Zalacznik nr 7 - Wz6r umowy

Umowa NF ....cccvvvnnneness

Sporzadzona we Wroctawiu W dNiu seevervesierssssssasass pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocltaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: ... y REGON .o s s
dziatajaCa NA POASTAWIE: ..ottt ettt e e bt e e be e saeeebe e sbeeennee s 2eens
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca"” o nastepujgcej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),
nr postepowania BZP.2712.9.2024.ECS

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamoéwienia, ktérym
jest Przebudowa ukiadu komunikacyjnego pieszo-jezdnego dla Kampusu
Uniwersyteckiego przy ul. Koszarowej 3 we Wroctawiu.

2. Zakres robot budowlanych bedzie zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB pn.:
REMONT I PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYINEGO PIESZO-JEZDNEGO DLA
KAMPUSU UNIWERSYTECKIEGO PRZY UL. KOSZAROWE] 3 WE WROCLAWIU
autorstwa jednostki projektowej FRIED-POL Pawet Fried ul. Ktodnicka 2, 54-218 Wroctaw
oraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia, stanowigcych Zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy, ktory w szczegolnosci bedzie obejmowat:

1) Uporzadkowanie parkowania na terenie Kampusu poprzez rozwigzania geometryczne
w zakresie ksztattowania przestrzeni drog i parkingdw oraz organizacje ruchu
docelowego (projekt organizacji ruchu docelowego objety odrebnym opracowaniem
projektowym);

2) Poprawe bezpieczenstwa oraz zapewnienie komfortu pieszym poruszajacym sie po
terenie Kampusu poprzez rozwigzania geometryczne w zakresie ksztattowania
chodnikéw, ciagéw pieszo-jezdnych oraz organizacje ruchu docelowego (projekt
organizacji ruchu docelowego objety odrebnym opracowaniem projektowym);

3) Remont nawierzchni drég, chodnikdéw i placéw utwardzonych;

4) Remont zjazdéw: z ul. Koszarowej oraz z ul. Sottysowickiej;

5) Uporzadkowanie zieleni: rekultywacja zielernncodw istniejgcych, nowe nasadzenia niskie,
$redniowysokie oraz wysokie, ewentualna wycinka istniejacych drzew i nasadzen
(projekt zieleni objety odrebnym opracowaniem projektowym);



6) Opaski zwirowe wokdt budynkéow nr 1 i 28;

7) Likwidacje istniejgcego ogrodzenia stalowego od strony zjazdu z ul. Sottysowickiej,
wprowadzenie nowej bramy wjazdowej z videodomofonem (projekt elektryki objety
odrebnym opracowaniem projektowym);

8) Projekt oswietlenia drogowego i monitoringu oraz skrzynek elektrycznych przy
parkingach umozliwiajacych podtaczenie sie do pradu (projekt oswietlenia, monitoringu
i elektryki objety odrebnym opracowaniem projektowym);

9) Elementy matej architektury: wiaty rowerowe, wiaty na kontenery na odpady, stojaki
rowerowe, kosze na $mieci, tawki oraz donice z zielenig;

10) Projekt odwodnienia - przebudowe kanalizacji deszczowej z wiaczeniem do sieci
w miejscu istniejacych przytaczy. Ilosé wéd opadowych odprowadzanych do kanalizacji
deszczowej — bez zmian. Przytacza bez zmian.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg Projektowg i Opisem Przedmiotu Zamédwienia,

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) przedmiarem robdt,

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e) ofertg Wykonawcy,

f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2),

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujqcymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatow, przy
czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Iub zezwolenia na ich stosowanie
w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru.

5. Postanowienia ustepu 4 powyzej majg zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw
zatrudnionych przez Wykonawce.

6. Integralnymi cze$ciami Umowy sq:

a) dokumentacja projektowa, STWIiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamdwienia -
Zatacznik Nr 1;

b) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zatacznik Nr 3;

d) karta gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzor);

e) decyzja pozwolenia na budowe Nr 960/2018 z dnia 28.02.2018r. — Zatacznik Nr 5;

f) oswiadczenie czesciowe/ koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzér) -
Zatacznik nr 6.

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

a) umowa;

b) dokumentacje projektowe wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamédwienia;

c) oferta Wykonawcy;

d) specyfikacja warunkéw zaméwienia.



8§ 3. Wartos¢ Przedmiotu Umowy

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty brutto e .zt (stownie: worervevrernnanes )
b) podatek VAT (.....%) e ——— zt (stownie: ....ocoeeevienen, )
C) kwoty netto = rerrerrerrreraens zt (stownie:.....cccoeeecneens )

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym za realizacje
Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej)
w przedmiarach robdt (ktére stanowig element wytgcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny
ryczattowej); w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
rysunkach wykonawczych, ktére stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ oraz
w ofercie Wykonawcy, przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu
Umowy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

. Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie wydatki niezbedne do realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu
z tytutu wykonania niniejszej Umowy, jak np. wszelkie koszty robét: przygotowawczych,
pomochniczych, tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji
i utrzymania terenu budowy, zastepczej organizacji ruchu, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préob, badan, pomiaréw, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii,
dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu) itp.; wszelkie: koszty,
optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze
koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robdét i urzadzen, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen,
zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), wykonaniem i utrzymaniem zastepczej
organizacji ruchu, zapewnieniem obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z wtascicielami
terendw przylegtych, zagospodarowania i utylizacji powstatych odpadow) itp., koszty
zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okres$lonego w niniejszym
paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w Umowie nawet, jezeli w chwili zawarcia
Umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztédw niezbednych do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos¢ wynagrodzenia
ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdét budowlanych. Za ustalenie ilosci robét
oraz za sposoOb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji opisanych w Umowie.

8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
powyzszych danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
dane na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.



Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca. Zasady dotyczace Podwykonawcédw majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z Dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedfozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do Umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 ponizej;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
Cc) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposOb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg oraz Podwykonawca z
Dalszym Podwykonawcg umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci
zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek
dotyczy zmian do umowy w formie aneksu.
Wykonawca w zawieranych umowach 2z Podwykonawcyg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robot budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami 0séb trzecich zadnej czesci dostaw,
robot budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektéw umow, projektéw zmian umdw oraz poswiadczonych za



10.

11.

12.

zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h) i k) Umowy.

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktdérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich warto$c¢ jest réwna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz
50 000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1
lit. i) i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i)  w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat
w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytulu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcga), a w przypadku robét
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposob jednoznaczny zakres
robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatéw w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce

lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11,

zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy

niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa

w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Umowy przez Zamawiajgqcego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe
z Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposob niewfasciwy (w szczegdélnosci w sposob niezgodny
Z obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajqcy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ z uwzglednieniem
art. 647! § 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptacic (w ztotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tresciag umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote Zamawiajqcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag,
o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art.
465 ust. 4 p.z.p.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 15 ust. 10 pkt 1)- do
5) Umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg
nastepujace warunki:
a) Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw,
jak za wtasne dziatania i/ lub zaniechania.



19. W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete Przedmiotem
Umowy realizowane sa przez podmioty inne niz Wykonawca Iub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robét do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robdt dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.

20. Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedq przez:
a) POAWYKONAWCE: oo ;

b) WYKONAWCE: ..o
21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

22. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

8§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robét nastgpi fakturami czeSciowymi,
wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotaqczonymi i potwierdzonymi przez Inspektoréw
Nadzoru protokotami stanu wykonania robét, zatgczonymi kazdorazowo do faktury, przy
czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robot oraz fakturg koncowa.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czesciowymi za wykonany element robét
przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu (na
koniec miesigca) - z wytaczeniem faktur lub korekt faktur na kwoty wynikajace
z waloryzacji nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy. Zamawiajacy ustala, iz
elementem podlegajgcym czesciowym odbiorom i fakturowaniu przez Wykonawce sg
kompletnie wykonane elementy robot wyszczegollnione
w Harmonogramie, opracowanym zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy sposéb ustalenia
podziatu zakresu robét na poszczegdlne elementy.

3. Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koricowg po zakonczeniu Przedmiotu Umowy
i podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Robdt, przy czym wysokos¢ wynagrodzenia
nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

4. Faktury czesciowe i koncowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru
nalezy sktada¢ wraz z wymagang dokumentacjg w siedzibie Zespotu Realizacji Inwestycji
i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Faktury muszg byc¢
wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z pézn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie
ustalenia wtasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.

5. Za termin zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda przez Zamawiajgacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1, 3 i 7 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze ..o .

7. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$¢ poszczegolnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczen czesciowych i koncowych podpisanych przez osoby
prawidtowo umocowane do dziatania w imieniu Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcow), ktérych tres¢ podano w Zalaczniku nr 6 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robot, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajagcemu w



8.

danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegdlnych Podwykonawcéw i sitami wiasnymi. Jezeli w umowach
z Podwykonawcami zawarte bedg postanowienia o potrgceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim os$wiadczeniu zawrze kalkulacje,
z ktérej bedzie wynikata wysokos¢ zrealizowanych przelewdéw na rzecz Podwykonawcow
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych oswiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak réwniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéow prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 8 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym
w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz
dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat.

10.Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

11.

2.

3.

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z pdézn.zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca platformy
elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajgcego znajduje sie na platformie.
Rodzaj adresu PEF: NIP.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ kompletny i wolny od wad Przedmiot Umowy
opisany w § 1 ust. 1 w terminie do 12 miesiecy liczac od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektorow Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz

dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) dokumentoéw, o ktéorych mowa w § 17 ust.1 Umowy.

d) planu BIOZ.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Budowy po przedtozeniu
os$wiadczenia o objeciu funkcji Kierownika Budowy.



4.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rdwnoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy,
a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni - liczac od daty przedtozenia
wszystkich dokumentéw wymienionych w ust. 2 powyzej.

a)

b)

c)
d)

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w uzgodnieniu
z Kierownikiem Obiektu — Panig mgr Barbarg Wycisk - tel. kont. 71/ 324-60-55 , po
spetnieniu przez Wykonawce warunkdéw opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branzowych Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, ktorzy bedq dziatali w granicach okreslonych przepisami
ustawy Prawo budowlane i dokonajg rozliczen finansowych robét.

Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

Zaptata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dokonanie wizji lokalnej:

a) terenu budowy i jego specyfiki,

b) terendw sasiadujacych,

c) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb mogag wptynaé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacq - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na terenie budowy, terenie sgsiadujagcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c) powyzej, przy czym Zamawiajacy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub wykona
je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje,

e) zapewnienie ustanowienia Kierownika Budowy.

2) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni od

3)

dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajgcego:
a) kolejnos¢ robdt;
b) termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych zadan czesSciowych
stanowigcych elementy odbioru robot;
c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robot;
d) wykresy nastepstw poszczegolnych czynnos$ci oraz wyznaczong $ciezke
krytyczng zadnia.
Zamawiajacy w cigqgu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje
Harmonogram lub odmoéwi jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ jego zmiany zgodnie z uwagami
Zamawiajacego w ciqgu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji
o uwagach. Wykonawca sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa
materiatéw i odbidr odpadédw muszg by¢ realizowane na biezgco ze wzgledu na brak
odpowiedniego terenu na ich skladowanie. Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze
roboty beda prowadzone na czynnym terenie wewnetrznym Uniwersytetu
Wroctawskiego i Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem Uzytkownika
obiektu.
Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupeinionego
o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu



4)

5)

6)

7)
8)

do zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokotu
Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiajacego,
przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robét oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0sdb postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposob wykluczajgcy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci

Ochrona Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie. Wykonawca
do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢
za ochrone robét, mienia wtasnego, jak i mienia Zamawiajacego oraz osdb trzecich
znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie robét.
Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich decyzji i pozwolen wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy, w
tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugq Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wifascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci
Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa
wyznaczonemu przez Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien i decyzji, o
ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegolnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych do wtasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

9) Pokrycie we wtasnym zakresie optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych

10)
11)

12)

13)

decyzji i pozwolen.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robot.

Stosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby
sprawujgcej nadzoér autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen mogtoby w
jakikolwiek negatywny sposdb wptyngé na nalezyte wykonywanie robot badz
spowodowac lub przyczynic¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy;
zastosowanie sie do zalecen specjalisty lub osoby sprawujgcej nadzér autorski w
zaden sposob nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajaca z Umowy.
Zatrudnienie przy wykonywaniu robét niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej
oraz pracownikéw obstugi [ pracownikéw technicznych
w odpowiedniej liczbie i o niezbednych kwalifikacjach, w tym powierzenie nadzoru
nad prawidtowym wykonywaniem robdét osobom z odpowiednim doswiadczeniem
i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb
zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz
do zapewnienia im $rodkéw tgcznosci koniecznych dla prawidtiowego i bezpiecznego
wykonania robot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedq podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465):
a) roboty drogowe,
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14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

b) roboty instalacyjne,

c) roboty elektryczne,

d) roboty przy zagospodarowaniu terenu.

Zobowigzanie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robdt, o ktérych mowa powyzej do zatrudnienia pracownikdéw na
podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego podczas kontroli, do
przeprowadzenia ktorej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania
robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw, ktére
beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w pkt 13) i 14) powyzej:

a) oswiadczenia pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w spos6b zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownika,

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajgcy bedzie
wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.
Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatow, urzadzen, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,
obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz STWiORB
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robét; do obowigzkdéw
Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdow oraz urzadzen fabrycznie
nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa zgodnych
z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie
przepisbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych oraz na podstawie przepiséw dotyczacych
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, jak i innym obowigzujacym przepisom prawa, a takze normom
przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia przed ich uzyciem muszg
uzyskac akceptacje Inspektorow Nadzoru. Inspektorzy Nadzoru bedg mieli prawo
do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie
jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze
podstawe do nieodebrania robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz
realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie we wiasnym zakresie, w tym Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediow kosztéw powyzszych ustug we
wiasnym zakresie na podstawie wskazan wiasnych licznikdéw,

Cc) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy.

Przywrdcenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujgacych, zaplecza lub innych terenow,
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21)

22)
23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)
30)

31)

32)

33)

34)

w tym wykorzystywanych do transportu materiatdw i urzadzen do stanu nie
gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkdd
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robét. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrécenie powyzszych Terendw do
nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkdd
spowodowanych realizacjg robot i potraci¢ naleznos¢ z naleznego wynagrodzenia,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen Iub uszkodzen
na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym i poza tymi Terenami powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.
Biezgca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbatos¢ o Srodowisko naturalne, w tym Wykonawca bedzie zobowigzany do takiej
realizacji Przedmiotu Umowy, by odpady
i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, Scieki, pyly, hatas,
wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi
i srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie
sposobu zagospodarowania odpadéw (w tym gruntu) powstatych w zwigzku
z wykonywaniem robot zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich
odpadow w sposdéb zgodny z prawem, ponoszac wszelkie zwigzane z tym koszty.
Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wiasciwy dobdr i konserwacje
sprzetu i urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz
przejmie od Zamawiajacego wszelkg odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang
Z usuwaniem zanieczyszczen Srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajgcego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢
za naruszenie wymagan ochrony s$rodowiska na Terenie robot i na Terenie
Sasiadujacym, zwalniajac od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen.
Umozliwienie Inspektorom Nadzoru wgladu w roboty, a w szczegolnosci wstep na
Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatéw i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy
probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie Inspektorom Nadzoru do odbioru
robét ulegajacych zakryciu.

Wykonanie robdt na podstawie decyzji pozwolenia na budowe, w oparciu
o zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Stosowanie i uzywanie materiatow i urzgadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie obowigzujacych regulacji prawnych.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Aktualizowanie Harmonogramu na zadanie Zamawiajgcego.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami
lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2)
lit. c) Umowy.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.
Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy
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1.

35)

36)

strefy palenia papierosdw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato akceptacji
Zamawiajgcego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w czynnym obiekcie
budynku uzytecznosci publicznej.

Stosowa¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng (EAT) Ilub krajowg
specyfikacjq techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej
wystawit  deklaracje  zgodnosci  potwierdzajaca zgodnos$¢  wyrobu
Z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Norma Ilub krajowq
aprobatg techniczng, a zgodno$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

37) Usuniecie i wywdz gruzu oraz pozostatych materiatdw z demontazu wraz z ich

utylizacjq oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

38) Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdd i awarii spowodowanych

przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy oraz dokonanie napraw elementéw
zniszczonych podczas prowadzonych robdt, ktére nie byty przewidziane do
remontu, a ulegty zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac.

39) Zobowigzanie o0s6b uprawnionych do dziatania jako Kierownicy Robét (tj.

wskazanych w ofercie lub zaakceptowanych przez Zamawiajacego) oraz do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robot budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpdzniej w dniu
przejecia terenu budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

40) Roboty pomocnicze/tymczasowe nieujete w przedmiarze oraz inne prace

zapewniajgce kompletno$¢ wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢
skalkulowane w cenach robét podstawowych.

41) Wydanie Zamawiajacemu karty gwarancyjnej w terminie podpisania Protokotu

Odbioru Korncowego Robot.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie

sporzadzony protokdt ustalajacy przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob
likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie

w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.
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§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonujg Inspektorzy Nadzoru na
wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania Protokotu

Odbioru Robo6t Zanikajgcych/Ulegajacych Zakryciu z udziatem Kierownika Budowy

i Inspektorami Nadzoru. Odbiér tych robot przez Zamawiajacego nastgpi niezwtocznie po

zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie

z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania czesSciowe

wyszczegolnione w Harmonogramie robot. Czesciowy odbidor nastepuje na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania Robét, potwierdzonego
przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi beda podlegaty jedynie kompletnie
wykonane zadania czesciowe wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust.

2 pkt 2). W trakcie odbioréw czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny

stanu zaawansowania robot w stosunku do terminéw przyjetych w ww. Harmonogramie.

Odbiér koncowy:

1) Zakonczenie wykonania robdét Kierownik Budowy zgtasza wpisem do Dziennika
Budowy, co bedzie rownoznaczne z zakonczeniem wykonania robét. Nie pozniej
niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty
potwierdzajace poprawnos$¢ wykonania robot. Bedg to w szczegdlnosci: pomiary i
testy instalacji elektrycznej i sanitarnej, dokumenty odbioru wystawiane przez
instytucje zewnetrzne, itp. Inspektorzy Nadzoru potwierdza Iub odmodwig
potwierdzenia wykonania robdt budowlanych i gotowos$¢ do odbioru w terminie do 7
dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
robot.

2) Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajacemu gotowos$é robét do odbioru,
nastepuje pisemnie w terminie nie pdzniej niz 30 dni po potwierdzeniu wykonania
robét budowlanych przez Inspektoréw Nadzoru zgodnie z pkt 1) powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ kserokopie dokonanych przez Inspektoréw Nadzoru
wpiséw w Dzienniku Budowy potwierdzajagcych ww. stan robdt budowlanych oraz
dokumenty:

a) Dziennik Budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy, Zze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

c) uporzadkowang i kompletng dokumentacje powykonawcza (w 3 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na 2 nosnikach zewnetrznych typu pendrive -
pamiec¢ USB): protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na
stosowanie wbudowanych materiatéw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje
techniczno-ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt
powykonawczy z haniesionymi zmianami wraz z powykonawczg mapg geodezyjng
z wnioskiem potwierdzajacym jej ztozenie do wiasciwego organu do zatwierdzenia.

3) Zamawiajacy wyznaczy miejsce, date, godzine rozpoczecia odbioru koncowego
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub
odméwi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedtozenia dokumentow
wymienionych w § 9 ust. 4 pkt 2) lit. a),b) i c) powyzej.

4) Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac od
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5)
6)

7)

8)

9)

daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien pkt 8) i 9) ponizej.

Odbidér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym:
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadza Protokét Odbioru
Koncowego Robét pod warunkiem braku wad uniemozliwiajgcych korzystanie
z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang wady, Zamawiajacy sporzadzi ,Protokot
z Czynnosci Odbiorowych”, ktéry bedzie zawierat liste wad oraz termin ich usuniecia,
a Protokot Odbioru Koncowego Robét zostanie sporzadzony po usunieciu
wszystkich stwierdzonych wad. W dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisang karte gwarancyjna.

Jezeli w toku odbioru korncowego robot zostang stwierdzone:

a) wady umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

b) wady uniemozliwiajgce uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy zazgada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy albo ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

c) wady nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy
wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

10) Uprawnienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do Umowy-
~Karta gwarancyjna (wzér)".

11) Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujgcymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie Strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie
dokumentacji. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin ogledzin obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztéw.

12) Odbidr ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

a) Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢é w odbiorze ostatecznym po
uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego.

b) odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

c) z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory bedzie zawierac ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

d) Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy(wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

13) Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty

przewidziane niniejszg Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego.
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1.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

m)

n)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca lub odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy do
daty dokonania wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
i/lub za zwloke w realizacji Przedmiotu Umowy oraz za zwioke w zgloszeniu
gotowosci do odbioru - liczone od terminu okreslonego w § 9 ust.4 pkt 2) Umowy
do daty zgtoszenia gotowosci do odbioru - w wysokosci 0,05% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwioki;

za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2) Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 4 ust. 13
w wysokosci 2 000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 000 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedifozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartos¢ jest réwna lub wieksza 0,5 % wartosci brutto Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za zwioke w przekazaniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
aneksow do umow, o ktérych mowa w § 4 ust. 8) lit. €) Umowy- w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy o podwykonawstwo;
za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia
W wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséw na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi w wysokosci 1 000 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

za niewydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
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Robdét w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 17 ust. 3
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwloki przekazania w/w dokumentu;

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osob wykonujgcych co najmniej jednej
z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, a polegajacych na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

g) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow, o ktéorych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 15) Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi;

r) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 p.z.p. - wysokosci 2 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

s) za kazdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobe znajdujacq
sie pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajacych — 1 500 zt
za kazdy taki przypadek;

t) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ -
1 000 zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia wszelkich

watpliwosci Strony zgodnie o$wiadczajg, ze zobowigzanie do zaptaty kary umownej " nie

obejmuje sytuacji odstgpienia od umowy przez Zamawiajgacego na podstawie art. 456

ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne podlegajg sumowaniu z tym, ze ich fgczna wysokos¢, nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktdrg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku

niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie

Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogodlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jakg ponidst

na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od naliczonych
kar umownych.
§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty oraz zamontowane urzadzenia i systemy - na okres: ...... miesiecy zgodnie
ze zlozong ofertq.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokoilu Odbioru Koncowego Robot -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady i rekojmi zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie, lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
Zamawiajacego. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
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10.

okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych, zostato wniesione przed zawarciem Umowy w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. W KWOCI€: .icrersesmsaranaras zt

(STOWNIE: servemrsemsrnnsransssnssannnnnnnns ), w formie: covecvvanenanss.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w nastepujacy sposdb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na
okres rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach zawartych
w art. 450 ust. 5 p.z.p. - na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
W razie zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na forme gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien by¢ w szczegdlnosci zaopatrzony
w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego — bezwarunkowo
i bezzwtocznie.
Tres$¢ skifadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
zmiang Umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajgcemu wzoér
poreczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.
W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu
kar umownych. W zwigzku z czym, w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania jakiejkolwiek czeséci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czesc
zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony w §

6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na

dzien podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1

lit. ) Umowy.

§ 13. Nadzor nad realizacjag Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on petnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajgqcego oraz bedzie prowadzit biezacq korespondencje
z wykorzystaniem narzedzi komunikacji elektronicznej (forma dokumentowa). Kontrole

18



i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy beda petni¢ przedstawiciele
Zamawiajacego wskazani Wykonawcy na pismie w ciggu 7 dni od dnia podpisania
Umowy.
Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcg funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji
i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciqgu
7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.
Zmiany o0sO0b bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Ilub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajagcemu zmiane oso6b wskazanych w ofercie pod
nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgacego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie Wykonawcy)
dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane o0sob wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

a) jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéow wynikajacych z Umowy lub umowy zawartej
przez Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany oséb wskazanych
w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonuja swoje obowigzki
wynikajgce z Umowy.

W razie usprawiedliwionej nieobecnosci swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie na zasadach okreslonych
w art. 455 p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki
zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty:

a) gdy nastgpi koniecznos$¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej w wyniku
nowych wytycznych lub decyzji administracyjnych lub w sytuacji, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidiowego tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania Przedmiotu
Umowy i uniemozliwiag wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej
Umowie terminie Iub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia przeszkody do dnia
przekazania rozwigzania lub o okres, w ktérym Wykonawca nie mogt
realizowa¢ Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartos$ci wynagrodzenia;

b) gdy Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych, beda one korzystne dla
Zamawiajacego i zostang one przez Zamawiajgacego oraz Projektanta zaakceptowane
- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

¢) na wniosek Zamawiajgcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktore wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
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d)

f)

9)

h)

j)

k)
)

m)

maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie magt realizowaé Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

gdy Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi na
dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy Ilub zmiana
wartosci wynagrodzenia. Suma wartosci robot zaniechanych nie moze by¢ wieksza
niz 25% tacznej wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 Umowy;

gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3
i 4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy;

gdy konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robot budowlanych w zwigzku
z funkcja obiektu, w ktérym prowadzone bedg roboty - mozliwa zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie
maogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

gdy wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu,
w szczegolnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktérym nie mozna zapobiec,
majgce wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy, niezaleznie od zadnej ze Stron,
niemozliwe do zapobiezenia, unikniecia lub przewidzenia, ktére nastgpito po dniu
zawarcia Umowy, w szczegolnosci kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii
wraz z pozniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, dziatania wojenne (m.in. w
panstwach sasiadujacych z Polskg) wraz z pdézniejszymi skutkami wojny, nowe akty
prawne lub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.
W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy o okres, w ktérym Wykonawca nie mogt realizowaé Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

gdy Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

gdy Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

gdy Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnhacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie odpowiednio;

w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy;

w przypadku zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce
obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktdérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie skfadania ofert o okres,
w ktorym Wykonawca nie maégt realizowaé Przedmiotu Umowy,

w  przypadku wystgpienia zjawisk  meteorologicznych np. intensywne
i dtugoterminowe opady deszczu, opady $niegu, gradu, silny i porywisty wiatr, zbyt
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niska temperatura powietrza lub zbyt wysoka temperatura powietrza lub innych
nieprzewidzianych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robdt lub powodujacych ich przerwanie, dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji
zamowienia o czas, w ktorym dane zjawisko meteorologiczne wystapito
i utrudniato lub uniemozliwialo wykonywanie Wykonawcy robdét zgodnie
z Harmonogramem oraz Opisem Przedmiotu Zamédwienia.

O wystgpieniu ww. okolicznosci mogacych wptynaé¢ na wydtuzenie terminu realizacji
i zmiane terminu koncowego zadania Kierownik Budowy winien niezwtocznie
poinformowa¢ Zamawiajgcego na pismie i fakt ten odnotowac¢ wpisem do dziennika
budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu przez Kierownika Budowy
Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajgce
wystgpienie zjawisk meteorologicznych. Na tej podstawie Inspektorzy Nadzoru
potwierdzg lub odmowig wydtuzenia terminu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, iz w okresie, o ktory wnioskuje
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania, wystgpito zjawisko
meteorologiczne lub jego skutki, ktére utrudniaty (uniemozliwiaty) wykonywanie
robét zgodnie z harmonogramem, poprzez przedtozenie stosownych dokumentéw np.
raportu z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Wroctawia.

n) gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego
w trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiajg, ze
wynagrodzenie netto okresSlone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota
wynagrodzenia brutto zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowq
stawke z dniem obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie
wystawienia faktury, Zamawiajacy wprowadzi nowqg stawke w kolejnym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego w

pierwszej kolejnosci koszt wskazanych robdét bedzie ustalony na podstawie wartosci

poszczegolnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli wartosci zakresu robot
zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie Harmonogramu, ich
warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego metodq szczego6towa,
do ktorej nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Technologii z dnia

20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.

z 2021r. poz. 2458), ktory przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat

sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektoréw Nadzoru. Kosztorys bedzie

przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem
$rednich sktadnikéw cenotworczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku
do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%,

R=30,0 zt netto/r-g. Koszty materiatdbw i sprzetu beda przyjete na podstawie

publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania

protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych.

Na tych samych zasadach obliczane bedg wartosci robdt, ktore zostang wprowadzone

W miejsce robdt zmienianych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. e) powyzej

ich wartosc¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyzej.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga

Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywac¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej

Strony o zmianie przedstawiciela.
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7. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkujacego wydtuzeniem terminu realizacji
Umowy, bedzie przedtozenie dokumentéw potwierdzajacych zmiane obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 15. Klauzule waloryzacyjne

1. Zgodnie z art. 436 ust. 4 ustawy p.z.p Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany

wynagrodzenia z tytutu wykonania niniejszej umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 46 ze zm.),

— o ile ktéras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu

zamowienia publicznego;

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, bedzie polega¢ na tym, ze do
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towardow i ustug lub podatku akcyzowego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujacq stawka tego podatku lub podatek akcyzowy zgodnie z obowigzujaca
stawkg tego podatku. Zmiana bedzie dotyczy¢ niezafakturowanej czesci wynagrodzenia
netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Ztozony przez Wykonawce wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) musi
zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz
z uzasadnieniem zmiany.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca sktada
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien
dotyczy¢ tylko osdb bezposrednio realizujgcych umowe wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13)
Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie, w
szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej poprzez m.in.
pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
w rozbiciu na poszczegdlne koszty pracodawcy (elementy wynagrodzenia), wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej tj.: do réznicy wynikajacej ze zmian: wynagrodzenia brutto,
sktadek ZUS i sktadek PPK. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
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5. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca sktada
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie
ptatnosci po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien dotyczyc¢ tylko pracownikéw realizujacych Umowe, wskazanych w § 7 ust. 2
pkt 13) Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego
zmianie, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) na kalkulacje ceny ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z kwotami skfadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakreséw. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) Wykonawca skfada
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie
ptatnosci wynikajacych z ustug $wiadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych wraz z o$wiadczeniem potwierdzajgcym
stan faktyczny na dzien wejscia w zycie nowych zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien dotyczy¢ wytacznie o0so6b
bezposrednio realizujgcych umowe, wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, na rzecz
ktérych pracodawca rzeczywiscie odprowadza skfadke na Pracownicze Plany Kapitatowe.
Whniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4)
na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4).

7. Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmiane umowy w zakresie okre$lonym w ust. 1 powyzej.
W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiajacy wyznacza date podpisania aneksu do
umowy.

8. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego zasadnos$ci wprowadzenia zmian do
umowy, zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wskazanego w
aneksie do umowy, nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyzej.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyzej,
na koszty wykonania zamoéwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

10. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZMIANY CENY
MATERIALOW LUB KOSZTOW ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZAMOWIENIA:

Strony postanawiajq, iz zgodnie z art. 439 ust. 2 uPzp, dokonajg w formie pisemnego
aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmiang cen materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Umowy rozumianej jako wzrost, jak i obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy, przy uwzglednieniu nastepujacych warunkéw i zasad:

1) Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej - pozycja Budowa Budynkéw- publikowany przez Gtéowny Urzad
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Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod
linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CE

N 30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych po trzecim miesigqcu liczac od
miesigca zawarcia Umowy, do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT.
W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Strony bedg uprawnione do
zastosowania waloryzacji wynagrodzenia dopiero w momencie, kiedy wartos¢
wskaznika waloryzacji Ww(n) obliczonego zgodnie ze wzorem z punkcie 2) ponizej
osiggnie wartos¢ wiekszg lub réwng 1,0200 w przypadku wzrostu wynagrodzenia
lub mniejszg lub réwng 0,9800 w przypadku obnizenia wynagrodzenia.

2) Wskaznik waloryzacji Wwn) powstaje poprzez przemnozenie przez siebie
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej - pozycja Budowa Budynkéw-
dla kolejnych miesiecy po trzecim miesigqcu liczac od miesigca zawarcia Umowy
(miesigc 0, czyli trzeci miesigc liczac od miesigca zawarcia Umowy, gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktéory nastgpi wystawienie faktury (miesigc n-ty),
wg ponizszego wzoru:

Ww(n)=(Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x(Wn-1/100)x(Wn/100)

gdzie:

~Wwm" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

~Wo" — wskaznik ,0” z trzeciego miesigca liczac od miesigca zawarcia Umowy = 100;

~Wi1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po trzecim miesigcu liczac od miesigca
zawarcia Umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100);

W2, W3", .. — wskazniki ,2", ,3", ... z kolejnych miesiecy po trzecim miesigcu liczac
od miesigca zawarcia Umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100);

Wh-1— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktdry nastapi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100);

~Whn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)

Fakture na kwote wynikajacq z waloryzacji Wykonawca wystawi na kwote wyliczong z
ponizszego wzoru:

Fwai(n) = F(n)X(Ww(n)-1)xa
gdzie:
~Fwal(n)" —wysokos¢ faktury waloryzacyjnej za n-ty miesigc/ korekty faktury;

».a" — wspotczynnik o wartosci 0,5 okreslajacy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega
waloryzacji;

~Fm" — wysokos¢ faktury za n-ty miesiac;
~Wwim" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca.

W przypadku, gdy za n-ty miesigc wskaznik waloryzacji Ww() osiggnie wartosé
mniejszg lub réwng niz 0,9800, wykonawca wystawi korekte do faktury za n-ty miesiac
w wysokosci obliczonej wg powyzszego wzoru.
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3) Ilorazy wskaznikow cen (W1/100) oraz wskaznik waloryzacji Ww(n) nalezy obliczac
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

4) Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie waloryzowane po trzecim miesigcu liczac
od miesigca zawarcia Umowy, z zastrzezeniem postanowien w punktu 2), do
osiggniecia limitu waloryzacji 10 % wynagrodzenia umownego netto. Ze wzgledu
na fakt, ze publikacja wskaznikdw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem
waloryzacja za biezacy okres rozliczeniowe zostanie wyliczona, gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wystepujac o rozliczenie waloryzacji wynagrodzenia za dany miesigc realizacji
$wiadczen, Wykonawca obliczy warto$¢ zwaloryzowanych kwot dla s$wiadczen
zrealizowanych w danym miesigcu. Po zatwierdzeniu wyliczen przez Zamawiajgcego
wykonawca wystawi fakture na kwote wysokosci waloryzacji.

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wlasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

6) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca Dalszemu
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, lub
Podwykonawcg, a Dalszym Podwykonawcg, pod rygorem zaptaty kary umownej,
o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. r) Umowy.

7) Waloryzowane beda wszystkie faktury oprécz dwédch ostatnich faktur, chyba ze
wczesniej zostanie osiggniety limit waloryzacji 10 %. Po ostatniej waloryzacji
Strony podpisza aneks do Umowy zmieniajacy wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

8) Podany powyzej schemat bedzie stosowany do waloryzacji wynagrodzenia
za wykonanie zakresu Przedmiotu Umowy ustalonego na dzien zawarcia Umowy.
W przypadku koniecznos$ci dokonania zmian i/lub rozszerzenia zakresu Przedmiotu
Umowy ustalonego na dzien zawarcia Umowy i/lub wykonania robdét dodatkowych
skutkujacych wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy wskaznik poczatkowy Wo =100
waloryzacji wynagrodzenia za zakres zmieniony bedzie przyjety z miesigca zawarcia
aneksu wprowadzajgcego zmiane wynagrodzenia.

8§ 16. Odstapienie od Umowy

1. Strony postanawiajq, ze oprocz przypadkdéw przewidzianych w Kodeksie Cywilnym
i art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy w catosci lub w czesci, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynach odstgpienia, w szczegolnosci:

a) zwiloki w rozpoczeciu robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
przez okres dtuzszy niz 14 dni, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu 14 dni;
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

zwtoki w realizacji robdt w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez
Wykonawce przez okres dtuzszy niz 30 dni, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu 14 dni;
nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjgq projektowg, przepisami prawa, sztuka budowlang Iub
poleceniami Inspektoréw Nadzoru, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania;

przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robot na okres dtuzszy niz
14 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego do ich podjecia w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

razgcego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ;

gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy;

w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2309 z pdzn. zm.);

gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej
w§ 3ustl;

gdy nie dokona przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w przypadkach okres$lonych w Umowie.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega
Z ptatnosciami przekraczajgcymi termin ptatnosci o dwa miesigce.
. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do dnia
doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 p.z.p.).

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie
na czes$c¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma
obowigzek:

1)

2)

3)

4)

5)

natychmiast wstrzymacé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace
do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej,
niz w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

przekaza¢ dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robot, w terminie
10 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy,

w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu od Umowy polecert Zamawiajgcego dotyczgacych ochrony wasnosci
lub bezpieczenstwa robdt,
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6) w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentéw potwierdzajacych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robdt, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdét w  toku i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie
Strony protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Wartos¢ robot na dzien odstgpienia
uwzglednia¢ bedzie kompletnie wykonane elementy robdt wyszczegélnione
w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy oraz pozostatych
robot, ktorych wartos¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w § 14
ust.4 Umowy,

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokonac i dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjng robét wedtug
stanu na dzieh odstgpienia,

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Zamawiajacy ma
obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Odbioru
robét dokona wyznaczona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa.

2) dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w Umowie, pomniejszonego o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

9. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstgpienia
nie powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczgcych
odpowiedzialnosci Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych Umowg
kar umownych, ktore zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktore
zostaly zastrzezone na wypadek odstgpienia od Umowy.

8§ 17. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego
i podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robét, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu
i innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartos$c
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki - do dnia przekazania terenu budowy
(pod rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przypadku, gdy
sktadki zostang roztozone na raty, Wykonawca zobowigzany jest przedktadac
Zamawiajacemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpozniej w terminie 3 dni od
daty wymagalnosci sktadki. Z dowodu zaptaty, o ktérym mowa powyzej, musi wynikac
fakt optacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.

W przypadku przedifuzania okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu
3 dni od daty uptywu poprzedzajgcego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu
tego musi wynikaé, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego
po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 18. Wykonanie zastepcze
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1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci robdét bedacych
Przedmiotem Umowy, w tym robét wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej
przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode, po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego (wykonanie zastepcze), w szczegolnosci gdy:

1) Wykonawca uchyla sie od wykonania Umowy lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykonac robét wynikajacych z Umowy;

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjq etapu Przedmiotu Umowy w stosunku
do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego o co najmniej 30 dni;

3) Wykonawca nie usunat wad i usterek zgtoszonych w Protokole z Czynnosci
Odbiorowych lub w trakcie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

2. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z powyzszego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego
terminu.

3. W razie powierzenia wykonania zastepczego Wykonawca zobowigzany bedzie do
umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktdoconego wykonania obowigzkdw,
a w szczegdlnosci do niezwtocznego udostepnienia mu wszelkiej dokumentacji
i posiadanych informacji wchodzgcych w zakres przedmiotu wykonania zastepczego.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty wykonania zastepczego. Powierzenie wykonania zastepczego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy.

§ 19. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejsza Umowa
beda przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0sdéb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych Strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy Stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony bedq przetwarza¢ dane o0sOb reprezentujacych Strone, kontaktowe oséb
zaangazowanych w realizacje niniejszej] Umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych
w realizacje Umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx

§ 20. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:
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a) zbywac na rzecz o0so6b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

Umowy,
b) zawierac innych umow, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
c) zawiera¢ umoéw zastawu i innych umdw zmierzajacych do ustanowienia

zabezpieczenia na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonywac¢ innych czynnosSci rozporzadzajacych Ilub
zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowg
lub wynikajace z Umowy.

3. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy, pod
rygorem skutkdédw prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje
kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie
dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz niezakoriczonych
rozliczen wynikajacych z Umowy.

5. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

7. Spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wifasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

10. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze
Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Signed by /
Signed by / Podpisano Podpisano przez:
przez:
Dorota Urszula Krél
Uniwersytet
Wroctawski

Date / Data:
2024-07-31 20:53

r.pr. lwona
Drohomirecka-
Kowalczyk
Uniwersytet
Wroctawski

Date / Data: 2024-07-
29 10:34
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