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Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwien publicznych, prowadzonych w _trybie przetarqu
nhieograniczoneqgo pn. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sgczu — zagospodarowanie
terenu — urzgdzenie zieleni w obszarze Parku Strzeleckiego (architektura krajobrazu).

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

I.  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Tekst
jedn. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,ustawq”, zamawiajgcy Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-
300 Nowy Sacz, zwany dalej ,Zamawiajgcym” przekazuje wykonawcom tres¢ zapytania wraz
z wyjasnieniami, gdyz zwrécono sie o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
zwanej dalej , specyfikacjq”.

Pytanie 1 Wykonawcy:

Prosze o przekazanie rysunku pokazujgcego sposdb montazu pompy SKA 5.03 Hydro-Vacum wraz
z niezbednym osprzetem, czujnikami wody itp. Szczegdlnie prosze o przekazanie profilu pokazujacego
rzedne zbiornika, pompy i studni (czy pompie samozasysajacej jest to niezbedne wazne). Po czyjej
stronie jest doprowadzenie zasilania elektrycznego?

OdpowiedZ 1 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy przekazuje rysunki uszczegétowiajgce sposdb montazu pompy - schemat technologii
pompowni do podlewania zieleni oraz rzut i przekrdj przepompowni wody szarej (stanowig zatgcznik
nr 1 do niniejszych wyjasnien).

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen rownowaznych o parametrach nie gorszych niz dobranych na
schemacie technologicznym, co zostato wyartykutowane w pkt V Rodz. Il SIWZ.

Doprowadzenie zasilania elektrycznego jest po stronie Zamawiajgcego, natomiast uruchomienie catego
uktadu po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Par. 1 ust. 5 - obowigzkiem Zamawiajgcego jest udostepnienie frontu robdt. Punkt powinien by¢
przeredagowany, bo przenosi na wykonawce robdt ogrodniczych (ktdre z istoty rzeczy muszg byc
wykonane po pracach budowlanych) obowigzek uzyskiwania frontu robdt od wykonawcy robdt
budowlanych, zatrudnionych przez Zamawiajgcego, oraz konsekwencje z tym zwigzane,
w szczegblnosci niemoznos$¢ ukonczenia prac w terminie. Wnioskujemy o takg zmiane tresci tego
ustepu, aby to Inspektor nadzoru zamawiajgcego byt zobowigzany skoordynowac prace wykonawcy
robot budowlanych i ogrodniczych oraz dopilnowadé, aby wykonawca robot budowlanych udostepniat
front robdt wykonawcy robét ogrodniczych. Ponadto pozostaje w sprzecznosci z par. 6 ust. 2 pkt. 1 -
tam wprost do obowigzkéw Zamawiajgcego zaliczono udostepnienie terenu robot.

Odpowied? 2 Zamawiajacego:
Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatgcznika nr 3 - § 1 ust. 5 projektu umowy.
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Zastosowane regulacje umowne zabezpieczajg interes wykonawcy, ktdrego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu, a koniecznos$é koordynacji prac kilku niezaleznych
wykonawcéw realizujgcych rézne czesci w ramach zadania pn. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego
w Nowym Saczu wynika ze specyfiki projektu. Dla koniecznos$ci optymalizacji kosztow wykonania robét
budowalnych w ramach projektu Zamawiajgcy dokonat racjonalnego podziatu zamdéwienia na czesci w
celu zapewnienia mozliwosci ubiegania sie o zamdwienie mniejszym podmiotom, w szczegdlnosci
matym i $rednim przedsiebiorstwom. Wszystkie roboty objete projektem realizowane przez réznych
Wykonawcéw sg ze sobg zwigzane zardwno pod wzgledem technologicznym, funkcjonalnym, jak
i organizacyjnym. Zamawiajacy umozliwiajac udziat w realizacji projektu szerszemu gronu podmiotéw,
specjalizujgcych sie w danym przedmiocie zamodwienia — musiat natozy¢é na nich niezbedne,
obiektywnie uzasadnione i niedyskryminujgce zasady wspotpracy przy realizacji wielobranzowego
zadania inwestycyjnego realizowanego przez kilka podmiotow.

Zamawiajgcy wskazuje, ze w § 4 ust. 4 przedstawiono zatozenia do harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uwzgledniajgc sekwencyjnos¢ prac poszczegdlnych wykonawcéw, a w § 26 ust. 6 pkt 18
przewidziano podstawe do zmiany terminu wykonania umowy w przypadku prowadzenia prac przez
innych wykonawcéw w sposdb uniemozliwiajgcy lub utrudniajgcy wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy. W ocenie Zamawiajgcego zarzut sprzecznosci § 1 ust. 5i § 6 ust. 2 pkt 1 jest chybiony, bowiem
z koniecznosci skoordynowania prac na budowie z innymi wykonawcami nie wynika, by Zamawiajacy
nie byt w stanie udostepni¢ terenu, na ktéorym beda prowadzone prace w terminach wynikajgcych
z uzgodnionego wczesniej harmonogramu rzeczowo-finansowego (w ramach przewidzianej umowa
procedury).

Pytanie 3 Wykonawcy:

Par. 2 ust. 1 - za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiajgcy, ktéry jg dostarcza
do wykonania przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym wnosze o usuniecie tej czesci ustepu,
w ktérej wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit dokumentacje oraz STWIOR i ze sg one prawidtowe.
Podobnie w ust. 5 tego samego paragrafu.

Odpowied? 3 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatgcznika nr 3 - § 2 ust. 1 oraz ust. 5 projektu umowy.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z ugruntowanym poglagdem w orzecznictwie wykonawca robdt
budowlanych nie ma co prawda obowigzku dokonywania w kazdym przypadku szczegdtowego
sprawdzenia dostarczonego projektu i innych dokumentow w celu wykrycia ich ewentualnych wad, ale
powinien on niezwtocznie zawiadomi¢ inwestora o niemozliwosci realizacji inwestycji na podstawie
otrzymanego projektu lub tez o tym, ze realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie
obiektu wadliwego (art. 635 kodeksu cywilnego). Wykonawca ma zatem obowigzek dokonac
wstepnego sprawdzenia dokumentacji projektowej, kierujgc sie w tym wzgledzie zawodowg
starannoscig i wiedzg techniczng. Badanie to ma gtéwnie na uwadze sprawdzenie kompletnosci
i poprawnosci dokumentéw niezbednych do realizacji danej inwestycji. Nie oznacza to obowigzku
sprawdzenia dokumentacji w celu wykrycia wszelkich btedéw w sposdb wykraczajgcy poza obowigzek
wykonawcy robét.

Pytanie 4 Wykonawcy:

Par. 2 ust. 6 - wykonawca jest zobowigzany wykonaé umowe m.in zgodnie z wytycznymi innych
uczestnikéw procesu budowlanego. Prosze Zamawiajgcego o doprecyzowanie, kto moze dawad takie
wytyczne (bo wykonawca robdt budowlanych tez jest uczestnikiem procesu budowlanego).

Odpowied? 4 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w § 2 ust. 6 postuzono sie nazwg ,uczestnikdbw procesu budowlanego”
w rozumieniu art. 17 ustawy prawo budowlane, z tym zastrzezeniem, ze podmioty te nie majg
uprawnien do sktadania oswiadczern zmierzajgcych do zmiany umowy zawartej w wyniku

Str.2z5



Fundusze _ A Unia Europejska R
Europejskie $§\§ ; M ALO P O L S I(A Europejski Fundusz 2
Program Regionalny NCR Y Rozwoju Regionalnego SkE

rozstrzygniecia niniejszego postepowania.

Pytanie 5 Wykonawcy:
Par. 2 ust. 8 - czy Zamawiajacy wyraza zgode na zawarcie osobnej umowy ubezpieczenia w zakresie
realizacji tej inwestycji bez franszyzny redukcyjne;j.

Odpowiedz 5 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza zawarcie osobnej umowy ubezpieczenia w zakresie realizacji tej inwestycji bez
franszyzy redukcyjnej pod warnikiem, iz uwzglednione bedg wszystkie ryzyka wymienione w § 2 ust. 8
projektu umowy.

Pytanie 6 Wykonawcy:
Par. 6 ust. 4 - okreslenie "prac budowlanych" powinno zosta¢ zamienione na "prac ogrodniczych"

OdpowiedZ 6 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatacznika nr 3 - § 6 ust. 4 projektu umowy. Skoro do
uprawnien Zamawiajgcego nalezy kontrolowanie w kazdym czasie realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce, to analogicznie jego zobowigzaniem jest takie prowadzenie czynnosci kontrolnych by nie
zaktdcaty one tych prac, w tym w szczegdlnosci prac ogrodniczych.

Pytanie 7 Wykonawcy:

Par. 7 ust. 1 lit. a - powinien by¢ przeredagowany albo usuniety w catosci; obecne brzmienie pozostaje
w Scistym zwigzku z art. 651 KC, a ten ma zastosowanie wytgcznie do umdw o roboty budowlane (a nie
ogrodnicze).

OdpowiedZ 7 Zamawiajacego:
Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatacznika nr 3 - § 7 ust. 1 lit. a projektu umowy. Patrz
odpowiedz na pytanie nr 3.

Pytanie 8 Wykonawcy:
Par. 7 ust. 1 lit. b - czy Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ zakupu roslin ze szkétek zagranicznych?

OdpowiedZ 8 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza rosliny zakupione w szkoétkach zagranicznych. Kazda roslina musi byé
zaopatrzona w paszport, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Pytanie 9 Wykonawcy:
Par. 7 ust. 3 - wymaga przeredagowania, wykonawca moze odpowiadac wytacznie za koordynacje prac
wtasnych podwykonawcdw, a nie wszystkich uczestnikdw na placu budowy.

Odpowied? 9 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatgcznika nr 3 - § 7 ust. 3 projektu umowy.
Zamawiajgcy nie oczekuje od Wykonawcy koordynowania prac ,wszystkich uczestnikéw na placu
budowy”, a jedynie podmiotdéw, ktére zaangazuje w realizowanie przedmiotu umowy (w tym réwniez
podmiotéw, ktére nie bedg spetniaé definicji podwykonawcy w rozumieniu umowy, ale z innych
powoddw zostang zaangazowane w jej realizacje na mocy decyzji Wykonawcy).

Pytanie 10 Wykonawcy:
Par. 7 ust. 5 - wskazane jest dopisanie, ze osoba ktdrej udostepniono teren robét wykonawcy, ponosi
petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za zniszczenia w dotychczas wykonanych pracach.
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OdpowiedZ 10 Zamawiajacego:
Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatgcznika nr 3 - § 7 ust. 5 projektu umowy. Zasady
odpowiedzialnosci odszkodowawczej regulujg przepisy powszechnie obowigzujace.
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Pytanie 11 Wykonawcy:

Par. 8 ust. 2 - skoro teren budowy jest wspdlny dla wykonawcy robét budowlanych oraz wykonawcy
robot ogrodniczych, to umowa nie moze obcigza¢ wykonawcy kosztami dotyczgcymi catego terenu
i zaplecza budowy; proponuje dopisanie "w czesci dotyczacej realizacji przedmiotu niniejszej umowy".

OdpowiedZ 11 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatgcznika nr 3 - § 8 ust. 2 projektu umowy. Wyktadnia
umowy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy
od dnia jego przejecia nie moze by¢ oderwana od § 8 ust.1, ktdry stanowi, ze Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy protokolarnie teren, na ktérym wykonywane bedg prace (co istotne — teren, na ktorym
beda wykonywane prace, a nie teren budowy w catosci) i tylko w tej czesci ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.

Pytanie 12 Wykonawcy:
Par. 13 ust.6 pkt. 2 - wykonawca nie bedzie miat kierownika budowy tylko kierownika robdt, zapis
wymaga korekty.

OdpowiedZ 12 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatgcznika nr 3 - § 13 ust. 6 pkt 2 projektu umowy.
Oczywista omytka pisarska pozostaje bez wptywu na zakres praw i obowigzkéw umownych
Wykonawcy. Zamawiajacy wyjasnia, iz omytkowo wskazano ,kierownika budowy”. Na etapie
podpisywania umowy zostanie dokonana korekta w nazewnictwie, wskazujagc w § 13 ust. 6 pkt 2
umowy — kierownika robét.

Pytanie 13 Wykonawcy:
Par. 13 ust. 6 pkt. 9 - z uwagi na zakres robdt czas trwania odbioru (az 14 dni) wydaje sie by¢
niepotrzebnie dtugi, wniosek o skrécenie do 7 dni.

Odpowied? 13 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatgcznika nr 3 - § 13 ust. 6 pkt 9 projektu umowy.
Wskazany termin czynnosci odbiorowych jest terminem maksymalnym, co nie wyklucza ich
wczesdniejszego zakonczenia (przy odpowiednim zaangazowaniu i wspotpracy Wykonawcy).

Pytanie 14 Wykonawcy:
Par. 13 po ust. 6 - btgd numeracji, powtdrzenie numeréw 5 6.

Odpowied? 14 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatgcznika nr 3 - § 13 ust. 5 i 6 projektu umowy.
Oczywista omytka pisarska pozostaje bez wptywu na zakres praw i obowigzkéw umownych
Wykonawcy.

Pytanie 15 Wykonawcy:

Par. 17 - w zwigzku z tym, ze przedmiotem umowy nie jest pielegnacja gwarancyjna, a nadto majac na
uwadze przedmiot umowy wnosze, aby do umowy jasno wpisa¢, ze wykonawca nie odpowiada z tytutu
gwarancji za wady powstate na skutek niewtasciwej pielegnacji roslin lub jej braku, nadzwyczajnych lub
skrajnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uszkodzern mechanicznych, aktéw dewastacji,
wandalizmu, kradziezy.
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OdpowiedZ 15 Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odmawia zmiany SIWZ w zakresie zatacznika nr 3 - § 17 projektu umowy. Pielegnacja
gwarancyjna w istocie nie wchodzi w zakres obowigzkéw umownych Wykonawcy, co nie wytgcza
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji. Zasady ustalania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
i gwarancji regulujg przepisy powszechnie obowigzujgce, a zakres tej odpowiedzialnos¢ wynika rowniez
Z umowy.

Pytanie 16 Wykonawcy:
W zwigzku z licznymi uwagami prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do 29.05.2020r.

OdpowiedZ 16 Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wydtuza termin sktadania ofert do 29.05.2020r.

PRZEDLUZENIE TERMINU SKEADANIA OFERT
ZMIANA TRESCI SPECYFIKAC)I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ,4a oraz art. 12a ust. 1 ustawy Zamawiajgcy zmienia tresc¢ specyfikacji
i Ogtoszenia o zamodwieniu w nastepujacy sposob:

1) W Rozdziale XllI specyfikacji - Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie : ,Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz do dnia
29.05.2020 r. do godz. 13:00”.

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: , Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie
ofert nastgpi w dniu 29.05.2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie Biura Zamowienr Publicznych
Urzedu Miasta Nowego Sqcza, Rynek 19. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest

2777

poprzez klikniecie przycisku ,,Odszyfruj oferty””.

2) Sprostowanie — Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji stanowi zatgcznik do niniejszego
pisma.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej, przystugujacych wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamdwienia zawarte zostaty w Rozdziatach XIX specyfikacji.

ZASTEPCA PREZYDENTA
(-) Artur Bochenek

(podpis kierownika zamawiajqcego
lub osoby upowaznionej)

Zatacznik:
1.

2.

Rysunki uszczegétowiajgce sposéb montazu pompy
Sprostowanie — Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Otrzymuja:
1. Stronainternetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz;

2.

Www.nowysacz.pl;
https://bip.malopolska.pl/nowysacz .

aa. UM - BZP.
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