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Nowy Sącz, dnia 20.05.2020 r.   

 

Nr sprawy: BZP.271.15.2020 

    

Wykonawcy w postępowaniu 
 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w trybie przetargu   

nieograniczonego pn. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – zagospodarowanie 

terenu – urządzenie zieleni w obszarze Parku Strzeleckiego (architektura krajobrazu). 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst 

jedn.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-

300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zwanej dalej „specyfikacją”. 

 

Pytanie 1 Wykonawcy: 
Proszę o przekazanie rysunku pokazującego sposób montażu pompy SKA 5.03 Hydro-Vacum wraz 

z niezbędnym osprzętem, czujnikami wody itp. Szczególnie proszę o przekazanie profilu pokazującego 

rzędne zbiornika, pompy i studni (czy pompie samozasysającej jest to niezbędne ważne). Po czyjej 

stronie jest doprowadzenie zasilania elektrycznego? 

 
Odpowiedź 1 Zamawiającego: 
Zamawiający przekazuje rysunki uszczegółowiające sposób montażu pompy -  schemat technologii 

pompowni do podlewania zieleni  oraz rzut i przekrój przepompowni wody szarej (stanowią  załącznik 

nr 1 do niniejszych wyjaśnień). 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż dobranych na 

schemacie technologicznym, co zostało wyartykułowane w pkt V Rodz. III SIWZ. 

Doprowadzenie zasilania elektrycznego jest po stronie Zamawiającego, natomiast uruchomienie całego 

układu po stronie Wykonawcy. 

 
Pytanie 2 Wykonawcy: 
Par. 1 ust. 5 - obowiązkiem Zamawiającego jest udostępnienie frontu robót. Punkt powinien być 

przeredagowany, bo przenosi na wykonawcę robót ogrodniczych (które z istoty rzeczy muszą być 

wykonane po pracach budowlanych) obowiązek uzyskiwania frontu robót od wykonawcy robót 

budowlanych, zatrudnionych przez Zamawiającego, oraz konsekwencje z tym związane, 

w szczególności niemożność ukończenia prac w terminie. Wnioskujemy o taką zmianę treści tego 

ustępu, aby to Inspektor nadzoru zamawiającego był zobowiązany skoordynować prace wykonawcy 

robót budowlanych i ogrodniczych oraz dopilnować, aby wykonawca robot budowlanych udostępniał 

front robót wykonawcy robót ogrodniczych. Ponadto pozostaje w sprzeczności z par. 6 ust. 2 pkt. 1 - 

tam wprost do obowiązków Zamawiającego zaliczono udostępnienie terenu robót. 

 
Odpowiedź 2 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 1 ust. 5 projektu umowy. 
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Zastosowane regulacje umowne zabezpieczają interes wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu, a konieczność koordynacji prac kilku niezależnych 

wykonawców realizujących różne części w ramach zadania pn. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego 

w Nowym Sączu wynika ze specyfiki projektu. Dla konieczności optymalizacji kosztów wykonania robót 

budowalnych w ramach projektu Zamawiający dokonał racjonalnego podziału zamówienia na części w 

celu zapewnienia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności 

małym i średnim przedsiębiorstwom. Wszystkie roboty objęte projektem realizowane przez różnych 

Wykonawców są ze sobą związane zarówno pod względem technologicznym, funkcjonalnym, jak 

i organizacyjnym. Zamawiający umożliwiając udział w realizacji projektu szerszemu gronu podmiotów, 

specjalizujących się w danym przedmiocie zamówienia – musiał nałożyć na nich niezbędne, 

obiektywnie uzasadnione i niedyskryminujące zasady współpracy przy realizacji wielobranżowego 

zadania inwestycyjnego realizowanego przez kilka podmiotów. 

Zamawiający wskazuje, że w § 4 ust. 4 przedstawiono założenia do harmonogramu rzeczowo-

finansowego, uwzględniając sekwencyjność prac poszczególnych wykonawców, a w § 26 ust. 6 pkt 18 

przewidziano podstawę do zmiany terminu wykonania umowy w przypadku prowadzenia prac przez 

innych wykonawców w sposób uniemożliwiający lub utrudniający wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy. W ocenie Zamawiającego zarzut sprzeczności § 1 ust. 5 i § 6 ust. 2 pkt 1 jest chybiony, bowiem 

z konieczności skoordynowania prac na budowie z innymi wykonawcami nie wynika, by Zamawiający 

nie był w stanie udostępnić terenu, na którym będą prowadzone prace w terminach wynikających 

z uzgodnionego wcześniej harmonogramu rzeczowo-finansowego (w ramach przewidzianej umową 

procedury). 
 
Pytanie 3 Wykonawcy: 
Par. 2 ust. 1 - za prawidłowość dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający, który ją dostarcza 

do wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym wnoszę o usunięcie tej części ustępu, 

w której wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumentacje oraz STWiOR i że są one prawidłowe. 

Podobnie w ust. 5 tego samego paragrafu. 

 
Odpowiedź 3 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 2 ust. 1 oraz ust. 5 projektu umowy. 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ugruntowanym poglądem w orzecznictwie wykonawca robót 

budowlanych nie ma co prawda obowiązku dokonywania w każdym przypadku szczegółowego 

sprawdzenia dostarczonego projektu i innych dokumentów w celu wykrycia ich ewentualnych wad, ale 

powinien on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie 

otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie 

obiektu wadliwego (art. 635 kodeksu cywilnego). Wykonawca ma zatem obowiązek dokonać 

wstępnego sprawdzenia dokumentacji projektowej, kierując się w tym względzie zawodową 

starannością i wiedzą techniczną. Badanie to ma głównie na uwadze sprawdzenie kompletności 

i poprawności dokumentów niezbędnych do realizacji danej inwestycji. Nie oznacza to obowiązku 

sprawdzenia dokumentacji w celu wykrycia wszelkich błędów w sposób wykraczający poza obowiązek 

wykonawcy robót. 

 
Pytanie 4 Wykonawcy: 
Par. 2 ust. 6 - wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę m.in zgodnie z wytycznymi innych 

uczestników procesu budowlanego. Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, kto może dawać takie 

wytyczne (bo wykonawca robót budowlanych też jest uczestnikiem procesu budowlanego). 

 
Odpowiedź 4 Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w § 2 ust. 6 posłużono się nazwą „uczestników procesu budowlanego” 

w rozumieniu art. 17 ustawy prawo budowlane, z tym zastrzeżeniem, że podmioty te nie mają 

uprawnień do składania oświadczeń zmierzających do zmiany umowy zawartej w wyniku 
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rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 

 
Pytanie 5 Wykonawcy: 
Par. 2 ust. 8 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie osobnej umowy ubezpieczenia w zakresie 

realizacji tej inwestycji bez franszyzny redukcyjnej. 

 
Odpowiedź 5 Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zawarcie osobnej umowy ubezpieczenia w zakresie realizacji tej inwestycji bez 

franszyzy redukcyjnej pod warnikiem, iż uwzględnione będą wszystkie ryzyka wymienione w § 2 ust. 8  

projektu umowy.  

 
Pytanie 6 Wykonawcy: 
Par. 6 ust. 4 - określenie "prac budowlanych" powinno zostać zamienione na "prac ogrodniczych" 

 
Odpowiedź 6 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 6 ust. 4 projektu umowy. Skoro do 

uprawnień Zamawiającego należy kontrolowanie w każdym czasie realizacji przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, to analogicznie jego zobowiązaniem jest takie prowadzenie czynności kontrolnych by nie 

zakłócały one tych prac, w tym w szczególności prac ogrodniczych. 

 
Pytanie 7 Wykonawcy: 
Par. 7 ust. 1 lit. a - powinien być przeredagowany albo usunięty w całości; obecne brzmienie pozostaje 

w ścisłym związku z art. 651 KC, a ten ma zastosowanie wyłącznie do umów o roboty budowlane (a nie 

ogrodnicze). 

 
Odpowiedź 7 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 7 ust. 1 lit. a projektu umowy. Patrz 

odpowiedź na pytanie nr 3. 

 
Pytanie 8 Wykonawcy: 
Par. 7 ust. 1 lit. b - czy Zamawiający wyklucza możliwość zakupu roślin ze szkółek zagranicznych? 

 
Odpowiedź 8 Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza rośliny zakupione w szkółkach zagranicznych.  Każda roślina musi być 

zaopatrzona w paszport, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami.   

 
Pytanie 9 Wykonawcy: 
Par. 7 ust. 3 - wymaga przeredagowania, wykonawca może odpowiadać wyłącznie za koordynację prac 

własnych podwykonawców, a nie wszystkich uczestników na placu budowy. 

 
Odpowiedź 9 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 7 ust. 3 projektu umowy. 

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy koordynowania prac „wszystkich uczestników na placu 

budowy”, a jedynie podmiotów, które zaangażuje w realizowanie przedmiotu umowy (w tym również 

podmiotów, które nie będą spełniać definicji podwykonawcy w rozumieniu umowy, ale z innych 

powodów zostaną zaangażowane w jej realizację na mocy decyzji Wykonawcy). 

 
Pytanie 10 Wykonawcy: 
Par. 7 ust. 5 - wskazane jest dopisanie, że osoba której udostępniono teren robót wykonawcy, ponosi 

pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenia w dotychczas wykonanych pracach. 
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Odpowiedź 10 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 7 ust. 5 projektu umowy. Zasady 

odpowiedzialności odszkodowawczej regulują przepisy powszechnie obowiązujące. 

 
Pytanie 11 Wykonawcy: 
Par. 8 ust. 2 - skoro teren budowy jest wspólny dla wykonawcy robót budowlanych oraz wykonawcy 

robót ogrodniczych, to umowa nie może obciążać wykonawcy kosztami dotyczącymi całego terenu 

i zaplecza budowy; proponuje dopisanie "w części dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszej umowy". 

 
Odpowiedź 11 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 8 ust. 2 projektu umowy. Wykładnia 

umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy 

od dnia jego przejęcia nie może być oderwana od § 8 ust.1, który stanowi, że Zamawiający udostępni 

Wykonawcy protokolarnie teren, na którym wykonywane będą prace (co istotne – teren, na którym 

będą wykonywane prace, a nie teren budowy w całości) i tylko w tej części ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 
Pytanie 12 Wykonawcy: 
Par. 13 ust.6 pkt. 2 - wykonawca nie będzie miał kierownika budowy tylko kierownika robót, zapis 

wymaga korekty. 

 
Odpowiedź 12 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 13 ust. 6 pkt 2 projektu umowy. 

Oczywista omyłka pisarska pozostaje bez wpływu na zakres praw i obowiązków umownych 

Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, iż omyłkowo wskazano „kierownika budowy”. Na etapie 

podpisywania umowy zostanie dokonana korekta w nazewnictwie, wskazując w § 13 ust. 6 pkt 2 

umowy – kierownika robót.  

 
 
Pytanie 13 Wykonawcy: 
Par. 13 ust. 6 pkt. 9 - z uwagi na zakres robót czas trwania odbioru (aż 14 dni) wydaje się być 

niepotrzebnie długi, wniosek o skrócenie do 7 dni. 

 
Odpowiedź 13 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 13 ust. 6 pkt 9 projektu umowy. 

Wskazany termin czynności odbiorowych jest terminem maksymalnym, co nie wyklucza ich 

wcześniejszego zakończenia (przy odpowiednim zaangażowaniu i współpracy Wykonawcy). 

 
Pytanie 14 Wykonawcy: 
Par. 13 po ust. 6 - błąd numeracji, powtórzenie numerów 5 i 6. 

 
Odpowiedź 14 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 13 ust. 5 i 6 projektu umowy. 

Oczywista omyłka pisarska pozostaje bez wpływu na zakres praw i obowiązków umownych 

Wykonawcy. 

 
Pytanie 15 Wykonawcy: 
Par. 17 - w związku z tym, że przedmiotem umowy nie jest pielęgnacja gwarancyjna, a nadto mając na 

uwadze przedmiot umowy wnoszę, aby do umowy jasno wpisać, że wykonawca nie odpowiada z tytułu 

gwarancji za wady powstałe na skutek niewłaściwej pielęgnacji roślin lub jej braku, nadzwyczajnych lub 

skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uszkodzeń mechanicznych, aktów dewastacji, 

wandalizmu, kradzieży. 
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Odpowiedź 15 Zamawiającego: 
Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w zakresie załącznika nr 3 - § 17 projektu umowy. Pielęgnacja 

gwarancyjna w istocie nie wchodzi w zakres obowiązków umownych Wykonawcy, co nie wyłącza 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Zasady ustalania odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

i gwarancji regulują przepisy powszechnie obowiązujące, a zakres tej odpowiedzialność wynika również 

z umowy. 

 
 
Pytanie 16 Wykonawcy: 
W związku z licznymi uwagami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 29.05.2020r. 

 
Odpowiedź 16 Zamawiającego: 
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 29.05.2020r. 

 
 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ,4a oraz art. 12a ust. 1 ustawy Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

i Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób: 

1) W Rozdziale XIII specyfikacji - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie : „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz do dnia 

29.05.2020 r. do godz. 13:00”.  

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie 

ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie Biura Zamówień Publicznych 

Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 19. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest 

poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty””. 

2) Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji stanowi załącznik do niniejszego 

pisma. 

 

III. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziałach XIX specyfikacji. 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 
(-) Artur Bochenek 

…………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 

 
Załącznik: 
1. Rysunki uszczegółowiające sposób montażu pompy 

2. Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 

 

 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz; 

 www.nowysacz.pl; 

 https://bip.malopolska.pl/nowysacz . 

2. aa. UM - BZP. 


