Zatacznik nr 8 do SWZ
Nr postepowania: 12iG.271.19.2024

UMOWA 1ZiG.272 ......2025
O ROBOTY BUDOWLANE - wzor

zawarta w dniu ..........ees veeeee roku w Sulecinie pomiedzy:

1) Gming Sulecin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin, NIP: 596-00-10-632
w imieniu i na rzecz ktdrej dziata: Burmistrz Sulecina - Dariusz Ejchart, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy — Joanny Pakulskiej, zwang dalej w tre$ci umowy ,Zamawiajacym"

2) e ul. ) e NIP:

zwanym dalej w tre$ci umowy ,Wykonawcg", zwanych dalej w tresci umowy ,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu 0 udzielenia zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji o warto$ci zamowienia nieprzekraczajacej progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 22024 r., poz. 1320) zwanej dalej w tresci
umowy ,pzp" dla zadania inwestycyjnego w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” pod nazwa; ,Wykonanie
rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejacego Przedszkola w Wedrzynie”. Inwestycja
dofinansowana jest ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Priorytet 5 ,Fundusze Europejskie na rzecz
zwigkszenia dostepnosci regionalnej infrastruktury spotecznej”, Dziatanie 5.1 ,Infrastruktura edukacyjna”

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnych, w tym m.in. pozwolenia na budowe oraz
pozwolenie na uzytkowanie oraz wykonanie robot budowlanych polegajacych na rozbudowie,
przebudowie i modernizacji Przedszkola w Wedrzynie, nr ewid. gr. 7/33 obreb geod. 0054- Zubrow.

W ramach rozbudowy, przebudowy i modernizacji zostanie wykonany nastepujacy zakres robét
budowlanych:
- rozbidrka istniejacej konstrukcji poddasza i dachu wraz z pokryciem — dotyczy budynku gtéwnego

i budynku szatni,

- rozbiérka stropdw i stropodachu nad parterem budynku gtéwnego i budynku szatni i dobuddwki
gastronomiczno-socjalnej,

- wykonanie rozbudowy od strony potudniowej — parterowej czesci przedszkola sktadajacej sie z trzech
oddziatéw przedszkolnych wraz z zapleczami socjalnymi i korytarzem — holem,

- wykonanie schodow wejsciowych do budynku,

- przebudowa istniejacego budynku przedszkola na gabinety terapeutyczne do zaje¢ indywidualnych
w tym terapii ruchowej,

- remont i przebudowa stropodachu czesci gastronomiczno-socjaine;j,

- wykonanie dachu ptaskiego nad starg cze$cig przedszkola, pokrytego papg termozgrzewalng
z wykonaniem warstwy spadkowe;j,

- wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,

- przebudowa instalacji wewnetrznych i przytaczy do budynku — wodociggowego, elektrycznego,
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kanalizacyjnego i gazowego,
- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku wraz wykonaniem tynkow strukturalnych,
- przebudowa istniejacych sanitariatow,
- wymiana zrodta ciepta na kociot gazowy,
- wykonanie instalacji fotowoltaiczne;.

Roboty budowlane bedg wykonywane na wytgczonym obiekcie z uzytkowania.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac¢ w |l etapach:
a) ETAP | - wykonanie dokumentacji projektowej z podziatem na etapy IA i IB,
b) ETAP Il - realizacja zadania inwestycyjnego — roboty budowlane

W ramach poszczegdlnych etapéw do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1) ETAP | (wykonanie dokumentacji projektowej)

a) ETAP |A - wykonanie i przekazanie koncepcji projektowej z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajacego, okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym PFU) oraz
w audycie elektroenergetycznym i Swiadectwie charakterystyki energetycznej budynku bedacych
elementami dokumentaciji projektowej - zatgcznik nr 9 do SWZ. Koncepcja winna by¢ przediozona
w wersji graficznej i opisowej. Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawe do realizacji Etapu 1B przedmiotu umowy.

b) ETAP IB — Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktdrej zakres okreslono w PFU oraz

spetniajace wymagania audytu elektroenergetycznego i Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku (tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy z uwzglednieniem wszystkich branzy,
przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt oraz inne niezbedne dokumenty, w tym decyzje administracyjne oraz uzgodnienia
i opracowania niezbedne do realizacji zamierzenia), uzyskanie na ich podstawie decyzji
0 pozwoleniu na budowe. Potwierdzeniem braku wad fizycznych lub prawnych przekazane;
dokumentaciji projektowej bedzie protokot odbioru, o ktorym mowa w § 8 wzoru umowy.

2) ETAP Il (realizacja zadania inwestycyjnego — roboty budowlane)

—realizacja zadania inwestycyjnego na podstawie zatwierdzonej dokumentacji wykonanejw Etapie | oraz

nadzor autorski nad realizacjg tego zadania.

Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac i rob6t sktadajacych sie

na przedmiot umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik
nr 9 do SWZ tj. Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Specyfikacje techniczne, audyt energetyczny,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz przedmiar rob6t (przedmiar robét ma jedynie
charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyzszego mogg wystepowac rozbiezno$ci pomiedzy
iloScig i zakresem prac wykazanych w zataczonym przedmiarze rob6t, a iloscig i zakresem prac do
wykonania wynikajacych z PFU. lloSci i zakres prac wskazany w przedmiarze rob6t nie jest wigzacy dla
wykonawcy).

2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiotowe zadanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

3. Strony zobowigzujg sie wspdtdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamowienia, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informaciji i materiatéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§2

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: .................. Jnrtels adres e-



mail: ...

2.

a.

d.

e.

Wykonawca bedzie dysponowat zespotem nastepujacych projektantow i kierownikéw :
Gtownym projektantem w branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie: ............c.cccvvvvveiiiiinnnnnnn.
nrotel: ... adres e-mail............cccoeeeeinns posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen (nr ................... wydane w dniu

adres e-mail......................... posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen (nr ................... wydane w dniu

Kierownikiem budowy w branzy w branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie: ..................... nrtel.:

................. adres e-mail......................... posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen (nr ................... wydane w dniu ................... )
Kierownikiem robdt w sanitarnej bedzie: ............ nrotel: ..l adres e-
mail.........ceeeeeeeenn posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen (nr................... wydane w dniu ................... )
Kierownikiem robot w branzy elektrycznej bedzie: ............ nrtel: . adres e-
mail.....cceeeeiiiin, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen (nr
................... wydane w dniu ...................).

3. Zmiana o0sob, ktdre zostaty zaakceptowana przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, nastepowac moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca
do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawce musi
spetniaC wymagania niemniejsze niz opisane w SWZ.

4. Zatrudnienie na umowe o prace

1) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
oprace przez Wykonawce o0soOb wykonujgcych: roboty budowlane, remontowe,
termomodernizacyjne i instalacyjne oraz prace biurowe obstugujace realizacie robot
budowlanych, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze
zm.).

2) Obowigzek okreslony w pkt. 1) powyzej dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W kazdej umowie

0 podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktdre wykonujg czynnosci
wskazane w pkt. 1) powyzej.

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu

wykaz osob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania jej Zamawiajagcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazane;
w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
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4) Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania os$wiadczen zatrudnionych pracownikdw, o$wiadczen wykonawcy i/lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, po$wiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych
dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt.
3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt. 5) powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdinosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenie to
powinno w szczegdlnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0so6b, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do
Ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacii
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), {j. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
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10.

1.

7) Zamawiajacy moze zadacC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyze;.

8) Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okreSlonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot
w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okre$lone w pkt. 6) czynno$ci sg osobami
wskazanymi w wykazie 0sob, o ktérym mowa w pkt. 3).

10) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci Kierownika Budowy/kierownikdw robot,

0 ktdrych mowa w ust. 2 powyzej, podczas wykonywania robét budowlanych wehodzacych w zakres
niniejszej umowy oraz Gtdwnego projektanta/ projektantéw branzowych podczas prac projektowych.

. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy Kierownika Budowy/ kierownikdw

robot/ Gtdwnego projektanta/ projektantow branzowych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
samodzielnego ustanowienia odpowiednio brakujacego kierownika/projektanta. W takiej sytuacii,
osoba ustanowiona przez Zamawiajacego bedzie petita powierzone funkcje do dnia zakonczenia
realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o ktdrej mowa w § 15 ust. 2 lit. n
ponize;j.

. Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

zobowigzuje sie do udzielenia - w formie pisemnej - petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu umowy. Udzielenie informacii, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym powinno nastapi¢
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania zadania Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez

Wykonawce, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia
przygotowac ostateczng tres¢ informacji dla Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w formie pisemnej o wszelkich istotnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogq mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia
powzigcia informacii o ich zaistnieniu.
Jesli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 powyZzej uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji
o zaistnieniu tych okolicznosci.
§3
Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie: Grzegorz Gwizdek nr tel.: 95 755 36
01 wew. 120 lub 95 777 09 32, adres e-mail grzegorz.gwizdek@sulecin.pl
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: .............ccccvvviiiiiiiiiiiiiiiieiee,
nrtel adres e-mail .........oooeviiiiiiiiinn,
Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 112 powyzej nie powoduje koniecznosci zmiany tre$ci umowy.
Strony za wystarczajace uznajg pisemne poinformowanie przez Zamawiajgcego o dokonanej
zmianie 0s6b, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej Wykonawcy. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg
otrzymania przez Wykonawce pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela i/lub
Inspektora Nadzoru.

§4

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 umowy
5
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zgodnie z:
1) Niniejszg Umowa

2) Formularzem ofertowym
3) SWz
4) Dokumentacja projektowa

4.1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz ze specyfikacjami technicznymi
4.2. Audyt energetyczny, Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
4.3. Przedmiary robot jako dokumenty pomocnicze.
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej wymogami

uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

W razie rozbieznosci pomiedzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca ma

zastosowa¢ materiat, element, rozwigzanie, urzadzenie lub element wyposazenia o wyzszym

standardzie.

2. Wymienione w ust.1 dokumenty nalezy uwazac oraz odczytywac i interpretowac jako cze$¢ niniejszej
umowy, w kolejno$ci wskazanej w ww. ustepie.

3. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak
dokumenty nimi modyfikowane. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako
wzajemnie sie wyjasniajgce i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu
swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci
pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w powyzej Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przekaza¢ informacje na pi$mie Zamawiajagcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami
w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, przewidzianymi w art. 6
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami (t.;.
Dz. U. z 2024 r. poz. 1411).

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia (SWZ)
i dokumentacjg zatgczong do SWZ, oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej zastrzezen i uznaje jq za
podstawe do realizacji umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane i wyjasnienia do
prawidtowego wykonania umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zapewnia, ze znajduje sie
w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

§5
Dokumentacja projektowa oraz projekt budowlany winny spetnia¢ wymagania okre$lone w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz rozporzadzenie ministra rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1679 z pozn. zm.) oraz innych obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca wykona
dokumentacie projektowa w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji,
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10.

w celu realizacji rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejgcego Przedszkola w Wedrzynie”.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy przygotowanie i uzyskanie wymaganych przepisami pozwolen
niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa, w tym koncepcja projektowa winna by¢ wewnetrznie spéjna i winna zawiera¢
optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe, kosztowe. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ koncepcje projektowg do zatwierdzenia przed przystgpieniem do realizacji
Etapu IB tj. przygotowania kompletnej dokumentaciji projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowe;
musi uzyska¢, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie
i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje. Dokumentacja projektowa musi by¢ wzajemnie skoordynowana
technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt budowlany oraz pozostatg wymagang
dokumentacje w zakresie i w ilosci wskazanej w PFU.

Dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu wraz z pisemnym oSwiadczeniem, ze:

v"dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa
oraz normami, zasadami wiedzy technicznej,

v' dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc,

v" wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydana wersjq w formie pisemne;.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w swoim imieniu przed wszystkimi
wladzami, urzedami i instytucjami, organami administracji panstwowej, samorzadowymi oraz
wiascicielami nieruchomosci w zakresie ztozenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbednych decyzji,
pozwolen, zezwolen i zgdd od wiasciwych wiadz, urzedéw, organdw, instytucji oraz wiascicieli
nieruchomosci w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania. Wykonawca bedzie dziatat
jako petnomocnik zamawiajgcego w zakresie okreslonym w petnomocnictwie bez mozliwosci zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu zamawiajacego.

Dokumentacje projektowq nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym pod katem zgodno$ci z zatozeniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego zatacznik do umowy, wydanymi warunkami
i wymaganiami zamawiajacego.

Na kazdym etapie projektowania wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do zamawiajgcego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposob
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja zamawiajacego
w zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci wykonawcy za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan
projektowych.

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania
uwag i przekazywania dyspozyciji w celu ich uwzglednienia w dokumentacji projektowej oraz modyfikacji
zaproponowanych rozwigzan.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci
wykonawcy wynikajacej z umowy.

§6

. Z chwilg podpisania protokotu odbioru zaréwno Etapu IA (koncepcji projektowej) jak i Etapu IB

przedmiotu umowy (kompletnej dokumentacji projektowej), wykonawca przenosi na zamawiajacego
bez ograniczen co do terytorium, czasu iliczby egzemplarzy, autorskie prawa majatkowe wraz
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z prawem do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwolen na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do kazdego zelementow autorskich stworzonych
i dostarczonych przez wykonawce w celu realizacji niniejszej umowy.

2. Wraz z przekazaniem prac stanowigcych Etap | przedmiotu umowy wykonawca jest zobowigzany
do przekazania zamawiajagcemu o$wiadczenia projektanta dokumentaciji projektowej o przeniesieniu
autorskich praw majatkowych na rzecz zamawiajgcego oraz o$wiadczen o mozliwosci korzystania
przez zamawiajacego z przedmiotu umowy w celu dokonywania zmian formy, rozwigzan
uzupetniajgcych i zamiennych przez osoby trzecie.

3. Przeniesienie praw autorskich majatkowych wraz z prawem do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleh na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
nastepuje automatycznie z chwilg podpisania protokotu odbioru etapu | przedmiotu umowy
(dokumentaciji projektowej) przez zamawiajacego bez konieczno$ci sktadania przez ktorakolwiek
ze stron dodatkowych o$wiadczen wiedzy i woli w tym zakresie.

4. \Wykonawca przenosi na zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1,
z prawem do korzystania z nich i ich upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji opisanych
wart. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegdInosci w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika,

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegoinosci przekazanie
dokumentaciji lub jej dowolnej cze$ci, a takze jej kopii innym stronom trzecim,

c) rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okre$lony w lit. b -publiczne wykonanie,
wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie dokumentaciji w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w migjscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wprowadzania do pamieci komputera.

e) samodzielnie lub z udziatem osob/ podmiotdéw trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian,
modyfikacji, przeksztatcen i przerobek dokumentacji — w razie watpliwosci poczytuje sie,
Ze opracowania powstaty w celu dalszego opracowania.

f) w dotyczacym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru
autorskiego.

5. Zamawiajacy wraz z chwilg odbioru Etapu | przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) jest
uprawniony do dokonywania zmian, przerobek i adaptacii, przy czym prawo to nie jest uzaleznione od
niczyjej zgody, w tym réwniez od zgody wykonawcy. Z tq tez chwilg wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
przedmiotu umowy. Za dokonane zmiany, przerébki lub adaptacje odpowiedzialno$¢ ponosi
zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone wykonawcy iprzez niego zostang one
wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez wykonawce.

6. Zamawiajacy moze przenies¢ prawa autorskie majatkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym osobom
licencji na korzystanie z przedmiotu umowy.

7. Zaptata wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje
roszczenia wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych
na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia wtasnosci egzemplarzy oraz przeniesienia prawa
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do udzielania zezwolen
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do utworu, o ktdrym mowa w §
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1 umowy (Etap 1) i do wszelkich utworéw wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku
wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia, w szczegolnosci organizacje zbiorowego zarzadzania
prawami autorskimi, z roszczeniem majatkowym przeciwko zamawiajacemu, to woéwczas wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od wezwania bezsporng czes¢ roszczenia osoby trzeciej,
aw przypadku ewentualnego sporu sadowego zobowigzany jest wstgpi¢ do procesu po stronie
zamawiajgcego oraz pokry¢ koszty procesu poniesione przez zamawiajacego.

. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia za wykonanie projektéw do
czasu potwierdzenie na piSmie przez wykonawce przeniesienia praw autorskich majatkowych
w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie.

§7
1. Wykonawca  moze  powierzy¢  Podwykonawcom  wykonanie = czesci  robét
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete niniejszg umowag wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe
0 pod wykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdInosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia,
nie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu 0 harmonogram
rzeczowo-finansowy robét Wykonawcy.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie
bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t
okreslonych w projekcie, dotaczajagc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy
nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢
w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robét
objetych umowg

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy ftj.
ryczattowe,
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8)

9)

10)

11)

Umowa:

c) termin wykonania rob6t objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot
podwykonawcy musi by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
Wykonawcy),

d) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

f)  termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin gwaranciji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12 ust. 1 2,

g) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

c)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d)  dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

e)  ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnie;
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcg

f) przewidujacych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegoinosci, jezeli zakres
projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej
umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektdw uméw/umoéw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane migdzy Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszym Podwykonawcy stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/ umowy/ zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia  Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy  przez
Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.
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10.

1.

. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$c¢

z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto
w sprawie zamowienia publicznego, o ktérej mowa w § 10 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt. oraz wyszczegblnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na

wezwanie Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu
zapfaty dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natoZenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejsza umowa przez
Wykonawce sitami wtasnymi.

. Za dziafania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada

jak za wiasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 - 8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca
nie moze umozliwic Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne
z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcdw, na ktorych nie
wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego
reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub
podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 4, 517
ustawy PZP, a takze o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
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0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).
12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§8
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:

a) Odbior dokumentacji projektowej (Etap IA oraz IB):

e Wykonanie kazdego etapu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy zostanie potwierdzone
protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawce;

e Przekazanie kazdego etapu nastepuje w siedzibie zamawiajgcego, na podstawie protokotu
przekazania przygotowanego przez wykonawce i podpisanego przez obydwie strony umowy, po
przedstawieniu przez wykonawce na wspolnym spotkaniu przedmiotu odbioru;

e Zamawiajgcy po oftrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie w protokole
przekazania, a nastepnie przystepuje do czynnosci odbioru, ktore zakonczy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania czesci przedmiotu umowy, ktéra stanowi przedmiot odbioru;

o Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

o jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,
- jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt wykonawcy,

o jezeli wady nadajg sie do usunigcia to zamawiajgcy moze:
- odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania dokumentaciji projektowej i termin usuniecia wad lub
- dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad;

o W przypadku dokonania przez zamawiajacego odbioru, termin otrzymania przedmiotu odbioru
uwaza si¢ za termin ich wykonania;

e Podpisanie protokotu odbioru oznacza potwierdzenie braku wad fizycznych lub prawnych
przekazanej dokumentacji projektowej jednak nie zwalnia wykonawcy z obowigzku ich usuniecia
w przypadku stwierdzenia wad w pdzniejszym okresie, na koszt wykonawcy;

b) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy do celéw budowlanych, ktore nastapi
w ciggu 14 dni od dnia odbioru Etapu | potwierdzonego protokotem odbioru, o ktérym mowa w lit. a)
powyzej.;

c) dokonanie odbioréw czesciowych i koricowego odbioru robét (Etap II):

e Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robét: odbiory
czesciowe, odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior koricowy;

o Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowosci wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego;

o Wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, jednak nie pozniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowo$ci do odbioru i potwierdza odbior robdt protokotem
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odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podpisanym przez wiasciwego inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy/robét lub wpisem do dziennika budowy;

¢ Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu;

e Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego
| zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajgce, na zadanie zamawiajgcego lub witasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego;

e Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowo$ci do odbioru wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zamawiajgcego. Do zawiadomienia wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ wykaz robét
zgtoszonych do odbioru czeSciowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosc;

e W trakcie czynnosci odbioru czeSciowego wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumentacje umozliwiajaca przeprowadzenie przez nadzér inwestorski odbioru czesciowego —
np.: operaty geodezyjne, dokumentacje geotechniczna, dokumenty dotyczace wbudowanych
materiatow, protokoty odbioru robot zakrytych i zanikajacych, inne dokumenty Swiadczace
0 poprawnym wykonaniu robét;

e (Odbidr czeSciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru zawierajacego ustalenia dokonane
w toku odbioru, w tym w szczegolnosci zakres odebranych robét oraz kwoty nalezne do zaptaty
wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela zamawiajgcego, inspektora nadzoru,
kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy;

e Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zamawiajacego; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggnigcia gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy;

e Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez zamawiajacego powiadomienia
o0 gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru
korcowego;

e W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele zamawiajacego,
inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy;

o Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do powiadomienia o gotowosci do odbioru:

o wypetniony dziennik budowy w ktdérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych lub jego kopie,

o powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

o dokumentacje powykonawczg — zgodnie z PFU,

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej , o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

o decyzje pozwolenia na budowe, wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg,
robot,
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o instrukcje obstugi i eksploatacji w budowanych lub zainstalowanych urzadzen,

o w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzadzern dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

o wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zaméwieniem ,

o oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektéw z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania -ulicy, sasiednich
nieruchomosci, o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych z projektem
budowlanym — w przypadku zakoriczenia wszystkich robot budowlanych;

e Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe
do odmowy dokonania odbioru koncowego robét budowlanych objetych niniejszg umowsa;

e Z czynno$ci odbioru koncowego zamawiajacy sporzadza protokot zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru. Odbiér koAcowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru
podpisanego przez przedstawiciela zamawiajacego, wtasciwych inspektora nadzoru, kierownika
budowy i przedstawiciela wykonawcy;

e Jezeli w toku czynno$ci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady to zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

o jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebraC przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt wykonawcy,

o jezeli wady nadajg sie do usunigcia to zamawiajgcy moze:

- odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robot i termin usuniecia wad lub

- dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

e W przypadku odbioru koficowego robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych rob6t po usunigciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia;

e W czynnoSciach odbioru koricowego bedq brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
zamawiajacego, wiasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy;

e Z czynnosci odbioru usuniecia wad zamawiajacy sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru;

e Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania
na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego
tytutu koszty zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a takze
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca
wyraza zgode;

e Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig

zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru ostatecznego.
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d) Zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

)

dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy szczegétowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, okreslajacego planowang kolejnos¢ rob6t budowlanych,
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw prac wraz z planowanymi naktadami
finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy; harmonogram musi by¢ wykonany z podziatem na
poszczegoine rodzaje: dokumentacja projektowa, roboty termomodernizacyjne starej czesci
przedszkola, roboty budowlane czesci projektowanej, roboty wykonczeniowe, roboty
elewacyjne, roboty zewnetrzne, podest wejsciowy, roboty instalacyjne;

podany zakres powyzej to minimum jakie powinien zawiera¢ harmonogram; harmonogram musi
by¢ aktualizowany i wskazywaC zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac; harmonogram
rzeczowo-finansowy moze byC aktualizowany w trakcie realizacji umowy - zmiany HRF nie
stanowig zmiany Umowy; Zamawiajacy za kazdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na
przekazanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego, w zakresie i ilosciach tam wskazanych,

uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkow i decyzji,
przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz
cyfrowej,

sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg rob6t budowlanych
prowadzonych w oparciu 0 dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamdwienia,
dostarczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w_dniu_przekazania placu budowy: o$wiadczenia
0 podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

zachowania estetyki i czystosci w trakcie wykonywania prac budowlanych,

zapewnienia ochrony ppoz. i mienia znajdujacego sie na placu budowy,

oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp oraz ustawienie tablicy informacyjnej budowy,
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb witasnych — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do
zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy, zainstalowanie licznikdw zuzycia
wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody ienergii elektrycznej
w okresie realizacji rob6t objetych umowa, dokonania odpowiednich uzgodnien w tym zakresie,
uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajec terenéw, niezbednych
do prowadzenia robot budowlanych,

zapewnienia bezpieczenstwa i praw wtascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecie drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajec,

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu zamdwienia — celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora nadzoru —w terminie
7 dni przed ich wbudowaniem,

Scistej wspotpracy i koordynacji robdt (na kazdym etapie inwestycji) z Zamawiajacym
i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy w naradach
koordynacyjnych w miejscu iterminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
z udziatem Kierownika budowy i/lub kierownikami robdt branzowych, oraz innymi uczestnikami
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procesu inwestycyjnego, petienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu
rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

q) przeprowadzenia prob, pomiardw i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych na wiasny koszt,

r) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary daty wynik negatywny,

s) przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych,

t) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakonczeniu
robot,

u) uporzadkowania terenu oraz naprawienia elementdw uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac,

v) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu przekazania do
eksploatacji,

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatdw wszelkich dostarczonych protokotow,
wynikéw badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) muszg
by¢ potwierdzone ,za zgodnos¢ z oryginatem" przez Kierownika budowy. Powyzszg dokumentacje
odbiorowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w 3 kompletach. Dane
powinny by¢ zapisane w formatach PDF. Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.

4. Wszystkie materiaty nienadajace sie do ponownego wbudowania, a pochodzace z prowadzonych
w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu, np. z robét rozbidrkowych, ziemnych, a takze
Scinania i karczowania drzew i krzewow, bedq stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do unieszkodliwienia,
uwzgledniajac w ofercie koszt wywozu do firm zajmujacych sie ich przerobka utylizacja. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu zagospodarowania tych odpaddw,
jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamoéwienia.

5. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012.
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

§9

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 19 miesiecy od dnia
podpisania umowy, jednak nie po6zniej niz do dnia 31.10.2026 r. z zachowaniem terminéw
posrednich:

a) Etap | - prace projektowe — max. 6 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:
- Etap IA (koncepcja) — w terminie max. 2 miesiecy od dnia podpisania umowy;
- Etap IB (dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe) - w terminie
max. 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;
b) Etap Il (realizacja zadania inwestycyjnego — roboty budowlane) — max. 19 miesiecy od dnia
podpisania umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia 31.10.2026 r..

2. Za termin zakonczenia rob6t przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce zakonczenia robét, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okoliczno$ci przez inspektora
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nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu oraz wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie
zakonczenia robot potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot. Data dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokoét odbioru robét potwierdza wykonanie
robét objetych umowa.

3. Zamawiajacy przystapi do procesu odbioru koricowego w terminie 7 dni od prawidtowego
zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce zakonczenia robét tj. potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

4. Brak potwierdzenia zakornczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww.
zgtoszeniu Zamawiajacy uzna za nieskuteczne zgtoszenie zakonczenia robot.

5. Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z HRF, z uwzglednieniem wszelkich
innych zobowigzan umownych.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

7. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie¢ wykonanie wszystkich prac i robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i jej przedtozenie Zamawiajgcemu.

§10
1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy, zgodnie z ofertg
wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci .................. zt netto, powiekszone 0 23 %
podatku VAT w kwocie ..............c.evvee. Zt, co stanowi tgcznie kwote .....ccceeeeeeennn. zi brutto,
SHOWNIE: ..o /100.
2. Nawynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, sktada sie wynagrodzenie:
a) za wykonanie Etapu | (etap IA + IB) przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) w wysokosci

....................... zt netto, powiekszone o 23 % podatku VAT w kwocie ............. Zt, co stanowi
tacznie KWote .uvvvvvreeeeeeeeennn zt brutto, sfownie: ... /100,

b) za realizacje Etapu Il przedmiotu umowy (zadania inwestycyjnego) w wySokoSCi .....................
zt netto, powiekszone 0 23 % podatku VAT w kwocie ...........ccccveeeennne. zt, co stanowi tgcznie
(0] (- zt brutto, sfownie: ...............ooo /100).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu
art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zamowienia, a w szczegdlnosci informacie,
wymagania i warunki podane w umowie oraz SWZ. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze byC podstawg do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzgledniajacym.

5. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki na poczet wydatkéw Wykonawcy,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON, i nr telefonu.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé
przelewu wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecia.
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8. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

10.

1.

§11

Zamawiajacy przewiduje nastepujacy tryb ptatnosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
powyzej: za realizacje inwestycji Wykonawca wystawi faktury przejsciowe - zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz fakture koricowa, z tym, ze faktura za Etap | bedzie
wystawiona po odebraniu kompletnej dokumentaciji projektowej zgodnie z §8 pkt 1a.

Faktury przejsciowe za roboty budowlane wystawiane bedg przez Wykonawce nie czesciej niz raz
na 3 miesigce, przy czym pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona nie wcze$niej niz 3
miesigce od dnia przekazania placu budowy zgodnie §8 ust. 1 lit. b). Faktury przejsciowe
wystawiane beda kazdorazowo na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot, obejmujacego
roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Catkowita suma wartosci faktur przej$ciowych nie moze przekracza¢ 80% wartosci
umowy, o ktérej mowa w §10 ust. 1.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego protokdt odbioru koricowego, potwierdzajacy wykonanie catosci przedmiotu
umowy.

W celu unikniecia watpliwo$ci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czesciowego odbioru
robdt, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, stanowi¢ bedq jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robdt. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej
czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catoSciowego rozliczenia
0g6tu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowy
odbior robot bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotow czes$ciowego
odbioru robot.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbiorow roboét czesciowych i odbioru koncowego spisane bedg odpowiednio protokoty
odbioru robdt czesciowych i protokdt odbioru koricowego, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbiorow.

Integralng cze$cig protokotdw odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatbw do obrotu stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania
odpaddw powstatych po realizacji robét objetych odbiorem.

Jesli w ustalonym terminie Wykonawca nie zgtosi rob6t stanowigcych przedmiot umowy do odbioru,
to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢ dokoficzenie prac innemu
Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong umowy.
Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu cato$ci prac przewidzianych
w umowie.

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob

wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) powyZzej na podstawie umowy o prace,
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jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).

12. Termin ptatnosci faktur przej$ciowych/faktury koncowej wynosi 30 dni liczac od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie
przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Wykonawca
o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie podatkowe;.

14. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

15. Ptatnikiem faktur bedzie Gmina Sulecin.

16. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury - w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia
w zapfacie.

17. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg
przedstawione Zamawiajacemu jako zatgczniki do faktury VAT:

a) protokoty odbioru cze$ciowego zakornczonego etapu robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

c) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koricowej potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnos¢ na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcdw. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oSwiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcdw, wytacznie za zgodg Zamawiajacego,

d) potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone pod lit. ¢ powyzej nie sq wymagane w przypadku
zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
i catkowitego jego rozliczenia.

18. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego o$wiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezpo$rednio zaptaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajagcemu
umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, ktorym mowa w ust. 18 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych poza
akceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata wedtug ust. 18 powyzej obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
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21.

22

23

24.

odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej. Termin zgtoszenia uwag wynosi 7
dni od daty doreczenia tej informacji Wykonawcy. W uwagach nie mozna powotywa¢ si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg
0 podwykonawstwo.
. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 21 powyzej, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takie
zapfaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w razie braku takiej mozliwosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie
umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia,
kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Wejscie w zycie przepisow prawa wprowadzajacych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu
e-Faktur w Polsce spowoduje zmiane sposobu wystawiania i dostarczania faktur z ustalonego przez
Strony umowy na faktury ustrukturyzowane dostarczone poprzez Krajowy System e-Faktur.
Powyzsza zmiana nie powoduje konieczno$ci zawarcia aneksu, a zapisy umowy dotyczace
dostarczania faktur przestang obowigzywac.
§12

. Wykonawca udziela rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Okres rekojmi wynosi

Um

.............. miesigce/miesiecy (fj. 60 miesiecy plus tyle miesiecy, ile Wykonawca wskazat
w Formularzu Ofertowym w pkt. 2.2 - wydtuzony okres gwarancji; zgodnie z rozdziatem IIl ust. 3 SWZ
okres gwarancji jest rowny okresowi rekojmi). Termin ten liczy sie od dnia nastepnego od daty
podpisania protokotu koficowego odbioru robét lub od daty potwierdzenia usuniecia wad w razie ich
stwierdzenia przy odbiorze koncowym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi
................ miesigce/miesiecy (ti. 60 miesiecy plus tyle miesiecy, ile Wykonawca wskazat
w Formularzu Ofertowym w pkt. 2.2 - wydtuzony okres gwarancji). Termin ten liczy sie od dnia
nastepnego od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robot lub od daty potwierdzenia
usuniecia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze kohcowym.

W przypadku, gdy Producent/Dostawca wbudowanych urzadzen, materiatdw i dostarczanych
sprzetow udzieli gwarancje na okres krétszy niz w ofercie, Wykonawce obowigzuje okres .........
miesigce/miesiecy (tj. 60 miesiecy plus tyle miesiecy, ile Wykonawca wskazat w Formularzu
Ofertowym w pkt. 2.2 - wydtuzony okres gwarancji).

Wykonawca przez okres wskazany w pkt 2.2 Formularza ofertowego bedzie petni¢ serwis urzadzen
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z zaleceniami
Producenta/Dostawcy urzadzenia. Koszty serwisu Wykonawca skalkuluje i uwzgledni w cenie oferty.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach
oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdéd powstatych w zwigzku
z wystapieniem wady.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 7 dni, liczac

od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej, na wiasny koszt.

. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodq o bardzo

duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii
w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

. Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie

o0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy,
przez zatrudnienie osoby trzeciej - bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancii.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania.
Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen i sprzetu zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzadzen", ktora jest zbiorem szczegétowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zgtaszania awarii urzadzen i/lub sprzetu, w okresie gwarancji rekojmi
telefonicznie, faksem lub drogq e-mailowa.
Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzadzen.
W przypadku konieczno$ci naprawy urzadzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:
a) odbior na wtasny koszt wadliwych urzadzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajacym 2 dni
roboczych od dnia zgtoszenia awarii,
b) dostawe naprawionych urzadzen i/lub sprzetu na wtasny koszt w terminie nieprzekraczajacym
2 dni roboczych od dnia usuniecia awarii przez serwis,
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii w terminie 4 dni od dnia zgtoszenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do dostarczenia i uruchomienia urzadzen ilub sprzetu zastepczego, fabrycznie
nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.
Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu przedmiotu
umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibg uzytkownika sprzetu pokrywa Wykonawca.
§13
Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie t].
w wysokosci........... zt (stownie ztotych: ................. ).
Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego
podany w SWZ.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mieC wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwoS¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt, 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia
Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8
ustawy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w§ 9 ust. 1
powyzej, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany
umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb,
by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi
z ust. 8 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa art. 450 ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 powyze;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancii
bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, 1.
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18.

19.

zobowigzywa¢  Gwaranta/Poreczyciela  nieodwotalnie i bezwarunkowo do  wypfacenia

Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wypfaty, na pierwsze

pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poreczenie nie

moze w szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant/Poreczyciel bytby

uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wypfaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poreczenie ztozone

tytutem nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta/Poreczyciela na to, aby zadna zmiana ani uzupetienie lub
jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie
zumowg lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogq zostac
sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawcg nie zwalniata
Gwaranta/Poreczyciela w zaden sposéb z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancii;

b. rezygnacji Gwaranta/Poreczyciela z koniecznosci zawiadamiania o zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji, o ktérych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta/Poreczyciela,

c. o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego".

W przypadku sktadania oferty wspéinej (konsorcjum) z tre$ci gwarancji/poreczenia winno wynikac,

Ze zabezpieczenie zostaje wniesione w imieniu catego Konsorcjum.

§14

. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za

ewentualnie powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez zamawiajgcego
do momentu podpisania przez zamawiajacego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdIno$ci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania rob6t oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w szczegdinoéci
Swiattowodowej i elektroenergetyczne, a takze za uszkodzenia i szkody, ktdre powstang wskutek
prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy na kwote nie mniejsza niz catkowite wynagrodzenie wykonawcy brutto okreslone w §10
ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia zamawiajacemu, dokumentu
potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate
wymagalnych skfadek przed podpisaniem niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji umowy,

wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia zamawiajgcemu, jednak nie pézniej niz
wciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

W przypadku wystapienia bezposrednio do zamawiajacego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania
lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie
z kosztami zastepstwa procesowego.

W przypadku op6znienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 zamawiajacy

jest uprawniony do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
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zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie wykonawcy brutto
okreslone w §10 ust. 1 niniejszej umowy, na co wykonawca wyraza zgode.

§15

1. Strony postanawiajg iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary
umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw, o ktérym mowa w § 9 ust.
1 powyzej w wysokosci 5.000,00 zt (stownie ztotych: piec¢ tysiecy zt 00/100) za kazdy dzien
zwhoki, kara bedzie naliczana za zwloke w stosunku do kazdego z termindw osobno, za
wyjatkiem terminu wykonania Etapu IA (koncepcja) - za zwioke w wykonaniu, tego etapu
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc zt 00/100),

za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
rekojmi ilub gwarancji za wady w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie ziotych: jeden tysigc 00/100)
za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia, w ktorym minat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad lub usterek, jesli termin ten nie wynika z umowy, a w przypadku gdy termin
wynika z umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia w ktorym mingt termin wynikajacy
Z umowy,

za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20 %
wartosci wynagrodzenia brutto za niezrealizowang czesc,

za odstgpienie od umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

za niedostarczenie w terminie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokos$ci
200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzier zwtoki,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktdry nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 7 powyzej, w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie ztotych: pie¢ tysiecy 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie
zZtotych: dwa tysiecy 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 5.000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy 00/100) za
kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce
00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci
2.000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym mowa w §2 ust. 4
pkt 3) powyzej lub jego aktualizacji, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) powyzej lub jego aktualizacji, w wysoko$ci 140,00 zt (stownie
Ztotych: sto czterdzieSci 00/100) za kazdy dzien w okresie trwania umowy, w ktérym nie

dopetniono przedmiotowego wymogu - liczone za kazdg osobe,
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m) w przypadku dokonania zmiany Projektantow i kierownikdw wskazanych w § 2 ust. 2 powyze;
z naruszeniem postanowien § 2 ust. 3 powyzej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci
5.000,00 zt (stownie ztotych: piec tysiecy 00/100) za kazdg zmiane,

n) za niezapewnienie podczas realizacji rob6t osoby petigcej funkcje Kierownika
budowy/kierownikow robdt w wysokosci 6.000,00 zt (stownie ztotych: sze$¢ tysiecy 00/100), kara
okre$lona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia
funkcji Kierownika budowy/kierownikdw rob6t przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajacego,

0) za niezapewnienie podczas prac projektowych osoby petnigcej funkcje Gtéwnego projektanta/
projektantéw branzowych w wysokosci 6.000,00 zt (stownie ztotych: sze$¢ tysiecy 00/100), kara
okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia
funkcji Gtéwnego projektanta/ projektantow branzowych przez osobe ustanowiong samodzielnie
przez Zamawiajacego

p) za naruszenie obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 7 i 9 powyzej w wysokosci 500,00 zt (stownie
zZtotych: pie¢set 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wyniku dokonanej waloryzacii
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 17 ust. 3 pkt 11) lit. @) - h) w wysokosci 5.000,00
zt (stownie ziotych: pie¢ tysiecy 00/100) za kazde zdarzenie.

r) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat
okreslony w niniejszej umowie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym
uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajgcy wezwie  Wykonawce do  wykonania lub  nalezytego  wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

. Zamawiajacy ustala maksymalny limit kar wynikajacych z niniejszej umowy na poziomie 20%

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdinych.

. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole kohcowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub w okresie rekojmi za wady,

Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci

przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosci

Wykonawcy. Potragcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajgcego

oraz po ztozeniu przez Zamawiajgcego pisemnego o$wiadczenia o potraceniu wierzytelnosci.

. W razie braku mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia badZ nieuiszczenia kary

umownej w terminie okreslonym powyzej przez Wykonawce, Zamawiajacy potraci kary umowne

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie
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3.

4.

5.

z tytutu szkod wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie
Wykonawcy z jego zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie oraz poniesie z tego tytutu petng
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich.

§16

. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn

odstagpienia.
Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce
I Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposob umoZzliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz rob6t
zabezpieczajacych;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogaq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczego6towy protokét inwentaryzacii rob6t w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym. Warto$¢ robét i urzadzen zostanie ustalona na podstawie stawek - nosnikdw
kosztow tj. stawka roboczogodziny, koszty ogélne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiatdw
i sprzetu nie wyzsze niz $rednia wg cennika Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér publikacii
przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego) z kwartatu poprzedzajacego
sporzadzenie wyceny dla wojewodztwa lubuskiego a w przypadku braku takich cen i stawek dla
danych robét nalezy zastosowac $rednie ceny rynkowe;

6) Protokot inwentaryzaciji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia
od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w catoSci lub w czesci w przypadkach okre$lonych
w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym
z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych
okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktdre bedzie miato wptyw
na realizacje niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy

i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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10)

1)

12)

13)

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowg wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg

Wykonawca realizuje  przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy
pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca/dalszym podwykonawcg

Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania \Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia
tych uchybien.

W przypadku uptywu wazno$ci umowy ubezpieczeniowej opisanej w § 14 ust. 3 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 14 ust. 4 niniejszej
umowy,

W przypadku uptywu waznosSci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 13
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 15 (z pominieciem kary umownej za
odstapienie w catosci) przekroczy kwote 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosC realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu — jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego
w§9ust. 1.

§17

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 454 i 455 ustawy.
. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg
poprawy omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych oprawek w oparciu 0 dokumentacje zamdwienia,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg Zadna ze stron nie ponosi
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6)

odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ,

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie
bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg a w szczegolnosci koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci
wykonania robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 3-5 ponizej.

3. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

5)

w przypadku wytaczenia czesci robdt lub prac projektowych objetych umowg na wniosek
Zamawiajgcego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej cze$ci, zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski. Maksymalna warto$¢é
wylgczonych na wniosek Zamawiajacego cze$ci robét nie moze przekroczy¢ 15% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
w przypadku koniecznosci realizaciji dodatkowych/podobnych robot
budowlanych/dostaw/ustug/prac projektowych lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu
umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych
- wartos¢ robot i urzadzen zostanie ustalona na podstawie stawek - nosnikow kosztow tj. stawka
roboczogodziny, koszty ogdine, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiatow i sprzetu nie wyzsze
niz $rednia wg cennika Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego) z kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie wyceny dla
wojewodztwa lubuskiego a w przypadku braku takich cen i stawek dla danych robét nalezy
zastosowac $rednie ceny rynkowe,
w przypadku wystapienia konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych/praca projektowych, ktore
wynikty w trakcie realizacji zamdwienia i sq konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wynagrodzenie bedzie wyliczone wedtug zasad okreslonych w punkcie 2) powyzej,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku
zmiany:
a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

d) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejécia w zycie zmian, o ktorych
mowa w pkt 4), jednakze nie wcze$niej niz od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce
0 zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4) przyczyn;
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6) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 4) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen
osob bezposrednio wykonujgcych Umowe do wysokoSci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty
wzrostu minimalnej stawki godzinowej;

7) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4) lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakq bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0sdb bezposrednio wykonujacych Umowe;

8) Wprowadzenie zmian, o ktdrych mowa w pkt 4), wymaga ztozenia przez Wykonawce wniosku
0 dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych
zasadnos¢ wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac wysoko$¢ dodatkowych kosztow
wykonania Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepiséw prawnych, o ktérych mowa
w pkt 4);

9) W przypadku zmiany przepisow dotyczacych ustawy o podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego, Strony obowigzywa¢ bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT/ podatku
akcyzowego obowigzujacej na dzien wystawienia faktury. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowng rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy
to czesci wynagrodzenia, ktéra w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie zostata wyptacona;

10) Zamawiajgcy ma prawo do Zgdania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zasadnos¢ wniosku, w szczegdlnosci Zamawiajacy moze zgda¢ odpowiednio:

a) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z okre$leniem zakresu (np. cze$ci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

b) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w  czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (np. cze$ci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajace] temu zakresowi;

c) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu
(czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq przedmiotu
umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o
ktdrej mowa w pkt 4 lit. ¢);

11) Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ jednorazowej zmiany wysokoSci wynagrodzenia
w przypadku zmiany cen materiatow i kosztdw zawigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponize;j:

a) Kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wynagrodzenia naleznej za wykonanie ustug i rob6t
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia)
w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztébw wyrazajacej sie zmiang wskaznika cen
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produkcji budowlano-montazowej (zmiana cen w poréwnaniu z analogicznym miesigcem roku
poprzedniego), zamieszczanego przez GUS w formie informacji sygnalnej na stronie
stat.gov.pl (strona gtéwna>obszary tematyczne>Ceny.Handel>Wskazniki cen) o ponad 5%.
Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie w oparciu
o informacje sygnalng ogtoszong w okresie realizacji umowy.

b) Ewentualna jednorazowa zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa do wprowadzenia
poczawszy od roku nastepnego po roku, w ktérym miato miejsce otwarcie ofert
w Postepowaniu. Celem zachowania poréwnywalnosci okreséw zmiany cen, jedynym
miesigcem w danym roku branym pod uwage do oceny zmiany wskaznika o ktorym mowa w lit.
a) jest miesigc dnia sktadania ofert w Postepowaniu. Pierwszym rokiem zmiany wynagrodzenia
moze by¢ zatem rok 2026, z zastrzezeniem lit. ¢) ponize;.

C) Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa pod warunkiem, ze wysoko$¢ cen produkcii
budowlano-montazowej, wynikajaca z informaciji sygnalnej, o ktérej mowa w ppkt a) zmieni sie
0 wiecej niz 5% w stosunku do jego wysoko$ci okreslonej w informacji sygnalnej dla miesigca,
w ktorym miato miejsce sktadanie ofert w Postepowaniu — badany bedzie wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej podany w 2026 r. dla analogicznego miesigca jak miesigc, w
ktérym miato miejsce skiadanie ofert (w poréwnaniu do miesigca w ktorym miato miejsce
sktadanie ofert w roku 2025). Jezeli roczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
podany w 2026 r. dla analogicznego miesigca jak miesigc, w ktérym miato miejsce sktadanie
ofert ulegnie zmianie w ujeciu do miesigca porownawczego o 5% wowczas Strona bedzie
uprawniona do zmiany wysokosci Wynagrodzenia na zasadach opisanych ponizej.

d) Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastapi poczawszy od miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktdrym opublikowano informacje sygnalng uprawniajg do zmiany wynagrodzenia
i bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane pozostajgce do wykonania
poczawszy od tego miesigca. Podstawg do ustalenia wartosci niewykonanych ustug i robét
budowlanych podlegajacych waloryzacji bedzie aktualny harmonogram rzeczowo - finansowy
potwierdzony w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

e) Ewentualna zmiana kwoty wysokosci Wynagrodzenia, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia
opisanego w lit. a) powyzej, nastapi o0 procent stanowigcy potowe wartosci wzrostu albo spadku
wskaznika lub sumy wskaznika, o ktérym mowa w lit ¢).

f)  Strony ustalajg maksymalng warto$¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania
powyzszych postanowie na poziomie do 8% kwoty Wynagrodzenia okre$lonej w dniu
zawarcia Umowy.

g) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w drodze zmiany Umowy, pod rygorem
niewaznosci, w formie pisemnego aneksu. Kwota wynikajaca z ewentualnej waloryzacii
Wynagrodzenia zostanie zaptacona w ramach kolejnych ptatnosci. Z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia moze wystapi¢ kazda ze Stron.

h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zasadami opisanymi
powyzej, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robt budowlanych oraz prac projektowych
w przypadku:
1)  wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét lub wykrycia ich
podczas prac projektowych - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢
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dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci rob6t z tego tytutu,

2) szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostac
zrealizowane. Na tg okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot,
ktory zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem
rezimu technologicznego,

3) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedg
miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub
decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot
lub dostaw z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowe;
warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegoino$ci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz
uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow
technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robdt wynikajacych z odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych;

5) wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robét/prac projektowych niewynikajace
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robot
przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce a w szczegoélnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci,
technologii robét, materiatéw) - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci rob6t z tego tytutu;

6) wystgpienia  koniecznoSci  wykonania rob6t dodatkowych lub  podobnych  lub
dodatkowych/zamiennych w stosunku do PFU prac projektowych majacych wptyw na zmiane
terminu - mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot,

7) wystapienia koniecznoSci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci prac
projektowych/robot z tego tytutu,

8) wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii,
przy dotoZeniu nalezytej staranno$ci ze strony Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub
czesci robét z tego tytutu,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci rob6t z tego tytutu,
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10) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania

uniemozliwiaja wykonanie lub kontynuacje prac - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét
z tego tytutu,

) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
2) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych

nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

13) wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 18 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania

przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot
z tego tytutu,

14) wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 3 pkt. 2) i 3) niniejszego paragrafu, ktore stanowig

podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,

zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego - termin ten moze ulec przedtuzeniu nie

dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.

. Dopuszcza sie zmiane w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w tym prac
projektowych, a takze materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, w nastepujacych sytuacjach:

1)

5)

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa. Zmiany bedg wprowadzane
wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajacy moze ponieS¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom,

koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w PFU, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych tam rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru izagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

konieczno$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru izagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych

32

Umowa: 1ZiG.272.....2025



w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru izagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6) wystapienia warunkdéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentaciji projektowej, w szczegdino$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem, ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

7) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem,
Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

8) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

9) wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 18 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

10) kazda ze wskazanych zmian w ust. 5 pkt 1) - 9) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 3 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 4.

6. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 powyzej nastgpi aneksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

8. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robét
i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do
niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian
harmonogramu oraz wystgpienia 0 zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez
Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie, nie
moze spowodowaé przediuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, a takze terminu
przedtuzenia wykonania poszczegolnych etapéw. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu.
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10.

1.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy W szczegoInosci opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem,
a takze analize kosztow zmiany oraz jej wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia, czas wykonania
zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakorczenia umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§18

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte;
starannosci.

. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sg spetnione:

1) waojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy
lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogq by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej
amunicji, materiatdbw wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

. Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest
wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do pfacenia odsetek od
nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na piSmie drugg
Strone podajac szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznoSci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstapienia.

§19
Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dale;
,RODQ") informujemy, ze:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sulecin ul. Lipowa 18, 69-200

Sulecin tel. +48 95 755 36 01, fax +48 95 755 21 22, e-mail: umig@sulecin.pl;

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ pod

adresem e-mail: inspektor@sulecin.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego,

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacii..

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat

od dnia zakonczenia postepowania o0 udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy p.z.p., zwigzanym z udziatem

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zambwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego
zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
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10.

1.

12.

13.

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyzpodstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO;
10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem witasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§20

. Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji

zamOwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jestem podmiotem, o ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa strony majg mozliwos¢ podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacii.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wtasciwy rzeczowo sad dla Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r.
o dostepie do informacii publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okre$lonych w ww.
ustawie.

Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogie;
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreSlane sg zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego iinne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy idwa dla
Zamawiajacego (nie dotyczy w przypadku formy elektroniczney).

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata skarbnika:
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