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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD_M.00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zamowien
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do odprowadzania $ciekow

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robdt objetych szczegdtowa specyfikacjg
techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer o okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot,

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

- Przedmiar robét - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejno$ci ich
wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu,

- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania rob6t i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej,

- Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,

- Rysunki - cze$¢ projektu budowlanego, ktdra wskazuije lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
robot,

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna opinie wyrobu stanowigcego jego przydatno$¢ do stosowania  w budownictwie,
- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.



1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig,
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERNU BUDOWY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczefstwo pojazddw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku
naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;
- mozliwoécig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejéw i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane
i obstugiwane w sposéb gwarantujacy ich nie przedostanie sie do $rodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Maszyny i urzagdzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢
iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo personel
Wykonawcy.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen badz ich przetozeniu, Wykonawca
powinien powiadomi¢ wia$cicieli urzadzern i Inspektora Nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do odbioru koncowego).
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez okres realizaci
robét i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego i mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do odbioru ostatecznego

2.0. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢
wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatow zapewniajgcych
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje
materiatéw. Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduijg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjgq Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci,
Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposéb sprawiedliwy
decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robot, oceng jakoSci materiatbw i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia przez
Wykonawce warunkdéw umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw lub elementéw rob6t beda oparte na
ymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, a takze w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony
do kontroli wszystkich robét i wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie
i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowez tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét.

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie, Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). Jakiekolwiek materiaty, ktdre
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdinych elementdw robdt,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorédw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi do
stosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Ksiega obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okre$la faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptaciji, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do
ksiegi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacii
umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4 dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
— robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i tymczasowg organizacjg,
ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowani i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

b
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-01.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru budowy kanalizacji deszczowe;.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét jak w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia, w zwigzku
z opracowaniem dokumentacji pn. ,Przebudowa drogi gminnej relacji ,od drogi krajowej nr 61 — Dobrofeka — ul. Jeziorna - ul. Lipowa
— droga krajowa nr 61” na odcinku 0+000,00 - 1+217,30".
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu lub budynku z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch — kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE

Kanaty deszczowe DN250mm, DN315mm, DN400Omm, DN500mm, nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC
kielichowych klasy ,SN8” oraz ,SN12" (typ ciezki) z rdzeniem litym, tgczonych za pomoca uszczelek gumowych na wecisk, fabrycznie
zamontowanych na etapie produkcji.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych DN200mm klasy ,SN8” oraz ,SN12” (typ
ciezki) z rdzeniem litym, taczonych za pomocg uszczelek gumowych na weisk, fabrycznie zamontowanych na etapie produkcii.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu
w temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng
z polietylenu kolor biato- niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkiadkg stalowg do dotu.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki.
Typowe betonowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200, DN1500mm, przykryte ptytq zelbetowq nadstudzienna,

z wlazem Zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o Srednicy DN600mm na pierécieniu odcigzajacym. Kregi betonowe z betonu klasy
C35/C45 o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150, szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie
wiazowe wbudowane na etapie produkciji, minimalna sita wyrywajaca stopieni nie mniejsza niz 5kN. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez
$ciany studzienki wykonaC w pierscieniach uszczelniajacych; stosowaé kregi betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajacego
z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni faczy¢ na uszczelki SBR, NBR.

Typowe betonowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200, DN1500mm, z osadnikiem 0,5m, przykryte piytg
zelbetowq nadstudzienna, z wtazem Zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o Srednicy DN60Omm na pierscieniu odcigzajacym.
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Kregi betonowe z betonu klasy C35/C45 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodporno$ci F150,
szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe wbudowane na etapie produkcji, minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza
niz 5kN. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych; stosowac kregi betonowe z
domieszka materiatu uszczelniajacego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni taczy¢ na uszczelki SBR,
NBR.

Rzedne wiazéw studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowac bezposrednio przy pracach drogowych.

2.2.1. WPUSTY ULICZNE

Whpusty uliczne z kregdw betonowych DN500mm na ptycie betonowej DN700mm z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081.
Wpusty z Zeliwa na plycie nastudziennej DN1000mm oparte na pierscieniu odcigzajacym. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng
uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe,
rzedne i posadowienie wpustéw zgodnie z planem sytuacyjnym.
2.2.2. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.3. SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowanie materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego.

2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50cm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér
nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur
0 wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadaja na obu
konicach za$lepki, ktére winny byé zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Gdy wiadomo, Zze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. WLAZY
Sktadowanie wtazéw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
2.4. BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
2.5. KRUSZYWO
Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospétki spetniajacej wymagania podane w BN-66/6774-01.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét oraz na $rodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢é w peini sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz wymaganiami ochrony srodowiska.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
i wiasciwo$ci wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

4.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkq (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub
tancuchéw.
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Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugo$ci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne
w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dugo$é rur jest wieksza
niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. KREGI

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu mocowane do podktaddw lub zaczepéw na $rodkach
transportowych.

4.3. WLAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi.
Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich

regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat kroki, aby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy oraz
poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
i innych czynnikow powodowanych dziatalno$cia.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet i odziez ochronng pracownikow. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w/w dokumenty sgq wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Po wykonaniu kanatow deszczowych wykona¢ nalezy prébe szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiliracje oraz
kamerowanie kamerg TV.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne).
Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizaciji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" (a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami).
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opaddw atmosferycznych przez
wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.
Wykop nalezy rozpoczynacé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejacej nawierzchni, od najnizszego punktu budowanego
kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywaC o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi lub oszalowany
wypraskami stalowymi z wywozkg ziemi. W czasie wykonywania wykopdéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.
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5.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur). W przypadku, gdy wykop zostat wykonany
za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysoko$ci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadaé
rur PCV na tawach betonowych ani zalewaé¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé¢ posypke pod kanat
0 grubosci min. 0,15m z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt byé uktadany bezposrednio na nim.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociggu od najnizszego

punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie uklada¢ przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.
Spadki i gleboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. RURY KANALOWE
5.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto
jednolite. Po utoZeniu rurociggu (ztacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich)
nalezy wykona¢ wypetnienie wokot rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcii i zatwierdzeniu zakorczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetniac te same
warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewoddéw. Obsypke nalezy wykonywaé
warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Grubo$C warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30cm.
Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy usuwac¢ umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie
wykopu

i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez
bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociagu
mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢
do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac gruntem kategorii Il (nalezy przyja¢ 100% wymiane gruntu) -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér Scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg
zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni, we wszystkich punktach badania i na gteboko$ciach do rzednej 20cm
powyzej przewodu powinien mie¢ warto$¢ rownag Is = 1,0.

Zasypki wykopdw na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania
i badania.

Rozbiorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac¢ rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegéinej ostroznosci ze wzgledu
na mozliwo$¢ osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakofczeniem dnia roboczego, badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
kofice utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowg lub deszczowa. Rury uktadaé recznie zgodnie
z ,Instrukcjg montazowa, rur ” producenta rur.

Kanaty deszczowe przysypaC warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng
z polietylenu kolor: biato-niebieski z wktadkg stalowa ze stali nierdzewnej. TaSme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowa¢ pompami AP z odprowadzeniem
wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robdt.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Roboét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robédt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
Kontrola jako$ci Robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodno$ci z Dokumentacjg, Projektowa, wykopow otwartych,
podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci
przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych Robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

B. Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
z opadéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metody wykonywania wykopow.
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C. Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki,
ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.

D. Badanie =zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu stalego  sprowadza sie do  badania  zaggszczenia  gruntu  nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zaggszczenia.

G. Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okre$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw, oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru diugoéci (z doktadnoscig
do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1cm), badanie utoZenia przewodu na podiozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur
i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuije: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie
wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody
i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracie obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnoSci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelno$ci odcinka przewodu na
eksfiltracje, za$ od wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdziC przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane wg innych
jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw

atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopier agresywnosci, wilgotnosé);

- szczelnoSci $cianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym grubo$ci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz atestami producenta j

normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podsypce,
- diugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,
- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
Odbior robot czesciowych i koncowych nalezy wykona¢ przy udziale wasciciela sieci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robot,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
- przygotowanie podfoza,
- utozenie rur kanalizacji deszczowo-drenazowej,
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wpustéw deszczowych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.
3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
4. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wiazy typu ciezkiego).
5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
8. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
9. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
13| PN-68/B-06050 i badania przy odbiorze.
Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
14. | PN-75/E-05100 (Dz.UNr 13 7 10.04.1972 - RozMBIPMB 7 1972.03.28).
15 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Cz. I
' - Instalacje sanitarne i przemystowe.
16. LInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP".
17. | ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” - TRANSPROJEKT Warszawa
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
18. | PN-EN 1401-1:1999 systemy . przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) do
odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
19. | PN-EN 124 pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia,
Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywaé zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien
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