Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) PM-K.272.1/806724/2023 PM-K.271.1.806724.2023

Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr PM-K.272.1/806724/2023

zawarta w dniu ... 2023 r. w Kcyni / zawarta z chwilg ztoZenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:

modernizacje instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang kotta w budynku Przedszkola Miejskiego im. Ziemi
Patuckiej w Kcyni

pomiedzy

Przedszkolem Miejskim im. Ziemi Patuckiej w Kcyni

ul. Libelta 1

89-240 Kcynia

NIP: 558-16-37-249; Regon: 000263260

reprezentowanym przez Dyrektor Przedszkola — Wiolette Tomczak,
przy kontrasygnacie Gtdwnej Ksiegowej — Ewy Nowak,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

zwanym/3 dalej Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

§1
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia (ozn. spr.: PM-K.271.1.806724.2023), prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.:
Dz.U.2022.1710 ze zm. — dalej: nPZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na:

modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang kotta w budynku Przedszkola Miejskiego im. Ziemi
Patuckiej w Kcyni.

2. Realizacja zamodwienia obejmuje zakres robdt budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obejmujacy, na ktére sktadajg sie m.in. roboty przygotowawcze, rozbidrkowe, wzmacniajgce, zasadnicze, prace
wykonczeniowe i konserwacyjne oraz wywdz i utylizacja materiatéow rozbiérkowych w zakresie okreslonym w nw.
dokumentacji projektowe;j:

a) projekcie architektoniczno — budowlanym (w tym rysunkach nr 1i2) z dn. 10 lipca 2023 r.,
b) przedmiarze z dn. 10 lipca 2023 r,,

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét z dn. 10 lipca 2023 .,

d) opinii kominiarza nr 1/08/2023 z dn. 1 sierpnia 2023 .

3. Szczegotowy zakres prac bedgcych przedmiotem umowy zawierajg nastepujace zataczniki do umowy:
a) dokumenty wymienione w ust. 2,
b) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia z dnia 21 sierpnia 2023 r. (dalej: SWZ).
4. Wykonawca winien zrealizowac zaméwienie w oparciu o ww. dokumenty oraz zgodnie z:
a) Opisem Przedmiotu Zamowienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
b) warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowe,
c) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,
d) obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
5. Wykonawca winien zrealizowac¢ zamdwienie uzywajgc materiatow, ktére posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajgce je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.
6. Za catkowite zakonczenie przedmiotu umowy, uwaza sie dokonanie odbioru korncowego i przekazanie Zamawiajagcemu
wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentoéw, okreslonych co do rodzaju w &6 niniejszej umowy.
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7.

Wykonawca, jak réwniez Jego Podwykonawca/y (jezeli dotyczy), zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 2 (powyzej), jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510
t.j. ze zm. — dalej: kp) oraz dokumentowania tego zatrudnienia na pismie, np. w formie listy umozliwiajgcej jednoznaczng
identyfikacje kazdej z zatrudnionych oséb i, na tej podstawie, weryfikacje zawartych uméw o prace, ktore zgodnie z art.
29 §2 kp muszg by¢ zawarte na piSmie, a Zamawiajacy, w catym okresie realizacji zamdéwienia — pod rygorem naliczenia
kary umownej okreslonej w §10 ust. 1 lit. d — jest uprawniony do kontrolowania faktu zatrudniania, w szczegélnosci
poprzez zadanie (w wyznaczonym przez siebie terminie) przedstawiania kopii umdéw o prace zawartych przez
Wykonawce (Podwykonawce) z osobami faktycznie wykonujacymi przedmiotowe zaméwienie oraz kopii dokumentéw
potwierdzajgcych obecnos¢ osob, ktoérych dotyczg kopie ww. umdéw, w miejscu i terminie wykonywania
przedmiotowego zamowienia, w szczegdlnosci w formie ww. listy — umozliwiajgcej ich jednoznaczng identyfikacje.

§2
Wykonawca zrealizuje zamowienie w terminie: ... dni (liczba dni z oferty Wykonawcy liczona wg pkt. V.1 SWZ / data z oferty
Wykonawcy / data obliczona na podstawie oferty Wykonawcy i zapiséw SWZ dot. terminu wykonania zamdwienia), ktory
stanowi jednoczesnie termin zgtoszenia Zamawiajacemu wykonania robét przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakoniczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

§3
Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zaméwienia.
lub
Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czesci zamowienia:
a) kluczowe czesci zamowienia, na ktdre sktadaja sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamdwienia, na ktdre sktadajg sie:

ceey

lub

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czesci zamdwienia:
a) ..,
b)
Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujgce czesci zamodwienia:
a) ..,
b)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktory zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (badz dokonaé zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajacemu realizacji czesci zamdwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dofaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktérym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktdérej projekt przestat Zamawiajagcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badZ do zawartej umowy, o ktérej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej — w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktorej mowa w §1 ust. 3 lit. e, badz jesli przewidziany w nim

Przedszkole Miejskie im. Ziemi Patuckiej w Kcyni Strona2z11



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) PM-K.272.1/806724/2023 PM-K.271.1.806724.2023

10.

termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 bgdz do zawartej umowy, o ktdérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrocenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzgdzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukcji
Zamawiajgcego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa,

e) umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych roboét, stosowanych
w ich toku wyrobdw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji umowy,

f) zdanie (jezeli dotyczy) materiatdw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajgcemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do
utylizacji a dowdd / protokoét z utylizacji dostarczy¢é Zamawiajgcemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakoriczeniem realizacji zamdwienia, wskazanych w §6 ust. 5 umowy,

h) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikdow oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

k) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

I) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos$¢ robét lub termin zakoriczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem tymczasowe;j
i statej organizacji ruchu,

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
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§6
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét (jezeli dotyczy):

10.

a) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory robdt zamiennych,

c) odbiory robét dodatkowych,

d) odbidr koricowy.

Odbiory robdt wskazanych w ust. 1 lit. a-c dokonywane bedg poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie w dzienniku

budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru

inwestorskiego gotowosc do odbioréw, o ktdrych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie — jezeli dotyczy:

a) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

b) koncowego protokotu odbioru technicznego robét,

c) aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatéw jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

f) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i uzytych
materiatow,

g) protokotéw z badan materiatow i urzadzen,

h) pisma PINB o nabytym prawie do uzytkowania / decyzji PINB o pozwoleniu na uzytkowanie,

i) innych dokumentdow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszacych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci rysunkéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamdwienia.

Odbidr koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia wykonania

robét. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie dokonane winno

by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktédrym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.

Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokdt, ktéry zawierac bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,

w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamdwienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem badz wyraznie
niezgodnym z umowa, ktére uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego —wraz z terminem ich usuniecia w celu
przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedordébki, ktére nie przeszkadzaja w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czyniag go wyraznie niezgodnym z umowg) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

Po usunieciu wad istotnych, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w toku
odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate wynagrodzenia, a jakiekolwiek
dokumenty naktadajgce na Zamawiajacego zobowigzania finansowe wzgledem Wykonawcy z tytutu przedmiotowe;j
umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w nich terminy ulegaja przerwaniu) — do momentu nalezytego
spetnienia $wiadczenia przez Wykonawce, tj. wykonania przedmiotu zamdwienia w sposdéb zgodny z umowg oraz
czynigcy go zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.
W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona
odbioru koncowego poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w protokole koricowym odbioru robdt, co nie
wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia miedzy Stronami, z zastrzezeniem wystgpienia o zaptate kar umownych
okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie
ptatnosci wynikajgcym z otrzymanego przez Zamawiajacego dokumentu wskazanego w §7 ust. 4 umowy) badz
dokonania ich potrgcenia z naleznego wynagrodzenia (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia
przypada przed uptywem ww. terminu pfatnosci).

§7
Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: PM-K.271.1.806724.2023), wynoszace:
netto: ... zt (stownie: ...),
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VAT: ... zt (stownie: ...),

brutto: ... zt (stownie: ...),

2. Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt okreslonych
w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy i zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscia
wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianom w okresie obowigzywania umowy, w szczegélnosci w przypadku
wystgpienia przestanek wskazanych w §14 ust. 2 umowy, na nastepujacych zasadach:

a) jezeli w trakcie realizacji zamowienia pewne jego elementy okazg sie zbedne do realizacji (catkowicie badz w czesci)
— w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — poprzez stosowne zmniejszenie
krotnosci danych pozycji tego kosztorysu,

b) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych robét budowlanych —
w szczegblnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zwiekszeniu krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztédw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)
powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe systemu INTERCENBUD
obowigzujgce w kwartale, w ktérym wystapita koniecznosé wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku —
w kwartale bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych
stosowng zmiane,

c) jezeli w trakcie realizacji zamodwienia niezbedne okaze sie wykonanie zamiennych robét budowlanych —
w szczegdlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zmianie krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzadzenia powotanego w lit. b powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny
jednostkowe / wskazniki cenowe systemu INTERCENBUD obowigzujagce w kwartale, w ktérym wystgpita
koniecznos$¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale bezposrednio go poprzedzajgcym —
jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosowng zmiane

— poprzez kazdorazowe sporzgdzenie, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz przez

inspektora nadzoru, protokotu koniecznosci zawierajgcego okreslenie:

- rodzaju i zakresu zmian, warunkéw ich wprowadzenia (z zastrzezeniem zakazu wprowadzania zmian
modyfikujgcych ogdlny charakter przedmiotowej umowy),

- wartosci (kwoty) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci catkowitego wynagrodzenia po uwzglednieniu
tej zmiany,

- zasad rozliczenia zmienionego wynagrodzenia, jezeli majg by¢ inne niz ogdlnie przyjete w przedmiotowej umowie
(jako jednorazowego wyjatku od tych zasad),

ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do przedmiotowej umowy — bez koniecznosci kazdorazowego sporzadzania aneksu do

przedmiotowej umowy regulujgcego zakres pokrywajgcy sie w petni z trescig ww. protokotu.

4. Dokumenty rozliczeniowe stanowi¢ beda faktury VAT wystawiane przez Wykonawce po:

a) wykonaniu robét dodatkowych i/lub zamiennych i odbiorach, o ktérych mowa w §6 ust. 1 lit. b i ¢, odnotowanych
i potwierdzonych w sposdb wskazany w §6 ust. 2 umowy,

b) wykonaniu robét i kornicowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem
pozytywnym (tj. bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole koricowym
wykonania i odbioru robét, na zasadach okreslonych w §6 umowy.

5. Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury i potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru prawidtowego wykonania robdét (protokdt koncowy z wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku®: ....

1 Wskazany rachunek bankowy musi na dzied dokonywania ptatnosci figurowaé na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”, tzn. w ,Wykazie podmiotow
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6. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
7. Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy — ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystapi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9
Strony potwierdzajg, ze na potrzeby zawarcia i realizacji przedmiotowej umowy, zgodnie z pkt. XXIIl Rozdziatu | zatgcznika
do umowy wskazanego w §1 ust. 3 lit. b umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w zakoniczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzier pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §6 ust. 8,

c) zwioki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za kazdy rozpoczety dziern pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 nPZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. f —
w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
Wymogu,

e) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” dostepnym pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
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2.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg

wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych

niezaleznie od kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami

w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutéw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

§11

Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot z wynikiem pozytywnym.

W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke bgdz uzgodni z Zamawiajacym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywac¢ uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlanej.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

8§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajgcego:

a) ..—..tel.:+4852589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,

b) ..-.. tel.:.., e-mail: ... — petnigcy obowigzki inspektora nadzoru,
ze strony Wykonawcy:

..., tel.: ..., e-mail: ... — petnigcy obowigzki kierownika budowy.

8§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych

okolicznosci:

a) opdznienia w podjeciu robét przez Wykonawce dtuzszego niz 7 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni,

c) opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajgcego 7 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania robdt
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 4 i/lub 5
oraz 6 umowy lub ofertg Wykonawcy.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajgcego, ktérg bedzie

podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa swdj personel z miejsca
prowadzenia robét budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robét do daty przekazania go
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Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
robdt. Podstawg do wyceny wykonanych robdt i materiatéw bedzie protokdt inwentaryzacji stanu zaawansowania
robodt, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych i zakonczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajac
osobe trzecia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,
koriczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakoriczenia roboty budowlane;j. Jezeli sumy
juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robdt zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzeciag
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamdwienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 nPZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robot w poszczegdlnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg
wymogi SWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek
kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy
w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie
niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 nPZP badz zaistnienia sytuacji
skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci zakonczenia robdt w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkdow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robodt, prob,
sprawdzen bgdz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisac
Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdét budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie) niewypatéow badz
niewybuchow i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych), badz przyrodniczych (w szczegdlnosci odkrycia wystepowania na terenie
prowadzonych prac lub w jego poblizu jednostek flory / fauny bedgcych pod ochrong / w okresie ochronnym),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 — 10,

7) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:
wstrzymania przez Zamawiajacego robdt budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j,
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8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

wystapienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajgcej
z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robdt, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz kosztéw jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedgcego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujacego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatéw i/lub urzadzen
nowszej generacji bagdz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robét — pozwalajgcych
w szczegblnosci na: skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy badz
kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,
wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamdwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajgcych
z wystgpienia w dokumentacji projektowe]j btedéw lub brakéw, polegajgcych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robadt, ktdre w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rGwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,

a w przypadku gdy przedmiotowa umowa — réwniez w wyniku zmian wskazanych w pkt. 4-8 niniejszego ustepu —

obowigzywac bedzie przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy — wynikajacej réwniez ze zmiany:

f) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

h) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

i) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— o ile zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotowej umowy przez Wykonawce —
oraz w przypadku zmiany:

j) ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy o wiecej niz 30% w stosunku do
ich poziomu z dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357 ke,

zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym

rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego

przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
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10.

11.

12.

1.

w realizacji przedmiotu zamdwienia — wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
nPZP), Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

15) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz o$wiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdw)
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamowienia (jezeli
dotyczy), jak rowniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu mogacego sta¢ sie nowym
wykonawca (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

16) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedna lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 nPZP (jezeli dotyczy),

17) koniecznosci zmiany zapiséw umowy zmierzajacych do wyeliminowania omytek pisarskich / rachunkowych bad?
niezgodnosci z przepisami prawa, ktére Strony odkryty w trakcie realizacji / obowigzywania umowy.

Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian

w formie pisemnej zawierajacej w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

Zmiany umowy majgce wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajacemu przez

Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na

termin wykonania przedmiotu umowy.

Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych okolicznosci w formie

opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktérej wejdg w szczegdlnosci

osoby wskazane w §12 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢

zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 nPZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-

organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb

odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 12 lit. f-j Strony — na wniosek

ktérejkolwiek z nich — przeprowadza, w terminie 30 dni od ztozenia ww. wniosku, negocjacje obejmujace

w szczegdblnosci: wysokosé zmiany wynagrodzenia oraz termin jej wprowadzenia.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, w trakcie negocjacji okreslonych w ust. 8, Strony

kierowa¢ sie bedg w pierwszej kolejnosci zmianami w zakresie elementdéw najbardziej kosztotworczych dla

przedmiotowego zamowienia, tj. cen materiatéw / ustug budowlanych, kosztéw pracy, cen energii elektrycznej i paliw,

aby na tej podstawie ustali¢ poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku niedojscia do porozumienia w

tym zakresie — na podstawie wskaznika zmiany cen towardw i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego

Urzedu Statystycznego.

Weryfikacja okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j — liczac od daty tam okres$lonej — nastepowac bedzie w okresach

kwartalnych, na podstawie wskaznika okreslonego w ust. 9.

Maksymalna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do ceny z oferty — w przypadku zaistnienia

okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, nie przekroczy 50% tej ceny, a w odniesieniu do przestanek wskazanych

w ust. 2 pkt 12 lit. f-i — 20% tej ceny.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy powodowanej okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 pkt 12 lit. j na

zasadach opisanych w ust. 8-11, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowa ta dotyczy wykonywania robot budowlanych badz ustug, a jej
okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

§15

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy bedg w miare mozliwosci rozwigzywane polubownie.
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2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod rozstrzygniecie Sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.

8§17

Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajqgcego i jeden dla
Wykonawcy.

lub

Umowe sporzqdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowigzuje od momentu ztozenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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