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WYKAZ SPECYFIKACJI

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynków jednorodzinnych pomi dzy ulicami eromskiego, Kopernika
i Krakowsk  w Bialobrzegach wraz z przebudow  istniej cego kana u w ulicy Kopernika.

Poz. Kodyfikacja Tre  specyfikacji
1
2

ST-00-00
ST-01-01

Wymagania ogólne
Zaplecze wykonawcy

3-25
26-27

3
4

ST- 02-01
ST-02-02

Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysoko ciowych
Roboty przygotowawcze – usuni cie warstwy humusu

28-32
33-35

5
6

ST-02-03
ST-03-01

Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg
Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do IV

36-38
39-46

7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja sanitarna 47-54
8 ST-05-01 Zabezpieczenie istniej cego uzbrojenia 55-59
9 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 60-64
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1.0. WST P.
1.1. Nazwa zamówienia.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodno kanalizacyjnej z odga zieniami do posesji dla osiedla budynków jednorodzinnych
w Bia obrzegach.

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynków jednorodzinnych pomi dzy ulicami eromskiego,
Kopernika i Krakowsk  w Bialobrzegach wraz z przebudow  istniej cego kana u w ulicy Kopernika.

Adres inwestycji: Bia obrzegi, Gmina Bia obrzegi, powiat bia obrzeski, woj. mazowieckie
Zamawiaj cy: Zak ad Wodoci gów i Kanalizacji – Zak ad Bud etowy w Bia obrzegach

ul. Rzemie lnicza 30
26-800 Bia obrzegi

Jednostka projektowa: ETGAR Krzysztof Wójcik
 30-418 Kraków ul. Zakopia ska 73/306

1.2. Przedmiot i zakres robót.
1.2.1. Przedmiot   robót.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynków jednorodzinnych – „Nowiny” w miejscowo ci
Bia obrzegi oraz przebudowa istniej cego kana u sanitarnego w ulicy Kopernika. Obszar obj ty inwestycj  ograniczony jest od strony
pó nocnej ulic  Kopernika, od strony zachodniej ulic eromskiego, od strony wschodniej ulic  Krakowsk  natomiast od strony
po udniowej drog  gminn  bez nazwy o numerze ewidencyjnym dzia ki 1840 obr b geodezyjny: 1 Bia obrzegi, jednostka ewidencyjna:
Bia obrzegi - Miasto.
W ramach realizacji inwestycji planuje si  wykonanie w czenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniej cego kana u w ulicy

eromskiego oraz przebudow  istniej cego kana u sanitarnego w ulicy Kopernika wraz z przepi ciem istniej cych przy czy.

1.2.2. Zakres  i rodzaj robót budowlanych.
W zakres robót budowlanych obj tych  Inwestycj  wchodz :

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zlokalizowana w pasie dróg gminnych (ul. Kopernika) i powiatowych (ul. eromskiego
 i Krakowska)
Przebudowa istniej cego kana u sanitarnego w ulicy Kopernika
Przepi cie istniej cych w cze  do przebudowanego kana u, przebudowa kinet istniej cych studni

1.2.3. Wyszczególnienie   i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Do prac i robót towarzysz cych i tymczasowych nale :
- wykonanie zaplecza wykonawcy
- roboty pomiarowe i geodezyjne
- zabezpieczenie na czas realizacji  lub na sta e istniej cego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego.
- odwodnienie wykopów na czas realizacji poszczególnych obiektów Inwestycji
- wymiana gruntu nie nadaj cego si  do zasypki wykopów pod jezdniami
- rozbiórka i odtworzenie elementów dróg
Wszystkie w/w  roboty nale y wykona  zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.3. Zestawienie projektowanych obiektów.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielko ciami dla ca ci Inwestycji.

czna d ugo  zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi  3365,0 m.b. z rur PVC-U klasa wytrzyma ci na
ciskanie SN8, SDR 34, Ø200x5,9mm .

Zaprojektowano w sumie 154 studnie kanalizacyjne zwie czone w azami klasy D400, w tym:
o studnie rewizyjne bet. DN1200:

przep ywowe i po czeniowe – 98 szt.
kaskadowe – 16 szt.

o studnie inspekcyjne, niew azowe Ø425



6

przep ywowe 0o – 9 szt.
kinety zbiorcze – 18 szt.
kinety po czeniowe, dop yw lewy lub prawy – 13 szt.

1.3.0. Zakres dokumentacji projektowej.
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.
Przedmiotem opracowania s  Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  kanalizacji sanitarnej w
na osiedlu „Nowiny” w miejscowo ci Bia obrzegi.
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuj  wymagania wspólne dla robót obj tych ni ej wymienionymi
specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegó owych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót.
Poz. Kodyfikacja Tre  specyfikacji
1
2

ST-00-00
ST-01-01

Wymagania ogólne
Zaplecze wykonawcy

3
4

ST-02-01
ST-02-02

Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysoko ciowych
Roboty przygotowawcze – usuni cie warstwy humusu

5
6

ST-02-03
ST-03-01

Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg
Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do IV

7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego –kanalizacja sanitarna
8 ST-05-01 Zabezpieczenie istniej cego uzbrojenia
9 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

Niezale nie od postanowie  warunków szczególnych normy pa stwowe , instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach b
stosowane przez wykonawc  w j zyku polskim. Wszelkie roboty uj te w specyfikacji nale y wykona  w oparciu o aktualnie
obowi zuj ce normy i przepisy , nawet je li w niniejszej specyfikacji nie zosta y przywo ane. Zakres stosowania Specyfikacji
Technicznych okre la In ynier.

1.3.2.   Zawarto    dokumentacji projektowej.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynków jednorodzinnych – „Nowiny” w

miejscowo ci Bia obrzegi oraz przebudowa istniej cego kana u sanitarnego w ulicy Kopernika.
W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i  rysunki, przedmiary robót , specyfikacje techniczne

opracowane dla ca ej inwestycji.
Dokumentacja projektowa zawieraj ca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu

dzie udost pniona  wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób okre lony w warunkach przetargu.
Dokumentacja   projektowa   dostarczona   Wykonawcy przez   Inwestora   przed   przekazaniem   jej   na   budow    winna   by
sprawdzona przez Wykonawc  pod wzgl dem technicznych mo liwo ci wykonania zgodnie z obowi zuj cymi normami, przepisami
bhp, rodzajem stosowanych materia ów i rozwi za  konstrukcyjnych.
Wykonawca we w asnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezp atnie) nast puj
dokumentacj :

- opracuje w miar  potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy
- opracuje w miar  potrzeb i post pu robót projekt tymczasowych objazdów   na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram robót
- szczegó owy program i dokumentacje technologiczn  dla robót obejmuj : wybór materia ów,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejno  wykonania robót, zakres i metodyk  przeprowadzania prób i bada ,

zestawienie koniecznych bada  w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych bada  powykonawczych
- projekt placu budowy wzgl dnie zaplecza technicznego budowy

1.3.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacja techniczn
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy stanowi
cz  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy  tak jakby zawarte by y w
ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca kolejno  ich wa no ci : umowa,
oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiar robót, wszelkie inne dokumenty
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wymienione w warunkach kontraktu jako stanowi ce cz  kontraktu.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów  lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. Dane
okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach
okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow   lub ST, i wp ynie to na niezadowalaj
jako  elementu budowli, to takie materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odst pstwa od dokumentacji.
Wszelkie zmiany i odst pstwa od dokumentacji mog  by  na nast puj cych warunkach:

1. wszelkie uzasadnione zmiany i odst pstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawc  powinny by  uzgodnione
obustronnie z In ynierem, w okresie zapewniaj cym akceptacj  Projektanta i nieprzerwany cykl wykonawstwa

2. podj te   decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by  ka dorazowo potwierdzone przez
In yniera wpisem do Dziennika Budowy

3. w przypadkach uznanych przez In yniera za niezb dne potwierdzone zmiany i odst pstwa od dokumentacji proponowane
przez Wykonawc    powinny by  uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4. wszelkie zmiany i odst pstwa od dokumentacji nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych
realizowanej inwestycji

5. wszelkie zmiany i odst pstwa od materia ów okre lonych w dokumentacji nie mog  powodowa  pogorszenia warunków
eksploatacyjnych   realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwa ci eksploatacyjnej

1.4. Organizacja  robót, przekazanie placu budowy .
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jako    ich   wykonania   oraz   za   ich   zgodno    z   dokumentacj    projektow ,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami In yniera.
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
które s  w jakimkolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Zamawiaj cy   w   terminie   okre lonym   w   Dokumentach   Kontraktowych   przeka e   Wykonawcy   teren   budowy   wraz   ze
wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i  wspó rz dne reperów, wspó rz dne punktów

ównych oraz wszelkie dane niezb dne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba e kontrakt postanowi inaczej).
Na   Wykonawcy   spoczywa   odpowiedzialno    za   ochron    przekazanych   mu   punktów   pomiarowych   do   chwili   odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5. Ochrona interesów osób trzecich.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych
odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach,
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi z uzbrojeniem
ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na w asny koszt, od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by
wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o
zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia na
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych mu przez eksploatatorów i dostarczonych mu w dokumentach przez
Zamawiaj cego.

1.6. Wymagania dotycz ce ochrony rodowiska
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
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- utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony

rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci
spo ecznej i innych,    a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych    w    nast pstwie jego sposobu
dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
- lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych
- rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,

1.7. Warunki bezpiecze stwa i ochrona przeciwpo arowa na budowie.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W

szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla
ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Zgodnie    z    art.    21a
ustawy    Prawo    Budowlane    Kierownik    Budowy    na    podstawie    „Informacji    dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia”
sporz dzonej przez Projektanta przed rozpocz ciem robót zobowi zany jest do   sporz dzenia   „Planu   bezpiecze stwa   i   ochrony
zdrowia”.   W/w   plan   winien   by    opracowany   zgodnie   z rozporz dzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr
120 poz. 1126 i   z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz.
1650. Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t
przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem
wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.

1.8. Warunki dotycz ce organizacji ruchu
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowan  organizacj  ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku konieczno ci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarz dem Dróg
i przedstawi In ynierowi.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowi zany jest do:
-przedstawienia In ynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptacji

-ogrodzenia i utrzymania porz dku na placu budowy

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowi zany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na
terenie budowy, zabezpieczenia doj  do budynków   w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego
robót i odcinków. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co.
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe
urz dzenia  zabezpieczaj ce  takie  jak:  zapory,  wiat a  ostrzegawcze,  sygna y  itp., zapewniaj c w ten  sposób bezpiecze stwo
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez
In yniera. Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, tablic informacyjnych, których tre  b dzie
zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji
robót.
Koszt wykonania i utrzymania doj  do budynków i dróg objazdowych   nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen  kontraktow .
Wykonawca zobowi zany jest  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i przej cia
robot   i  odcinków.  Wykonawca   dostarczy  ,  zainstaluje  i   b dzie   utrzymywa   tymczasowe  urz dzenia  zabezpieczaj ce  w  tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
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spo eczno ci i innych..
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , ze jest on w czony w cen  kontraktow .

1.11. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego S ownika Zamówie .
Zgodnie z obowi zuj cym Wspólnym S ownikiem Zamówie   roboty obj te inwestycj   posiadaj  nast puj ce kody:

Roboty budowlane
1.0. DZIA  ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

Klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria robót 45112210-0 Usuni cie warstwy humusu

Kategoria robót 45233100-0 Rozbiórk  elementów dróg

Kategoria robót 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria robót 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1.2. Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie
in ynierii l dowej i wodnej

Klasa robót 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie ruroci gów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównanie terenu

Kategoria robót 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodoci gów i ruroci gów do
odprowadzania cieków

1.12. Okre lenia podstawowe
Ka da Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okre lenia podstawowe, które s  maj
ujednoliceniu interpretacji tego okre lenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poni ej zdefiniowano zasadnicze okre lenia
podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezale nie od tego w ka dej ze szczegó owych specyfikacji
technicznych zdefiniowane s  inne dodatkowe okre lenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione poni ej okre lenia
nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

aprobata   techniczna   – pozytywna       ocena   techniczna   wyrobu,   stwierdzaj ca   jego   przydatno    do
stosowania      w budownictwie wydana    przez  upowa nion  do tego jednostk
certyfikat zgodno ci – dzia anie trzeciej osoby ( jednostki niezale nej od dostawcy i odbiorcy) wykazuj ce , e zapewniono
odpowiedni stopie  zaufania , i  nale ycie zidentyfikowany wyrób, proces lub us uga s  zgodne z okre lon    norm  lub z

ciwymi przepisami prawnymi
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuni ty
deklaracja zgodno ci – wiadczenie dostawcy stwierdzaj ce na jego wy czn  odpowiedzialno , e wyrób, proces lub
us uga s  zgodne z norm  lub aprobata techniczn

ugo  kolektora – odleg  mi dzy studzienkami ciekowymi mierzona w osi studzienek
dokumentacja projektowa – dokumentacja s ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót   budowlanych
sk adaj ca   si    z: projektu   budowlanego,   projektów   wykonawczych   ,   przedmiaru   robót i   informacji   dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  zmianami i uzupe nieniami wynik ymi w
trakcie realizacji inwestycji
droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
droga tymczasowa (monta owa) – droga specjalnie przygotowana    przeznaczona do ruchu pojazdów obs uguj cych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
Dziennik Budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiaj cego prowadzony przez Wykonawc  na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego
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eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub cieków z przewodu do gruntu
europejskie  zezwolenie techniczne – oznacza aprobuj ca ocen  techniczn  zdatno ci produktu do u ycia,  dokonan
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy u yciu w asnej    charakterystyki  produktu oraz
okre lonych warunków jego zastosowania i u ycia
geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporz dkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych  sieci
uzbrojenia terenu, a tak e informacje o podmiotach w adaj cych sieci
infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu
In ynier , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie i uprawnienia
reprezentuj ca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bie cej kontroli jako ci i ilo ci robót oraz bior ca  udzia  w
sprawdzianach i odbiorach robót
istotne wymagania – oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie maj  spe nia  roboty budowlane
jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w
jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Ksi ga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami s cy do wpisywania
przez Wykonawc  obmiaru wykonywanych Robót w formie wylicze   szkiców i ewentualnych dodatkowych za czników .
Wpisy w Ksi dze Obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera
laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów  oraz robót
materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i Specyfikacjami
Technicznymi  zaakceptowane przez In yniera
nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na pod e
gruntowe    i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
normy europejskie – oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”,zgodnie z ogólnymi  zasadami dzia ania tych organizacji
objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okr nego ruchu
publicznego na okres budowy
obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilo ci w przypadku zmiany
parametrów   przyj tych   w   przedmiarze   robót,    albo   obliczenia   warto ci   robót   dodatkowych,    nie   obj tych
przedmiarem
odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji
nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych
ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
pod e – grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod ruroci giem lub do g boko ci przemarzania
polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotycz ce
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
przedmiar  robót (wykaz cen) – wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci ich wykonania
przej cie cz ci robót   (odbiór cz ciowy) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, a
tak e dokonywanych prób i sprawdze  instalacji, urz dze  technicznych i innych. Odbiorem cz ciowym nazywa si  tak e
odbiór cz ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadaj cym si  do u ytkowania, przed zg oszeniem do odbioru
ca ego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór ko cowy”
przej cie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego ) – formalna nazwa czynno ci,
zwanych tez „ odbiorem ko cowym”, polegaj cym na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osob  lub grup  osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon  przez Inwestora, ale nie
pe ni  funkcji In yniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si  po zg oszeniu przez Kierownika Budowy faktu zako czenia
robót budowlanych, cznie z zagospodarowaniem i uporz dkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placów oraz po
przyj ciu przygotowanej przez wykonawc  dokumentacji powykonawczej
przekroczenie podziemne – uk ad konstrukcyjny s cy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz s ce wyeliminowaniu szkodliwego oddzia ywania instalacji podziemnych i zachowania warunków
bezpiecze stwa
przeszkoda sztuczna – dzie o ludzkie stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek,
kolej ruroci g itp.
przeszkoda – obiekty, urz dzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji
przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i



11

wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
rejestr obmiarów – oznacza ksi  obmiarów prowadzon  przez In yniera, do której wpisuje si  wszelkie potwierdzenia
ilo ci niezw ocznie po ich dokonaniu
rekultywacja – roboty maj ce na celu uporz dkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego
roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem ilo ci i
wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalania robót
rura ochronna – rura o rednicy wi kszej od rury przewodowej s ca do przenoszenia obci  zewn trznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przej ciach pod przeszkoda terenow
rura os onowa – przewód rurowy chroni cy przed oddzia ywaniem czynników zewn trznych wewn trz którego
umieszczony jest przewód instalacyjny
rysunki – cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyke i wymiary obiektu b cego
przedmiotem Robót
skrzy owania – miejsce przeci cia si  rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniej cego uzbrojenia

lepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej ich wykonania.
Wspólny S ownik Zamówie  – jest to system klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamówie  publicznych.
wyrób budowlany – nale y przez to rozumie  wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu  jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln
ca  u ytkow
zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub
technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e
polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli lub jej elementu.
zarz dzaj cy realizacj  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej Zarz dzaj cym, wyznaczona przez Zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji
robót i administrowania umow  w zakresie udzielonym pe nomocnictwem
Kana – liniowy obiekt in ynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania cieków.
Kana  zamkni ty – kana , którego obwód przekroju poprzecznego jest zamkni ty.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której przynajmniej zasadnicza cz  komory roboczej i komin w azowy s
wykonane z prefabrykatów.
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przep ywu cieków.

az kana owy – element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sk adaj cy si  z
korpusu i pokrywy.

2.0. MATERIA Y
2.1.0. Wymagania ogólne.
2.1.1. Wymagania ogólne dotycz ce w ciwo ci   materia ów i wyrobów.
Wszystkie materia y i urz dzenia stosowane przy wykonywaniu robót musz  by  nowe i nieu ywane. Materia y musz  by  w
gatunkach na bie co produkowanych i odpowiada  normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materia y i urz dzenia , których to dotyczy musz  posiada  wymagane dla nich wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaw  certyfikaty bezpiecze stwa. Na yczenie In yniera takie wiadectwa winny by
niezw ocznie przez Wykonawc  przedstawione.
Wykonawca przedstawi odpowiednie wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodno ci, deklaracje zgodno ci z Polsk  Norm , zezwolenia PZH dla materia ów maj cych kontakt z wod  do picia , inne prawnie
okre lone dokumenty. Chocia  projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj  otrzyma równie  sprz t
skonstruowany wed ug innych standardów mi dzynarodowych i spe niaj cy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca s  zobowi zani do dostarczenia dowodów potwierdzaj cych powy sz
zgodno . Akceptacja takiego sprz tu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowi za  wynikaj cych z tego Kontraktu i ró nych gwarancji
zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia angielskich i polskich t umacze  dokumentów
zwi zanych z materia ami, a istniej cych w innych j zykach.

2.1.2. ród a uzyskania materia ów.
Wykonawca  poda nazw  producentów, od których proponuje zakupi  materia y, surowce   i urz dzenia. Co najmniej na trzy tygodnie
przed planowanym z eniem zamówienia materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi   In ynierowi   nazwy   firm
producentów   podstawowych   i   pozosta ych   materia ów i   wyposa enia,   od   których proponuje   pozyska   materia y,  wyroby
i  inne  rzeczy  konieczne  dla  realizacji  prac.  Wykonawca  nie  z y  zamówie  w jakikolwiek firmie bez wcze niejszego uzyskania
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zgody In yniera na skorzystanie z takiej mo liwo ci.
Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y
z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane
z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu robót.

2.1.3. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde
miejscowych   w czaj c  w   to  ród a  wskazane   przez   Zamawiaj cego   i  jest   zobowi zany  dostarczy   In ynierowi wymagane
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno   za  spe nienie wymaga   ilo ciowych  i  jako ciowych  materia ów z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem
materia ów do robót.
Humus  i  nadk ad  czasowo  zdj te  z  terenu  wykopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  wiru  b  formowane  w     ha dy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie b
wykorzystane  do  robót   sk adowane   na   odk ad   lub   odwiezione   odpowiednio  do   wymaga    kontraktu   lub  wskaza
In yniera.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy
poza tymi, które zosta y wyszczególnione w kontrakcie.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.1.4.  Zmiany w listach materia owych
Je eli wykonawca b dzie zamierza  dokona  zmiany producenta/dostawcy materia ów w stosunku do zatwierdzonej listy, to winien
powiadomi  In yniera o sugerowanych zmianach, uzyska  jego akceptacj  oraz winien pokry  dodatkowy koszt takich zmian w
rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli

dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza
inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce warunki:

- In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania
inspekcji,

- In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów
przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera. Miejsca czasowego
sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

2.3. Materia y i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materia y, elementy budowlane i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane
w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiada y wymaganiom okre lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegó owych Specyfikacjach.
Wykonawca uzgodni z In ynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu podstawowych materia ów oraz
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno ci.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Je eli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopu ci do dostarczenia na plac budowy materia ów, które w opinii   In yniera   s
nieodpowiedniej   jako ci,   to   In ynier   za da   od   Wykonawcy   uzyskania   materia ów   z innego,    zatwierdzonego    ród a.
Wykonawca    b dzie    zobowi zany    do    pokrycia    wszystkich    dodatkowych kosztów zwi zanych z dostarczeniem takich
materia ów.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu
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wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y
zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. Ka dy rodzaj  robót,  w  którym znajduj  si
niezbadane i  niezaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na  w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w
okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez In yniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta w
ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera.

2.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materia ów
wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion  jednostk .
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste)
mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy
Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. Je eli
Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie
rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca ca ego sprz tu i materia ów by a zharmonizowana z post pem robót i zamówienia
z wyprzedzeniem gwarantuj cym terminowe zako czenie robót. Dostawcy sprz tu i materia ów b  odpowiedzialni przed
wykonawc  ,  a  ich dostawy maj  spe nia  wszystkie w ciwe wytyczne.

3.0. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem
typów  i  ilo ci  wskazaniom zawartym w  Specyfikacjach  Technicznych  ,  programie  zapewnienia  jako ci     lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez In yniera.
W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy.

dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy In ynierowi
kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli  dokumentacja  projektowa   lub  Specyfikacje  Techniczne  przewiduj    mo liwo   wariantowego  u ycia   sprz tu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  In yniera  o  swoim zamiarze  wyboru  i uzyska  jego akceptacj   przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez In yniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które b  okre lone w projekcie organizacji robót oraz
jakie nie wp yn  niekorzystnie na stan i jako  transportowanych materia ów.

rodki transportu winny odpowiada  wymaganiom okre lonym w szczegó owej Specyfikacji Technicznej, je eli gabaryty lub masy
elementów konstrukcyjnych  lub urz dze  wyposa enia wymagaj  specjalistycznego sprz tu transportowego.

4.2. Transport poziomy.
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów/sprz tu na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim
przewozie powiadamia  In yniera. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Pojazdy  i  adunki  powoduj ce  nadmierne  obci enie  osiowe  nie  b  dopuszczone  do  transportu a  Wykonawca b dzie
odpowiedzialny za napraw  wszelkich  uszkodze  wynik ych z tego faktu zgodnie z poleceniami In yniera. Liczba   rodków
transportu   b dzie   zapewnia    prowadzenie   robót   zgodnie z   zasadami   okre lonymi   w   dokumentacji projektowej,
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Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In yniera w  terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co,
na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

4.3.  Transport pionowy.
Do transportu   pionowego materia ów na terenie budowy nale y u ywa urawi samochodowych o odpowiednim ud wigu i wysi gu
podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawc  z In ynierem. Do za adunku i wy adunku materia ów
na rodki transportu  mog  by  u ywane wózki wid owe.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jako  zastosowanych materia ów
i wykonywanych robót, za  ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projektem
zapewnienia jako ci, projektem organizacji robót oraz poleceniami In yniera. Roboty     zostan      przeprowadzone     w     sposób
uczciwy     z     zaanga owaniem     i      fachowo     przez     w ciwie wykwalifikowanych   robotników,   a   tak e   w  pe nej
zgodno ci   z  rysunkami zamieszczonymi  w dokumentacji projektowej i Specyfikacj  Techniczn .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie
z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du pope nionego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego

dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc   na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich
dok adno .
Cechy   materia ów   i   elementów   budowli   i   wyposa enia   musz    by    jednorodne   i   wykazywa    zgodno    z okre lonymi
wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u.
Decyzje   In yniera   dotycz ce   akceptacji   lub   odrzucenia   materia ów   i   elementów   robót   b    oparte   na   wymaganiach
sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a tak e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy
badaniach   materia ów,   do wiadczenia   z  przesz ci,  wyniki  bada    naukowych  oraz   inne   czynniki   wp ywaj ce   na
rozwa an  kwesti .
Polecenia   In yniera   b    wykonywane   nie   pó niej   ni    w   czasie   przez   niego   wyznaczonym,   po   ich   otrzymaniu   przez
Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
Specyfikacja    Techniczna    nie    jest    w    pe ni    wyczerpuj ca,    gdy     nie    mo e    obj     wszystkich    szczegó ów projektów
i    Wykonawca    winien    to    wzi     pod    uwag     przy    planowaniu    budowy,    realizuj c    roboty    czy kompletuj c dostawy
sprz tu oraz wyposa enia. Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Przetargowych,  a o  ich
wykryciu  winien  natychmiast powiadomi  In yniera  , który dokona odpowiednich poprawek, uzupe nie  lub interpretacji.
Dane    okre lone    w    Dokumentacji    Projektowej    i    w    Specyfikacji   Technicznej    b     uwa ane    za    warto ci docelowe,
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.

5.2. Roboty rozbiórkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagaj cych wydania decyzji przez w ciwy
organ. W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniej cych nawierzchni asfaltowych i wybrukowanych.

5.3. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do
daty wydania potwierdzenia zako czenia przez In yniera.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu ostatecznego przej cia robót i odcinków – odbioru ko cowego. Utrzymanie powinno
by  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru
ostatecznego robót i odcinków– odbioru ko cowego.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycj  liniow  realizowan  w pasie ulic. Wykonawca w miar  potrzeb i post pu robót opracuje w
formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzgl dniaj c posiadany sprz t i zaplecze budowy. W projekcie
zagospodarowania placu budowy uwzgl dniona zostanie równie  opracowana organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robót.
W miar  potrzeb Wykonawca dla w asnych potrzeb, na danie Inwestora lub In yniera w celu zapewnienia terminowego wykonania
inwestycji obj tej kontraktem opracuje projekt organizacji robót uwzgl dniaj cy terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy
niezb dnych materia ów.
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5.6. Projekt  technologii i organizacji monta u.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaj  projektu technologii i monta u.

5.7. Czynno ci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynno ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodet  oraz jego wspó prac
z In ynierem.

5.8.  Likwidacja placu budowy.
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pe nego uporz dkowania terenu wokó  budowy.
Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami administracyjnymi o porz dku.

6.0. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1.Program zapewnienia jako ci (PZJ)

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera programu zapewnienia jako ci, w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie
robót   zgodnie   z   dokumentacj    projektow ,   Specyfikacjami   Technicznymi      oraz   poleceniami   i   ustaleniami przekazanymi
przez In yniera. Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :

a) cz  ogóln  opisuj :
organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób    i form  przekazywania tych informacji In ynierowi;

b)cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
wykaz urz dze  pomiarowo – kontrolnych
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.)
prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowi zany do opracowania programu i planu zapewnienia jako ci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
6.2.1. Warunki ogólne kontroli jako ci robót.
Celem  kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, w czaj c
personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli    In ynier    mo e    za da     od    Wykonawcy przeprowadzenia    bada     w    celu
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Je eli Wykonawca dysponuje w asnym laboratorium, dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy   posiadaj    wa    legalizacj ,   zosta y   prawid owo   wykalibrowane   i   odpowiadaj    wymaganiom   norm
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okre laj cych procedury bada . In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
In ynier  b dzie  przekazywa   Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci gni ciach  dotycz cych  urz dze
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak
powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci
je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako  tych materia ów.
W przypadku zlecenia przez Wykonawc  wykonania bada  do specjalistycznego  laboratorium, In ynier  mo e wymaga  dokumentów
potwierdzaj cych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako ci dla materia ów i wyrobów.
Podstawowym dokumentem normuj cym ca  zagadnie  bran y budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pó niejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z pó niejszymi zmianami).
Materia y, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotycz ce i zwi zane z wykonaniem prac b dzie zgodne z najnowszymi wersjami
polskich przepisów, o ile szczegó owe Wytyczne nie stanowi  inaczej, a ich jako  nie jest ni sza ni  tam okre lona.
Ka dy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by  zgodny z jednym z trzech
nast puj cych dokumentów odniesienia:

z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych certyfikacji na Znak Bezpiecze stwa
z w ciw  przedmiotowo Polska Norm wyrobu
z Aprobat  Techniczn w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego

ciwo ci u ytkowe (odnosz ce si  od wymaga  podstawowych) ró ni  si  istotnie od w ciwo ci okre lonych w Polskiej
Normie.

Zgodno  z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nast puj cymi procedurami atestacyjnymi:
certyfikacja na Znak Bezpiecze stwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpiecze stwa. Wykaz wyrobów
obj tych certyfikacj  na Znak Bezpiecze stwa (oraz jednostki wydaj ce Certyfikaty) okre la: Rozporz dzenie Rady
Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a tak e wyrobów importowanych do Polski po raz
pierwszy, mog cych stwarza  zagro enie albo s cych ochronie lub ratowaniu ycia i zdrowia lub rodowiska,
podlegaj cych obowi zkowo na Znak Bezpiecze stwa    i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegaj cych
obowi zkowi wystawienia przez     producenta   deklaracji Zgodno ci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
certyfikacji zgodno ci – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodno ci z Polsk  Norm  lub Certyfikat Zgodno ci  z
Aprobata Techniczn
deklaracja zgodno ci producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodno ci z Polsk  Norm  lub Deklaracj  Zgodno ci z
Aprobat  Techniczna:. Zasady wydawania i wzór deklaracji okre la: Rozporz dzenie Ministra Spraw  Wewn trznych i
Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodno ci, wzoru Deklaracji Zgodno ci oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r  poz.
728)

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie maj ce istotnego wp ywu na spe nienie
wymaga  podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wed ug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te s
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno ci przeprowadzania oceny
przydatno ci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobów okre la : Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i
Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na spe nienie wymaga  podstawowych
wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637)
Pozosta e wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaj  procedurom okre lonym w : Rozporz dzeniu
Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materia y i surowce to b
one zgodne z podanymi danymi szczegó owymi. Materia y i surowce nie obj te polskimi normami b  reprezentowa y najwy sza
jako  w swojej klasie.

Normy przywo ane.
Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126)  z pó niejszymi

zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pó niejszymi zmianami
Ustawa o systemie zgodno ci oraz o zmianie niektórych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r) Rozporz dzenie
Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a tak e wyrobów importowanych do Polski po raz
pierwszy, mog cych stwarza  zagro enie albo s cych ochronie lub ratowaniu ycia i zdrowia lub rodowiska, podlegaj cych
obowi zkowo na Znak Bezpiecze stwa    i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegaj cych obowi zkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodno ci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
Rozporz dzenie  Ministra   Spraw     Wewn trznych  i  Administracji  z  24.07.   1998r w  sprawie  wykazu  wyrobów  nie



17

maj cych   istotnego   wp ywu   na   spe nienie   wymaga    podstawowych   wyrobów   oraz   wyrobów   wytwarzanych   wed ug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodno ci, wzoru Deklaracji
Zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(DZ. U. nr 113 z 1998r  poz. 728)
Rozporz dzeniu Ministra Spraw  Wewn trznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentów dopuszczaj cych do obrotu wyroby
mog ce stwarza  zagro enie albo  które s  ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia i rodowiska wyprodukowanych w Polsce lub
sprowadzone z krajów z którymi Polska zawar a porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno ci lub deklaracji zgodno ci
wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. poz. 58 z 2000r)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6.2.3. Zasady kontroli   wymiarów.
Sprawdzenie wykonanych robót pod wzgl dem zgodno ci wymiarów nast pi wg obowi zuj cych norm, a szczególno ci PN-ISO 3443-
8:1994
Normy przywo ane
PN-ISO- 7737: 1994 – Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotycz cych  dok adno ci wymiarów.
PN- ISO – 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodno ci wymiarów z

wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- ISO – 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie.
PN- ISO – 3443-5:1994    - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto ci stosowane do wyznaczania

tolerancji.
PN- ISO – 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów

pomiarowych
PN- ISO – 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrz dy.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materia y b  zdolne do funkcjonowania w sposób okre lony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie mog  wyst powa  na miejscu budowy. Wykonawca mo e zak ada , e warunki te b  si  mie ci  w
nast puj cych granicach:

- temperatura - od   - 30 do   + 35 °C
- wilgotno - od 0 do 95 %
- ci nienie atmosferyczne     - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  b   pobierane  losowo.  Zaleca  si   stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek, opartych  na zasadzie, e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . In ynier b dzie
mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe
badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez
Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiego
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez In yniera.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera. Wykonawca b dzie
przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie   okre lonym   w
programie    zapewnienia   jako ci.    Wyniki   bada    (kopie)   b    przekazywane    In ynierowi    na formularzach wed ug
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez In yniera
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u
ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

In ynier,  po  uprzedniej   weryfikacji   systemu   kontroli   robót  prowadzonego  przez  Wykonawc ,  b dzie  ocenia   zgodno
materia ów   i   robót   z   wymaganiami   Specyfikacji   Technicznych    na   podstawie   wyników   bada    dostarczonych   przez
Wykonawc .
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa
Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  niezgodno ci  z  normami  lub  aprobatami  technicznymi;  w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Próbki   dostarczone   przez   Wykonawc    do   bada    wykonywanych   na   zlecenie   In yniera   b    odpowiednio   opisane
i oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów   i   robót   z  dokumentacj    projektow    i   Specyfikacjami   Technicznymi.   W   takim
przypadku   ca kowite   koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.6. Certyfikaty i deklaracje
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
 - certyfikat   na   znak   bezpiecze stwa,   wykazuj cy   e   zapewniono   zgodno    z   kryteriami   technicznymi
okre lonymi   na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
 - deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których
nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, je eli  nie  s   obj te  certyfikacj  okre lon   w powy szym punkcie  i  które  spe niaj  wymogi ST.
W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez
Wykonawc  In ynierowi. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.7. Równowa no  norm  i zbiorów przepisów.
Gdziekolwiek w kontrakcie powo ane s  konkretne normy lub przepisy, które spe nia  maj  materia y, wyposa enie, sprz t i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powo anych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe i odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie
stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce zasadniczo równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera. Ró nice pomi dzy powo anymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi co najmniej na 28 dni
przed dat  oczekiwanego przez Wykonawc  zatwierdzenia ich przez In yniera. W przypadku kiedy In ynier stwierdzi, e
zaproponowane zmiany nie zapewniaj  zasadniczo równego lub wy szego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si  do norm
powo anych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania
Wykonawcy  terenu  budowy do  ko ca  okresu  gwarancyjnego. Odpowiedzialno   za prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania,
podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz   stanowiska   s bowego.   Zapisy   b    czytelne,
dokonane   trwa    technik ,   w   porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i
podpisem Wykonawcy i In yniera.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
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uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia In yniera,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, przej cia
cz ci robót i przej cia robót i odcinków

wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan   pogody   i   temperatur    powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegaj cych   ograniczeniom   lub
wymaganiom
szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,

zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je
przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one In ynierowi do ustosunkowania si .
Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma
uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

6.8.2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada  Wykonawcy i Zamawiaj cego powinny by  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera.

6.8.4. Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty:

- pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
- protoko y przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale ,
- korespondencj  na budowie.
- uzyskane o wiadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o dokonaniu prawid owej regulacji istniej cego uzbrojenia

ulicznego: skrzynek, zaworów, zasuw, studzienek itp.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie próbki i protoko y, przechowywane w uporz dkowany sposób i oznaczone wg wskaza  In yniera powinny by
przechowywane tak d ugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa  w ustalonych z In ynierem okresach
czasu archiwizacji, równie  na no nikach elektronicznych. In ynier oraz zamawiaj cy b  mieli prawo dost pu do wszystkich
dokumentów budowy
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie   dokumenty   budowy   b    zawsze   dost pne   dla   In yniera   i   przedstawiane   do   wgl du   na   yczenie
Zamawiaj cego.

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
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In yniera    o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b  wpisane
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie / wykazie cen  lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane
zostan  poprawione wg  instrukcji In yniera na pi mie. Korekta   ewentualnych   b dów   lub   pomini cie   pozycji   w   przedmiarze
wymaga   pisemnego   wyst pienia   Wykonawcy   i akceptacji In yniera po porozumieniu z Inwestorem, je eli zawarta umowa nie
stanowi inaczej. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej   p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okre lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprz tu w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze.

ugo ci i  odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej podawane
 w [m], powierzchnie w   [m2] a sprz t i urz dzenia w sztukach [szt.].   Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych robót

nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w [m3] jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. Przy robotach ziemnych -
[m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,   [m3] nasypu oznacza grunt mierzony  po zag szczeniu.
Ilo ci,  które  maj  by   obmierzone wagowo, b  wa one w     kilogramach [kg] lub tonach [t]     zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez In yniera. Urz dzenia  i
sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia  te lub  sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to
Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa  legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to
wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  prowadzone nie rzadziej ni  raz w miesi cu i b  podstaw  do wystawienia faktury za roboty za dany miesi c chyba
e kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary  b    przeprowadzone   przed  przej ciem  cz ci   robót   lub  przej ciem  robót   i   odcinków,   a   tak e   w  przypadku
wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si
przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z In ynierem.

8. PRZEJ CIE   ROBÓT
8.1. Rodzaje przej cia  robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
- przej cie   robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
- przej cie instalacji i urz dze  technicznych .
- przej cie cz ci robót – ODBIORY CZ CIOWE,
- przej cie robót i odcinków – CZ CIOWE ODBIORY TECHNICZNE
- ODBIÓR TECHNICZNY
- przej cie ko cowe Robót – ODBIÓR KO COWY
- ODBIÓR OSTATECZNY
- przej cie robót po okresie r kojmi – ODBIÓR PO OKRESIE R KOJMI.
- ODBIÓR POGWARANCYJNY.
- wystawienie wiadectwa Wykonania.

8.2. Przej cie robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przej cie   robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Przej cie robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonane w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Przej cia robót dokonuje In ynier. Gotowo     danej    cz ci    robót    do    przej cia    zg asza    Wykonawca    wpisem    do
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Dziennika    Budowy    z    jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Przej cie b dzie przeprowadzone niezw ocznie, nie pó niej
jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. Jako  i ilo  robót
ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone  pomiary i próby szczelno ci, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , Specyfikacj  Techniczn  i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Przej cie instalacji i urz dze  technicznych.
Przejecie instalacji i urz dze  technicznych wymaga wykonania bada  i prób poszczególnych instalacji w po czeniu z urz dzeniami
technicznymi wykonanymi zgodnie z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i   odbioru robót”.

8.4. Przejecie cz ci robót– ODBIORY CZ CIOWE
Odbiory cz ciowe nale y traktowa  jak cz ciowe odbiory techniczne, s  wydzielone dla rozlicze  p atno ci dla Wykonawcy.
Przej cie cz ci robót polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Przej cie cz ci robót dokonuje si  wed ug zasad i z
dokumentacj  jak przy cz ciowym odbiorze technicznym robót. odpowiednimi do zakresu rodzaju robót.
Przej cia dokonuje In ynier. Przej cie cz ci robót ma na celu odbiór cz ciowy przez Zamawiaj cego cz ci wybudowanej sieci bez
oczekiwania na zako czenie ca ego odcinka. Przyjmuje si , e do przej cia cz ci robót zg aszane mog  by  ca kowicie wykonane
sieci bez wykonanych chodników i jezdni:

ugo ci nie krótszej ni  d ugo  ulicy, w której by y wybudowane, pod warunkiem, e s  po czone z czynnymi odcinkami
tych sieci., wykonawca zamknie po czenie z sieci  i b dzie je kontrolowa  do dnia okre lonego przez Zamawiaj cego
wykopy zosta y zasypane (z zag szczeniem do rz dnych posadowienia pod a pod chodniki i jezdnie)
skrzynki do zasuw posadowione zosta y na projektowanych rz dnych powierzchni chodników i jezdni
wymagane s  protoko y z prób szczelno ci.
wymagane jest uzyskanie o wiadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o braku uwag do
wykonywanych robót..
wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. (w formie szkiców geodezyjnych ) i
jej porównanie z dokumentacj  projektow

W przypadku niew ciwego przygotowania do odbioru ,wymaganej dokumentacji lub odbieranej cz ci wykonanych robót, In ynier
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru cz ciowego. Za nast pne i kolejne czynno ci odbiorowe naliczona zostanie
Wykonawcy op ata w wysoko ci wynikaj cej z dokumentów kontraktowych.

8.5. Przej cie Robót i Odcinków– CZ CIOWE ODBIORY TECHNICZNE
Przej ciu     robót  i  odcinków  podlegaj  ca kowicie zako czone poszczególne odcinki robót z wykonanymi robotami drogowymi.
Przejecie robót  i odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Zako czenie robót oraz gotowo  do przej cia robót i odcinków  b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy
z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera.
Przej cie robót i odcinków nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera
zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.13., odpowiednich dla poszczególnych robót i odcinków.
Przej cie robót i odcinków dokona In ynier. In ynier dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci przedstawionej dokumentacji budowy i wykonania robót z dokumentacj
projektow  i Specyfikacjami Technicznym.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupe niaj cych lub robót wyko czeniowych In ynier przerwie
swoje czynno ci i ustali nowy termin przej cia robót i odcinków. Za nast pne i kolejne czynno ci odbiorowe naliczona zostanie
Wykonawcy op ata w wysoko ci wynikaj cej z dokumentów kontraktowych .
W przypadku stwierdzenia przez In yniera, e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacj  projektow  i Specyfikacji Technicznych z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, In ynier dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w
stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach kontraktowych.

8.6. ODBIÓR TECHNICZNY
Odbiorowi technicznemu podlegaj  ca kowicie zako czone wszystkie odcinki robót z wykonanymi robotami drogowymi dla
ca ego zadania. Odbiór techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i
warto ci dla ca ego zadania.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru technicznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika
Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera.
Odbiór techniczny nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera
zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.13. dla ca ego zadania.
Odbiór techniczny przeprowadza si  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru
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technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja sporz dzi „Protokó
odbioru technicznego robót budowlanych oraz zg oszonych wad i usterek do usuni cia przez Wykonawc ”
W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i poprawkowych a tak e z wynikami odbiorów i prób
przewodów, instalacji i urz dze  technologicznych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót
uzupe niaj cych lub robót wyko czeniowych Komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru technicznego. Za
nast pne i kolejne czynno ci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy op ata w wysoko ci wynikaj cej z dokumentów
kontraktowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj , e jako  wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  Techniczn  (z uwzgl dnieniem tolerancji) i nie ma wi kszego wp ywu na cechy
eksploatacyjne i trwa , Komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych robót w stosunku do wymaga
przyj tych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Przej cie ko cowe Robót. – ODBIÓR KO COWY
ODBIÓR KO COWY przeprowadza si  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.
ODBIORU KO COWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja
sporz dzi „Protokó  odbioru ko cowego robót budowlanych oraz zg oszonych wad i usterek do usuni cia przez Wykonawc ”
Na odbiór ko cowy Wykonawca dostarczy kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przyj tej przez PODGiK w Ko skich oraz sprawdzon  i przyj  przez Zamawiaj cego Dokumentacj  o  której
mowa w punkcie 8.11.
W czasie przej cia  ko cowego Komisja zapoznaje si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie  ODBIORU TECHNICZNEGO.
W     przypadku      stwierdzenia      przez      Komisj      nie      wykonania      wyznaczonych      robót    poprawkowych      lub
uzupe niaj cych,     komisja     mo e     przerwa      swoje     czynno ci     i     ustali  nowy     termin ODBIORU KO COWEGO.
W    przypadku    konieczno ci    wykonania    przez   Zamawiaj cego    nast pnych    i    kolejnych czynno ci   odbiorowych
naliczona   zostanie   Wykonawcy   op ata   w   wysoko ci   wynikaj cej   z   dokumentów kontraktowych

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY
ODBIÓR OSTATECZNY przeprowadza si  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.
ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja
sporz dzi „Protokó  odbioru ostatecznego robót budowlanych oraz zg oszonych wad i usterek do usuni cia przez Wykonawc ”
Na odbiór ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocn  decyzj  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie
wnoszeniu sprzeciwu w sprawie przyst pienia do u ytkowania lub pozwolenia na u ytkowanie.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj  nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupe niaj cych,     komisja     mo e
przerwa      swoje     czynno ci     i     ustali  nowy     termin ODBIORU OSTATECZNEGO. W przypadku konieczno ci wykonania
przez Zamawiaj cego nast pnych i kolejnych czynno ci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy op ata w wysoko ci wynikaj cej
z dokumentów kontraktowych

8.9. Przej cie robót po okresie r kojmi -  ODBIÓR PO OKRESIE R KOJMI
Pod koniec okresu r kojmi Zamawiaj cy lub w ciciel obiektu zorganizuje „przej cie robót po okresie r kojmi”. Odbiór taki wymaga
przygotowania nast puj cych dokumentów:
- umowy o wykonaniu robót budowlanych
- protoko u ODBIORU OSTATECZNEGO

- dokumentów potwierdzaj cych usuni cie wad zg oszonych w trakcie ko cowego przej cia obiektu (je eli by y zg oszone wady)
- dokumentów dotycz cych wad zg oszonych w okresie r kojmi i potwierdzenia usuni cia tych wad
- innych dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia czynno ci przej cia

8.10. ODBIÓR POGWARANCYJNY
Przej cie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, przy odbiorze po okresie r kojmi lub ewentualnych wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze .
Wykonawca      odpowiedzialny jest      za      prowadzenie      ewidencji      wszelkich      zmian      w      dokumentacji
umo liwiaj cych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sk ad  Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodz  mi dzy   innymi:

projekt    budowlany,    projekt    wykonawczy,  przedmiar    robót, pozwolenie na u ytkowanie, wszelkie inne pozwolenia
urz dowe zwi zane z realizacj  obiektu
orygina  Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zosta y w czone w trakcie budowy
dziennik monta u (rozbiórki ) - je eli by  prowadzony
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protoko y odbiorów  etapowych, robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
protoko y odbioru cz ciowych , technicznych, ko cowego, ostatecznego, prób ci nieniowych.
geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu.
kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
dokumentacj  powykonawcz  – tj, dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnion  przez Kierownika Budowy, In yniera a je li zachodzi
potrzeba i Projektanta
dokumentacj  powykonawcz  – tj, dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji kontraktu

wiadczenie Kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o doprowadzeniu
do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy a tak e terenów z których korzysta  Wykonawca
aprobaty techniczne (deklaracje zgodno ci) oraz certyfikaty na znak bezpiecze stwa „B” dla materia ów i urz dze
instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze  (DTR),
karty gwarancyjne urz dze  technicznych
instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji je eli taka potrzeba istnieje, szkolenia obs ugi eksploatatora
schematy wybudowanych sieci w wersji papierowej i elektronicznej

Je eli w trakcie realizacji obiektu zasz a potrzeba wykonania maj cych istotne znaczenie opracowa , ekspertyz, opinii lub
dokumentów, to powinny by  w czone do dokumentacji powykonawczej.

8.12. Dokumenty do przej cia Robót i Odcinków
Podstawowym dokumentem do przej cia robót i odcinków jest protokó  przej cia robót i odcinków sporz dzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Do przej cia robót i odcinków Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

wiadczenie Kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia  na budow ., o  doprowadzeniu  do  nale ytego  stanu  i  porz dku  terenu budowy a  tak e  terenów  z których
korzysta  Wykonawca
uzyskane o wiadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o dokonaniu prawid owej regulacji istniej cego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zaworów, zasuw, studzienek itp.
dokumentacj  powykonawcz  – tj, dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji kontraktu
protoko y odbiorów cz ciowych, robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, prób szczelno ci, ci nieniowych,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupe niaj ce lub zamienne).
recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (orygina y).
wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jako ci.
deklaracje  zgodno ci  lub  certyfikaty  zgodno ci  wbudowanych   materia ów  zgodnie  ze  Specyfikacjami   Technicznymi   i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jako ci.
 opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako ci.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze .
geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu.
list  wykonanych odga zie
kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obs ugi eksploatatora

Wszystkie zarz dzone przez In yniera roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy In ynier.

8.13. wiadectwo Wykonania.
Wystawienie wiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy przej ciu
robót i odcinków  oraz  zaistnia ych w  Okresie Zg aszania Wad.

wiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie
8.11. “Przej cie Robót i Odcinków”.
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9.0. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstaw   p atno ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez Wykonawc   za  jednostk   obmiarow   ustalon   dla  danej pozycji
oferty.
Dla pozycji przedmiarowych   wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej
pozycji oferty.
Cena  jednostkowa  lub   kwota  rycza towa  pozycji  oferty  b dzie  uwzgl dnia   wszystkie  czynno ci,  wymagania  i  badania
sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :

robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy.
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Sposób rozliczenia poszczególnych robót zosta  podany w szczegó owych Specyfikacjach technicznych.
Podstaw    zap aty  cz ciowej   jest   zakres  robót   wykonany  w   danym   miesi cu   o  warto ci  nie   mniejszej  ni   ustalona  w
Kontrakcie   lub   inna   forma   Ustalona   w   Kontrakcie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków kontraktu i wymaga  ogólnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje
wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami  w przypadku konieczno ci aktualizacji
dostarczonych przez Inwestora  projektów organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
In ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót.
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu.
op aty/dzier awy terenu – w tym op aty za zaj cie pasa drogowego
przygotowanie terenu
konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u.
tymczasowa przebudowa urz dze  obcych.
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

o oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i
wiate

o utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

o usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Jednostk  autorsk  dokumentacji projektowej jest:

ETGAR KRZYSZTOF WÓJCIK
Adres : ul. Zakopia ska 73/306
30-418 Kraków
Tel./ fax. - 12 261 82 90

10.2. Normy i akty prawne.
1.Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r  poz. 1126)  z  pó niejszymi zmianami
2.Rozporz dzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)
3.Rozporz dzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).
4.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pó niejszymi zmianami)
5. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz

tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).
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6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).
7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pó niejszymi zmianami
8. Ustawa o systemie zgodno ci oraz o zmianie niektórych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)
9. Rozporz dzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a tak e wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mog cych stwarza  zagro enie albo s cych
ochronie lub ratowaniu ycia i zdrowia lub rodowiska, podlegaj cych obowi zkowo na Znak
Bezpiecze stwa    i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegaj cych obowi zkowi wystawienia przez     producenta
deklaracji Zgodno ci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10.Rozporz dzenie Ministra Spraw  Wewn trznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobów nie maj cych
istotnego wp ywu na spe nienie wymaga  podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych wed ug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637)

11.Rozporz dzenie Ministra Spraw  Wewn trznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodno ci, wzoru
Deklaracji Zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r poz. 728)

12.Rozporz dzeniu Ministra Spraw  Wewn trznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentów dopuszczaj cych do
obrotu wyroby mog ce stwarza  zagro enie albo  które s  ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia i rodowiska  i
rodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawar a porozumienie w sprawie

uznawania certyfikatu zgodno ci lub deklaracji zgodno ci wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01-01 ZAPLECZE WYKONAWCY

SPIS TRE CI

1.0.WST P str.27
2.0. PODSTWA   P ATNO CI str.27
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1.0. WST P.
Zaplecze Wykonawcy sk ada si  z niezb dnych instalacji, urz dze , biur, placów sk adowych oraz dróg dojazdowych
i wewn trznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we w asnym
zakresie.
W zwi zku z tym, e ca  Inwestycji jest podzielona na zadania, które mog  realizowa  ró ni Wykonawcy, ka dy
z Wykonawców przyst puj cy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgl dni  koszty pozyskania i urz dzenia niezb dnego
dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA P ATNO CI.
Urz dzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb dnych urz dze , instalacji, dróg dojazdowych
i wewn trznych, biur, placów i zabezpiecze  potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót. Utrzymanie   zaplecza
Wykonawcy   obejmuje   wszystkie   koszty   eksploatacyjne   zwi zane   z   u ytkowaniem powy szego zaplecza.
Likwidacja  zaplecza   Wykonawcy  obejmuje  usuni cie   wszystkich  urz dze ,  instalacji,  dróg  dojazdowych
i wewn trznych, biur, placów , zabezpiecze , oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt
pozyskania,     przygotowania,     utrzymania     i     likwidacji     zaplecza     Wykonawcy     powinien     zosta  uwzgl dniony
w kosztach ogólnych.
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1.0. WST P.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i przej cia robót zwi zanych z
wytyczeniem trasy kanalizacji ich punktów wysoko ciowych jak równie  wyznaczenie kolizji z istniej cym uzbrojeniem
podziemnym.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie powy ej.

1.3.Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn .
Ustalenia zawarte w niniejszej   Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi
czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy, kolizji i punktów wysoko ciowych
oraz sporz dzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych.
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy, kolizji i punktów
wysoko ciowych
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi)
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych)
wyznaczenie przekrojów poprzecznych
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób

atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktów wysoko ciowych.
Podstaw  wytyczenia trasy punktów   sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja projektowa i
prawna oraz Specyfikacje Techniczne. O  przewodu i usytuowanie studzienek nale y wyznaczy  w sposób trwa y i
widoczny, z za eniem ci gów reperów roboczych. Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych palików,
tzw. ko ków osiowych z gwo dziami. Ko ki nale y wbi  na ka dym za amaniu trasy, na odcinkach prostych co oko o 30-50m.
Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali  co najmniej 3 punkty. Ko ki wiadki wbija si  po obu stronach wykopu, tak aby
istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale y
osadza  na cianach budynków lub s upach ogrodzeniowych w postaci haków lub bolców. Ci g reperów roboczych nale y
nawi za  do reperów   sieci pa stwowej. Nale y ustali  sta e repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo ci wbudowa
repery tymczasowe z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne. W miejscach, gdzie mo e zachodzi
niebezpiecze stwo wypadków, budow  nale y prowadzi  zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi  od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy wiat ami.

1.4. Okre lenia podstawowe.
mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj ce aktualne   informacje o
przestrzennym   rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz ewidencji,   budynków i sieci uzbrojenia
terenu
punkty g ówne trasy, kolizje – punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt
trasy, punkty skrzy owania/ zbli enia z osi  trasy innych mediów i usytuowanie ich uzbrojenia.
pozosta e okre lenia podstawowe - s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”   oraz w pozosta ych zamieszczonych w ramach
niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIA Y.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materia ów.
Do utrwalania punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziami lub pr tem stalowym, s upki betonowe
albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych w s siedztwie



30

punktów za amania trasy, powinny mie rednice Ø 0,15-0,20 m i d ugo  L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozosta ych punktów
nale y stosowa  paliki drewniane o d ugo ci oko o 0.30m i rednicy Ø 0,05-0,08 m a dla punktów utrwalanych w nawierzchni
bolce metalowe o rednicy 5 mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05m. „ wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,5m   i przekrój
prostok tny.

3.0. SPRZ T.
Ogólne wymagania   dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprz t pomiarowy.
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t
geodezyjny:

teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, aty, ta my metalowe,
do prac obliczeniowo-kameralnych nale y u ywa  sprz tu komputerowego.

ywany sprz t powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci przy pracach pomiarowych
i kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogólne wymagania   dotycz ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprz tu i materia ów.
Sprz t i materia y do wykonania prac geodezyjnych mo e odbywa  si  dowolnymi rodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania   dotycz ce wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe winny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami GUGiK (1-7). Przed przyst pieniem do robót
Wykonawca powinien przej  od   Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacje i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz
reperów.
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary
geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu punktów trasy
(lub) reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  zgodno  rzeczywistych rz dnych terenu z rz dnymi terenu okre lonymi w dokumentacji
projektowej. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by
zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikaj ce z ró nic rz dnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na
koszt Zamawiaj cego.
Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc . Wszystkie roboty , które bazuj  na pomiarach wykonawcy nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez In yniera.
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi musz  by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w
sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i   po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by
zaakceptowane przez In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robot. Je eli
znaki pomiarowe przekazane przez   Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych.
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali
drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po nych poza granic  robót
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ziemnych.
Maksymalna odleg  pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  500m. Zamawiaj cy
powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  trasy, a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim.
Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy wysoko ciowych (repery robocze) i   kolizji nale y przeprowadzi
poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materia y dostarczone przez In yniera lub uzyskane przez Wykonawc  od

cicieli/ eksploatatorów w ciwych dla istniej cych mediów w ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów
ównych osi trasy w stosunku do podanych przez In yniera nie powinny przekracza  3 cm.

Rz dne reperów roboczych nale y sprawdzi  z dok adno ci  do 1cm stosuj c niwelacj  podwójn  w
nawi zaniu do reperów pa stwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiaj cego   przy   wykorzystaniu   sieci   poligonizacji   pa stwowej   albo   innej   osnowy   geodezyjnej, okre lonej w
dokumentacji projektowej lub przez In yniera.

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki
terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do   dokumentacji nie mo e by  wi ksze ni    5   cm.
Rz dne   niwelety   punktów   osi   trasy   nale y   wyznaczy    z   dok adno ci    do   1cm   w   stosunku   do rz dnych
niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej.
Do    utrwalenia    osi    trasy    w    terenie    nale y    u     materia ów    wymienionych    w    punkcie    2.1.    niniejszej
Specyfikacji. Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi po
obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót.
Ko ki wiadki wbi  po obu stronach wykopu, tak aby istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

5.4. Wykonanie pomiarów powykonawczych.
W pierwszej kolejno ci nale y pomierzy  i wznowi  za on  osnow  geodezyjn  .
Nast pnie nale y wykona  pomiary inwentaryzacyjne   zgodnie z instrukcj  G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe”
mierz c wszystkie elementy tre ci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nale y przeprowadzi  przy pomocy sprz tu
komputerowego. Wniesienie na map  zasadnicz  wykona  metodami tradycyjnymi (kartowanie   i kre lenie r czne) lub
komputerowymi w zale no ci od rodzaju map posiadanych w O rodku Dokumentacji.
Wykonan  dokumentacj  geodezyjn  i kartograficzn  nale y skompletowa  zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 „Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podzia em na:

dokumentacj  techniczn    przeznaczon  dla Inwestora
dokumentacj  techniczn    przeznaczon  dla O rodka Dokumentacji

Sposób skompletowania dokumentacji dla O rodka Dokumentacji oraz form  dokumentów nale y uzgodni  z O rodkiem
Dokumentacji.
Dla Inwestora nale y skompletowa  nast puj ce materia y:

wtórnik mapy zasadniczej uzupe niony dodatkow  tre ci
kopie wykazów wspó rz dnych i wysoko ci punktów osnowy poziomej, wysoko ciowej oraz wykazy wspó rz dnych
punktów granicznych
kopie protoko ów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron
kopie opisów topograficznych
kopie szkiców polowych

6.0. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w punkcie 1.3. i punktów
wysoko ciowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych nale y prowadzi  wg ogólnych zasad okre lonych w
instrukcjach i wytycznych G ównego Urz du Geodezji i Kartografii lub G ównego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami
podanymi w punktach 5.3. i 5.4.

7.0. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót nie jest przewidziany.
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8.0. PRZEJ CIE ROBOT.
Ogólne wymagania dotycz ce przej cia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposób przej cia robót.
Przej cie robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi.

9.0. PODSTAWA P ATNO CI.
Nie przewiduje si  osobnej p atno ci za wytyczenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie. Koszt wykonania tych robót
powinien zosta  uwzgl dniony   przez Wykonawc  w kosztach wykonania robót ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWI ZANE.
1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z pó niejszymi zmianami)
2. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455)
3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okre lenia i oznaczenia.
4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
5. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.
7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysoko ciowa.
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
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1.0. WST P.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i przej cia robót zwi zanych ze
zdj ciem warstwy humusu przed przyst pieniem do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktur  towarzysz .

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie powy ej.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy
humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

2.0. MATERIA Y.
Materia y nie wyst puj .

3.0. SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania ogólne”.

3.1. Sprz t do usuni cia humusu.
Do wykonania robot zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu nale y stosowa :

równiarki
spycharki
opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach gdzie prawid owe
wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym jest niemo liwe
koparki i samochody samowy adowcze- w przypadku transportu na odleg  wymagaj  zastosowania
takiego sprz tu

4.0. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania ogólne”.

4.1. Transport humusu i darniny.
Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo transportem samochodowym. Wybór rodka
transportu zale y od odleg ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus nale y sk adowa  w pryzmach. Kszta t
pryzmy powinien umo liwia  wykonanie obmiaru. Miejsca sk adowania humusu zostan  wskazane przez Zamawiaj cego.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Zdj cie warstwy humusu.
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania   robót podano w Specyfikacji Technicznej   ST- 00- 00 „Wymagania Ogólne”
Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zak adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub
wskazaniami In yniera. Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi
zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli) nale y dodatkowo stosowa

czne wykonanie robót jako uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In yniera.
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.)
powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez In yniera wed ug faktycznego stanu
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wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia czynno ci zwi zanych ze zdj ciem humusu. Zdj ty
humus sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  przez Wykonawc  tak dobrane, aby
humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w
czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich aby unikn  zanieczyszcze  glin  lub innym gruntem nieorganicznym.

6.0. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Wymagania ogólne dotycz ce kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. „Wymagania   Ogólne”

6.1. Kontrola usuni cia humusu.
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia warstwy humusu.

7.0. OBMIAR ROBÓT.
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru   robót podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00- 00. „Wymagania Ogólne” Ilo
wybranego humusu zostanie okre lona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego humusu.

8.0. PRZEJ CIE ROBÓT.
Wymagania ogólne dotycz ce przej cia   robót podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00- 00. „Wymagania Ogólne”.
Przej cie robót zwi zanych ze zdj ciem humusu obejmuje wizualne sprawdzenie w terenie zgodno ci pasa z którego
usuni to humus z szeroko ci  wyznaczonych wykopów i   prawid owo ci usuni cia ca ej warstwy istniej cego humusu.

9.0. PODSTAWA P ATNO CI.
Nie przewiduje si  osobnej p atno ci za usuni cie i transport humusu. Koszt wykonania tych robót powinien zosta
uwzgl dniony   przez Wykonawc  w kosztach wykonania robót ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWI ZANE.
1. - Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
2.- Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54
poz. 259).

3.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.
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1.0. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem    niniejszej    specyfikacji    technicznej    s     wymagania    dotycz ce    wykonania    i    przej cia    robót
zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg, chodników, ogrodze  i innych koliduj cych obiektów.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegó owa   Specyfikacja Techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i kontraktowy   przy zlecaniu
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  techniczn .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk :
- elementów drogowych : nawierzchni jezdni, kraw ników, chodników, w ulicy Kopernika, eromskiego itp.
- innych obiektów

1.4. Okre lenia podstawowe.
Stosowane okre lenia podstawowe zgodne s  z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

2. MATERIA Y.
Materia y do wykonania rozbiórek nie wyst puj .

3. SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

3.1. Sprz t do rozbiórki.
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg mo e by  wykorzystany sprz t ni ej podany lub inny
zaakceptowany przez In yniera:
- spycharki, koparki, zrywarki
- pi y mechaniczne, m oty pneumatyczne
- frezarka do asfaltu
- adowarki,
- samochody ci arowe i skrzyniowe
- omy, m oty
- inny sprz t w zale no ci od potrzeb uzgodniony z In ynierem

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

4.1. Transport materia ów z rozbiórki.
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  samochodami   ci arowymi skrzyniowymi,   wywrotkami lub dowolnymi rodkami
transportu przystosowanymi do przewozu danych elementów i uzgodnionymi z In ynierem.
Materia y przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementów winny by  za adowywane i przewo one w
sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe obejmuj  rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacj  projektow , Specyfikacjami
Technicznymi lub wskazaniami In yniera wszystkich elementów wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji.
Roboty rozbiórkowe obejmuj  pas o szeroko ci wykopów pod projektowane obiekty liniowe i winny by  przeprowadzane po
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wytyczeniu tras tych obiektów.
Rozbiórki  nale y dokona  r cznie za pomoc omów i opat zachowuj c maksymaln  ostro no  aby nie uszkodzi
rozbieranych elementów. Elementy b ce w dobrym stanie i nadaj ce si  do dalszego zastosowania nale y odk ada
odr bnie od elementów uszkodzonych   i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach w tpliwych decyzje o mo liwo ci
zastosowania elementów z rozbiórki podejmie In ynier po konsultacji z Inwestorem.
Materia y   przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do
wykorzystania w innych miejscach okre lonych przez In yniera lub Inwestora powinny by  usuwane bez powodowania
zb dnych uszkodze .
Je eli materia y z rozbiórki nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy, Wykonawca powinien przewie  je na miejsce wskazane
przez In yniera. Je eli materia y z rozbiórki b  wykorzystane do odbudowy rozebranych elementów za zgod  In yniera
mog  pozosta  na terenie budowy pod warunkiem w ciwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w
wykonywaniu robót i ruchu ulicznego.
Uszkodzone materia y z rozbiórki oraz elementy i materia y , które zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi staj  si

asno ci  Wykonawcy powinny by  usuni te z terenu budowy.
Do y lub wykopy powsta e po rozbiórce elementów dróg chodników, ogrodze    itp. znajduj ce si  w miejscach gdzie zgodnie
z dokumentacj  projektow  wykonane b  wykopy powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y
zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów pod
projektowane obiekty liniowe, nale y wype ni  warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczaj cego i zag ci
go zgodnie z wymaganymi okre lonymi w Specyfikacji Technicznej „Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
6.1. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych.
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni, chodników, ogrodze  itp.
powinno spe nia  wymagania okre lone w Specyfikacji Technicznej „ Roboty ziemne”. Po zasypaniu wykopów grunt nale y
zag ci  do wska nika równego Is = 1.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

7.1. Obmiar   robót rozbiórkowych.
Jednostkami obmiarowymi s :
- dla kraw ników i obrze y chodnikowych – 1 mb rozebranego kraw nika lub obrze a
- dla robót chodników i   nawierzchni drogowych z wyj tkiem nawierzchni wirowej - 1m²

rozebranej nawierzchni drogowej

8. PRZEJ CIE   ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce przej cia robot   podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

8.1. Przej cie robót rozbiórkowych.
Przej cia robót b dzie wykonane jako przej cie robót zanikaj cych.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Nie przewiduje si  osobnej p atno ci za roboty rozbiórkowe. Koszt wykonania tych robót powinien zosta  uwzgl dniony
przez Wykonawc  w kosztach wykonania robót ziemnych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
1. - Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny   pracy (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)
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1. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i przej cia wykopów w gruntach
kategorii I-IV i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegó owa    Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy   i    kontraktowy    przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  techniczn .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i
obejmuje wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do IV, czasowe odwodnienie wykopów na czas realizacji
obiektów i ich zasypanie po wykonaniu w/w sieci.

1.4. Okre lenia podstawowe.
dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów po one poza pasem robót

boko  wykopu – ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych w osi wykopu
odk ad – miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
umocnienie cian wykopów – umocnienie cian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP gwarantuj ce
pe ne bezpiecze stwo wykonania robót dostosowane do g boko ci wykopu i rodzaju gruntu
ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów po one w obr bie pasa robót
wska nik zag szczenia gruntu – wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu okre lonego wg wzoru:
Is = d / ds       gdzie:

o d – g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu [ Mg/m³]
o ds – maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej okre lona w

normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [ Mg/m³]

wska nik ró noziarnisto ci – wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych okre lona wed ug
wzoru : U = d60/d10 gdzie :

o d60 – rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
o d10– rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]

wykop jamnisty szeroko-przestrzenny – wykop o g boko ci do 4m, którego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwi za  projektowych
wykop g boki – wykop którego g boko    przekracza 3m
wykopy liniowe w sko-przestrzenne – wykopy o szeroko ci 0,8-2,5m o cianach pionowych
wykop p ytki – wykop którego g boko  jest mniejsza ni  1m
wykop redni – wykop którego g boko  zawarta jest w granicach od 1 do 3m
zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po u eniu w nim kanalizacji sanitarnej i innych przewodów oraz
pozosta ych obiektów i urz dze  Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

2. MATERIA Y.
Ogólne zasady dotycz ce stosowania materia ów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

2.1. Materia y do umocnienia cian wykopów.
Do umocnienia cian wykopów nale y stosowa  p yty stalowe po czone stalowymi rozporami.
Za zgod  In yniera   mog  by  u ywane inne rodzaje szalunków zapewniaj ce w ciwe umocnienie cian wykopów.
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2.2. Materia y do odwodnienia wykopów.
Do odwodnienia wykopów nale y stosowa  nast puj ce materia y:
- ig ofiltry o rednicy do 50mm ,
- pró niowe agregaty pompowe do wspó pracy z ig ofiltrami,

2.3. Sk adowanie materia ów.
Wszystkie wyroby nale y uk ada  wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno
oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia sk adowania powinna by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si cieków sanitarnych i wód opadowych.

2.3.1. Sk adowanie materia ów do umocnienia cian wykopów.
Materia y do umocnienia cian wykopów mog  by  sk adowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy winny by
sk adowane zgodnie z asortymentami i d ugo ciami, winny by  u one warstwami. Pomi dzy poszczególnymi warstwami
winny by  zastosowane przek adki drewniane.

2.3.2. Materia y do odwodnienia wykopów.
Magazynowane materia y powinny by  zabezpieczenie przed szkodliwymi dzia aniami promieni s onecznych (temperatura
nie wy sza ni  40°C) i opadami atmosferycznymi. D sze sk adowanie rur powinno odbywa  si  w pomieszczeniach
zamkni tych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywa  uniemo liwiaj c ich
przewietrzanie. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a gdy s  sk adowane razem, to
rury
o grubszej ciance winny by  sk adowane na spodzie. Rury powinny by  sk adowane na równym pod u na podk adach i z
przek adkami drewnianymi, a wysoko  stosu nie powinna by  wi ksza ni  1,5 m.   Sk adowania rur nie mo e powodowa
nacisku na kielichy rur powoduj c ich deformacj . Zabezpieczenie przed przesuwaniem si  dolnej warstwy rur powinno by
dokonane za pomoc  ko ków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nale y cz ci uszkodzone odci , a ko ce rur sfrezowa .
Kszta tki, z czki i inne materia y powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany z zachowaniem metod i rodków jak
dla rur.
Elementy drobne jak uszczelki, rodki do czyszczenia itp. winny by  przechowywane w magazynach
zamkni tych z podzia em na rednice i typy. Sposób sk adowania powinien umo liwi  dost p do poszczególnych wyrobów
lub pojedynczych elementów.

2.3.3. Kruszywo.
Kruszywo winno by  sk adowane jak najbli ej wykonywanego odcinka. Pod e sk adowiska powinno by  równe utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sk adowania i poboru.

2.4. Odbiór materia ów na budowie.
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi i protokó ami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno ci. Dostarczone materia y na miejsce budowy
nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta. Nale y przeprowadzi  ogl dziny
dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y
podda  badaniom okre lonym przez In yniera robót.

3. SPRZ T.
Ogólne zasady dotycz ce stosowania sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprz t do wykonania robót ziemnych.
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiada  nast puj cy sprz t:

do odspajania i wydobywania gruntów - koparki, adowarki itp.
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów-   spycharki., adowarki urz dzenia do
hydromechanizacji itp.
do transportu mas ziemnych -   samochody wywrotki
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do zag szczania – ubijaki, p yty wibracyjne itp.
sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych
inny sprz t b cy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez In yniera

3.2. Sprz t do odwodnienia wykopów.
Do wykonania robót zwi zanych z odwodnieniem wykopów nale y u ywa  nast puj cego sprz tu:

agregatów pr dotwórczych do nap du pomp
pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopów
zestawów ig ofiltrów o d ugo ciach ig ofiltrów 4,0m wraz z   pompami   spalinowymi
innego sprz tu do odwodnienia wykopów b cego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez In yniera

4. TRANSPORT.
Ogólne zasady dotycz ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Materia y na   budow  powinny by
przewo one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba rodków transportu powinna
gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami In yniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewo one materia y powinny by  rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport   materia ów do umocnienia cian wykopów.
Transport materia ów do umocnienia cian wykopów winien odbywa    si    samochodami skrzyniowymi. Przy d ugo ciach
wi kszych ni  d ugo  pojazdu wielko  rur nie mo e przekracza  1 m poza obr b pojazdu. Grodzice i wypraski winny by
uk adane na samochodach warstwami. Wysoko adunku nie mo e przekracza  wysoko ci skrzyni samochodu. Za adunek
mo e odbywa  si  r cznie   lub mechaniczne.

4.2. Transport rur
Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach
wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wide kami lub d wignia z belk  uniemo liwiaj  zaciskanie si
zawiesin na wi zce. Nie wolno stosowa  zawiesin z lin metalowych lub cuchów.

4.3. Transport mas ziemnych.
Do transportu wiru na podsypk  do u enia drena u i piasku do obsypki rur   i zasypki wykopów nale y stosowa
samochody wywrotki. Przed za adunkiem   skrzynie samochodów nale y oczy ci  ze wszystkich zanieczyszcze .
Do wywozu pozyskanej z wykopów   ziemi nale y stosowa  samochody wywrotki   o nacisku na o  do
8 ton. Nale y stosowa  samochody o dopuszczalnym obci eniu dróg po których b  transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady dotycz ce wykonywania robót   podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

5.1. Zasady prowadzenia robót.
Przed rozpocz ciem robót na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadan  i dostarczy   do zatwierdzenia In ynierowi
oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w których b  realizowane roboty. Po
zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania
robót.
Wykonawca przed rozpocz ciem robót dokona ponownej weryfikacji po enia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych
wraz z ich uzbrojeniem ulicznym.
W przypadku konieczno ci naruszenia lub przerwania istniej cych instalacji Wykonawca nie podejmie adnych dzia  bez
powiadomienia o tym In yniera i przed ustaleniem odpowiednich poczyna . Wykonawca b dzie odpowiedzialny za
powzi cie koniecznych rodków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dost pu do tego typu us ug z których
korzystanie zosta o w wyniku robót uniemo liwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y wykona  nast puj ce roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy kana ów zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  ST-02-01
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- rozbiórki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej zgodnie ze Specyfikacj
Techniczn  ST-02-03

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.
Wykopy nale y wykonywa  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (r czne lub mechaniczne)
powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych, ustale  instytucji oraz posiadanego sprz tu
mechanicznego.
W rejonie istniej cego uzbrojenia podziemnego roboty nale y wykonywa  sposobem r cznym. Jako zasad  przyjmuje si ,
e w ulicach wykopy wykonywane b  o cianach pionowych z umocnieniem cian. ciany mog  by  umacniane

wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami ciennymi. Szeroko  wykopu uwarunkowana jest
zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian
i uszczelnienie styków. Deskowania cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Dno wykopu powinno by  równe
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami In yniera. Spód wykopu nale y
pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym oko o
20cm. Wykopy nale y wykona  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pog bienie wykopu do projektowanej rz dnej nale y wykona  bezpo rednio przed u eniem podsypki. W trakcie realizacji
robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi awy celownicze umo liwiaj ce odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz
kontrole rz dnych dna . awy nale y montowa  nad wykopem na wysoko ci oko o 1,0 m nad terenem w odst pach co 30m.
awy powinny mie  wyra ne i trwa e oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z
wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich
eksploatacj .
Wyj cie (zej cie ) po drabinie z wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej ni  1m od poziomu
terenu w odleg ci nie przekraczaj cej co 20m.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rz dnych
dna wykopu nie powinna przekracza  ±3cm dla gruntów zwi ych, ±5cm dla gruntów wymagaj cych wzmocnienia.
Tolerancja szeroko ci wykopu winna wynosi  ±5cm. Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji szczegó owy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy i ochron
wykonywanych robót. Odwodnienie wykopów nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektowa lub w sposób uzgodniony
z In ynierem.
Ziemi  z wykopów w ilo ci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) nale y sk adowa  wzd
wykopów lub na sk adowiskach tymczasowych zale nie od stanu zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w dokumentacji projektowej.
Wydobywan  ziemi  na odk ad nale y sk adowa  wzd  wykopu w odleg ci 1m od jego kraw dzi, aby utworzy  przej cie
wzd  wykopu. Przej cie powinno by  stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt   który nie b dzie u yty do zasypania powinien by  wywieziony przez
Wykonawc  na odk ad.
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca za adunku do miejsca roz adunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje tak e ponowny za adunek i powrót na miejsce zasypania.
Nadmiar urobku nale y przetransportowa  w miejsce wybrane przez Wykonawc  i zaakceptowane przez In yniera.

5.4. Zasypka wykopów.
Wykop nale y zasypa  po u eniu w nim   obiektu liniowego oraz wykonaniu pozosta ych obiektów i urz dze
towarzysz cych rozpoczynaj c od równomiernego obsypania boków rur z dok adnym obiciem ziemi warstwami grubo ci
10-20 cm, drewnianymi ubijakami.
Wykopy wykonywane mechanicznie nale y   zasypa  mechanicznie warstwami ziemi o grubo ci 20-30 cm
Warstwy nale y zag szcza  mechanicznie. Wykopy wykonane r cznie nale y zasypywa  sposobem r cznym warstwami
ziemi o grubo ci 15 cm z r cznym zag szczeniem. Zasypki wykopów wokó  studni dokonywa  r cznie. Jednocze nie z
zasypywaniem przewodu nale y prowadzi  rozbiórk  umocnienia wykopów. Zasypywanie wykopów, gdzie to jest mo liwe
winno zosta  podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostan  zako czone. Nale y podj  szczególne starania,
aby w czasie zasypywania wykopów nie przemie ci  lub uszkodzi  rur. Nie wolno u ywa  zag szczarek w odleg ci
mniejszej ni  30 cm od rur i z czek. Urobek nie nadaj cy si  do wype nienia wykopu, jak i materia  nadmiernie spulchniony
winien by  przetransportowany do wskazanego miejsca sk adowania. Humus winien zosta  ponownie roz cielony w miejscu
wykopania do swojej pierwotnej g boko ci.
Zaleca si  wykonywanie robót przy sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych. Po zako czeniu zasypywania wykopu teren
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nale y przywróci  do pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywowa . W przypadku odst pstw od warunków
gruntowych okre lonych dla posadowienia nale y roboty wstrzyma  i powiadomi  o tym In yniera.

5.5. Wymagania dotycz ce zag szczenia.
Wspó czynnik zag szczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi  I = 1,0 wg metody Proctora
i winien by  potwierdzony przez jednostk  geologiczn .

5.6. Odwodnienie wykopów.
5.6.1.   Odwodnienie wykopów linowych.
Technologia wykonania wykopu musi uwzgl dnia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziemnych. W
czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny umo liwiaj cy szybki odp yw wód z wykopu. Nale y
uwzgl dnia  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na
spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót.
Przy odwodnieniu wykopów poprzez obni enie depresji statycznego zwierciad a wody za pomoc  ig ofiltrów nale y stosowa
typowe zestawy ig ofiltrów z ig ofiltrami o d ugo ci 4 m montowane za pomoc  wp ukiwanej rury obsadowej rednicy 0,15m.
Po zainstalowaniu pierwszego ig ofiltru nale y przeprowadzi  prób  pompowania w czasie 6 godz. za pomoc  pompy
przeponowej   celem ustalenia sta ego wydatku wody i prawid owo ci obsypki filtracyjnej. Wody z ig ofiltrów po
wypompowaniu nale y odprowadza  poprzez studzienki   osadnikowe wykonane z kr gów elbetowych o rednicy 1000 mm
czasowymi ruroci gami do odbiornika. Do pompowania wody z drena u i ig ofiltrów nale y stosowa  pompy elektryczne
nap dzane za pomoc  agregatów pr dotwórczych lub agregatów spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawc    z
Rejonem Energetycznym pr d do nap du pomp mo e by  pobierany z istniej cych linii energetycznych.
Zakres robót odwadniaj cych zosta  podany w dokumentacji projektowej.
Rzeczywisty zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci robót   podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nale y szczególn  uwag  zwróci  na:

zapewnienie stateczno ci cian
sprawdzenie jako ci umocnienia
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu
dok adno  wykonania wykopu
wykonanie grubo ci wykonanej podsypki i zasypki
zag szczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w punkcie 5.7. niniejszej Specyfikacji
oraz dokumentacja projektow . Szczególnie nale y zwróci  uwag  na:

ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych
ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych

ilo ci zainstalowanych pomp i ig ofiltrów
grubo  warstwy odwadniaj cej i ilo  zastosowanych s czków

ugo  i ilo  czasowych ruroci gów odwadniaj cych

6.2. Badania do przej cia robót ziemnych.
Minimalna cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów obejmuje:

pomiar szeroko ci dna – pomiar ta , szablonem w odst pach co 20 m oraz w punktach   w tpliwych.
Szeroko  dna nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej   ni  ±5 cm.
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pomiar spadku pod nego dna – pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w punktach
tpliwych. Spadek pod ny sprawdzony przez pomiar   niwelatorem rz dnych wysoko ciowych nie mo e dawa

ró nic w stosunku do rz dnych projektowanych o wi cej ni  –3 cm lub +1cm.
pomiar grubo ci podsypki –. Grubo  podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi  10cm.
Pomiar nale y wykona  dok adno ci  do 1,0 cm w miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  50 m. Grubo
podsypki nie mo e ró ni  si  o wi cej ni  ±2 cm.
pomiar grubo ci podsypki odwadniaj cej -. Grubo  podsypki przy odwodnieniu   przy drena u 20 cm. Pomiar
nale y wykona  dok adno ci  do 1,0 cm w miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  50 m. Grubo  podsypki
nie mo e ró ni  si  o wi cej ni  ±2 cm
pomiar   drena u – sprawdzenie rednic i d ugo ci drena u na poszczególnych odcinkach
pomiar czasu pracy pomp odwadniaj cych – sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczególnych stanowiskach
badanie zag szczenia gruntu – wska nik zag szczenia gruntu okre li  dla ka dej u onej warstwy
badania wykopów otwartych – badania obejmuj  badania materia ów i elementów obudowy, zabezpieczenia
wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpiecze stwa pracy, a
ponadto obejmuj  sprawdzenie metod wykonania wykopów
badania pod a naturalnego – przeprowadza si  je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma naturaln
wilgotno , nie zosta  podebrany, jest zgodny z okre lonymi w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno ci z warunkami okre lonymi w dokumentacji
projektowej nale y przeprowadzi  dodatkowe badania wed ug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywno ci
rodowiska i wprowadzi  korekt  w dokumentacji projektowej oraz przedstawi  do akceptacji In yniera.

badania zasypu przewodu – badania sprowadza si  do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  przez pomiar jego wysoko ci nad
wierzchem kana u, zbadanie dotykiem sypko ci materia u u ytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nale y wykona  dok adno ci  do 1,0 cm w miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  50 m. Grubo  zasypu
przewodu   nie mo e ró ni  si  o wi cej ni  ±5 cm
badania zasypu sta ego – badania zasypu sta ego sprowadza si  do badania zag szczenia gruntu nasypowego
wed ug BN-77/8931-12 i wilgotno ci gruntu. Wska nik zag szczenia   gruntu powinien by  zgodny z za onym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady dotycz ce obmiaru   robót   podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Obmiar robót wykonany b dzie
na warunkach ogólnych. Jednostk  miary przy wykonywaniu wykopów jest 1m³, natomiast przy wywozie urobku - 1m³ ziemi
wydobytej na odk ad. Pryzmy gruntu z wykopów powinny mie  kszta t umo liwiaj cy ocen  ich obj to ci.

8. PRZEJ CIE   ROBÓT.
Ogólne zasady dotycz ce przej cia robót   podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Przej cie robót
ziemnych b dzie wykonane na zasadach ogólnych a roboty te b  traktowane jako zanikaj ce. Przej cie robót
zanikaj cych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopów pod wzgl dem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wod  gruntow  i z
opadów atmosferycznych
odwodnienia wykopów tj. d ugo ci i rednic u onego drena u, ilo ci zastosowanych ig ofiltrów, d ugo ci
czasowych ruroci gów odwadniaj cych, ilo ci godzin pompowania
przydatno ci pod a naturalnego do budowy (rodzaj pod a,   wilgotno ci)
materia ów u ytych do zasypu i stanu jego ubicia
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
zag szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno ci
pod a wzmocnionego, w tym jego grubo ci, usytuowania w palnie, rz dnych i g boko ci u enia

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Nie przewiduje si  odr bnej p atno ci za wykonanie robót ziemnych. Ogólne zasady dotycz ce p atno ci robót podano w
Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Wykonawca uwzgl dni w swojej stawce:
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zdj cie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania   lub gdy pojawi si
wymaganie dodatkowe, przewóz tego materia u poza teren placu budowy
roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementów uszkodzonych i nie podlegaj cych
wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni
wykonanie wykopów   na terenie robót, wzmocnienie cian powsta ych do ów, ochrona istniej cych kana ów
ciekowych, odp ywowych i instalacji cznie z zapewnieniem czasowych us ug w przypadku ich uszkodzenia

utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych
utrudnienia, z którymi w naturalny sposób nale y si  liczy  a zale nymi od pory roku i warunków
atmosferycznych
usuwanie skutków opadów atmosferycznych
rodki zabezpiecze  przed opadami atmosferycznymi

uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na   bie co u ywanych
dróg i ulic publicznych o ile zosta y spowodowane prowadzonymi pracami oraz   opracowanie aneksów do w/w
organizacji ruchu wynikaj cych z przyj tej przez Wykonawc  organizacji robót
wykonanie podsypki i obsypki z piasku
wykonanie odwodnienia wykopów nawodnionych
ponowne wype nienie wykopów przy u yciu odpowiedniego materia u pochodz cego z innego ród a
przewóz i sk adowanie materia u dodatkowego i materia u niew ciwego na ha dach lub na terenie poza
placem budowy wskazanym przez Wykonawc
dyspozycja wod  gruntowa cznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie je li b dzie to
wymagane
dowóz i odwiezienie sprz tu

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
Normy:
1.Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
2. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano monta owych i
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).3.PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
4.PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
5.PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
6.BN-78931-12 - Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
7.PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
8.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu.
9.PN-B-12087:1997 – Drenowanie. Uj cia i odprowadzenie wód ródlanych i wysi kowych.
10.PN-B-12088:1997 – Drenowanie. Zabezpieczenie ruroci gów drenarskich.
11.PN-B-12089:1997 – Drenowanie. Uk adanie s czków drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
12.BN-78/6354-12 – Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
13.PN-B-10725:1997 - Wodoci gi- Przewody zewn trzne- Wymagania i badania.
14.PN-EN 10248-1: 1999 – Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
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1.  WST P
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru Robót zwi zanych z budow  sieci kanalizacji.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia Robót zwi zanych z wykonaniem sieci kanalizacji
sanitarnej.
W zakres tych Robót wchodz :
- roboty przygotowawcze,
- roboty monta owe sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie studni rewizyjnych,
-  przygotowanie pod a i obsypka rur,
-  próba szczelno ci,
- ochrona przed korozj
- kontrola jako ci.

1.4.  Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.6.

2.  MATERIA Y
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.2 Wykonawca zobowi zany jest:
- dostarczy  materia y zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi  In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru
o proponowanych ród ach pozyskiwania materia ów przed rozpocz ciem dostawy i uzyska  jego akceptacj .

2.2.  Rury kanalizacyjne
Ze wzgl dów techniczno-ekonomicznych proponuje si  zastosowanie rur PVC-U ze ciank  lit  o rednicach

Ø200mm klasy (SN=8kN/m2) z kielichowo elastycznymi z czami z uszczelnieniem gumowym, umo liwiaj cymi atwy monta
i wysok  szczelno  kana ów. Z uwagi na istniej cy uk ad wysoko ciowy terenu kana y grawitacyjne zaprojektowano ze
spadkiem minimalnym gwarantuj cym wymagan  pr dko  dla samooczyszczania si  kana u i=0,5% dla rednicy Ø200.
Uwaga: nie dopuszcza si  stosowania rur o spienionym rdzeniu.

czna d ugo  zaprojektowanych kana ów grawitacyjnych wynosi – 3365,0m

2.2.1. Uzbrojenie kanalizacji
Uzbrojenie projektowanych kana ów sanitarnych stanowi  studnie przelotowe, po czeniowe, kaskadowe. Ze wzgl dów
techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe Ø1200mm, oraz studnie rewizyjne nieprze azowe PPØ425mm.

Projektuje si  2 typy studni:

Typ I - studnia niew azowa PPØ425mm
Konstrukcja studni PPØ425mm sk ada si  z nast puj cych elementów:
- kinety z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowan  kinet ),
- rury karbowanej stanowi cej komin studzienki o rednicy wewn trznej komina 425mm,
- zwie czenia w sk ad którego wchodzi w az eliwny klasy D400 uk adany na teleskopowym adapterze do w azów
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lub pier cieniu odci aj cym.
Dobrane zwie czenie studni kanalizacyjnych powinno by  zgodne z obowi zuj  norm  PN-EN 124:200.

Zaprojektowano cznie 40 szt. studni PPØ425mm o nast puj cym rodzaju i typu kinety:
- typ I 0° Ø200 (przep ywowa 0°) - 9 szt.
- typ II Ø200 (dop yw lewy i prawy) - 18 szt.
- typ III Ø200 (dop yw lewy) - 7 szt.
- typ IV Ø200 (dop yw prawy) - 6 szt.

Typ II – studnia rewizyjna betonowa Ø1200mm
Studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm zaprojektowano w miejscu po cze  kana ów w poszczególnych ulicach, na
ko cówkach kana ów oraz w maksymalnej odleg ci 50m od siebie.

 Studnia zbudowana jest, z betonowych elementów prefabrykowanych czonych na uszczelki typu SBR, spe niaj cych
wymagania normy PN-EN-681-1. W betonowej monolitycznej podstawie studni (dennicy) D 1200 mm, ma by  osadzona
(w zak adzie prefabrykacji elementów betonowych) wk adka wykonana z poliuretanu (PU) wzmocnionego w óknem
szklanym. Wszystkie elementy betonowe studni powinny odpowiada  normie PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy typowych studzienek kanalizacyjnych betonowych:

•  Dennic  studzienki nale y wykona  jako monolityczn , prefabrykowan , z fabrycznie zabetonowan  pow ok  z
poliuretanu jako kinet  g ówn  wraz z ewentualnymi dop ywami bocznymi, z przej ciami szczelnymi wyposa onymi
w uszczelki dla przy czenia rur PVC w cianie studni. Przej cia przez ciany studni kanalizacyjnych musz  by
szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien by  wykonany „antypo lizgowo" dla zachowania bezpiecze stwa
pracy ludzi konserwuj cych dan  studni  i równie  zabezpieczony pow ok  z poliuretanu. Kineta g ówna oraz
kinety dop ywów, spocznik i przej cia szczelne stanowi  musz  jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy. Nie dopuszcza si  wykonania pow oki z kilku elementów, spawanie/zgrzewanie tworzywa;

• wysoko  kinety równa rednicy maksymalnego otworu przy czanej rury;

• kr gi nadbudowy dla studni D1200 mm - betonowe odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 1917:2004, minimalna
wysoko  kr gów nadbudowy 500 mm;

• przykrycie studzienek kanalizacyjnych - pier cie  oraz p yta odci aj ca (w terenach ruchu ko owego) lub zw ka
redukcyjna (w terenach zielonych, bez obci enia ruchu ko owego) o minimalnej wytrzyma ci na obci enia
pionowe 300 kN,

• azy kanalizacyjne typu ci kiego klasy D 400, okr e eliwne D 600 mm z wype nieniem betonowym, -
odpowiadaj ce wymaganiom PN-94/H-74051-02 umieszczone przewa nie w korpusie drogi.

• stopnie z azowe eliwne lub stalowa drabinka powlekana, odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 13101. Parametry i
ciwo ci elementów betonowych studzienek kanalizacyjnych

• szczelno  po cze  zapewniona przy ci nieniu: 50 kPa
• beton o min. klasie wytrzyma ci na ciskanie w elementach i w kinecie:                                  min. C40/50
• nasi kliwo  betonu: <5 %
• klasa ekspozycji betonu w elementach studni:                            XC4

 cz  denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wej ciami dla kana ów oraz z fabrycznie wyprofilowan
kinet ,
 cz  kominowa z kr gów elbetowych czonych na zapraw  i uszczelk  bentonitow  oraz wyposa ona w
fabrycznie montowane stopnie z azowe,
 pokrywa nastudzienna - zw ka 1200x600mm i posadowiony na niej w az eliwny sferoidalny o klasie
dostosowanym do przewidywanych obci .

W wyj tkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wej  i wyj  kana ów ze studni nale y je wykona  z
zastosowaniem pier cieni uszczelniaj cych. W czenie kana ów i odcinków bocznych do studni, w których ró nica wlotów
kana ów dop ywowych wynosi minimum 0,6m wykona  jako przepad z wykonaniem kaskady zewn trznej.
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2.2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom normy

2.2.5.   Piasek na podsypk  i obsypk  rur
Piasek na podsypk  i obsypk  rur powinien odpowiada  wymaganiom normy. wir, t ucze  na podsypk  filtracyjn  powinien
odpowiada  wymaganiom normy.

2.2.6.  Materia y izolacyjne
Brak.

2.2.7. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada  wymaganiom normy.

2.2.8.   Lepik asfaltowy wg normy
Uwaga:
Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia
o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materia y powinny by  wyposa one w takie dokumenty na yczenie In yniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

2.3.  Sk adowanie materia ów
Wszystkie wyroby nale y uk ada  wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno
oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia sk adowania powinna by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód sanitarnych i opadowych.

2.3.1.   Kruszywo
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.  Odbiór materia ów na budowie
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi i protokó ami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno ci.
Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta.
Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpliwo ci ich jako ci,
przed wbudowaniem nale y podda  badaniom okre lonym przez In yniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

3.  SPRZ T
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt3.

3.2.  Sprz t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko czeniowych
W zale no ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t do wykonania robót ziemnych i wyko czeniowych:
• pi  do ci cia asfaltu i betonu,
• pi  motorow cuchow  4,2 KM,
• uraw budowlany samochodowy o no no ci do 10 ton,
• kopark  podsi biern  0,25 m3 do 0,60 m3,
• spychark  ko ow  lub g sienicow  do ~ 100 KM,
• sprz t do zag szczania gruntu, a mianowicie: zag szczark  wibracyjn , ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
• specjalistyczny sprz t do uzupe niania nawierzchni.

3.3.  Sprz t do robót monta owych
W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t monta owy:
• samochód dostawczy do 0,9 t,
• samochód skrzyniowy do 5 t,
• samochód beczkowóz 4 t,
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• beczkowóz ci gniony 4000 dm3,
• wci gark  r czn  od 3 do 5 t,
• wci gark  mechaniczn  z nap dem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
• wyci g wolnostoj cy z nap dem spalinowym 0,51,
• spawark  elektryczn  wiruj  300 A,
• zespó  pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20 KVA,
• ot hydrauliczny zamontowany na koparce
• ot pneumatyczny r czny nap dzany agregatem spr onym
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych
robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST -S.00.00.00. Wymagania ogólne" pkt4.

4.2.  Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym.
Rury powinny by adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si  przez podklinowanie
lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny styka  si  z ostrymi przedmiotami, mog cymi spowodowa
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca , a szczególn  ostro no  nale y zachowa
przy prze adunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni szej.
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna-warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy
zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur kielichowych i ko nierzowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych,
podobnie poszczególne warstwy nale y przedziela  elementami drewnianymi o grubo ci wi kszej ni  wystaj ce cz ci rur.

4.3. Transport armatury przemys owej
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by  zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by  pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

4.4.  Transport w azów kana owych
azy, stopnie i skrzynki mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w

czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W azy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nale y
czy  w jednostki adunkowe i uk ada  je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umo liwia  u ycie sprz tu mechanicznego do roz adunku.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST -S.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5 i S 01.01.01"  Wytyczenie trasy i
punktów wysoko ciowych".

boko  u enia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i rodków zabezpieczaj cych pod e i przewód przed
przemarzaniem powinna by  taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu by o wi ksze ni  g boko  przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020. Odleg  osi przewodu w planie od
urz dze  podziemnych i naziemnych oraz od ciany budowli powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow .

5.2.  Roboty monta owe
5.2.1. Spadki i g boko  posadowienia
Spadki i g boko  posadowienia przewodów kanalizacyjnych powinny spe nia  warunki okre lone w Dokumentacji
Projektowej dla odcinków pomi dzy studzienkami.  Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewni  dopuszczalne
minimalne pr dko ci przep ywu. Najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych pr dko ci
przep ywu. G boko  posadowienia powinna by  zgodna z Dokumentacj  Projektow .
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Prace ziemne wykonywa  zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpiecze stwa pracy. W zwi zku z
prowadzeniem prac w terenie zabudowanym  atwo dost pnym dla osób postronnych, wykopy zabezpieczy  barierkami
ochronnymi ustawionymi w odleg ci min.1,0m od kraw dzi wykopu i o wietli wiat em ostrzegawczym. Wykopy
zabezpieczy  przed nap ywem wód opadowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje zmian sposobu
zagospodarowania terenu do potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje si  prowadzi  mechanicznie w 80% i 20%

cznie. Wykopy zarówno mechaniczne jak i r czne nale y wykona  jako wykopy w sko przestrzenne. Wykopy
skoprzestrzenne wykona  w pe nym deskowaniu b  z zastosowaniem szalunku pogr alnego.

Dno wykopu nie mo e by  przemarzni te i powinno by  g adkie, wolne od kamieni i lu nych g azów. Powinno by
wyrównane do w ciwej wysoko ci i posiada  odpowiednie nachylenie. Przed u eniem rur nale y wykona  podsypk  z
piasku o grubo ci 20cm. K t osadzenia rur 90  Na wykonanej podsypce u  rury i cz ciowo zasypa  tak, aby
zabezpieczy  rury przed przemieszczaniem si . Wszelkie roboty w pasie drogowym dróg gminnych wykonywa  w pe nym
deskowaniu cian wykopu. Po wykonaniu odbioru ruroci g zasypa  do wysoko ci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim
starannie zag szczaj c po obu stronach. Nast pnie wykop mo na zasypywa  gruntem rodzimym unikaj c materia ów typu

azy, kamienie, elementy betonowe itp. Ostatnie warstwy mo na zasypa  przy u yciu spycharek.
Uk adanie, monta  i uszczelnienie zgodnie z instrukcj  monta u producenta rur.
Monta  rur

Przy uk adaniu i monta u rur przewodowych oraz os onowych nale y stosowa  si  do zalece  producenta i przestrzega
wszelkich regu  czysto ci, bezpiecze stwa.
Ruroci gi PVC montowa  przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem po czenia kielichowego wciskowego
nale y zfazowa  bose ko ce rury pod k tem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by  takie, aby powierzchnia po owy
grubo ci cianki by a nadal prostopad a do osi rury. Aby u atwi  wciskanie bosych ko ców rur PCV do kielichów, uszczelki
umieszczone w kielichu nale y smarowa  p ynem FF lub past  BHP. W trakcie robót monta owych nale y przestrzega
instrukcji monta u producenta rur.
Monta  studni kanalizacyjnych

Studnie nale y montowa  zgodnie z instrukcj  monta u ich producenta. Dno wykopu nale y wyrówna  i wykona
podsypk  piaskow  10cm. Na tak przygotowanym pod u nale y u  kinet  studni i pod czy  do niej rury kanalizacyjne,
ustawiaj c dok adnie k ty pod czenia rur. Kinet  nale y wypoziomowa . Nast pnie nale y zasypa  wykop zag szczanymi
warstwami do wysoko ci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowa  komin studni z wykorzystaniem elementów rury karbowanej
przyci tej do w ciwej wysoko ci lub betonowych kr gów w zale no  od typu studni. Zasypania wykopu dokona
warstwami. Obsypk  piaskow  zag szcza  równomiernie na ca ym obwodzie studzienki. Nale y zapewni  stopie
zag szczenia gruntu odpowiedni do wyst puj cych warunków gruntowo-wodnych oraz pó niejszego obci enia
zewn trznego. Zaleca si  stosowanie zag szczenia gruntu na poziomie minimum SP-(Standardowy Proctor):
- 90% SP dla terenów zielonych,
- 98% SP dla dróg o umiarkowanym obci eniu ruchem drogowym (drogi prywatne),
- 1,00% SP dla dróg o du ym obci eniu ruchem drogowym (drogi gminne).
W przypadku wyst powania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca si  zwi kszenie stopnia zag szczenia gruntu do
poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku, 1,00 dla przypadku drugiego oraz 1,03% SP dla przypadku trzeciego.
Próby szczelno ci przewodów

W celu sprawdzenia szczelno ci przewodów dokona  próby zgodnie z norm  PN-92/B-10735. Kana y grawitacyjne
z rur PVC poddaje si  próbie ci nienia 3,0m s . w. Ci nienie mo e by  mniejsze o ile to wynika z zag bienia przewodu i
studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku dok adnie za lepi . Nape ni  badany odcinek kana u wod  do poziomu w
studzience górnej co najmniej 0,5m ni szego ni  rz dna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience
górnej wyniesie 0,5m ponad górn  kraw  wylotu kana u, nale y pozostawi  tak wype niony kana  przez 1 godzin  (celem
odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie próba szczelno ci winna wynosi :
- 30 minut dla kana ów o d ugo ci do 50m,
- 60 minut dla kana ów o d ugo ci powy ej 50m.
W tym czasie ubytek wody (dope niana ilo  wody) powinien by  nie wi kszy ni  0,02dm3/m2 powierzchni rury.
Pozytywna próba na eksfiltracj wiadczy o szczelno ci równie  na infiltracj .

5.3.  Zasypanie wykopów i ich zag szczanie
Zasypywanie rur w wykopie mo na rozpocz  od obsypki 10 cm po pozytywnym wyniku próby szczelno ci i nale y je
prowadzi  nast pnie warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypki powinien by  równomiernie uk adany i zag szczany po
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obu stronach przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przyst pieniem do Robót
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien:
- sprawdzi  zgodno  wytyczenia z projektem budowlanym,
- dostarczy  wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materia y,
- przedstawi  wyniki bada  materia ów do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozosta ych materia ów.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci
zaakceptowan  przez In yniera w oparciu o norm  BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-9l/B-10728.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na placu budowy sta ych punktów
niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- zbadanie materia ów i elementów obudowy pod k tem ich zgodno ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc ,
- badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
- badanie prawid owo ci pod a naturalnego, w tym g ównie jego nienaruszalno ci,
wilgotno ci i zgodno ci z okre lonym w dokumentacji,
- badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materia ów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odleg ci przewodu kanalizacyjnego od ciany budowli, która powinna by  zgodna z projektem.
W przypadku konieczno ci zbli enia si  do budowli nale y zastosowa rodki zapobiegaj ce naruszeniu trwa ci
budowli.

6.2.3. DopuszczaIne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni  ±
5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
- odchylenie grubo ci warstwy zabezpieczaj cej naturalne pod e nie powinno przekroczy  ± 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od ustalonego na awach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza  5 cm
- ró nice rz dnych wykonanego pod a nie powinny przekroczy  w adnym jego punkcie ± 2cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na awach celowniczych nie powinny przekroczy  2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w adnym jego punkcie przekroczy  ± 2cm i nie mog
spowodowa  na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopie  zag szczenia zasypki wykopów nie powinien wynosi  mniej ni  0,97.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-S.00.00.00"Wymagania ogólne " pkt.7 Jednostki obmiarów nale y przyjmowa
zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8
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Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie technologiczne czynno ci zwi zane z budow  sieci
kanalizacyjnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudow cian wykopów,
- przygotowanie pod a,
- roboty monta owe wykonania ruroci gów,
- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych,
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego post pu robót.

In ynier dokonuje odbioru robót zanikaj cych zgodnie z zasadami okre lonymi w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt
8.2.

8.3.  Odbiór ko cowy
Odbiorowi ko cowemu wg PN-8 l/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletno ci dokumentacji do odbioru technicznego ko cowego
(polegaj ce na sprawdzeniu protokó ów bada  przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ciowych),
- badanie szczelno ci ca ego przewodu (przeprowadzone przy ca kowicie uko czonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ),
Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protokó u, szczegó owo omówione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz onków komisji przeprowadzaj cej badania.
Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za dok adne, je eli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelno ci ca ego przewodu) zosta y spe nione.
Je eli które  z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y oceni  jego wp yw na stopie
sprawno ci dzia ania przewodu i w zale no ci od tego okre li  konieczne dalsze post powanie.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pe nego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstaw  p atno ci za
wykonane roboty w okresach miesi cznych b dzie kwota wynikaj ca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach
uj tych w kosztorysie i sporz dzenie przez Wykonawc  protoko u odbioru tych robót. Protokó  odbioru robót b dzie
podstaw  do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.  Normy.
PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzia , nazwy, symbole i okre lenia.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-8l/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-8 l/C-89204  Rury ci nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-86/H-74374 Po czenia ko nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. wir i pospó ka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty uj te w specyfikacji nale y wykona  w oparciu o aktualnie obowi zuj ce normy
i przepisy.
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1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem
zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzy owa  z projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania:
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia   istniej cych kablach telefonicznych
- przepustów na istniej cych kablach energetycznych
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniej cych kana ów, wodoci gów i gazoci gów
oraz ich ulicznego uzbrojenia.

1.4. Okre lenia podstawowe
Linia kablowa energetyczna - kabel wielo owy lub wi zka kabli jedno owych przeznaczona do
przesy ania energii elektrycznej
Linia kablowa telefoniczna - kabel wielo owy lub wi zka kabli jedno owych przeznaczona do
przesy ania sygna ów telefonicznych
Os ona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dzia aniem uku elektrycznego.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okr ym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi.
Skrzy owanie – miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego   w którym rzut poziomy linii
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urz dzeni a uzbrojenia terenu (linii
kablowej energetycznej lub telefonicznej, kana u sanitarnego lub   deszczowego, wodoci gu, gazoci gu, ,
innego ruroci gu lub kabla..)
Zabezpieczenie przewodu – sposób zabezpieczenia przewodu na skrzy owaniu z realizowanym obiektem liniowym na
czas realizacji tego obiektu
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00-00
„Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Zabezpieczenie   kabli energetycznych.
Przepusty    kablowe    powinny    by     wykonane    z   materia ów   niepalnych,    z   tworzyw   sztucznych   lub    stali,
wytrzyma ych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie uku elektrycznego.
Rury   u ywane   na   przepusty  powinny  by   dostatecznie   wytrzyma e   na   dzia anie  si    ciskaj cych,   z  jakimi nale y
liczy   si   w   miejscu  ich  u enia.  Wn trza  cianek  powinny  by   g adkie  lub  powleczone  warstw  wyg adzaj  ich
powierzchni , dla u atwienia przesuwania si  kabli.
Do zabezpieczenia istniej cych kabli energetycznych nale y stosowa  rury os onowe dzielone koloru czerwonego. Rury
PEH powinny spe nia  wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nale y przechowywa  na utwardzonym
placu, w miejscach zabezpieczonych przed dzia aniem si  mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie   kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniej cych kabli telefonicznych nale y stosowa  nast puj ce materia y:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy Ø 6 mm

2.4. Zabezpieczenie przewodów rurowych.
Do zabezpieczenia istniej cych kana ów, wodoci gów i gazoci gów nale y stosowa  nast puj ce materia y: - dwuteowniki
100, ceowniki 80 ( dla przewodów powy ej 600 mm ceowniki 180) , k towniki 100*100*10, pr ty stalowe    Ø 10 mm, bale
drewniane 25*25 cm.
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2.5. Folia.
Przy oznakowaniu   kabli i przewodów nale y stosowa  nast puj ce folie:

- dla kabli energetycznych - foli  z PCW koloru czerwonego o szeroko ci 20 cm i grubo ci co najmniej 0,8 mm.
- dla kabli telefonicznych - foli  z PCW koloru pomara czowego o szeroko ci 20 cm i grubo ci co najmniej 0,8
mm.
- dla przewodów wodoci gowych   - foli  z PCW koloru niebieskiego o szeroko ci 20 cm i grubo ci co
najmniej 0,8 mm
- dla gazoci gów   - foli  z PCW koloru tego z napisem „GAZ” Folia winna by  magazynowana w rolkach w
magazynach otwartych.

2.6. Sk adowanie materia ów.
Kszta towniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia podziemnego mog    by
sk adowane na wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dzia aniem si
mechanicznych. Pozosta e   materia y przeznaczone do zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut
i inne drobne materia y nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych. Posegregowane wed ug rodzajów i wielko ci.

2.7. Odbiór materia ów na budowie.
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi i protokó ami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno ci. Dostarczone materia y na miejsce budowy
nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta. Nale y przeprowadzi  ogl dziny
dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y
podda  badaniom okre lonym przez In yniera robót.

3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. rodki transportu
Wykonawca  przyst puj cy do budowy powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych   rodków transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
Na   rodkach   transportu   przewo one   materia y   powinny   by    zabezpieczone   przed   ich   przemieszczaniem   i
uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce
wszystkie warunki w jakich b  wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W   miejscu   kolizji    z   istniej cym   uzbrojeniem   wykopy   nale y   wykona    r cznie   zgodnie   ze   Specyfikacj
Techniczn  ST-03-01.

5.3. Uk adanie przepustów kablowych.
Uk adanie  rur przepustów powinno by  wykonane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie,
rozci ganie itp. Ponadto przy uk adaniu powinny by  zachowane rodki ostro no ci zapobiegaj ce uszkodzeniu kabli
elektrycznych.
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boko    u enia   przepustów   w   gruncie   mierzona   od   powierzchni   gruntu   do   zewn trznej   powierzchni
przepustu na kablach istniej cych winna zosta  dostosowana do g boko ci u enia istniej cych kabli.
Przepust nale y zak ada  na szeroko ci wykopu oraz po 0,5 m z ka dej strony wykopu.
Wyloty rur ochronnych nale y za lepi  poprzez wprowadzenie na g boko  co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki
poliuteranowej.
Przepusty nale y wykona  zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Ca    robót   zwi zanych   z   zabezpieczeniem
kabli   nale y   prowadzi    pod   nadzorem   w cicieli   lub   s b eksploatuj cych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.
Zabezpieczenie kabli telefonicznych nale y wykona  w nast puj cy sposób:
- nad wykopem nale y u  ceownik 100
- kabel telefoniczny na szeroko ci wykopu uj  w korytko wykonane z desek
- korytko z desek podwiesi  za pomoc  drutu stalowego do ceownika u onego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych.
Zabezpieczenia istniej cych kana ów, wodoci gów i gazoci gów nale y dokona  w nast puj cy sposób:

- wzd  wykopu na poziomie terenu nale y u  bale drewniane o wymiarach 25*25 cm
i d ugo ci L=2,0m.

- na tych balach prostopadle do wykopu u  2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla przewodów powy ej
600 mm ceowniki 180)

- pod   przewody   wodoci gowe i gazowe pod  ceowniki 80 ( dla przewodów   powy ej 600 mm ceowniki 180)
- wzd    przewodów   kanalizacyjnych   na   szeroko ci   wykopu   po   obu   stronach   przewodu   nale y

 k towniki   100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodów   powy ej 600 mm ceowniki 180)
- ceowniki    pod one pod przewody    i ceowniki u one na teownikach nale y ze sob     po czy  ze sob  za

pomoc    pr tów stalowych Ø 10 mm.

Zabezpieczenie    istniej cych    kana ów,    wodoci gów    i    gazoci gów    mo e    by     dokonane    w    inny    sposób
uzgodniony z In ynierem. Zabezpieczenia  istniej cych  kana ów, wodoci gów i  gazoci gów nale y dokona  pod  nadzorem

cicieli lub s b eksploatuj cych dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów
zabezpieczenie podlega rozbiórce.

5.6. Zasypka wykopów.
Zasypki wykopów w obr bie kolizji dokona  r cznie z r cznym zag szczeniem gruntu wokó
zabezpieczanego uzbrojenia.
Nad nast puj cym uzbrojeniem nale y u  folie:

- nad kablami energetycznymi   - foli  z PCW koloru czerwonego o szeroko ci 20 cm i       grubo ci   co najmniej 0,8 mm.
- nad   kablami   telefonicznymi   -   foli    z   PCW   koloru   pomara czowego   o   szeroko ci   20   cm   i   grubo ci   co

najmniej 0,8 mm.
- nad   przewodami  wodoci gowych     -  foli    z  PCW   koloru  niebieskiego  o  szeroko ci  20  cm  i  grubo ci  co

najmniej 0,8 mm
- nad gazoci gami     - foli  z PCW koloru tego z napisem „GAZ” . przy zasypywaniu gazoci gów nale y zwróci

uwag  czy nie zosta  uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola przed rozpocz ciem robót
Wykonawca    powinien    sprawdzi     jako     u ywanych    materia ów    w    zakresie    zgodno ci    z   wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robót.
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu:
- prawid owo ci za enia przepustu
- prawid owo ci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli
- dla kana ów, wodoci gów i gazoci gów prawid owo  wykonania zabezpieczenia
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk  obmiarow  jest:
- dla przepustów na kable   elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji

projektowej i pomiaru w terenie.
- dla   zabezpieczenia kana ów, wodoci gów i gazoci gów jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. PRZEJ CIE ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady przej cia robót
Ogólne zasady przej cia robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Sposób przej cia robót
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno ci na materia y, wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli
materia ów i robót wed ug   p. 6 n/n ST. Przy przej ciu robót nale y sprawdzi :

- zgodno    wykonania   z   dokumentacj    projektow    oraz   ewentualnymi   zapisami   w    Dzienniku   Budowy
dotycz cymi zmian i odst pstw od dokumentacji projektowej

- protoko y z przej  cz ci robót i realizacj  postanowie  dotycz ce usuni cia usterek
- protoko y odbioru technicznego przez przedstawicieli W cicieli lub U ytkowników poszczególnych sieci

9. PODSTAWA P ATNO CI
Nie   przewiduje  si   odr bnej   p atno ci   za   wykonanie   zabezpiecze .   P atno    za   wykonanie   zabezpiecze
wykonawca winien uwzgl dni  w robotach ziemnych. Cena wykonania robót obejmuje:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o   przyst pieniu do prowadzenia robót
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawid owym zabezpieczeniem uzbrojenia
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopów
- za enie przepustów z rur dwudzielnych na istniej ce kable elektryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie
- zabezpieczenia kana ów, wodoci gów i gazoci gów
- odbiór robót w obecno ci przedstawiciela danej sieci
- demonta  wykonanie zabezpieczenia kana ów, wodoci gów i gazoci gów

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr

47/03 poz. 401)
3. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
4. BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
5. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .
6. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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1.  WST P
1.1.   Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z
odbudow  nawierzchni.
1.2.  Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.3.  Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia Robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni,
poboczy i chodników w miejscach rozebranych, w zwi zku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej.
Zakres Robót obejmuje odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie szeroko ci wykopów.
Roboty obejmuj  wykonanie:

 wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,
 poboczy drogowych,
 wjazdów na teren posesji,

Podbudow  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudow  pomocnicz  wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pó sztywnych oraz rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430.
1.4.  Okre lenia podstawowe
1.4.1.  Korytowanie - usuni cie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce której wbudowana zostaje podbudowa.
1.4.2.  Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich po czenia przeznaczony
dla ruchu ko owego.
1.4.3.   Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej
wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST- S.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5
2.  MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST- S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2.
Wykonawca zobowi zany jest:

wykorzysta  materia  pochodz cy z rozbiórki istniej cych nawierzchni
dostarczy  materia y zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
dostarczy  za wiadczenia o jako ci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze) zakupionych przez Wykonawc  materia ów, dla których normy PN i BN to przewiduj . Inne materia y
powinny by  wyposa one w takie dokumenty na yczenie In yniera,
powiadomi  In yniera o proponowanych ród ach pozyskania materia ów przed rozpocz ciem dostawy i uzyska
jego akceptacj .

Zaleca si , o ile jest to mo liwe, stosowanie materia ów tej samej grupy pochodz cych od jednego producenta.
Wszystkie materia y podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót
mo na zast pi  równowa nymi o ile zastosowane materia y posiadaj  te same w ciwo ci techniczne jak okre lone
w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera.
2.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie tak e dla poboczy drogowych
Materia em do wykonania podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo amane uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno by  jednorodne, bez
zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug normy PN-B-06714/15 musi le  pomi dzy krzywymi granicznymi.
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3.  SPRZ T
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST - S.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonania podbudowy
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia
dozuj ce wod . Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt4.
4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST -S.00.00.00. Wymagania ogólne" pkt 5
5.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie tak e dla poboczy drogowych
Warstwa podbudowy z kruszywa amanego u ona b dzie we wcze niej przygotowanym korycie, które zosta o odpowiednio
wyprofilowane i zag szczone.
Podbudowa musi by  wytyczona w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj  Projektow  lub wed ug
zalece  In yniera. Wykonawca na podstawie bada  laboratoryjnych przygotowuje receptur  na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowa  b dzie ustalenia mieszanek frakcji kruszywa oraz wilgotno  optymaln  dla mieszanych sk adników.
Sporz dzona receptura musi uzyska  akceptacj  In yniera.
Przed przyst pieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowi zany do oznakowania prowadzonych robót zgodnie
z „Instrukcj  oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". Roz enie mieszanki odb dzie si  we wcze niej
przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki lub uk adarki z zachowaniem parametrów (grubo ci i szeroko ci
warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji i technicznej. Podbudow  grubo ci 15cm nale y wykona  w dwóch warstwach
(dolna 10cm, górna 5cm). Ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej
warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uk adania mieszanki nale y odrzuca
ziarna o rednicy wi kszej ni  2/3 rozk adanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
Przed zag szczeniem roz on  warstw  nale y sprofilowa  zgodnie z istniej cymi spadkami poprzecznymi i pochyleniami
pod nymi.
W pasie drogi powiatowej przyj to warstwy konstrukcyjne drogi zgodnie z rozporz dzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie dla kategorii ruchu KR2:

5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego,
7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia kamiennego

Grunt pomi dzy wierzchem kana u a najni sz  warstw  konstrukcyjn  drogi nale y ustabilizowa  do warto ci 2,5MPa.
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna by  przed zag szczeniem zast piona materia em
o odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi  do jej zag szczenia. Podbudow  z kruszywa
amanego nale y zag szcza  walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i g adkimi. Wybór sprz tu zag szczaj cego zale y
od rodzaju zag szczanego kruszywa.
W pierwszej fazie zag szczania nale y stosowa  sprz t l ejszy, a w ko cowej sprz t ci szy. Pocz tkowe przej cia walców
wibracyjnych nale y wykona  bez uruchomienia wibratorów.
Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia podbudowy nie mniejszego od 0,96 wed ug
normalnej próby Proctora. Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, okre lanej
wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotno  przy zag szczaniu powinna by  równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  +1 % i -2 % jej warto ci.
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6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do Robót
Przed przyst pieniem do Robót, Wykonawca powinien sprawdzi , czy materia y posiadaj  atest wyrobu wg pkt 2.2.1
niniejszej ST.
6.3.  Badania w czasie Robót
6.3.1. Sprawdzenie pod a i podbudowy
Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z kruszywa amanego i nawierzchni gruntowych nale y wykona  pod
wzgl dem równo ci.

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nale y przyjmowa  zgodnie z kosztorysem.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje si  za zgodne z
dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
da y wyniki pozytywne.
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

przygotowanie pod a, wykonanie podbudowy
wykonanie podsypki
ewentualnie wykonanie awy pod kraw niki.

Zasady ich odbioru s okre lone w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne”

9.  PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-04481               Grunt budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych
PN-B-06714-15          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow .
PN-B-06714-37 Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
PN-B-06731 el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.
PN-B-30020 Wapno.
PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego
PN-S-96035 Popio y lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a
przez obci enie p yt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM Warszawa 1997.


