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1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 2716P w gminie Kus$lin na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg nr 2738P w m.
Ghuponie do skrzyzowania z droga powiatowg nr 2739P w m. Kuslin wraz z budowa $ciezki
rowerowej”.

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie s3 wymagania og6élne; wspodlne
dla:
(a) Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan objetych Specyfikacjami na
Projektowanie:

P-10.00.00 — Dokumentacja podstawowa

P-10.30.00 — Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi 1 konserwacji

P-20.00.00 — Dokumentacja prawna
P-20.20.00 — Materiaty do wniosku o Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji Drogowe;j

P-30.00.00 — Dokumentacja geodezyjna
P-30.10.00 — Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostate
prace geodezyjne

P-40.00.00 — Geologia i geotechnika.
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna

(b)  pozostalych Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w PFU

OKkreslenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej
okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Okreslenie Definicja

Zadanie Oznacza zamoéwienie publiczne pod nazwg jak w pkt. 1.

Kontrakt zamiennie Oznacza Umowg podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce
zwany Umowg zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, jako

rezultat postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.
W sktad Umowy wchodza nastepujace Dokumenty Kontraktowe:
Akt Umowy, Oferta, Zalacznik do Oferty - Dane Kontraktowe,
Warunki Szczegolne Kontraktu, Warunki Ogo6lne Kontraktu,
Program funkcjonalno - uzytkowy, Wyceniony Wykaz Cen,
wszelkie inne dokumenty dotgczone do Umowy.

Gwarancja Jakosci Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia wad w
Dokumentach Wykonawcy 1 wad fizycznych elementow Robot
oraz urzadzen i wyposazenia okreslonych w Wykazie Gwarancji
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Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa netto

Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa brutto

Wyceniony Wykaz Cen

Dokumenty Wykonawcy

Dokumentacja
Projektowa

Specyfikacje na
Projektowanie (SP)

Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych
(SSTWiORB)

lub do dostarczenia tych rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te
ujawniajg si¢ w ciggu terminu okreslonego w gwarancji, zgodnie
z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego.

Oznacza Ceng¢ Oferty netto (bez podatku od towaréow i ustug
VAT), po poprawieniu omytek rachunkowych zgodnie z Art. 88
Prawa zamowien publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej,
zawarta w Umowie, za zaprojektowanie i1 wykonanie robot
budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu
jest uzywane okreslenie ,,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”
oznacza ona Zaakceptowang Kwote Kontraktowg netto.

Oznacza Ceng¢ Oferty netto, po poprawieniu omylek
rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamowien publicznych,
wyrazong w Walucie Miejscowej, powigkszong o nalezny podatek
od towarow 1 ustug VAT, zawarta w Umowie, za zaprojektowanie
1 wykonanie robot budowlanych.

Oznacza Wykaz zawierajacy opis sposobu obliczenia ceny
zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien publicznych, wypethiony
przez Wykonawce, zawierajacy ceny ryczaltowe elementéw
rozliczeniowych wyrazone w Walucie Miejscowej 1 stanowigcy
czes¢ Kontraktu.

Oznaczaja Dokumentacje Projektowg 1 inne Dokumenty
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawce wedlug Kontraktu,
jak to opisano w Subklauzulach 5.1 [Ogodlne zobowigzania
projektowe] 1 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] .

W sktad Dokumentow Wykonawcy wchodzg wszystkie
dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane z dnia z dnia 7
lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w
toku wykonywania robdt, w szczego6lnosci; projekt budowlany,
projekt  wykonawczy, programy komputerowe 1 inne
oprogramowania, rysunki, podr¢czniki oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym i prawnym, wymienione w punkcie 2.2.
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Oznacza ta cze$¢ Dokumentow Wykonawcy, w stosunku do
ktérych wymagania zostaly opisane w Specyfikacjach na
Projektowanie

Oznaczaja specyfikacje wymienione w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym, okreslajace zakres techniczny i
organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania ktorej
jest zobowigzany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie
modyfikacje 1 dodatki poczynione w nich przez Inzyniera w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Oznaczaja specyfikacje opracowane przez Wykonawce w ramach
Dokumentow Wykonawcy, okreslajace szczegdtowe warunki i
sposob wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Zadania.

Podstawa do opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany
oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach
Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w
ramach Umowy.

Zawarto$¢ SSTWiOR powinna odpowiadaé zawartosci Ogolnych
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Specyfikacji Technicznych wedtug wymagan GDDKIA.
Ogolne Specyfikacje Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) sg opracowaniami

Techniczne wedlug
wymagan GDDKIiA.

Przedstawiciel
Zamawiajacego zwany
zamiennie Kierownikiem
Projektu

Inzynier

Wykonawca

Personel Wykonawcy

Projektant

Wiasciwy organ

Program

Materiaty wyjsciowe

Element opracowania
projektowego
Elementami
opracowania
projektowego, w
zalezno$ci od jego
specyfiki, s3:

Infrastruktura techniczna
w pasie drogowym nie
zwigzana z drogg

zawierajagcymi zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia
standardu 1 jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wlasciwosci  wyrobow
budowlanych  oraz  oceny  prawidlowosci  wykonania
poszczego6lnych robot.

Oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktow
z Wykonawca 1 Inzynierem.

Oznacza osob¢ wymieniong w umowie (Wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych,
robot i zarzadzanie Kontraktem.

Oznacza osob¢ wymieniong w Umowie jako Wykonawca,
zobowigzang do  zaprojektowania 1  wykonania robot
budowlanych w ramach zadania opisanego W niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierownikow
robot budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Oznacza uprawniong osob¢ bedaca autorem opracowan
projektowych, wchodzaca w sktad Personelu Wykonawcy
Oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢
prawng do rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju
spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]).

Oznacza dokument zatytutowany ,,Harmonogram” wedtug
Subklauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu. W szczegdlnosci Program
zawiera kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié
Roboty, wlaczajac rozlozenie w czasie kazdego etapu
projektowania i powstawania Dokumentow Wykonawcy.
Oznaczaja opisy, wymagania, dokumenty i inne informacje
wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym
Czes¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem
zespolu wyodrebnionych czynno$ci.

- inwentaryzacje cech iloSciowych, geometrycznych 1

materiatowych obiektoéw budowlanych (pomiary i badania),
- oceny stanu technicznego obiektow  budowlanych
(ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki,
materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty
do prezentacji, itd.,

- przeglady i odbiory

Obejmuje, w szczegdlnosci;

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napigcia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzace do odwodnienia drogi),
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Inne obiekty

Konstrukcja obiektu
budowlanego
(konstrukcja obiektu)

Konstrukcja obiektu
drogowego (drogi)

Korpus drogowy

Nawierzchnia

Nawierzchnia, w
zaleznosci od potrzeb,
moze zawieraé
nastepujace warstwy:

gazowe, cieptownicze i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- ciagi transportowe

Oznaczaja obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie

zaliczane do obiektow drogowych i obiektow inzynierskich, takie

jak:
cieki 1 zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi,
spietrzajacymi 1 zabezpieczajacymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe

Oznacza elementy nos$ne obiektu, wraz z ich posadowieniem,

posiadajagce okreslone cechy geometryczne, techniczne 1

materialowe z wylaczeniem instalacji, wyposazenia technicznego

1 wykonczen.

Oznacza  korpus  drogowy  zawierajacy  odpowiednio

uksztaltowang drogowa budowle =ziemng oraz elementy

zapewniajace stateczno$¢ korpusu drogowego i stateczno$¢ jego
posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale,

odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podloze). Nosnos¢ i

stateczno$¢ drogowych budowli ziemnych powinny speiniaé

wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.2].

Oznacza nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona

korong drogi i skarpami rowow.

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego -

warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i

rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe 1

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktory wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze 1 dodatkowe pasy ruchu, pasy
awaryjne, pasy wiaczania i wytaczania, tacznice, MOP, place,
opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na
pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz
jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw (stanowiska,
pasy 1 zatoki postojowe),

- chodnikach i $ciezkach rowerowych.

- warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwag
scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania
nierdwnos$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni,

- podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni sluzaca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca
funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni, moze ona sktada¢
si¢ z jednej lub dwoch warstw,
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Obiekt budowlany
(obiekt)

Obiekt drogowy
Urzadzenia

bezpieczenstwa i
organizacji ruchu

Urzadzenia ochrony
srodowiska

Wyposazenie techniczne
drog

- podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy
spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza, Moze zawieraé warstw¢ mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu,

- warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu

uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j,

- warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia
wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna speilnia¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu [1.2].

W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi. W drogownictwie wystepuja obiekty drogowe i
obiekty inzynierskie.

Oznacza droge spelniajagca wymagania rozporzadzenia [1.2].
Obiekt drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie,
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza,
skarpy nasypow 1 wykopow, chodniki, S$ciezki rowerowe,
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania 1 zjazdy,
wezly drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami
kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnig i wyposazeniem
technicznym drég.

Do urzadzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe 1 poziome oraz slupki prowadzace na
krawedzi korony i w pasie dzielagcym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgtly i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:
sygnalizacje $wietlne, tablice informacyjne 1 znaki o
zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia,
porecze, bariery, tancuchy).

Oznaczaja wszystkie shuzace ochronie $rodowiska obiekty,
urzadzenia, wyposazenie 1 zagospodarowanie terenu, ktore sa
elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci:

- ekrany akustyczne,

urzadzenia podczyszczania wod opadowych,
ogrodzenia dla zwierzat,

przejscia dla zwierzat,

pasy zieleni izolacyjnej 1 dogeszczajace;.

Do wyposazenia technicznego drég naleza m.in.:

- urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajace wode (rowy
odwadniajace drogg, urzadzenia $ciekowe, urzadzenia do
powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do
wglebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne
urzadzenia wg rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia o$§wietleniowe,
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- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym:
MOP, punkty kontroli samochodéw ci¢zarowych, MPO,
zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe,
petle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przej$cia
dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne,
ostony energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciw-
ol$nieniowe, oslony przeciwwietrzne, stale przejazdy
awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejécia dla zwierzat.

Protokot zdawczo- Oznacza pisemny dowod sporzadzony przez Wykonawce i

odbiorczy podpisany przez Inzyniera, stwierdzajacy, ze Dokument
Wykonawcy bedacy przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z
Umowa3.

Wada Dokumentu Oznacza jakikolwiek btad Iub niescistos¢ w Dokumencie

Wykonawcy Wykonawcy lub jego czesci, powodujacy obnizenie jakosci tego

Dokumentu, ktoére zmniejsza jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ w
poréwnaniu z rozwigzaniem wymaganym wedtug Umowy.
Usunigcie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu to
jest; Subklauzulg 5.8 [Blgd projektowy].

Pozostale, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okres$leniami
podanymi w innych czesciach Umowy.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejacego

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujace informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejgcego:

- informacje 1 uwarunkowania zawarte w PFU,
- pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania
terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowe;.

Ogolna charakterystyka Zadania

Zamoéwienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w ramach
zadania jak w pkt. 1.

Wymagania ogolne dla projektowanych obiektow

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z:

(a)  przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporzadzeniami
[1.2]1[1.3]) oraz innymi wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w
punkcie 7 odpowiednich SP,

(b)  zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektorych wydawnictw
zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP.

Gdziekolwiek w SP powotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,

ktore spetnia¢ maja Dokumentacje Projektowe, beda obowigzywac postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepiséw, norm,
wytycznych 1 katalogow.

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak aby zapewni¢ optymalna
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatéw 1 technologii robot,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach.

Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen
budowlanych oraz cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwiazan budowlano-
konstrukcyjnych.

Wymagania w tym zakresie zostaly podane w poprzednich punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W Dokumentacji Projektowej maja by¢ spetnione wymagania dotyczace wilasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych oraz cechy
obiektow budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w
szczegoOlnosci w:

- czgsci opisowo-informacyjnej PFU.

Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materialow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatow do
wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktore spetniaja wymagania obowigzujacych
przepisOw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i
materiatéw dla projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen, ktore zostaly okreslone w
pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

Materialy archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji
Projektowe;j:
- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow
obiektow i1 urzadzen.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania ogodlne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego 1 pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy
techniczne;.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
(a) Pomiary i1 badania (inwentaryzacje) w istniejagcym pasie drogowym ,,pod ruchem”
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien
w istniejagcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W
zaleznosci od potrzeb i postepu pomiaréw i badan projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiardéw i1 badan nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa.

(b) Pomiary i badania poza istniejagcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiarOw 1 badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wilascicieli 1 zarzadcoOw nieruchomosci, na terenie ktorych
wykonywane beda prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i
wygody spotecznosci.
Koszt zgody wlascicieli 1 zarzadcéw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiarow nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
Zaakceptowang Kwote Kontraktows.

Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
1 badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony S$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
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i pomiaréw (inwentaryzacji) sa wlasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne 1 gornicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury 1 podlegaja ochronie. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic
odpowiednie wladze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan 1 prac
projektowych, ktore spelniaja wymagania SP, polskich przepisow, norm i wytycznych
przekazanych przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow 1 inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i1 innych prac
projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej z Umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac
projektowych z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i harmonogramem
prac projektowych oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywang Dokumentacja Projektowg opracowaniami projektowymi i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac
projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art.20,
ustl 1 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod
wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien 1 opinii nalezy na biezaco
przekazywac¢ Inzynierowi, w terminach umozliwiajacych skorzystanie z trybu odwotawczego.

Szczegolowos¢ Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana z odpowiednig szczegoélowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejgcych 1 projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowe;.
Stopien szczegotowosci zalezy glownie od celow jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju 1 zlozono$ci projektowanego zadania. UsScislenie
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zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegélowo$é, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie
podat w Specyfikacjach. wlasnych wymagan w zakresie szczegdélowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w SP i ustalen wlasnych projektanta nalezy
uwzgledni¢ wymagania przepisOw prawnych, w tym w szczegolnosci rozporzadzenia [1.1] w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 form projektu budowlanego oraz obowigzujacych
warunkow technicznych (w tym [1.2], [1.3]).

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan

projektowych:

- szczegolowo (ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry
nie beda si¢ zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sie,
ze zostang one zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i
doktadnych metod obliczen lub analiz.

- dos¢ szczegélowo — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda si¢
zmienia¢ w niewielkim zakresie w nast¢pnych stadiach dokumentacji projektowe;.
Zaklada sig¢, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub do$¢ doktadne
dane wyjsciowe 1 szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda przedmiotem
uscislen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe i szacunkowe metody
obliczen 1 analiz.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji
Projektowej powinno spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem 1 sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez
Wykonawce do wykonania Dokumentacji Projektowe;.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie bedzie dopuszczone do
wykonywania Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i
transport do wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetnia¢ wymagania
zawarte w Umowie. Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac
projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie 1 wskazaniami Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow Umowy, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do wykonywania prac.

Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumentacj¢ Projektowa. w szacie graficznej, ktéra speinia
nastepujace wymagania:

zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,

cz¢$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisoéw, norm 1 wytycznych,
ilo§¢ arkuszy rysunkowych bgdzie ograniczona do niezb¢dnego minimum,
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- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;j,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego i jest zgodna z
wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Szata graficzna i1 uktad Projektu Budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia [1.1].

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru czesciowego lub
koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i
0golng szate graficzng Dokumentacji Projektowe;.

Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Dokumentacji Projektowej 1 za wszelkie
materialy wyj§ciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie
utrzymywat Dokumentacje Projektows. 1 materialy wyjSciowe do czasu przekazania ich
Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarze archiwalne Dokumentacji
Projektowej przez okres co najmniej 10 lat od daty przejecia Robot zgodnie z Subklauzula
10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow],

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie
okreslonym przez ustawe Prawo budowlane [1].

5.  KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I
WYKONYWANIA POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nadzor nad procesem projektowym

Biezacy nadzoér nad zgodno$cia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy jest wykonywany jest przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego podczas
spotkan z Wykonawcg. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostalych
Dokumentéw Wykonawcy wystapig nastepujace rodzaje spotkan:

(a) Przeglad Dokumentow Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy
udziale Inzyniera i w miar¢ potrzeb Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami s3:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu i

Programu Zapewnienia Jakos$ci, dokonywana przez Inzyniera,

- biezaca ocena zgodno$ci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu
dokonywana przez Inzyniera,

- omowienie 1 ewentualne rozstrzygniecie biezacych probleméw, do ktérych
rozstrzygania ma upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajacego.

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajagcego 1 Inzyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osoéb, ktorej
gléwnymi celami sg:

- prezentacja przez Wykonawce¢ sprawozdania z biezacego postgpu wykonywania

Dokumentéw Wykonawcy przed Zamawiajgcym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przegladéw Dokumentéw Wykonawcy,
- omowienie 1 ewentualne rozstrzygni¢cie problemow, do ktorych rozstrzygania

12



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE P.00.00.00

upowazniony jest jedynie Zamawiajacy.

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy,
przy udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktorej celem jest dokonanie
wyjasnien 1 ustalen roboczych, potaczone z wizyta na miejscu ktérego dotycza
Dokumenty Wykonawcy lub z wizyta w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac si¢ beda z inicjatywy Wykonawcy lub Inzyniera

Inzynier 1 Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazadac uczestniczenia w
spotkaniach 0os6b majacych wplyw na terminowos$¢ i prawidtowos$¢ wykonania opracowan
objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Inzynier - dla przegladéw Dokumentow Wykonawcy i Rad Zadania

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbednej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladow Dokumentéw Wykonawcy. Podczas przegladow Inzynier powinien
mie¢ zapewniong mozliwos¢ tatwego dostepu do wykonywanych Dokumentéw Wykonawcy.
Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy Dokumentow Wykonawcy, ktore beda
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera. Inzynier
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, z wymaganiami
Kontraktu na podstawie wynikow wiasnych kontroli jak i wynikéw kontroli wewngtrznej
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera wykaza, ze sprawozdania
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych wynikach
kontroli. Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnigciach
dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych
1 sposobu kontroli. Jezeli niedociaggni¢cia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
jakos$¢ lub terminowo$¢ Dokumentow Wykonawcey Inzynier moze natychmiast wstrzymac
prace Wykonawcy 1 dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

Kolejnos¢ wykonywania Dokumentow Wykonawcy w ramach Programu zgodnie z
Subklauzulg 8.3 Warunkéw Kontraktu

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postgpu prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawial
Inzynierowi do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna
odbywac si¢ wg nastgpujacej procedury:

(a) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostalych Dokumentow Wykonawcy w ramach opracowania Programu
wedhug Subklauzuli 8.3 [Program], w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie
Rozpoczecia wedtug Subklauzuli 8.1/Rozpoczecie Kontraktu],

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostalych Dokumentow
Wykonawcy bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 1 uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w
Umowie oraz wykonanie pozostalych prac projektowych 1 Dokumentéw Wykonawcy w
terminach gwarantujagcych odpowiednie tempo robdt i ich zakonczenie w Czasie na
Ukonczenie zgodnym z Kontraktem 1 bedzie odpowiadat nizej wymienionym
wymaganiom,
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(c) Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Inzynierowi do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych 1 wykonywania pozostatych
Dokumentéow Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 8.6 [Szybkos¢ postepu pracy] w
terminie 14 dni od daty polecenia Inzyniera, wydanego w przypadku kiedy postep prac.
nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych 1 wykonywania pozostatych
Dokumentow Wykonawcy,

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:

- poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej 1 pozostatych Dokumentow
Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegélnych elementow prac projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materiatow wyjSciowych, zebranie danych archiwalnych,
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
odbior, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,Sciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Inzynier

(e) Inzynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami
Kontraktu lub wydanymi poleceniami, w ciggu 14 dni od daty przedtozenia do
zatwierdzenia.

(f) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swoj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z
zadnych zobowigzah umownych.

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli
wykonywania Dokumentow Wykonawcy.
System nadzoru 1 kontroli bedzie obejmowal: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet,
transport i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonywania opracowan projektowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentéw Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w wykonywaniu kontroli
wewnetrznej przez Wykonawce

Dokumentowanie wykonywania Dokumentow Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworza
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Inzyniera i Wykonawcg.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:
(a) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowe;j i
pozostatych Dokumentow Wykonawcy,
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,
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(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen,
raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce,

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze
dostepne dla Inzyniera.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY
Rodzaje odbioréow :

Dokumenty Wykonawcy podlegaja nastepujgcym odbiorom:
(a) odbiorowi cze$ciowemu,
(b) odbiorowi koncowemu,
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakosci.

6.1. Odbior czeSciowy

Przedmioty odbioru czeSciowego

Odbiory czeéciowe sa wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy
wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.2. Odbior koncowy

Przedmiot odbioru koncowego

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentéw Wykonawcy.
Odbior koncowy Dokumentéw Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

Procedura odbioru cze¢sciowego i koncowego

(a) Odbioru dokonuje Inzynier.
W trakcie odbioru Inzynier sprawdza zgodnos$¢ dokumentoéw przedstawionych do
odbioru oraz zgodnos$¢ opracowan projektowych z Umowa,

(b) W trakcie odbioru Inzynier ma prawo do podjecia decyzji:

(bl) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni,

przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag 1 wad zgloszonych przez Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupehien oraz likwidacje
wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadaja wady lub/i Inzynier

zglasza uwagi do tych opracowan,

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 28 dni,
przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan

15



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE P.00.00.00

zleconej przez Zamawiajacego, 1 przedstawienie Inzynierowi protokétu z analizy uwag
(protokot bedzie zawieral informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje
uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspoélnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupehien wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag 1 wad zgtoszonych przez
Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i
uzupekien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli Zamawiajacy zlecit 1 Inzynier przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan i
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier
zglasza uwagi do opracowan,

(b3) 0 odmowie odebrania tych opracowan, ktore zdaniem Inzyniera, zasadniczo nie sg
zgodne z Kontraktem lub nie zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1)
lub (b2).

(c) Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i
uzupehnienia.

(d) Jesli Inzynier uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu
czynno$ci odbioru podpisze Protokot zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu
zdawczo-odbiorczego przez Inzyniera konczy odbidr opracowan.

(e) Inzynier dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez
Zamawiajacego opinii do opracowan projektowych w terminie 56 dni, liczac od daty
przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod warunkiem spelnienia
przez Wykonawce wymagan okre§lonych w punktach (b1) lub (b2).

Dokumenty do odbioru czesciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru cze$ciowego opracowan
projektowych jest Protokol zdawczo-odbiorczy. Protokét zdawczo odbiorczy powinien
zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe¢ dokumentacji projektowej 1 oznaczenie Umowy,

- nazwg strony przekazujacej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan begdacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilo$ci
egzemplarzy,

- listg zatacznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajac wniosek o dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy.
Wykonawca przekaze Inzynierowi Protokét zdawczo-odbiorczy w dwoch egzemplarzach
wraz z zalacznikami:

- kompletne opracowania,

- os$wiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostalty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien migdzybranzowych,
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- obmiar opracowan dokumentujacy faktyczny zakres iloSciowy wykonywanych
jednostek,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktére powinno
zawiera¢ zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen,
wyszczegolnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej
Wykonawcy z tytutu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,

- dowod oplacenia wszystkich sktadek wynikajacych z umowy ubezpieczenia
Wykonawcy od skutkéw btedow projektowych.

6.3. Odbior po okresie Gwarancji JakoSci

Odbidr po okresie gwarancji polega na ocenie uzupelien Dokumentow Wykonawcy
zwigzanych z usunigciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie obowigzywania gwarancji.

Odbidr po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie
Protokotu odbioru po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa3.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z
pozn. zm.).

[1.2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z p6zn. zm.).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z
pozn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2015 r. Nr 0, poz.460 j.t.).

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 1. poz. 687 z pd6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje
Ogodlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada

2005 r. Stadia 1 sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania
zadan.
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