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ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w ramach inwestycji pn.: ,Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do
wymogow pozarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino, dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3,
Gryfino.”

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia.

Projektowane prace budowlane w istniejgcym budynku tzw.: starej czesci Szpitala Powiatowego
w Gryfinie majg na celu poprawe bezpieczenstwa przeciwpozarowego w budynku,
dostosowanie do obowigzujgcych wymagan przepiséw przeciwpozarowych.

Projektowane roboty budowlane obejmuija:

- wykonanie instalacji sygnalizacji automatycznej pozarowej z petng ochrong - SAP,

- wykonanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnego z
PN-EN o natezeniu min. 5 Ix — znaki podswietlane,

- przebudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz montaz hydrantéw DN25 z wezem potsz-

tywnym,
- wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu — przy wejsciu do budynku,
- podzielenie budynku na | i Il pietrze, w srodkowej czesci, scianami w klasie REI 120 oraz

drzwiami w klasie EI60s,

- zabezpieczenie konstrukcji schodéw tgczacych Il pietro z poddaszem do klasy R60,

- obudowanie konstrukcji schodéw prowadzgcych z poddasza na Il pietro do klasy R60

- obudowanie przestrzeni klatki schodowej na poddasze do klasy EI60 i zamkniecie jej drzwiami
dymoszczelnymi w klasie EI30s,

- likwidacja noskéw na drewnianych stopniach schodowych,

- zamkniecie obydwoch klatek schodowych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIs30 - wy-
miana istniejgcych drzwi p. poz. na parterze, | pietrze i Il pietrze, wstawienie nowych drzwi na |l
pietrze i poddaszu

- zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi w klasie EI30s pomieszczenia na potpietrze pomiedzy I
pietrem i poddaszem,

- obudowanie drogi ewakuacyjnej na poddaszu do klasy odpornosci ogniowej EI30, elementéw
konstrukcji drewnianej do R30

- przebudowa fragmentu elewacji szybu windowego od strony klatki schodowej, polegajgca na
likwidacji szklanych luksferéow na | i |l pietrze, oraz wstawieniu w istniejgce otwory okien w klasie
pozarowej EI60,

- likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na parterze w klatce schodowej,

- wymiana okien na Il pietrze i poddaszu na okna EI60 w pomieszczeniach w elewacji na styku
z drugim budynkiem,

- przebudowa instalacji hydrantowej — wykonanie nowej instalacji z hydroforem - lokalizacja hy-
drantéw pokazana na rzutach,

- wyposazenie drzwi do pomieszczen otwierajgcych sie na drogi ewakuacyjne w samozamyka-
cze

- zamknigcie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej drzwiami w klasie EI60s oraz obudowanie
jednej ze scian wydzielajgcych pomieszczenie do uzyskania klasy odpornosci pozarowe;j
REI120.

- wykonanie kontroli dostepu w drzwiach zamykajgcych klatke schodowg na parterze, | i |l pie-
trze.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowiagca
podstawe do realizacji robét:

Projekt architektoniczno-budowlany

Wielobranzowy projekt techniczno-wykonawczy - spis branzowych projektoéw technicznych:

— Architektura / Konstrukcje,

- Instalacje sanitarne,




- Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zgodnosé robot z dokumentacig techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.4. Definicje i skréty

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego ha
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

- Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich

zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg

umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robdot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robodt, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzgdzajgcy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Decyzje zarzgdzajgcego
realizacjig umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badarn materiatow i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Prace budowlane beda
prowadzone w istniejgcym budynku, ktéry bedzie obiektem czynnym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoinych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem
przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
a)  dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3.,
b) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do

realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia roboét.
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia de ostatecznego
odbioru robdét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesl
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakoéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
prawa budowlanego.
2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzgdzen




Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable, etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacja umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgadzajgcego realizacjg
umowy o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzenh lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego
tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy roznych metodach wykonawstwa.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na
trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej




Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnoéci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosg.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni budynku i w jego
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét wilasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. .Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig .Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie i powstaty w wyniku zaniedban
w zabezpieczaniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skfad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,

wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy

do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

— projekt organizacji robaot,

- plan BIOZ,

- szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robét oraz tego, ze budynek w toku robét bedzie

obiektem czynnym.

Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i

organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz

harmonogramem robét. Powinien zawierac:

—organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, zalezne od tego, ze

budynek bedzie obiektem czynnym,

—projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot.

2.3.3. Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot, przygotowanego przez zamawiajgcego,

wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegotowy

harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep

robot w zakresie gtdwnych obiektow i zadan kontraktowych. Szczegétowy harmonogram robot i

finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen

zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i

montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w

terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w

trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych

przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane

jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
7




podstawie musi zapewniC, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac
postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg

umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

— daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robadt,

— postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

— daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

— szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegdélnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i

zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Ksigzka obmiaru jest jednym z wielu sposobdw rozliczeh finansowych robét budowlanych - o

korzystaniu z tego sposobu decyduje Inwestor.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez dokumenty wchodzgce w sklad umowy:

— pozwolenie na budowe,




— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumenty okreslone w p.2.3.1,
przygotowane przez wykonawce,

— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

- instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

— protokoty odbioru robdt,

— opinie ekspertéw i konsultantow,
korespondencja dotyczgca budowy.

2 4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale

dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy budowy nastepujacych
dokumentow:
— rysunki robocze,

—aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

—dokumentacja powykonawcza,

—instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.
Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy budowy winny by¢é wyraznie
oznhaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
2.5.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjag umowy wyda polecenie
przedifozenia wykazow, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzgdzajagcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow,
ktére nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedg przedktadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
do 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspofzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawieraC wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu budowlanego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacje:
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- nazwa inwestycji,

— Nr umowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element,

— data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda

przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze

roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod

wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg

umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzoér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢

robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia

do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami

umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i

zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatdow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na

komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co

najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot

kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po cztery egzemplarze kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich

producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie

dostarczenia urzadzenia Ilub systemu. Instrukcje te winny byC¢ dostarczone przed

uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75%

zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w

dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjag umowy 0

stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

- spis tresci,

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

- gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

- szczegotowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego ukfadu,

- wilasciwa regulacja,

— procedury testowania,

- zasady eksploatacii,

- instrukcja wylgczania z eksploatacji,

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,
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- instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
Z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwato$ci urzadzen,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

2.6. Zamawiajgcy — Powiat Gryfihski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, sprawuje
kontrole zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzadzajgcego, zamawiajgcego. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach
kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé
zamawiajgcemu biuro na placu budowy i utrzymywaé je do konca robot.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialtdbw z danego
zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodia, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatdéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
3.2. Kontrola wyrobéw budowlanych i urzadzen
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe wyroby
budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek wyrobu zeby
sprawdzic jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii wyrobow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach wyrobow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaC nastepujgce warunki:

- w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
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- zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.3. Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajacego realizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robot niz te, dla ktoérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.
3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skladowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg urnowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3.6. Stosowanie materialéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdolnym przypadku materiaty lub urzgadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjag umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
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Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym w umowie. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjig umowy bedag
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywa¢ w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzagdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjig umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badanh.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem budowlanym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT
Obmiary robot — zasady zostang okreslone w umowie z Wykonawca.
7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

14



Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystagpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przy
udziale wykonawcy:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbior czesciowy,

— odbiér koncowy,

— odbiér ostateczny.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje zarzgdzajacy realizacjg umowy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia zarzgdzajacy realizacjag umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami
technicznymi.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robo6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4. 0Odbiér konicowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy lub w korespondenciji z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy |
wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badahn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),

- specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegodlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru, korespondencja

— wyniki pomiarow kontrolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatéw,

- ocena technologiczna sporzgdzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie
z programem zapewnienia jakos$ci i specyfikacjami technicznymi,

- raport techniczny,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

8.4.2.Raport techniczny zawiera m.in.:

— zakres oraz lokalizacje wykonanych robaot,

— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe

lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin

wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

8.6. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy inormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce: normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢
traktowane jako nieodigczna cze$€¢ i stosowane tgcznie ze specyfikacja techniczng i
dokumentacjg projektowg. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny byc¢
wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.
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Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg
robét w ramach kontraktu oraz zastosowaé sie do przepiséw tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wiadz

centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek

sposéb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentow.
9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek

sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2015r. poz.122),

- Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 styczna 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2020 r. poz. 10),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas prac (Dz.U. 2003
nr 178 poz. 1745)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas prac (Dz.U. 2003
nr 178 poz. 1745)

- Ustawa o0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pézn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze lub rbwnowazna

- PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie lub rownowazna

— PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej lub rownowazna

- PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru lub
réwnowazna

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazna

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne lub rownowazna

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych lub
réwnowazna

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub rownowazna

- PN-B-06256 Beton odporny na scieranie lub rbwnowazna

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej lub réwnowazna
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PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja lub rownowazna

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan lub rownowazna

PN-EN 74 — Ztgcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych lub réwnowazna

PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy lub rbwnowazna

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych lub rownowazna
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze Iub
rownowazna

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne lub rownowazna

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne lub réwnowazna

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku lub rownowazna

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki lub rownowazna

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami lub réwnowazna

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku lub rbwnowazna

PN-97/B-30003 Cement murarski 15 lub réwnowazna

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 lub réwnowazna

PN-86/B-30020 Wapno lub rownowazna

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub réwnowazna

PN-80/B-06259 Beton komérkowy lub rownowazna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazna

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne lub rownowazna

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe lub rbwnowazna

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania lub rbwnowazna

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw lub rownowazna

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia lub réwnowazna
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
lub rbwnowazna

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. lub
réwnowazna

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku. lub rbwnowazna

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. lub réwnowazna

PN-B-06250 Beton zwykly. lub rbwnowazna

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. lub rownowazna
PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie. lub rwnowazna

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N. lub rbwnowazna
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. lub réwnowazna

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania. lub rbwnowazna

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu. lub rownowazna

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci. lub rownowazna PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. lub rbwnowazna

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. lub rGwnowazna

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali lub rownowazna

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne, Ilub
réwnowazna

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli, lub rwnowazna
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PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary. lub réwnowazna

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
lub rbwnowazna

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary. lub réwnowazna
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdownoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary. lub rownowazna

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia. lub réwnowazna
PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
lub rbwnowazna

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport. lub
rownowazna

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. lub rownowazna

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. lub
rébwnowazna

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych. Terminy
ogolne. lub rwnowazna

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek. Ilub
rownowazna

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. lub
rébwnowazna

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan. lub rownowazna

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. lub rownowazna

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub
réwnowazna

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. lub réwnowazna

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. lub rownowazna

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. lub rownowazna
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. lub
réownowazna

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. lub rownowazna.
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