Opracowanie dokumentacji projekfowej dia zadania pn.
» Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno”

OPIS PRIEDMIOTU ZAMOWIENIA

wykonania opracowania dokumentacii projektowej

dla zadania pod nazwg

+Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno”

1. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej
Z obowigzujgcymi przepisami, spetnigjgcej wymagania Zamawiagjgcego, uzyskanie decyzji
realizacyjnej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Celem zadania jest stworzenie kompletne] dokumentaciji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, opinii, uzgodnien,
prawomochych decyzji, na podstawie ktérych Zamawiagjgcy bedzie mogt przeprowadszic
postepowanie przetargowe, wytonié wykonawce robdt oraz wybudowal prawidtowo
funkcjonujgcy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszych zadah. Wykonawca odpowiedzialny
jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie dokumentacji w ramach
przetargu na roboty budowlane oraz nadzér autorski.

Zamdwienie obejmuje przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno na

odcinku dtugosci ok. 1,0 km. Ponizej rysunek 1. i 2. plan orientacyjny przedstawigjgcy

lokalizacje inwestycii oraz link do mapy. https://goo.gl/maps/yGgP7jYLxzxkkGéU8

Stupsk

&)Dmga Wojewodzra 210

Rysunek 1. Plan orientacyjny




Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
» Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno”

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1.

2.
3.
4

8.
9.

10.
1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Projekt koncepcyijny.

Analiza i Prognoza ruchu

Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq.
Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji.

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Projekt gospodarki zieleniq.

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkdw rodlin, zwierzgt lub grzybdéw z
uzyskaniem decyazji.

Opracowanie mapy do celdw projektowych.

Dokumentacji geotechnicznej

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem.

Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgtoszen/ decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym

Projektu budowlanego.

Projektu wykonawczego.

Raport z audytu BRD

Spotkanie informacyjne

Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Materiatdw przetargowych w tym: STWIORB, wykaz robdt, przedmiar robéf,
kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski.

Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej (pozwolenie na budowe/ZRID).

19.Udzielanie wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnieh na wezwania organu w  trakcie
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procedur administracyjnych.

20.0Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na readlizacje robdt
budowlanych objetych tymi zadaniami.

21.oraz innych opracowanh stanowigcych o kompletnosci dokumentacii.

22.Petnienie nadzoru autorskiego

Wszystkie opracowania powinny zostaé przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalne;j
i nieedytowalnej oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.

Zadanie znajduje sie na terenie powiatu stupski, gminy Debnica Kaszubska wsi
Motarzyno. Zadanie dotyczy odcinka ok. 1 km 27+570 do 28+565. Jest to obszar
zabudowany w rozumieniu przepisdw © ruchu drogowym (znaki D42/43)
o dopuszczalne] predkosci 50 km/h. Przy drodze znaqjduje sie zwarta zabudowa
jednorodzinna w prowadzqgca dziatalnos¢ rolniczg, gospodarczq i ustugowq np. sklepy.
Wzdtuz drogi w skrajni drogowej rosng drzewa. W pasie drogowym znajdujq sie
nienormatywne chodniki, zatoki autobusowe z wiatami, ogrodzenia przylegajace do
pasa oraz w pasie drogowym. Droga krzyzuje sie z dr. publicznymi innej kategorii: ul.
Polng, Klonowq Sportowg, Kwiatowq, Lipowq, Kasztanowq, Ogrodowq, Patacowq i
innymi.

Wzdituz drogi wystepuje szereg zjozddw o watpliwej dla bezpieczensiwa
lokalizacji, oraz nieuregulowanych miejsc wykorzystywanych do postoju pojazddw. Na
odcinku poczgtkowym i kohcowy wystepujg rowy drogowe. W drodze wystepujq sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, sanitarna, szczgtkowa kanalizacja deszczowa w
postaci pojedynczych wpustéw z przykanalikiem bez okreSlenia odbiornika,
teletechniczna napowietrzna i podziemna, elekiroenergetyczna napowietrzna i
podziemna nN i SN, oswietlenie drogowe. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci.
Teren objety jest Studium uwarunkowan Gminy. Odcinek drogi jest oswietlony.
Odcinek znajduje sie na terenie o zmiennej wysokosci. Na odcinku znajdujg sie tuki
kotowe. Zagospodarowanie terenu znacznie ogranicza widoczno$¢ na tukach,
wigczeniu sie do ruchu na skrzyzowaniach oraz ziazdach. Chodniki nie majqg ciggtosci,
sq wagskie. Przejicia dla pieszych nie posiadajg wyspy segregacyjnej ani
dedykowanego odwietlenia.

Jezdnia drogi wojewddzkiej ma nawierzchnie bitumiczng o nienormatywnej szerokosci.
Cze$ciowo jest ograniczona kraweznikami. Posiada liczne $lady uszkodzen
zmeczeniowych, wielokrotnie byta naprawiana. Pobocza gruntowe sg nienormatywne
i przerosniete.

Zadanie znagjduje sie m.in. w obrebie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Stupi”
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W celu usuniecia szeregu mankamentdw drogi, dostosowania jej do wymogdw

przepisdbw oraz potrzeb ruchowych oraz bezpieczenstwa nalezy w opracowaniu

uwzglednic m.in.:

1.

10.

11

12.

13.

14.

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej. Zakres na podstawie m.in.: granic
ewidencyjnych pasa, struktury i natezenia ruchu, koniecznosci zmian
geometrycznych, rodzaoju, stanu nawierzchni oraz podtoza gruntowego.

Budowie wysp otwiergjacej i zamykajgcej na granicy terenu zabudowanego
majqgcych na celu uspokojenie ruchu

Usuniecia kolidujgcych i ograniczajgcych widocznos¢ drzew i krizewdw. Jezeli bedzie
to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej. Miejsce nasadzen w miejscu
wskazanym przez Gmine.

Budowie par zatok autobusowych.

Budowie chodnikdw, a jezeli bedzie to mozliwe ciggu pieszo-rowerowego po jednej
stronie. Lokalizacje dostosowac do lokalnych potrzeb po uzgodnieniv z Gming.
Budowie przejscia dla pieszych z wyspami segregujgcymi oraz z dedykowanym
doswietleniem.

Budowie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie
wody do odbiornika po wczedniejszym retencionowanivu i niezbednym
podczyszczeniu wdd na warunkach zarzgdcy cieku/zbiornika. Odbiornik w
oddaleniu do 200 m od drogi wojewddzkiej. tgczenie wdd z obszardw z poza pasa
drogi wojewodzkiej do proj. kd wytgcznie za zgodq ZDW, po wczesniejszym uzyskaniu
oswiadczenia Gminy o przejecie w uzytkowanie w jeden kanat wigczenh innych drég.
Dostosowanie statej organizacji ruchu do uzgodnionych rozwigzan.

Budowa urzgdzenh BRD uspokajajgcych ruch m.in.: azyle dla pieszych/rowerzystow,
zabezpieczenie miejsc potencjalnych przekroczenh jezdni przez pieszych.

Budowie ofwietlenia drogowego na catym proj. odcinku dr woj. oraz
dedykowanego na przejcia dla pieszych i innych jezeli bedzie wynikato to z
obiektywnych uwag DIF UM opinii do geometrii.

. Przebudowa wszystkich istniejgcych i legalnych zjazddw, skrzyzowanh, obiektéw matej

architektury oraz innych budowili zlokalizowanych w pasie drogi wojewddzkiej.
Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawq o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

Opracowanie dokumentacji przebudowy/usuniecia kolizji zinfrastrukturg techniczng
naziemngq i podziemna.

Wyregulowanie stanu prawnego nieruchomosci znajdujgcych sie dzi§ w granicach
pasa drogi wojewddzkiej.
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15. Wykonanie badan podtoza gruntowego oraz nawierzchni. Przewidzieé
kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w miejscach: potencjalnych odbiornikédw
wod, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych muréw oporowych.

16. Opracowanie dokumentacji usuniecia kolizji z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w istniejgcym pasie drogowym.

17. Analiza wiasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisdw i wyrysdw
z rejestréw gruntu aktualnych na moment zakohczenia zadania.

18. Zagospodarowaniu i uporzgdkowaniv przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewddzkiej oraz innych drdg

Redlizacje wszystkich warunkdw stron nalezy uwzglednic w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny byC¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wskazanymi w_pkt. 5.10.1. OPZ, w
szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczqgcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowac w
sposdéb zapewniagjgcy forme architektoniczng dostosowang do krojobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowaé wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone jaoko WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastrukiury dia pieszych. Czes¢
4 Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -
60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w
dokumentacii.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedqg
obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogow.

4. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowad tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii.

5. Stosowanie rozwiazah wypetnigijacych zasady réwnych szans dla wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.

6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymaganh
ustawy o odpadach.
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7. Konstrukcje chodnikdw i Sciezek rowerowych nalezy projektowad, uwzglednigjgc
mozliwos¢ postoju na nich pojazddw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazdow
oczyszczajgcych chodniki/cp-r.

8. Chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, Sciezki rowerowe nalezy projektowaé z
zachowaniem ciggtosci tych cigadw na zjazdach i przy przecieciu z drogami
podporzadkowanymi. W tym celu nalezy stosowac m.in. nastepujgce rozwigzania:
a) ciggtos¢ nawierzchni na zjazdach,

b) wyniesienie ciggdw,

c) przyblizanie drogi dla rowerdw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczedniejsze odginanie $ciezki dla roweréw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego

Zaomawiajacy oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

1) klasa drogi G (dla przebudowy min kl. Z) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

2) predko$é projektowa — minimalna zgodnie z normatywem,

3) dopuszczalne obcigzenia nawierzchni drogi - 115 kN, chodnik/cp-r — 3,5t

4) przekrdj poprzeczny:

a. szeroko$¢ pasa ruchu

- w terenie niezbudowanym 3,5 m

—w tferenie zabudowanym przy uspokojeniu ruchu 3,25 m

b. szerokos¢ pobocza gruntowego-1,5m,

c. szerokoSC chodnika, ciggu pieszo-rowerowego, rowerowego - minimalne
zgodnie z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiagjgcym, nawierzchnia do
ustalenia w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy.

5) pozostate elementy zgodnie z Wytycznymi do projekiowania na drogach

wojewédzkich w Wojewddziwie Pomorskim v.3.27 z kwietnia 2023

6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowaé zgodnie
z przepisami, w tym techniczna - budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkdw zamodwienia powotane sq konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetniaé majg opracowania projektowe,
bedqg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdw.

4.2. Obieklty budowlane nalezy projektowal tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznosé budowy i eksploatacii.

4.3. Obieklty budowlane nalezy projektowaé z zapewnieniem wymaganh ustawy
o odpadach, w szczegdlnosci zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek.

44, Wykonowca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych, ktére spetniajg wymagania
obowiqzujgcych przepisdw oraz sq zgodne zwymaganiami norm i zzasadami wiedzy
technicznej. Ponadfo  Wykonawca weZmie pod uwage wymagania
Zamawigjgcego dotyczgce materiatdw do wykonania obiektdw budowlanych
i urzqdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdt budowlanych w  zgtoszeniu na  wykonywanie robét,
sporzgdzonym na podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadaé wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzszg
ustawaq.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé jako opis przedmiotu zamodwienia na
wykonanie robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by&é wykonana ze szczegdtowosciq
odpowiednig dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwiqzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnieh
powinny przedstawial niezbedny zakres szczegdtowosci projektowanego zadania.
Niezaleznie od warunkéw zawartych w specyfikacjaoch warunkdéw zamdwienia i
ustalen wiasnych projektanta nalezy uwzglednié wymagania przepisdw prawnych.

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiomi Umowy oraz poleceniami Zamawigjgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowqg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowiqzany jest
znad wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowieh podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowiqzki projektanta wymagane prawem, okreSlone sq w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestzegaé praw patentowych i bedzie w  petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie koniecznos$ci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezqgco
Zamawiagjgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z realizacjg dokumentacii projektowej. Kopie dokumentdw o istotnym
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

znaczeniu dia przedmiotu zamodwienia, 1. na ktdére Zamawigjgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowiqzany jest przekazaé w terminie maksymainie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentaciji, Wykonawca projektu
zobowigzuje sie do nieodptatnego wydania opini do skierowanych przez
Zamawigjgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktéry
jest zawarta umowa.

Labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publiczhnego oraz utrzymania istniejacych obiektdw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiardw i badah, w okresie ich ftrwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie isiniejgcych drég, jezeli jest to konieczne
Zzuwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawigjgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich irwania.
W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiaréw i badan projeki organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktucalizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdéb
bezpieczehstwo pojazddw | pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoici tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczehstwa. Koszt projektdw organizacii ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badah nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiqgczony
w cene Umowna.

Wykonawca przedmiotowe] dokumentacji przenosi na Zamawigjgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawigjacy moze wykorzystaé dokumentacje projektowg w
catosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach redlizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
Zaleznych.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie sie ze
wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytgcznie od
Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po
ztozeniu oferty.




Opracowanie dokumentacji projektowej dia zadania pn.
» Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno"

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktdra spetnia
nastepujgce wymagania:

a. zapewnia czytelnose, przejrzystosé i jednoznacznose tresci,

b. czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedqg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajacq opisy dotyczqce
tresci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracje itp.), podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

g. czesci opisowe wykonane byty za pomocqg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z ,MS Word",

h. obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

i. rysunki wykonane byty za pomoca programdw kompatybilnych z programami
typy ,,CAD", .dwg/.dgn

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metodg
uproszczong, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
+MS Excel” Xls, w jednej tabeli zawierajagcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami dla tych opracowan,

k. Projekt powinien posiada¢ swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjg
nieedytowalng w formacie PDF.

I. Wymiary teczek nalezy dopasowaé do jej zawartosci. Teczki powinny byc¢
sztywne, trwate, posiadac informacje podstawowe o: tytut
inwestycji/umowa/zawartos¢ teczki/tom z trzech stron (géra, bok i przdd).
Wewngtrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspélpraca z Zamawiajgcym

Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do zamédwionych prac
projektowych w ftrakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie skiladat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 2 miesigce przedstawigjgc stopieh zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem realizacji zadania
wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o ile
Zamawiajgcy o to poprosi.

1. Rada projekiv odbedzie sie 8 tygodni po podpisaniv umowy. Wykonawca
przedstawi na niej: Inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z wnioskami, koncepcje
projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do celow
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informacyjnych i pokazywac strukture wtasnosci gruntdw, planowany zakres zmian
zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, migjsca potencjalnych odbiornikéw
wod oraz procedure dla uzyskania decyzji redlizacyjnej. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu materiaty nie pdzniej niz 3 dni przed radq.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawigjacego
Zwigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych.

Na polecenie Zamawiajgcego wspdtpraca ta wigze sie réwniez z czynnosciami
polegajacymi na udzielaniu wyjasnien, opiniowanie, udostepnianie danych
zewnetrznym organom/projektantom dziatajacym w obrebie pasa drogowego
drogi wojewddzkie|. Czynnosci te nalezy uwzgalednié w ofercie

5. Podstawowe elementy sktadowe dokumentaciji

5.1. Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawigjgcemu projekt  koncepcyjny
zawiergjgcy: podstawowe zatozenia geometryczne obiektu z uwzglednieniem zmian
wysokosci terenu, uwzglednigjgce przedstawione w OPZ wyposazenie drogi,
elementy BRD, wskazanie potencjainych odbiornikéw wdd, punktdw zasilania.
Koncepcja powinna by¢ wykonana na aktualnej mapie do celdw informacyjnych i
pokazywaé strukture wiasnosci gruntéw. Do koncepcji zostanie zatgczona
szacunkowa wartos¢ robdt wraz z podaniem podstawowych sktadowych
elementdw inwestyciji.

5.2 Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji

Wykonawca przeprowadzi ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, w tym:

— wniosek wraz z materialami w celu vzyskania decyzji o Srodowiskowych
vwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP), i/lub

— raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Wykonawca, w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,
przygotuje odpowiednie materiaty i wystgpi z wnioskiem do wiasciwego organu
o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na readlizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawqg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /.

Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne materiaty do ww. wniosku. W karcie
informacyjnej przedsiewziecia nalezy zawrzeé informacje zgodnie z art. é62a i 63
ustawy 00§ oraz niezbedne do wydania decyzji srodowiskowej zgodnie z art. 82 ust.
1 ww. ustawy. W opracowaniu materiatdw nalezy uwzgledni¢ m.in. oddziatywania
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skumulowane, a takze wptyw przedsiewziecia na klimat i osiggniecie celdw
Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Wszystkie zatqczniki
do KIP ktére przygotowuje Wykonawca powinny posiadac metryke zawierajacq
opisy dotyczgce tresci rysunku m.in.: nazwe zadania, temat rysunku, skale, dane i
podpis osoby opracowujgcej, kolejng numeracie itp., podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

Obszar oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko nalezy uzgodnié
W porozumieniu z Zamawigjgcym.

Jezeli jest wymagany, to raport o oddzialywaniv przedsiewziecia na srodowisko
nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko i wymaganiami
okreslonymi przez organ prowadzqcy postepowanie.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Ssrodowisko powinien uwzgledniaé
oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego readlizacji, eksploatacji lub
uzytkowania oraz likwidaciji.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawigjacemu komplet dokumentéow
Swiadczacych o tym, 7e procedura wydania decyzji © Srodowiskowych
uwarunkowaniach zostata wydana prawidtowo. Tzn. Wykonawca bedzie gromadzit
dokumenty na biezgco w kolejnosci ich powstawania od wszystkich stron
postepowania w formie oryginatéw pism, wydrukdw stron internetowych (m.in. BIP)
oraz innych dokumentéw. Dokumenty nalezy ponumerowaé w kolejnosci ich
powstawania i przekazaé Zamawigjacemu na koniec umowy w formie papierowej
w 1 egz. (jeden eqz. w oryginale) oraz elekironicznej formie PDF na ptycie CD/DVD.
Zamawigjgcy zobowigzuie Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia termindw
okreslonych ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego, Wykonawca
zobowiazany jest wysta¢ ponadlenia do witasciwego oraanu w_celu rozpatrzenia
sprawy w ustawowym terminie.

5.3. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw roélin, zwierzgt lub grzybdéw z
vzyskaniem decyzji.

Zamawiajgcy nie posiada decyzji o odstepstwie od czynnoici zakazanych dia

gatunkéw chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje przyrodniczg
nalezy zweryfikowal czy wystqpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczqcych
wszystkich  gatunkdw chronionych obecnie wystepujgcych na  zadaniu.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by<¢ przeprowadzona réwniez w przypadku,
gdy nie bedzie prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o frodowiskowych
uwarunkowaniach redlizacji przedsiewziecia.

Whnioski o uzyskanie odstepstw na czynnosdci zakazane w stosunku do osobnikdw

gatunkéw chronionych nalezy przygotowaé, jezeli w obrebie inwestycii zostanie
stwierdzone ich wystepowanie oraz gdy wystgpi taka koniecznosé w zwigzku
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zredlizacja przedmiotowego projektu (moze wywieraé ona negatywny wptyw na
te gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnieh wtasciwych organdéw albo wydanej
decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach redlizacji  przedsiewziecia.
Wykonawca opracuje stosowna dokumentacje oraz wnioski i na tej podstawie
uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody [Dz.U.2022.916 t.. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo towieckie
(Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01). Nalezy wnioskowaé o wszelkie moiliwe
czynnosci umoizliwiajgce zrealizowanie projekiv.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem whniosku na uzyskanie odstepstwa na
czynnosci zakazane odnosdnie chronionych gatunkdw roslin, zwierzgt lub grzybdw,
ma w razie koniecznosci, udzielac wyjasnien i sktadac¢ uzupetnienia do wniosku,

w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

Zamawigjgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania

decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnosnie chronionych gatunkdéw

roélin, zwierzat lub grzybdw. W przypadku przekroczenia termindw okreslonych
ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego Wykonawca Zobowigzany
jest wystac ponaglenia do wiasciwego organu w celu rozpatrzenia sprawy

w ustawowym terminie.

5.4. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni w zakresie czeséci opisowe] w tym tabelarycznej oraz
czesci rysunkowe.
Czesé opisowa m.in. z:

* w formacie szczegbtowej tabeli zawiergjgcej
— nrinwentaryzowanego drzewaq,
~ okredlanie nazwy polskiej i tacinskiej drzew i krzewdw,

— dane z pomiary; dla drzew: obwdd pnia, wysoko$¢ i srednica korony, dla
krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

— ze wstepnq informacjg o mozliiwoici wystepowania gatunkdw chronionych,
jego formie, nazwie (polskie] i tacinskiej), wielkosci wystepowania gatunku w
szt./powierzchnia.

— zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne,
zalecenia wycinki lub przesadzenia),

* okredlanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdw w formie opisowej
oraz fotograficzne;,

Czesé rysunkowa m.in.

* wykonanie plandw na podktadzie maopowym z naniesionq lokalizacjq
zainwentaryzowanych drzew i krzewow w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalezé m.in. numeracja drzew oraz krzewdw. Wielkos¢ grafiki
oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiac wtasciwy dia skali rysunku,
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja
obiektéw na mapie musi by¢ zgodna z numeracjg zawartg w tabeli czesci
opisowej.
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 wykonanie niezbednej dokumentacji fotograficznej kazdego drzewaq,
przedstawigjgcymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakdéw. Dokumentacje fotograficzng nalezy
przygotowaé w formie cyfrowej na ptycie DVD. Nazwy zdje¢ bedg
odzwierciedlaty numeracje zieleni na planie oraz tabeli.

* Wszystkie drzewa powinny zostaé ponumerowane w terenie poprzez trwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi
by¢é zgodna z numeracjg drzew zawartg w dokumentacji przedstawiajacej
inwentaryzacje w czesci opisowe] oraz czesSci rysunkowe] oraz wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczgce sposobu oznaczenia
drzew opisano w czesci "Wytyczne techniczne projektowania ...”

e wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na
placu budowy.

Lalecenia szczegotowe dla inwentaryzacii zieleni znajdujq sie w zatgczniku ,Wytyczne

ZDW do Projektowania™ punkt , Zieler"

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych

informacje z inwentaryzaciji zieleni w trakcie realizacji zadania.

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych

powyie] elementéw powinna zostaé zwienczona sporzgdzeniem wnioskéw oraz

zalecen dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

- badah poditoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wzmochienia podfoza, typowania miegjsc dla  wzmocnienia i naprawy
uszkodzonych elementdéw drog,

— wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujgcej z inwestycjq zieleni,

— rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci,

55 Projekt gospodarki zielenig

W sktada projektu gospodarki zieleniq wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen

Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzah projektowych przedstawionych w
PZT wykonawca opracuje powyzsze opracowdania zawierajgce m.in.:

a) analize zagospodarowania istniejgcej zieleni i jej ewentualnej kolizii z
projektowanq inwestycjqg (zieleh do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z
uwzglednieniem wtasnosci dziatek),

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,

¢) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdw, w tym podanie
termindw prac i witasciwych odlegtosci

d) szczegdtowq tabele zawiergjqgcq:

— nrinwentaryzowanego drzewa/krzewu

— nazwe polskq i tacinskg gatunkdw drzew i krzewdw,

- dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 130 cm, wysokos¢ i
Srednica korony, dla krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,

- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

- informacje o wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji
przyrodniczej
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- informacje o kolizji drzewa/krzewu i koniecznosci wycinki lub przesadzenia,
powierzchni krzewdw do wycinki

e) Projekt nasadzehn zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi
decyziami uwzglednigjgcy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac i
odlegtosci pomiedzy nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowaé¢ na wskazanych przez samorzady gminy i
powiatu terenach poza pasem drogowym.

Czes¢ rysunkowa m.in.

wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesionq lokalizacjq
Zzainwentaryzowanych

drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna sie znalezé m.in.
numeracja drzew oraz krzewdw. Wielkos¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie
powinna przedstawia¢ witasciwy dla skali rysunku, zokres rzutu pionowego
inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiekidw na mapie musi byé
zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci opisowe.

wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na placu
budowy,

5.6. Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)

Zamawiagjgcy udostepni mape DCP po podpisaniu umowy. Udostepniona MDCP nie
obejmuije obszaru odprowadzenia wody z KD do odbiornika.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we wiasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celdw projektowych we wiasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zostaé wykonana joko mapa numeryczna w skali  1:500,
z przewidzianq dla tej skali doktadnosciq i powinna sktadad sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysoko$ciowym, ewidencji gruntdw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2} Mapa powinna spetniaé wymagania okrelone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdInosci:

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych pomiardw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdéw tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
/Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzqju i zakresu opracowdan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
- Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

q) OST GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne,

b) OST GG-00.01.01. — Wykonanie mapy do celdw projektowania drog.

5.7. Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycijq

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajqcq lub
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dotyczqca:

2) Opis stanu istniejacego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punkidw.

3) Nr-y drég publicznych, parametrdw technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drég w strefie powigzanh z projektowanymi drogami.

4) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektdw inzynierskich, matej
architektury.

5) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

6) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

7) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekdw naturalinych lub
sztucznych w tym zbiornikéw naturalnych, drenazu.

8) Stan nawierzchni,

9) Identyfikacja generatordw ruchu / zrédta i celdw ruchu pieszego i rowerowego jak:
sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu, przystanki
autobusowe,

10) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,
1) Wskazanie miejsc  wykazujgcych  uszkodzenia  obiekiu, wynikajgce

z niestabilnych/stabych warunkdw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne silne zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki wod gruntowych, zastoiska wody
i bagniska w bezposrednim sqgsiedziwie lub w pasie drogowym.

12) Wykonanie inwentaryzacii istniejacych zjozddw znajdujgcych sie wzdtuz drogi
w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz formy
graficzne] na papierze, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszg by¢ wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadaé wyswietlony
datownik i nazwe zawiergjgcq kilometraz). Na zatgczniku graficznym nalezy
umiescic¢ kilometraz zjazdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi. Numeracja zdjeC
Zjazddw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli czesci
opisowej oraz z czescig rysunkowa.

13) Inwentaryzaciji powierzchniowych warunkdéw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazaé miejsca
naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisal zwigzane z tym
problemy.

14) Uzyskanie informacji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celdw
projektowych, Rejonu Drég Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wéd Polskich, Spdtek
wodnych oraz mieszkancow.

15) Terendw objetych ochrong zabytkdw i opiekqg nad zabytkami.

16) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazddw,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustdw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkédw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdw ielementdw, na ktére
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wpltyw w frakcie budowy lub
eksploataciji. Inwentaryzacje istniejacych zjazddw nalezy ustali¢ na podstawie wizji
w terenie i po ustaleniach zwtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.
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17) Petng, szczegdtowq inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na podstawie wiasnych pomiardw geodezyjnych i materiatdw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratoréw.

18) Analize dostepnodci komunikacyinej do drogi publiczne] dla kazde] dziatki.

19) Powyzszqg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:

e witasciwym Zarzgdem Drég w zakresie:
— urzgdzeh administrowanych przez Zarzgd,
- wydanych uzgodnieh na urzgdzenia obce.
e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

- projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego w strefie  zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac¢ informacje o stanie zaawansowania
prac projektowych dla wydanych decyzji,

- wydanych decyzji, pozwoleh na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

20) Analize obowigzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowan oraz innych aktéw/dokumentdow stanowigcych
miejscowe prawo dotyczace zagospodarowania terenu. Nalezy uwzglednié wydane
warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

5.8. Dokumentacja geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtdwnie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkdédw geologiczno-
inZynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektéw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczyé dane o podtozu potrzebne do opracowania
raportu oddziatywania na $rodowisko. Dokumentacia powinna zostaé sporzgdzona
przez osobe posiadajgca wymagane przepisami uprawnienia (inzyniera geotechnika)
oraz doswiadczenie.
Nalezy przeprowadzi¢c ocene stopnia zloionosci podioia oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na te] podstawie naleiy
opracowaé dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podioza gruntowego; projektu geotechnicznego.
Dokumentacja geotechniczna powinna byé wykonana zgodnie z:
1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
2. Ustawa z dnia ? czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.2022.1072 t). z
2022.05.20),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1940 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.20001j. z dnia 2022.09.27).
4, Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
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5. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 1.j. z dnia 2022.08.10),
6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan dotyczgcych projekidw robdt geologicznych, w tym robdt, ktdrych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 1.j. 2 2023.01.20),
7. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacii hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),
8. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu
vznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii {Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),
9. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geclogicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),
10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
zinformacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 z
2011.12.30),
11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine,
12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego.
13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacija techniczna.
z pézniejszymi zmianami.
Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:
- informacje ogdine (inwestor, wykonawca, lokalizacja),
- 0gdlng charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,
- informacje z dostepnych danych o© budowie geologiczne], warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,
- spis wykorzystanych materiatéw archiwalnych,
- mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,
- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wigkszej) z lokalizacjq projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnieh problemowych np.: zasiegu gruntéw
o matej nosnosci, obszardw czynnych osuwisk,
- fragment mapy geologiczne] lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wiekszej) rejonu projektowanego obiektu,
- karty dokumentacyjne otworu, warto$ci charakterystyczne i wspdtrzedne
materiatowe okreslone wg obowigzujgcych przepisdw,
- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczonq lokalizacjq projektowanego
obiektu,
- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50000 Iub wigkszej) rejonu
projektowanego obiektu,
- okreSlenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametrdw  fizycznych
i mechanicznych gruntdow niezbednych do okreélenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podtoza
gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmocnienie jest
nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,
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- identyfikacje istniejgce] konstrukciji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertéw
przez nawierzchnie z podaniem materiatéw, grubosci oraz stanu warstw. Rozstaw
max. co 200 m, gtebokos¢ min 3 m.

- identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,

- whnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod kgtem
lokalizacji i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodnié z Zamawigjgcym.

W miejscach wystepowania: przepustow, zbiornikdw wodnych, ciekéw, bagien,

wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roslinnosci  wskazujgcej mozliwosé

wystepowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkdw gruntowych oraz

w szczegdnie ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidzied

vzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska,

odwierty). Badania nalezy dodatkowo zagesciC podtuzenie oraz poprzecznie
wzgledem osi drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntéw
stabonosnych (wymagajgcych wymiany lub wzmocnienia inng technologiq niz
odcinek sgsiedni), wysokiego swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody
gruntowej lub  gdy jest to niezbedne do zidentyfikowania przyczyn
degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustdw lub kanalizacji zastepujgcej przepust nalezy

oprze¢ na co najmniej dwdch odwiertach geologicznych. W przypadku innych

obiektdw wymagajacych rozpoznania gruntdw, w tym mury oporowe, rozstaw badan
nalezy dostosowaé do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyiej lezy w gestii Wykonawcy.

5.9. Anadlizy i prognozy ruchu

Andlizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane na podstawie

najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach. W analizach i

prognozach ruchu nalezy:

1) wykorzystaé wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych
i wojewoddzkich,

2) wykonac¢ dodatkowe wlasne pomiary ruchu w zakresie niezbednym do analizy i
prognozy, w szczegdinosci na skrzyzowaniach z drogami powigzanymi z inwestycjqg
w zwiqzku z planowang przebudowgq/rozbudowq skrzyzowan z drogami
innego/nizszego rzedu; czas pomiardw powinien wynosi¢ 2 godziny w szczycie
porannym i 3 godziny w szczycie popotudniowym. Krétsze czasy pomiardw
wymagajq vzasadnienia,

3) przedstawi¢ rodzajowq strukture ruchu i kartogramy ruchu na skrzyzowaniach.

Prognozy ruchu powinny obejmowac okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty
oddania inwestycji do uzytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawieraé m.in.
prognoze wielkosci ruchowych i prognoze warunkdw ruchu, rodzajowq strukture ruchu,
kartogramy ruchu na skrzyzowaniach, przepustowos$¢ oraz poziom swobody ruchu
projektowanych skrzyzowah w okresie prognozowania skrzyzowan.

Wielkosci natezen ruchu dla odcinkdéw drég powinny byé podane w pojazdach
rzeczywistych na dobe [P/d] z doktadnosciq do 100 pojazddw, dla skrzyzowan i
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weztdw w pojazdach na godzine [P/h] z doktadnosciq do 10 pojazddw.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczen Wykonawca okresli
prognozowangq kategorie ruchu dla poszczegdlnych drég, dobierze przekroje jezdni
oraz geometrie skrzyzowan. Poziom swobody ruchu na dr. wojewoédzkiej powinien by¢
wyiszy niz drég podporzqdkowanych i nie mniejszy niz A do B. Okolicznosci
odbiegajgce od powyiszego nalezy vuzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

5.10. Opracowanie wnioskéw oraz uzyskanie zgloszeii/decyzjl o pozwoleniu

wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 tj. z dnia 2021.12.03 pdzniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawiagjgcemu: ostatecznq, zatwierdzong i podpisang przez uprawniong
osobe wersje operatu joko zatgcznik do zgtoszenia/decyzi © pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzie o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy dostarczy¢ trzy egzemplarze kompletu dokumentédw w tym jeden oryginalny.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawigjgcemu redlizacje zadania w podziale
na etapy oraz nie narzucaé mu kolejnosci etapdw.

Materialy do uzyskania zgtoszenia/PnB/ZRID projekt budowlany nalezy opracowaé na
catosé inwestycji, bez jej podziatu na czesci.

przepisami w tym.in. z:

a. Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestyciji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2023.162 j.1. z dnia 2023.01.20)

b. Ustawqgz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

c. Ustawqg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia
2022.08.12),

d. Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 1,j. z dnia 2022.12.14),

e. Ustawq z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.j. z dnia 2021.11.03),

f. Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia
2022.04.28),

g. Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.2022.2556 1.j. z dnia
2022.12.09).

h. Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16).

i. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),
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j-  Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

k. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

l.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20

m. stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie przejsé dla pieszych
i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70.
W miare pojawiania sie kolejnych WIS nalezy uwzgledniac je w dokumentacii

n. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substanciji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000fj. z dnia 2022.09.27).

g. iinnych niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentaciji oraz uzyskania
decyzji realizacyjnej

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z oérodka geodezyjnego)
vzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentacji niezbedne do realizacji robdt budowlanych w oparciu
o przedmiotowq dokumentacje projektowaq.

pozwolenh, postanowien, uzgodnieh, opinii, stanowisk, warunkdéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac¢ klauzule prawomocnosci.

pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elekironiczna
XIs) zawierajgcqg nastepujgce dane:

20



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
» Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno"

. Wiasnosé
Gmina
Lp. Nr dziatki Ob
p r dziatki reb (miasto)
| 2 3 ]
T | [ | (P prywatna
samorzqd
Skarb panstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy< na rysunlkoch kdtkiem.

5.11.6. Opracowaé zestawienia, bilans robdt oraz wykazy robdt dia wszystkich
asortymentdw, w szczegdlnosci dot. robot ziemnych, rozbidrek itd.

5.11.7. Sporzgdzi¢ informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiekiu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane i inne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykonaé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i udostepnionych
przez IDW Wzoréw STWIORB, Ogdinych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,
dostosowujgc do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci specyfikacii
pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacii nie w oparciu o OST powinno by¢
uzgodnione z Zamawigjgcym.

Przedmiar robét w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Przedmiar robdét ma zawieraé ilosé robdt w oparciu o szczegdlowy Wykaz Robodt
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbidrek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdw, obiektdw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntdw, wzmocnieh i
wszystkich pozostatych elementédw projektowych. Przedmiar robdt powinien byé
opracowany w jednej tabeli zawierajace] wszystkie branze sktadajace sie na projekt,
zaodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowanh

5.11.10. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski
zestawieniem kosztdw, w oparciu o przedmiar robdt sporzqgdzony na podstawie wykazu
robét ktéry nalezy réwniez zatqgczyé Zamawigjgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

b)... . Kosztorys  _inwestorski nalezy wykonaé metodqg uproszczong, w  uktadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢é opracowany w jednej tabeli

zawierajgce] wszystkie branze sktadajace sie na projekt, zaodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla tych opracowan

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szacunkowg
wartos¢ przedsiewziecia

Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys inwestorski

przed ogtoszeniem postepowania na wytonienie wykonawcy robdt budowlanych. W

przypadku stwierdzenia niescisto$ci kosztorysu z dokumentacja projektowa réwniez usunie

te niescistosci.

5.12 Projekt podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie projekidw podziatu dziatek ewidencyjnych
zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek oraz przejecia w
catosci jezeli takie wystgpiq). Podziaty nieruchomosci sg niezbedne w celu redlizacji celu
1j. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i readlizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2018.1474 z dnica 2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektdéw podziatu Wykonawca przeprowadzi
rozpoznanie dotyczgce wiasnosci nieruchomosci, funkcji terenu, ustali przebieg granic
przedmiotowych dziatek. Przez ustalenie granic rozumie sie odszukanie, wznowienie lub
wyznaczenie zatamania granic dziatek. Przy pracach zwigzanych z ustaleniem granic,
wspodtrzedne punktdw granicznych z Osrodka Dokumentacji nalezy traktowaé, jako
robocze i nie mogqg one by¢ podstawq do okreslenia potozenia punkidow granicznych w
terenie. Ustalenie granic dzielonych dziatek, wznowienie znakdw granicznych lub
wyznaczenie punktdw granicznych dla starych granic nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 8 OPZ w tym zakresie, w szczegdlnosci;
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2019.725j.t1. ),
e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 92.11.2011 r. w
sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikdw tych
pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011
r. Nr 263, poz. 1572),
e Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonania podziatdw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
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e Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 .1..

e Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestyciji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2018.1474 j.t. z dnia 2018.08.02)

UWAGA. Zespdt geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiardw)
winien jest udzieli¢ krétkiej informacii o inwestycii przekazujac broszure zawierajacg
podstawowe dane inwestycii, jak:

e nazwa inwestycji ktére] dotyczg prace,

e rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi stuzq,

e nazwe Wykonawcy prac geodezyinych oroz adres (kontakt : mail, telefon, adres)

e nazwe Wykonawcy dokumentacii oraz adres,

e nazwe Inwestora oraz adres,

Projekty podziatu nalezy wykonac w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na
obowigzujacg osnowe geodezyjng. Wspdtrzedne punktdw granicznych ujawnione w
ewidencji niepomierzone na aktualnie obowigzujgce] osnowie geodezyjnej |
niespetnigjace standardéw wynikajgcych z rozporzgdzenia o ewidencji gruntéw i
budynkdéw nie mogq by¢ w bezposredni sposdb wykorzystane do wyniesienia w teren.

Projekty podziatéw nalezy wykonaé w é egzemplarzach zatwierdzonych i przyjetych do
zasobdw wiasciwych osrodkédw geodezyjnych. Przed ztozeniem do Starostwa nalezy
przekaza¢ Zamawigjacemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia
przyjetych podziatéw nieruchomosci.

Wykorzystang istniejgcq osnowe oraz zaktadang nowq przekazaé inwestorowi w formie
kart opisdw topograficznych z wspdtrzednymi tych punktéw. Obligatoryjng czescig
przekazywanych zatgcznikdw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg
potwierdzajgcq przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpiséw z ksigg
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty
wtasnosci (AZW, postanowienia saddw, decyzje administracyjne itp.) dia wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajace
witasnos¢ i oznaczenie nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych wiascicieli lub
nastepcow prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksiag
wieczystych nalezy wykonaé i przekazaé w 2 egzemplarzach.

Wykonawca okresli liczbe dzialek wymagajacych procedury podziatowej.

Opracowana dokumentacja podziatu nieruchomosci powinna umozliwiac ztozenie
whiosku o ZRID oddzielnie dla odcinkdw realizacyjnych.

Przygotowane projekty podziatdw nieruchomosci przed ztozeniem do zatwierdzenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie
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realizacji elementu  Wykonawca winien SciSle wspdtpracowaé z  Wydziatem
Przygotowania Inwestycji ZDW Gdansk.

Catos¢ zadania nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
geodezjii kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.

Przedmiot zamdwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynnoici zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie z
zakresem whniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewodzkiej i drog innej
kategorii oraz sporzqdzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym
zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizaciji inwestyciji w zakresie drég publicznych

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic

3) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci
pod nowy pas drogowy drogi wojewoddzkiej oraz sporzadzenie stosownej
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwiqzanej w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 . o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i redlizaciji inwestycii
w zakresie drég publicznych

4) Aktudlizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzien przekazania
dokumentacji do Zamawiagjgcego wypisdw z ewidencji gruntdow dia wszystkich
nieruchomosci w granicach inwestycji. Aktudlizacja map ewidencyjnych dotyczyé
ma naniesienia zmian wynikajgcych z projektéw podziatdw.

Wykonawca dokumentaciji podziatowej bedzie na biezgco informowat Projektanta o
wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomosci wyniktych na etapie jej
opracowywania wzgledem posiadanej mapy do celdw projektowych.

5.13 Projekt statej organizacji ruchu
Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

Projekty organizacii ruchu nalezy wykonaé zgodnie z:

¢ Rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych /Dz.U.2019.2310j.1./
wraz z aktualnie obowiqzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz.U.2017.784 j.1./,

e Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakow i sygnatdw
drogowych wychodzgcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawigjgcego dotyczgce projektu SOR zostaty okreSlone w
~Wytycznych technicznych do projektowania dréog wojewddzkich w woj. pom.”
Przekazany projekt ,oprocz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzone] pizez
organ dokumentacii.

5.14 Spotkania informacyjne
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia spotkan
informacyjnych z mieszkahcami gmin, przez ktére przebiega projektowany odcinek
drogi. Zamawigjagcy przewiduje odbycie spotkah informacyjnych przyngjmniej po
jednym w kazdej gminie przez ktérq przebiega projektowana droga. Wykonawca
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zobowigzany jest zorganizowaé dodatkowe spotkania na uzasadniony wniosek wtadz
gminy lub mieszkancdw w uzgodnieniu z Zamawigjgcym. W przypadku niewtasciwego
przygotowania spotkania przez Wykonawce, bedzie on zobowigzany powtdrzye
spotkanie z mieszkaficami. Na spotkaniach informacyjnych nalezy zaprezentowad
zamierzenie inwestycyjne. Istotne jest podkreslenie argumentéw ,za" preferowanym
rozwigzaniem oraz wskazanie, jakie problemy i jakimi narzedziami zostang usuniete lub
Zminimalizowane, jak tagodzone bedq ewentualne niekorzystne zmiany w otoczeniu,
ktére mogqg zminimalizowaé potencjalne konflikty spoteczne w pdiniejszych fazach
procesu inwestycyjnego lub pozwolg nawet na ich unikniecie.

Celem spotkan jest poinformowanie lokalnej spotecznoici i innych zainteresowanych
stron (np. organizacji ekologicznych) © planowanym przedsiewzigciu. Wszystkie
prezentowane na spotkaniu wnioski oraz te ktére wptynq lub zostang przekazane przez
Gmine (mieszkancy majg prawo sktadaé wnioski do wtasciwego UG lub bezposrednio
do IDW nie pdiniej niz 14 dni od spotkania) mogg powodowac koniecznosé
wprowadzania zmian w planowanych rozwigzaniach. W zwigzku z powyzszym spotkania
informacyjne nalezy zorganizowaé wtedy, gdy tresé projektu bedzie juz zawierata
wszystkie niezbedne mieszkancom informacije by mogli wydaé swojg opinie, oraz gdy
czas niezbedny na wprowadzenie uzasadnionych wnioskdw nie wptynie na realizacje
zadania i ustalone w umowie terminy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci:

1) zamieszczenie ogtoszenh o spotkaniach informacyjnych w prasie lokalnej, radio i
telewizji. Nie pdzniej niz 14 dni przed terminem spotkania. Minimum 3 ogtoszenie
dia kazdej gminy;

2) umieszczenie ogtoszen plakatowych o Spotkaniach Informacyjnych w migjscach
publicznych: na stupach i tablicach ogtoszen, urzedach, szkotach, przedszkolach,
Swietlicach, bibliotekach, kosciotach, sklepach itp., nie pdzniej niz 14 dni przed
terminem spotkania - w ilosci minimum 20 sztuk plakatdéw formatu A3 (lub
wiekszym) na kazde spotkanie,

3) na drukach ogtoszen do prasy i w miejscach publicznych powinno znalez€ sie logo
oraz dane: Inwestora, Zamawigjgcego, Partnera od ktérego pochodzqg $rodki
finansowe (np. Unii Europejskiej) jak na oficjainych dokumentach projektu,

4) w przypadku wspdtdziatania lub pomocy gmin w organizacii i przygotowaniu
spotkan nalezy dostarczyé gminie, najpdzniej 14 dni przed terminem spotkania,
plakaty lub inne materiaty informacyjne - w ilosci minimum 15 sztuk plakafdw
formatu A3 (lub wiekszym) na kazde spotkanie konsultacyjne,

5) zawiadomienie Zamawigjacego o spetnieniu  obowigzkdw  organizacyjno-
informacyjnych dotyczgcych spotkania informacyjnego, w ktérym znajda sie dane
o0 miejscu i terminie spotkania nalezy wykonaé pisemnie nie pdzniej niz 14 dni
roboczych przed terminem spotkania; udziat przedstawiciela Zamawigjgcego w
spotkaniu z mieszkahcami jest niezbedny ze wzgledu na mozliwos¢ udzielania
odpowiedzi dotyczgcych catego procesu inwestycyjnego. Jest to warunek
konieczny do udzielenia zgody Zamawiajgcego na przeprowadzenie spotkan
Informacyjnych

6) przygotowanie materiatdw informacyjnych na spotkania dla mieszkancdw (ulotek)
- w ilodci minimum 50 sztuk formatu AS lub wiekszego - na ktdrym znajdzie sig krotki
opis planowanej inwestycji wraz rysunkiem przebiegu projektowanej drogi; projekt
ulotki musi zostac zaakceptowany przez Zamawigjacego,

7) W materiatach powinny akcentowad korzysci dla mieszkancdw i spotecznosci
lokalnej, wynikajgce z realizacji zadania. Kazdy przygotowywany materiat
ogtoszenia, ulotki {w tym materiat zamieszczany na stronie internetowej, przed
Zamieszczeniem jej na stronie) obowigzkowo nalezy uzgodni¢ (forme i fres¢) z
Zamawiagjgcym

25



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
. Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno”

8) skierowanie do przeprowadzenia spotkan odpowiedniego personelu: gtdwnego
projektanta (joko prowadzgcego spotkanie petnigcego funkcje moderatora) i
minimum 1 asystentaq, zalecana jest jednak obecno’¢ przynajmniej 3 oséb ze strony
Wykonawcy,

9) przygotowanie listy obecnosci uczestnikdw spotkania, zaleca sie wytozenie listy
wraz z materiatami informacyjnymi  przy wejsciu  zanim zostanie ofwarte
pomieszczenie dla uczestnikdw (na stoliku, pulpicie),

10) przygotowanie i rozdanie uczestnikom spotkania ankiet lub wnioskéw, na ktérych
mieszkahcy bedqg zgtasza¢ swoje uwagi i postulaty do projektu; w ankietach i
whnioskach nalezy okresli¢ termin i miejsce (np. urzgd gminy) sktadania
wypetnionych ankiet lub wnioskéw - nie dtuzszy niz 14 dni od daty spotkania,
nalezy réwniez podaé adres mejlowy lub adres strony internetowej Wykonawcy lub
IDW, na ktéry wnioski i postulaty bedq kierowane drogq elekironiczng,

11)udokumentowanie przebiegu spotkania poprzez wykonanie zdje¢ oraz
Zapisywanie ustalen i najwazniejszych wystgpien,

12) przy wiekszej ilosci oséb uczestniczgcych w spotkaniu informacyjnym zaleca sie
korzystanie z mikrofonu i nagrywanie kamerq filmu ze spotkania.

13) Plakat informacyijny i strona internetowa powinny informowadé:

~Whioski i zastrzezenia dotyczqgce przedsiewziecia mozna przesyiaé w formie
pisemnej w terminie do dnia .......... poczig na adres : ....... lub przekazaé
faksem nanr ......... , bgdz pocziq elekironicznq na adres: ...................... z
dopiskiem ,Spotkania Informacyjne”.
Ma by¢ takze zamieszczona informacja, ze przestane, podpisane i zaopatrzone w
imie i nazwisko, adres, telefon, uwagi, wnioski i zastrzezenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania
ze wzgleddw technicznych, prawnych i finansowych, zostang uwzglednione.

Po zakohczonych spotkania Wykonawca zobowigzany jest do opracowania raportu
Z jego przebiegu - nie pdzniegj niz 14 dni od uptywu terminu na dostarczenie ankiet lub
whnioskédw przez mieszkancdw. Raport powinien zawieraé nastepujgce rozdziaty
(czesci, punkty):

1) przedmiot przeprowadzonych spotkan informacyjnych,

2) przebieg, daty i miejsca przeprowadzonych spotkan,

3) opis poszczegdinych spotkan, w tym: gtdwne tematy dyskusji, podsumowanie,

4) kserokopie ogtoszeh w prasie i ewentualnych artykutdéw prasowych, kopie tekstéw
ogtoszen internetowych,

5) dokumentacje fotograficzng ogtoszeh w miejscach publicznych oraz przebiegu
spotkania,

6) zestawienie zgtoszonych wnioskdw, protestdw, opinii wraz z informacjg o ich
uwzglednieniu lub odrzuceniu przez projektanta. Forma czytelna tabelaryczna z
podaniem danych wnioskodawcy, zakresu wniosku oraz uzasadnieniem
Projektanta odnosnie jego zasadnosci. Dokument powinien by¢é merytoryczny ij.
odnosi¢ sie do obowiqzujgcych przepisdw.

7) Kserokopie list obecnosci oséb przybytych na spotkania informacyjne

Zamawigjqcy bedzie na biezgco przekazywat Wykonawcy kserokopie wptywajgcych
whnioskdw, protestdw, opinii. Wykonawca umiesci je i przeandlizuje w rozdziale
~Spotkania Informacyjne”.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjq spotkan informacyjnych ponosi Wykonawca.
Harmonogram i migjsca spotkan informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w
porozumieniu z przedstawicielami gminy.
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5.15 Raport z audytu BRD

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie i
stopniu szczegotowosci wiasciwym dla projektu budowlanego PB, w sktad ktérego wejdzie
zatwierdzony Projektu statej organizacii ruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 20141, w sprawie procedury oceny
wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na biezgco przekazywad
zespotowi audytoréw wszelkie niezbedne dokumenty oraz elementy dokumentacii
projektowe] umozliwigjgc w ten sposdb wykonanie petnej analizy wptywy rozwigzan
projektowych na stan BRD.

Zamawiajgcemu nalezy przekazaé raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu do
oceny wraz z informacja merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach,
odnoénie zawartych w nim spostrzezen ogdinych i szczegdtowych. Zamawigjgcy ma prawo
odmdwienia wprowadzenia zaleceh audytora do projekiu lub odrzucenia argumentéw
Wykonawcy i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zalecen do projektu.

Koniecznos¢ uwzglednienia w dokumentaciji uwag zespotu audytordw zawartych w
raporcie z audytu nie jest podstawqg do wydtuzenia terminu redlizacji zadania.

5.16 Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram redlizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacji
zadania przez Wykonawce. Zamawiajgey vudostepni przykiadowy harmonogram, ktéry
powinien ulatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawigjacemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé harmonogram realizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram redlizacji umowy bedzie odpowiadat
nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy, wiasnych
mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkdd.

3. Wykonawca zobowiqgzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Zamawigjgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementdw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

- poszczegdblne elementy opracowanh projektowych wraz z ich wartosciami brutto, z
planowanymi platnosciami w podziale miesiecznym w calym okresie realizacji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniv
faktury zgodnie z umowq,
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— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje readlizowaé poszczegdlne elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdinych elementdw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatdw  wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzeniaq,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy Czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacije, jakich moze racjonainie
zazgdac¢ Zamawigjacy.

. Zamawiagjgcy zatwierdzi harmonogram redlizacji umowy, o ile bedzie on zgodny

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty

przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest

Wykonawca.

. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiqjgcego

(mozliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty elektronicznej

kierowanej na adres biura projektéw i sekretariatu ZDW), przekaze poprawiony

harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciggu 21

dni od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkdw wigze sie z

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za

brak harmonogramu zgodnie z Umowa.

. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swdj

koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu redlizacji umowy przez Zamawiajacedo nie

zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania.

. W harmonogram powinien spetniaé nastepujace zatozenia:

1) Posiadaé¢ wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wroz z logo
programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data
sporzgdzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legendaq,
pozycje oraz ich wartoéci brutto zgodne z formularzem cenowym oraz
niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia i
zakonhczenia prac poszczegdinych pozycji, wszystkie elementy, o kidrych mowaw
OPZ wtqcznie z radami projektu, spotkania mi informacyjnymi itd.

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by<¢ mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejgcej zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projekiu Budowlanego,
nie pdzniej niz 2 miesigce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzqdzajgcego ruchem po koncepciji i nie pézniej niz polowa
okresu opracowania PB

6) Itozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (D$) nie pdiniej niz polowa okresu
opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5 miesiecy,

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min. 3
miesiqgce

8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzeih drzew przed zakonczeniem PB,
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9) Szacunkowa wartos¢ inwestycji po uzyskaniv wszystkich warunkéw nie pézniej nig
polowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdw technicznych 2 miesiqce,

11) Wydanie uzgodnien 2 miesigce,

12) Wizualizacja 3D przed zakonczeniem PB,

13) opinia geotechniczna nie pdzniej niz potowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

15) Zamawiajgey przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentacii
przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie
okresie

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawigjgcego
zatwierdzenie nastepujgcych elementow dokumentacii:

e Inwentaryzacia wraz z analizqg stanu istniejgcego obszaru objetego
inwestycjq

o Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz z zatqcznikami)

e Whiosek o pozwolenie wodnoprawne

o Dokumentacja geotechniczna

e Linie rozgraniczajgce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawq
ZRID wraz z analizq wtasnosci,

e Projekt budowlany

e Kompletny wniosek o wydanie ZRID wraz z zatqgcznikami,

e Projekt Wykonawczy

Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie€ czas min. 30 dni od przekazania
kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementdw wymienionych w OPZ/formularzu  cenowym
ZLamawigjgcy wyda opinie. Powyisze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentacii z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla
opinii_nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespelnienie powyiszych warunkéw jest podstawg do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiajgcy nie wyklucza sytuacii, w ktore] niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizacji poszczegolnych elementdéw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
poszczegdlne elementy dokumentacii do opinii/zatwierdzenia Zamawigjgcemu w
terminie nie pdznie] niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzgdzenia
kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania powyzsze]
czynnosci. Zamawigjgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
ktérym wykonawca mdgt je opracowaé. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by
Zamawiajgcy méat uznaé brak winy Wykonawcy na opdznienie realizacji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacije w jakim zakresie Wykonawca nie mégt wykonaé opracowania i z czego to
wynika. Powyzsza informacia nie stanowi wniosku © aneks w rozumieniv umowy.

29



Opracowanie dokumentacji projektowej dia zadania pn.
. Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno”

5.17 Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentaciji lub jej
zalwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajacego opinii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
za pismem co najmnigj 1. egz. wersji papierowej oraz elekironicznej dokumentaciji na
CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone tytutowq, spis tresci,
czed¢ opisowq wraz z wnioskami, czes¢ rysunkowq, oraz wyjasnienia/stanowisko do juz
uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji. W tresci wniosku wpisze podstawe do
wydania stanowiska. Zamawiagjgcy nie przewiduje wydawania opinii do elementu
dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie
dla sytuacii opisanej w_pkit. 5.1.2 ust 10. Opinia odnosi¢ sie bedzie do merytoryki
elementu i nie musi obejmowal weryfikacji zgodnosci z OPZ. To jest obowigzek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje dla elementdw wskazanych_w pkt 5.1.2. ust 8.
pkt 14). po spetnieniu przez Wykonawce przepisdw oraz wymagan przedstawionych w
OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacii lub przedtuzajgcy sie  okres wydania
zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projektowych.

Komplet materiatdw do ztozenia wniosku nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami fj.:
a. Ustawgq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.2022.176 j.1. z dnia 2022.01.26)
b. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

¢. Rozporzqgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zaokresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

d. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentdw. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach.
Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID wylgcznie
za pisemng zgodqg Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze skréci€ czas na vzupetnienie, kidry
wynika z treSci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku zostang udostepnione
Zamawigjacemu do wiadomosci przed ich ztozeniem. Wykonawca bedzie udzielat
wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnieh na wezwania organu w  trakcie  procedur
administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzie kompletng dia
catego przedsiewziecia
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Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do okreslenia zakresu robdt i opisu przedmiotu
zamodwienia na wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikagjgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych objetych tym zamdwieniem.
Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane to 2022r.

Wykonawca bedzie petnit obowiqzki do czasu wylonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, ktére bedg prowadzone w oparciv o przedmiotowq dokumentacje

projektowq.

UWAGA:

Informacje szczegdtowe do OPZ znajdujqg sie w zatqczniku do zamdwienia ,,\Wytyczne
techniczne projektowania i redlizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewddziwie pomorskim®.

5.20 Petnienie nadzoru auvtorskiego

Petnienie nadzoru autorskiego odbywaé sie bedzie zgodnie z trescig zatgcznika
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Nadzér autorski)

6. Korespondencja

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji zwigzanej z
realizacjq zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez OPZ
loga programu finansujgcego redlizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w oryginale
lub kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez osobe umocowang w umowie, lub
petnomocnika. W_korespondencji z Zamawigjgcym (i _innymi oraanami/stronami)] w
sprawach redlizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawng, artykut
umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktéry zobowigzuje go do wydania stanowiska w
sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata wszystkie waine dla
whiosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze standardami organizacji, do ktorej
zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane Wykonawcy okolicznosci, $wiadczqc, ze
whniosek jest kompletny. Zawieraé bedzie réwniez zatqczniki: dokumentacije, opracowania
sktadajgce sie z czesci opisowej wraz z analizg | wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie
dokumentdw, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencja w_sprawach kluczowych dla readlizacji umowy wytgcznie w formie
pisemne] z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencji, po ktdrej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy
wpisaé, ze:_.zadanie pn. ......... jest inwestycig sirategiczna Wojewédziwa pomorskiego i
jakiekolwiek opéinienia w udzieleniv odpowiedzi moze mieé negatywny wplyw na jego

realizacje.”

a) Whnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku bedzie
kierowat korespondencije do stron w sprawie wydania warunkdw/uzgodnienia wpisujac
informacije, ze ,,oczekuje odpowiedz w terminie nie pézniej niz 30 dni od jej otrzymania
tj. do dnia........ " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie bedzie mozliwe
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we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do
kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujac o warunki techniczne wezwie zarzadce sieci  do
przedstawienia dokumentu na podstawie kiérego zostata wybudowana sie¢ w pasie
droagowym i kiedy [miesigc. rok), oraz poinformuije go réwniez ze przebudowa/usuniecie
kolizji nastgpi zgodnie z ustawg o drogach publicznych art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o
wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust
5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
....w przypadku kolejnego opodznienia wydania warunkéw/uvzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z zgdaniem jego uvzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdw. Projekt powinien
byé zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod wzgledem
formalnym.

Whnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje
~Whnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepiséw/) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag do
przediozonych dokumentow".

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat

sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wylqcznie za posredniciwem
koordynatora na zasadach opisanych w  Wytyczne techniczne projektowania i
realizaciji inwestyciji na drogach wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim”™

7.1.

Projekt koncepcyjny w 2 egzemplarzach.

7.2. Projekt budowlany, 4 egzemplarzy w tym: 3 egz. ztozone do organu w celu wydania

decyzji readlizacyjnej + 1 egz. dodatkowe

7.3. Projekt wykonawczy, opracowania zwigzane, materialy przetargowe nalezy

wykonac¢ w 4 egzemplarzach.

7.4. Projekt winien zawieraé m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami,  odwiadczeniomi  itd. oraz  zestawieniem ilosciowym
podstawowych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b. plansze zbiorczg/PIT na mapie do celdw informacyjnych/projektowych
z zaznaczonymi kotem numerami dziatek pasa drogowego, wtasciwymi opisami,
tabelami, legendq, kierunkiem pdétnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjadnicjgcymi projekt - skala 1:500, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami

c. okreslenie rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z zadaniem,

dokumentacje geotechniczng,

e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawigjgce zastosowane
rozwigzania w projekcie, przekroje podtuzine, przekroje poprzeczne drogi oraz

Q
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7.5,

7.6.

7.7.

drég podporzadkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym kroku
oraz miejsca charakterystyczne i szczegdlne,

f. projekty branzowe,

g. opracowania zwigzane,

h. BIOZ

i. Projekt statej organizacji ruchu w formie skanu zawierajgcego potwierdzenie
zatwierdzenia przez wtasciwy organ.

j. STWIORB.

k. Wykaz robdt
l.  Przedmiar robdt, Kosztorys Inwestorski, ofertowy

Kosztorys ofertowy i inwestorski nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz na ptycie
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*xls i *.doc) w 1 egzemplarzu
(komplet).

Wersja elektroniczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw z
pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektforowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xIs, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

Komplet podpisanych oryginaldéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
whnioskami orazich kopii w postaci skandw (oryginatéw) oraz ich wersje edytowalne
na no$niku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z przekazang wersjq papierowq. Wykonawca
odpowiada za zgodnos¢ wersji elekironicznej z przekazang wersjg papierowq.

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji, specyfikacii, kosztorysdw, wnioskdw itp. powinny

by¢ opatrzone nazwqg Zadania, ktérego ona dotyczy 1j.:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,, Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210
w m. Motarzyno”

8. Terminy realizacji zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczyé przedmiot umowy, o kiérym mowa
w § 1 Umowy w terminie 16 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem
ponizszych terminéw posrednich:

1)

2)

3)

4)

wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepciji w terminie 45 dni od dnia
zawarcia Umowy,

wykonanie i doreczenie Zamawigjgcemu kompletnego Projektu budowlanego oraz
ztozenie wniosku o0 wydanie decyzji redlizacyjnej w terminie 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

wykonanie i doreczenie kompletnego Projektu w terminie 15 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

1 miesigc od dnia wykonania Projekiu przeznaczone sq na czynnosci odbiorowe
Zamawiajgcego zgodnie § 13 pkt 6 Umowy.
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
» Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno"

Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu projekt budowlany posiadajgcy wszelkie
wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie iuzgodnienia wraz z kompletnym
whioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego ztozeniem do
organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego o kompletnodci dokumentéw
Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego organu.

Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu przedmiot zamdwienia wraz z protokotem
przekazania. Zamawigjgcy odbiera dokumentacje protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentacii okre$la umowa.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu realizacyjnego.

11. Zatgczniki:

1. ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w Wojewddztwie Pomorskim” maj 2023 v.3.28 wraz zatqgcznikami 1. 2. oraz 3.

2. Zamawigjgcy po podpisaniu umowy udosiepni Wykonawcy mape do celdow
projektowych.
3. Wzdér harmonogramu.

(podpis i pieczed imienna osoby sporzgdzajgcej)
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