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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00




WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne
dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania wymiany

zrodta ciepta w Swietlicy Wiejskiej w Ciechocinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych

w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3 Zakres Robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45331100-7  Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach  Technicznych. Gdziekolwiek
wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow

Unii Europejskie;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — zbior norm i wytycznych
do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robdt zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig,
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjq Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czes¢ jego oferty.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do

stosowania w budownictwie



Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Og6ine wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robot, lokalizacje i wspétrzedne panstwowe gtéwnych punktdw, Dziennik Budowy i

Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacije Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna

dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robdt.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkow i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstate] w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktore nie bedg w pefni
zgodne z Dokumentacjq Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i nie bedg one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato
wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z
tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

lub Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na



niezadowalajgcq jako$¢ Robot, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach

jednostkowych Robot.

1.9. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okre$lonych wg
skali rysunku. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystat na swag korzy$C jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okre$lonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowa, lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacq jako$¢
Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt

Wykonawcy.



1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robdt. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.
2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, pfoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
4 Wykonawca powinien spetnic miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnoSci
nastepujace:

—  Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

—  Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odno$nie higieny osobiste;

—  Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i

dezynfekowane
5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W
szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢é poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z
urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zafatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na state.
6.Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania sie
obcych materiatow, ciat i substancji do rurociggow. Wykonawca powinien strzec sie przed
przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewoddw.
7.W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w
tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
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Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i

stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedq tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w $rodowisku naturalnym

Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w

efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

11



Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
e \Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony 0sdb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

¢ \Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej sq
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca musi przestrzegac i spetia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegélnosci, zwraca sie
uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznos$nie itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

YV V. V V V V V V

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow oraz
warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenistwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
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wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.16. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci
publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dziatann ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu,
nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacq
lub bedacg wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych

przypadkach koszt naprawy uszkodzer obcigza Wykonawce.
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1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na

koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do

Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg

oraz niezwiocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z

realizacjg Robot lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje

wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub

metody.
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1.
2.

3.

Wymagania okres$lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem
do rob6t, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i

akceptaciji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w cato$ci obcigza one Wykonawce.
MATERIALY

Wymagania ogéine.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé:

Nowe i nie uzywane

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

Zrodta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegdinych czesSciowych dostaw Materiatow z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetiajg w sposéb ciagly wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgac w to zrodta wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

przystapieniem do eksploataciji tych zrodet.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatbw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa

akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane

nastepujace warunki:

> W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentéw Materiatow.

> Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Rob6t niz tych dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora

nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem
Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jako$¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego
sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacie Techniczne przewidujq mozliwo$c¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie

moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora

nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda
na polecenie Inspektora nadzoru usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezagco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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e(Czes¢ 0goIng podajaca;
—  organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
—  zasady BHP
—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz o0sdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot
—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robét
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
—  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a
takze wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
> CzesS¢ szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.
- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot

- sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakos$ci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozonag jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosSci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz
Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robot z czestotliwoscig

zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki bedaq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktdre budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Kopie wynikbw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Rob6t z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatdbw dostarczona do Robédt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Rob6t do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na

Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;

Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jako$ci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

Zgtoszenia i daty odbiorow Robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych i
koricowych.

Wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodq

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Whpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robét.
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Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w

wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakoSci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia

Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujace dokumenty:

Decyzja o0 pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢é w
formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je

udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.
OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Roboét.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostang

poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
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Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub

uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania iloSci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe; i
przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegto$ci miedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te bedq dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wz6r takiego

zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptaciji Inspektora nadzoru przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty

zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot lub zmianie Wykonawcy Robét.
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Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow.

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- przejecie odcinka lub catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla
odcinka lub catoci Robot)

- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia

Gwaranciji)

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami

Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robét.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Dla celow Przejecia robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

7. Wyniki pomiaréw Kkontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia JakosSci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow
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9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

13.  Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

14.  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru

15.  Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

16.  Date rozpoczecia i date ukoficzenia Rob6t

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranc;ji

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbiodr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwaranciji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz

tych, ktore wystapity w okresie Gwarancii.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzy$cie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 ¢cm) na 20
dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.
ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w

wycenionym Przedmiarze Robot
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Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaC bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacii

Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu Budowy i
zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace

wykonanych Rob6t, koszty ogélne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robét.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym

okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie

postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwofania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016
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z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr147, poz. 1229)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
poZniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pozn.zmianami).

. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.
2086).

. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U.
nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.
2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45331100-7
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.0. ST-01.01
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1.0 WSTEP ST-01.01

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej wymianie zrodta

ciepta w Swietlicy Wiejskiej w Ciechocinie

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji c.0. w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych

¢ badania instalacj,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o

zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
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dokumentacji technicznej nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreSlonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogq by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

2.1. Przyjete rozwigzania

Projektuje sie pompe ciepta powietrze-woda o sumarycznej mocy grzewczej 20,8 kW.

Pompa ciepta typu powietrze-woda pracujgca dla budynku jako jedyne Zzrédio ciepta powinna
gwarantowac dostarczenie energii cieplnej w granicznych temperaturach zewnetrznych wedtug projektu.
Dodatkowo powinna charakteryzowac sie ona wysokq efektywno$cig energetyczng zapewniajgc tym
samym ekonomiczng prace systemu ogrzewania.

Zastosowanie pompy ciepfa typu powietrze—-woda wyposazonej w inwerterowo sterowang sprezarke
pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat oraz zyskéw ciepta w budynku poprzez ptynng regulacje
wydajno$ci grzewczej jednostki zewnetrznej, ktora dostosowuje swojg moc do biezacego obcigzenia.
Rozwigzanie to czynni pompe ciepta ekonomiczng i wydtuza jej okres eksploatacji w poréwnaniu do
pompy ciepta wyposazonej w sprezarke typu ON/OFF.

Biorac pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne pompa ciepta

powinna spetniaé¢ ponizsze parametry oraz posiada¢ ponizsze funkcje:

Gwarancja pracy do -25°C — pompa ciepta pracujaca jako jedyne zrodto ciepta powinno dostarcza¢
ciepto do budynku w skrajnie niskich temperaturach w catym zakresie swojej pracy, bez uzycia
dodatkowego zrodta ciepta (np. grzatek elektrycznych).

Utrzymanie wysokiej wydajnosci grzewczej — zapotrzebowanie na ciepto budynku zwieksza sie wraz
z malejacq temperaturg zewnetrzna. Dlatego tez pompa ciepta powinna jak najlepiej utrzymywac swojq

wydajno$¢ grzewcza nawet w skrajnie niskich temperaturach zewnetrznych (minimum 20,8 kW).

Regulacja przeptywu czynnika przez elektroniczne zawory rozprezne - regulacja przeptywu
czynnika poprzez zawory elektroniczne wptywa bezposrednio na efektywno$¢ energetyczng urzadzenia,

poniewaz automatyka pompy ciepta precyzyjnie reaguje na zmiany temperaturowe po stronie wodnej,

32



jak i zmiany temperaturowe po stronie powietrza zewnetrznego, wptywajac na natezenie przeptywu
czynnika chtodniczego.

Regulowany wtrysk pary mokrej czynnika — pompa ciepta powinny by¢ wyposazona w elektronicznie
regulowany wirysk pary mokrej czynnika bezposrednio do komory sprezarki, ktory podnosi jej
sprawnos¢ energetyczng oraz wydajnos¢ grzewczg w niskich temperaturach zewnetrznych.
Jednocze$nie wirysk czynnika nie powoduje przewymiarowania pompy ciepta ze wzgledu na spadek
mocy grzewczej w ujemnych temperaturach, tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych pomp
ciepta bez technologii wirysku pary mokrej.

Dochtadzacz czynnika — pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w dochtadzacz cieczy czynnika, ktory
zwigksza zdolno$¢ pompy do pobierania energii w temperaturach ujemnych, a co z tym zwigzane
podnosi jej efektywnos¢ energetyczna.

Parametry techniczne, jakie powinna spetni¢ pompa ciepta:

Jednostka zewnetrzna

e praca na czynniku chtodniczym R410A,

e nominalna moc grzewcza uktadu minimum 23,0 kW,

e COP w warunkach minimum 3,65

e moc grzewcza w warunkach minimum 20,8 kW,

e COP w warunkach minimum 1,40

e zakres pracy w trybie grzania bez dodatkowego zrodta ciepta od -25°C do +35°C,

e elektronicznie regulowany wirysk pary mokrej czynnika chtodniczego bezposrednio do komory
sprezarki,

e regulacja przeptywu czynnika przez zawory LEV,

e urzadzenie wyposazone w dochtadzacz czynnika,

e dopuszczalna dtugosc¢ instalacji miedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng — 80m,

e dopuszczalna rdznica wysokosci pomiedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng — 30m,

e maksymalny poziom mocy akustycznej [EN12102] - 75 dB (A)

e maksymalny poziom ci$nienia akustycznego metr od urzadzenia 59 dB (A),

e maksymalne wymiary jednostki 1338 x 1050 x 370 [mm],
e sprezarka inwerterowa z portem wtrysku czynnika

e zasilanie: 400V,

e minimum 5 letnia gwarancja producenta.
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Jednostka wewnetrzna:

moc zainstalowanej grzatki elektrycznej = 9 kW

grzatka elektryczna modulowana 3 + 6 kW,

gwarantowany zakres pracy w temperaturze otoczenia od 0°C do +35°C,
zasilanie grzatek elektrycznych 400 V,

jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik,

urzadzenie wyposazone w slot z karta SD z zapisem parametréw pracy,

© © N o o b~ w

modut internetowy Wi-Fi w standardzie
10. maksymalny poziom ci$nienia akustycznego metr od urzadzenia — 45 dB (A),

11. maksymalne wymiary jednej jednostki 950 x 600 x 360 [mm],

12. minimum 5 letnia gwarancja producenta.

Sterownik pompy ciepta:

¢ zintegrowany monitoring energetyczny (licznik energii zuzytej i wyprodukowanej)

e program letni oraz zimowy;

e zalezna od warunkéw atmosferycznych regulacja temperatury zasilania i temperatury w
pomieszczeniu dla dwoch obiegdw grzewczych;

e wygrzew antylegionellowy o temperaturach wody uzytkowej do 70°C;

e programowanie urlopéw z funkcjq daty;

e program wygrzewania posadzki;

2.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe, a takze ogrzewanie ptaszczyznowe oraz
grzejniki kanatowe. Nalezy je montowaé wg wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do
elementow konstrukcyjnych. Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki
zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejniki sq dostarczane z zaworem fabrycznie
ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowac
gtowice termostatyczne. Od dotu grzejnikéw zestawy przytaczeniowe katowe. Montaz grzejnikéw z
zachowaniem odpowiednich odlegto$ci od posadzki i parapetu. Odpowietrzenie instalacji odbywac
sie bedzie poprzez zawory odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w

najwyzszej czesci instalacji.
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Instalacje ogrzewanie podiogowego nalezy wyposazy¢ w zestawy mieszajgco-rozdzielcze z
automatyka. Kazdy rozdzielacz ogrzewanie podtogowego nalezy wyposazy¢ w zestaw regulacyjny.
Kompensacja podtdg grzejnych bedzie realizowana przez tasme brzegowg zlokalizowana wokot
powierzchni grzejnej. Instalacja bedzie uktadana na folii z narysowanymi rozstawem rur OP. Folie
nalezy uklada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Natomiast warstwe podktadowa pod
wykonczenie podiogi wykonac z mieszanki betonowej lub anhydrytowej co najmniej klasy C16/20.
Elementy ogrzewanie podtogowego:
Folia z rozstawem

o rury tworzywowe wielowarstwowe

« taSma brzegowa 8x160mm

« domieszka (plastyfikator) do jastrychu

« Ksztattki szczelinowe dylatacyjne

« Sitowniki 230V oraz uktady sterujace

« Szpilka mocujaca

« Uchwyt do rur

« rozdzielacz z grupg pompowg do ogrzewania podtogowego

« szafki instalacyjne podtynkowe
Wyposazenie dodatkowe
Zbiornik buforowy 300L

Uniwersalny wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 300 . lzolacja poliuretanowa

minimalizuje straty postojowe. Wyposazony w tuleje do grzatek zanurzeniowych , ztgcza wody
grzewcze;.
Zbiornik c.w.u.

Uniwersalny wolnostojacy zbiornik c.w.u. o pojemnosci 150 I.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i wytadunku

materiatow.

4.0 Transport i skladowanie

4.1, Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci, zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich

zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna

(IDN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Izolacja termiczna

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5.0 Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi stalowe taczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

taczenie rur PEX w systemie produceta za pomocg mosigznych tacznikow i tulei zaciskowych,
pokrytych trwatg warstwa niklu, umozliwiajace zalewanie potaczen betonem.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi€, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
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e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

« zatozenie tulei ochronnych,

 utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

« wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng S$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 608 mm od grubo$ci $ciany lub
stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr,

wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurocigagi faczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaC za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowe;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

« sprawdzenie dziatania zaworu,

« nagwintowanie koncowek,

o Wwkrecenie pot-Srubunkow w zawér i na rurg, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,

« skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o0$

przewodu.
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Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzajgcy nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

- Materialy i urzadzenia stosowane w kottowni i majgce kontakt z cieptg wodg uzytkowg,

powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do

kontaktu z wodg pitng.

- Zabezpieczenie, przy uzyciu zawordéw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem

dopuszczalnego ci$nienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440.

- Nastawa zaworéw bezpieczenstwa w kottowni powinna by¢ o 10% wyzsza od ci$nienia

roboczego przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie usytuowania.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw.
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. cisnienie
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robocze powiekszone o 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12
barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubo$ci okreslonej w dokumentacji

technicznej wigcej niz 0 -5 do +10 mm.

6.0 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0 Odbior robat

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

. przejcia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

. Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

. bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkdw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ rob6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robé6t nalezy dokonac¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

. Dziennik budowy,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcdw materiatow),

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe,

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany |
uzupetnienia),

. protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8.0 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne".

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne".

10.0 Przepisy zwigzane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
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[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
Sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

« PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobor PN

« PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

« PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

« PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

« PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

« PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

« PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

« PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

« PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

o PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

« PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych. Wymagania

« PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

« PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
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o PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

« PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

« PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i
badania

« PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

o PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

« PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0goinego zastosowania

o PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

o PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

« PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

« PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce Jako$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania

« PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania

« PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

« PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania

« PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

« PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

« PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

« PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kréécow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych

« PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
« PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

« PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

« PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

« PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

o PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

« PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdine

« PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggébw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikdéw

« PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

« BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°
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. PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania“.

. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

. PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania".

. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

. PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45311200-2
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ST-01.03
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WSTEP ST-01.03

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45311200-2

Przedmiot i zakres rob6t objetych ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowag instalacji elektrycznych ktére

zostana zrealizowane w ramach zadania wymiany zrodta ciepta w Swietlicy Wiejskiej w Ciechocinie.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami:

1. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga
sq zgodne z okreslona normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

3. Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

4. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora,
ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, facznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

5. Odbior czesciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie
do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako

,0dbior koncowy".
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6. Obmiar robdt - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przy uszkodzeniu - ochrona czeSci
przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych
(pojecia rownowazne).

8. Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

9. Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie
i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w
formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

10. Rozdzielnica elektryczna - zestaw zawierajacy urzadzenia taczeniowe (np. bezpieczniki lub
matogabarytowe wytaczniki) skojarzone z jednym obwodem odbiorczym lub wiekszg liczbg obwoddw
odbiorczych, zasilany z jednego obwodu lub wigkszej liczby obwodéw zasilajacych, wraz z zaciskami
przytaczowymi do przytaczenia przewodu neutralnego i ochronnego. Rozdzielnice tablicowe mogg
zawierac takze urzadzenia sygnalizacyjne i inne aparaty sterownicze.

11. Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529 - umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

12. Potgczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyrownania potencjatu.

13. Sie¢ logiczna — przewody (skretka miedziana) utozone w ciggach telekomunikacyjnych i realizujace
potgczenia miedzy punktem dystrybucyjnym (PD), a gniazdami abonenckimi (RJ45).

14. Punkt dystrybucyjny (PD) - miejsce do ktdrego dochodzg wszystkie kable teleinformatyczne i w
ktorym mozna dokona¢ potgczen miedzy nimi, a takze w ktorym mozna zamontowac aktywny sprzet

sieciowy.
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15. Punkt elektryczno-logiczny PEL - punkt przytaczeniowy (abonencki) sktadajacy sie z gniazd
elektrycznych: zazwyczaj obwodow "komputerowych” i "gospodarczych" oraz gniazd transmisji danych
(RJ45).

1.3. Ogéine wymagania dotyczace robét

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo wstepu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi uzgodnieniami ustalonymi przy przekazaniu Placu
Budowy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robét oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru).Instalacje elektryczne winny by¢
wykonane zgodnie z projektami wykonawczymi. Zastosowane elementy i urzadzenia powinny by¢ o

parametrach nie gorszych niz elementy wyspecyfikowane w projektach.

1.3.1. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Nie przewiduje sie rezerwowego zrédta energii elektrycznej na czas budowy dla zasilania odbiornikdw

elektrycznych budynku.

1.3.2. Demontaze i utylizacja materiatéw

Istniejace elementy instalacji elektrycznej jak: oprawy o$wietleniowe, osprzet elektryczny (gniazda,
taczniki) oraz kable i przewody nalezy demontowa¢ z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci, po
wytgczeniu zasilania elektrycznego. Istniejace przewody elektryczne zasilajace nalezy odtaczy¢ w
rozdzielniach, koncowki przewoddw zabezpieczy¢ przed przypadkowym podtgczeniem lub dotknieciem.
Zdemontowany sprzet nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wywdz i utylizacja po

stronie Wykonawcy.

1.3.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do przepisdw i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub

innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.3.4. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat

spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

1.3.5. Dziennik budowy

Dziennik budowy prowadzi¢ bedzie kierownik budowy.

1.3.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy: dziennik budowy, notatki, uzgodnienia z uzytkownikiem itp. bedq
przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie dokumenty zagubione, bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zarzadzajacego

realizacjg umowy w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.3.7. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Wykonawce w trakcie trwania budowy W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robodt
wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy
nastepujgcych dokumentéw: - dokumentacja wykonawcza - dziennik budowy - notatki - odpowiednie

Swiadectwa kwalifikacyjne pracownikow uczestniczacych w pracach

1.3.8. Dokumentacja powykonawcza

1.4.8. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco
ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te
nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej zgodny z przepisami prawa budowlanego zostanie

przekazany Zamawiajgcemu.

1.3.9. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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1Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji zabudowanych aparatow.

2.0. Wymagania dotyczace materiatow

2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe; i
ST. Jezeli Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze przed uzyciem
materiatu. Materialy te i urzadzenia nie mogq mie¢ gorszych parametréw jak zastosowane w
Dokumentacji Technicznej. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodfa,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Do wykonania
rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
poZniejszymi zmianami

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

e Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360) z p6zniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z dnia 31 grudnia
2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) oraz wyroby budowlane dla ktorych producent: -
dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci, - wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, - oznakowat

wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ww. przepisami i ustawami.

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Instalacje elektryczne
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e Rozdzielnica gtdwna

Istniejaca rozdzielnice gtowng rozbudowac o roztgcznik izolacyjny na podrozdzielnie w kottowni 63A.
Rozdzielnice wykonac i zabudowa¢ zgodnie z rysunkami (przed zamoéwieniem zweryfikowac wielko$¢
rozdzielnicy zachowujac 25% rezerwe wynikajaca z jej wyposazenia ze wzgledu na lokalizacje — ilo$¢
dostepnego miejsca do jej zabudowy).

Zaleca sie wykona¢ rozdzielnice w Il klasie ochronno$ci. Rozdzielnice wyposazy¢ w zamki
uniemozliwiajace dostep do jej wnetrza osobom niepowotanym.

Na drzwiach rozdzielnicy umie$ci¢ od wewnatrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwodéw
odbiorczych z rodzajami i wartoSciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrzne;

strony umie$cic trwaty opis nazwy rozdzielni

¢ Instalacja gniazd

Instalacje gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY 3x2.5mm?2 750V. Zastosowa¢ gniazda
wtyczkowe z kotkami ochronnymi. Instalacje gniazd 3-fazowych wykona¢ przewodem o przekroju
zgodnym ze schematem ideowym poszczegolnych rozdzielni oraz o izolacji 750V i zakonczy¢ gniazdem
pieciostykowym (3P+Z+N) z wytgcznikiem w obudowie z tworzywa sztucznego typu 75252-7 firmy PCE

Sp. z 0.0 lub danym urzadzeniem (zgodnie z DTR dostarczong przez producenta).

e |nstalacja o$wietlenia

Instalacje o$wietleniowg 230V wykona¢ przewodem YDY 3/4x1.5mm2 750V. Zastosowaé oprawy
nascienne i suftowe — posiadajgce atest. Dla zapewnienia niezawodnosci oswietlenia instalacje
oS$wietleniowg podzielono na obwody - iloS¢ opraw, typ i ich rozmieszczenie przedstawiono w czesci

graficznej projektu.

e Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowej kategorii Il i
Il — wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielnicach zastosowac ograniczniki przepie¢ k.
B+C.

Zaleca sie stosowanie dodatkowych ochronnikow kl. D w przylaczach urzadzen wrazliwych na
przepiecia. Wszystkie uktady sterowania nalezy zabezpieczy¢ od przepie¢ instalujgc dodatkowe
ochronniki.

e |Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonac¢ gtowne potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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e Ochrona od porazen

Obowigzujacym systemem ochrony od porazen w sieci bedzie szybkie wytaczenie w systemie TN-C
polegajace na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym i powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazen w wewnetrznej instalacji elektrycznej w wewnetrznym ztgczu
kablowym ZK bedzie szybkie wytaczenie w uktadzie TN-C-S z zastosowaniem wktadek topikowych.
Systemem ochrony od porazen w wewnetrznej instalacji elektrycznej od rozdzielnic bedzie szybkie
wytaczenie w ukfadzie TN-S z zastosowaniem wytacznikow przeciwporazeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajgcych urzadzenia stacjonarne (w uktadzie zasilania
TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wytaczenia zwarcia t=0,4s. W
obwodach odbiorczych urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V (uktad zasilania TN-S)
przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,4s. W obwodach
o$wietleniowych 230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto wartoS¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz
czas wytgczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych (uktad zasilania TN-S) przyjeto
warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,2s.

Wykona¢ potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢
warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony od
porazen, izolacji przewoddw, ciggtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego, zgodnie z PN-
IEC 60364-6-61:2000.

e Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochrone przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajacych  odbiorniki elektryczne
zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujace wytgczenie zasilania
obwodu w przypadku wystapienia zwarcia lub przeciazenia, przewody o izolacji 750V oraz wytgcznik

pozarowy pradu gasnice, bezpieczne drogi ewakuacji

3.0. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywania jedynie z takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Ponadto sprzet

jest petnosprawny, odpowiada przepisom bhp i jest okresowo badany.
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3.2. Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:
wiertarka udarowa z odkurzaczem, bruzdownica z odkurzaczem, podstawowy sprzet elektryczny,

mierniki do badan sieci strukturalnej i instalacji elektrycznych.

4.0. Wymagania dotyczqce srodkow transportu

4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach

Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych $rodkow transportu: samochdd dostawczy o tadownosci do 0,9t Przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytwérce.

5.0. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Wymagania ogdlne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciagi instalacji uktada¢
zgodnie z dokumentacjg. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej oraz
logicznej zalicza sig instalacje cieptej i zimnej wody, hydrantowg, wentylacji. Pomiedzy tymi instalacjami
oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze i powigzania, ktore muszg by¢
uwzglednione w trakcie projektowania, budowy, modernizacji bgdz remontu. W pierwszej kolejnosci
chodzi o takie prowadzenie poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne
stany instalacji elektrycznej i wspdtpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia i przerwy
w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w
osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia,
ktore w konsekwencji mogq stac sie przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej

instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynno$ci przy ich konserwacji badz wymianie nie
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prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem o0sdéb
wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami,
aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowaC narzedziami niezbednymi do prowadzenia

zabiegow konserwacyjnych i remontowych.

5.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;

konserwacji i remontoéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

- przy ukfadaniu dwdéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm,

- rury zaleca sie¢ uktada¢ jednowarstwowo, zabrania sie¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach
dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcije,

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych,
- przy przejéciach z jednej strony $ciany na drugq lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem, - przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna bylo wygina¢
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w punkcie 5.5,

- rury w podiodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposab,
aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie
wyrownawczej podtogi. W takim przypadku przewody prowadzi¢ w rurkach o zwiekszonej wytrzymatoSci
na nacisk - 750N.

5.4. Uktadanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich,

- na podtozu z drewna lub innych materiatdw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci co najmniej 5mm, oddzielajacej przewod od sciany. Przewody majgce dwie warstwy
izolacji, tj. izolacje kazdej zyly oraz wspoing powtoke, mozna uktadaC bezposrednio na podiozu
drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16A,

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania

potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ dtuzszy niz przewody fazowe,
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- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji,

- podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie,

- do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i witozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

- zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w

ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.5. Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy

ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

5.6. Wcigganie przewodéw do rur

Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnaé
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej uszkiem.

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.7. Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow

- w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych,

- w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
- do danego zacisku nalezy przytaczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany,

- zaleca sie ograniczanie ilosci potgczen poprzez wykonywanie potaczen na samych tgcznikach
o$wietleniowych (do puszki, w ktdrej zamontowany jest tacznik, doprowadza sie przewdd zasilajacy,
ktory zostaje rozgateziony do lampy na samym tgczniku). Przewody N i PE mogg by¢ przeprowadzane
przez te same puszki bez przerywania ich ciggtosci,

- diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnié prawidlowe przytaczenie, Srednica
znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450
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- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny,
- konce przewodoéw miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.8. Mocowanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokoSci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po

otynkowaniu $ciany byfa zréwnana z tynkiem.

5.9. Przebicia przez sciany i stropy

- wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejScia wymienione wyzej nalezy wykonac w przepustach rurowych,

- przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawaniu sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

- przejécia przewoddw przez $ciane (strop) stanowigcg oddzielenie przeciwpozarowe powinny by¢
uszczelnione ogniowo poprzez zastosowanie przepustow ognioodpornych lub masy uszczelniajace;.

Odpornos¢ ogniowa uszczelnien nie moze by¢ mniejsza jak odporno$¢ ogniowa przegrody budowlane;.

5.10. Montaz osprzetu instalacyjnego

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na

wycigganie wtyczki z gniazda,

- gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem

pomieszczenia,

- w fazienkach nalezy przestrzegaC zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem

przestrzeni ochronnych,

- potozenie tgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowaC tak, aby w catym pomieszczeniu byto

jednakowe,
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- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak, aby styk ten wystepowat
u gory, - przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby

przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny
— do prawego bieguna.

5.11. Montaz rozdzielnic tablicowych i instalowanie aparatow

- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposob, aby zapewni¢: tatwy dostep,

oraz zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,

- nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie

odbiornikéw 1-fazowych,

- tablice w obudowie zaglebionej nalezy przykreca¢c do kotew lub konstrukcji wsporczych

zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu tablicy elektrycznej nalezy:
& zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

& dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

& zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
& podigczy¢ obwody zewnetrzne,

& podigczy¢ przewody ochronne.

5.12. Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy o$wietleniowe montowa¢ w konicowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Zrodta $wiatta nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu

opraw.

5.13. Ochrona przed porazeniem

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-441. Ochrone

przeciwporazeniowg zapewni¢ przez zastosowanie ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz ochrony
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przed dotykiem poSrednim w uktadzie sieciowym TN-S — oddzielny przewodd ochronny i neutralny (LI,
L2, L3, N, PE). Ochrone przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewnic si¢ przez samoczynne
wytgczenie zasilania oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci. Po zakoriczonym montazu
instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem. Wyniki ogledzin i pomiarow

umiesci¢ w sprawozdaniach.

6.0. Kontrola, badania i odbior robét

6.1. Wymagania ogdine

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t. Wykonawca
rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatdw i realizacji robét z Dokumentacjq Projektowa oraz
wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i

Uzytkownika.

6.2. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy ma na celu jako$ciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robét. Do odbioréw
czesciowych zaliczg sie odbiory elementdw obiektu ulegajacych zakryciu. Odbidr czeSciowy
przeprowadzi¢ nalezy komisyjnie w obecnosci Zleceniodawcy. Termin odbioru Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

6.3. Przygotowanie instalacji do odbioru

Kierownik robot elektrycznych ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o odbiorze robot ulegajacych w
dalszej czeSci zakryciu. Wykonawca przekaze Inwestorowi oSwiadczenia o zgodnosci wykonania
instalacji elektrycznych z projektem. Przed przestgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy

jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robét.

6.4. Pomiary i proby instalacji

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i
prébom przedstawionym okre$lonym w PN-HD 60364-6. Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie. W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i
przepisow. Ogledziny instalacji powinny obejmowaé w szczegdlnosci sprawdzenie:

* sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
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* doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych (Srodowiskowych),

* 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

* umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,

* 0znaczenia obwodoéw, zabezpieczen, tacznikdw, zaciskdw i podobnych elementow,

* poprawnos¢ potaczen wyrownawczych,

* dostepu do urzadzen umozliwiajacego wygodng ich obstuge i konserwacie,

* stanu urzadzen - brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Proby
instalacji w zalezno$ci od potrzeby powinny obejmowac:

* sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych,

* pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

* sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

* sprawdzenie samoczynnego Wytaczenia zasilania,

* sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napigecia ( zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem). Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, prébe te lub préby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtérzy¢ po usunieciu

przyczyny niezgodnosci.

6.5. Zasady postepowanie z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robét

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koncowych obmiaréw robot, ze szczegdinym uwzglednieniem robét zanikajacych

(roboty, ktorych weryfikacja w zakresie iloci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8.0. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania w zakresie ogledzin, pomiardw i préb daty wyniki pozytywne. Pomiary

| proby przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-HD-60364-6.
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8.2. Odbior koncowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg oraz
niezbedne dokumenty do odbioru. Z odbioru koricowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajgcego wykonany zakres robét. Przy
odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

* projekt techniczny powykonawczy ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy ),

* dziennik budowy,

* potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

* obmiary powykonawcze,

« protokoty wykonanych badan odbiorczych,

* dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje, * dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

* sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

* sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

* sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych cze$ciowych

* sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

+ dostarczy¢ protokét badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej Odbidr koricowy
konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9.0. Rozliczenie robot

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne. Ptatno$¢ za
jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot,

oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy pfatnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

a. dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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b. wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu urzadzen,
c. wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw, wykucie bruzd i wnek,

d. wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

f. montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robdt, e. uporzadkowanie placu budowy po

robotach, f. wykonanie badan i prob pomontazowych.

10.0. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. P

N-HD 60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-HD 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. .

PN-EN 60598-2 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Postanowienia ogoine.

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryijne.
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PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

PN-IEC 60884-2-3 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania
szczegdtowe dotyczace gniazd wtyczkowych z tacznikiem, bez blokady do instalacji statych.

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. ldentyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewoddw.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 50085-1 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do
instalacji elektrycznych. Wymagania ogélne.

ISO/IEC 11801 Wydajnos¢ i wybér komponentow okablowania symetrycznego ( EN 50173-1)

PN-EN 60728-11 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatdw: telewizyjnych, radiofonicznych i

ustug interaktywnych. Czes¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa

10.2. Inne dokumenty

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75; 2002).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. °
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Uwaga: W przypadku powotan normatywnych obowigzuje

zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy
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