DAZ-2.272.37.2024 Zatacznik nr 2 do SWZ

Projekt Umowy

UMOWA NI ...cooevevvennnnnnnneneneennne

zawarta w dniu .................. r. pomiedzy:

Wojewdédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnsk

NIP 5833163786, REGON 191674836

reprezentowanym przez petnomocnika w oparciu o petnomocnictwo Zarzadu Wojewddztwa
Pomorskiego udzielone na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), tj Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. St. Kryzana, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdanski, dziatajgcym na podstawie wpisu
do Krajowego Rejestru Sagdowego z dnia 26.03.2001 r., ktérego akta przechowuje Sadzie Rejonowy
Gdansk — Potnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy, KRS 0000004396, NIP 5921867506, Regon
000293611, w imieniu ktdrego czynnosci wykonuje:

Lek. med. Jacek Bielan — Dyrektor Szpitala
zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

reprezentowanym przez:

L e e s s

zwanym w dalszej tre$ci umowy Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego, o ktérym mowa w art. 132 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej réwniez ustawga Pzp, o numerze
referencyjnym DAZ-Z.272.37.2024 na realizacje zadania: Wykonanie robot budowlano-
konserwatorskich w Pawilonie nr VIl w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie
Gdariskim.

Inwestycja dofinansowana z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw

Promesa o dofinansowanie inwestycji Nr ......c.ccecceveeivernecnnes



§1

Definicje

1. Pojecia i zwroty niezdefiniowane w tresci niniejszej umowy nalezy interpretowac nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Etap — czes¢é robot, ktéra moze by¢ odebrana i optacona przez Zamawiajgcego na podstawie
odrebnego protokotu odbioru, okreslona w harmonogramie;

Dokumentacja — wszelka dokumentacja, na podstawie ktorej Wykonawca jest zobowigzany
wykonaé prace;

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy (czyli zbiér
dokumentdw obejmujgcych: pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby opisy i
rysunki stuzgce realizacji obiektu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany stanowigcy integralng czes¢ decyzji Starosty
Starogardzkiego, Programy Prac Konserwatorskich, ktore stanowi integralng czes$¢ decyzji
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz projekt wykonawczy;
Harmonogram realizacji zamdwienia i pfatnosci lub Harmonogram — oznacza aktualny
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 9 umowy;

Oferta Wykonawcy — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, stanowigca zatacznik do niniejszej umowy;

Prace — jest to wykonanie robdét budowlanych oraz prac konserwatorskich wedtug
dokumentacji;

Préby koricowe — préby niezbedne dla przeprowadzenia odbioru koricowego robdt
i poprzedzajace ten odbior;

Roboty/Roboty budowlane — roboty budowlane okreslone w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, STWIOR;

10) Specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ) —Specyfikacja Warunkow Zamowienia, o ktdrej

mowa w art. 281 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, ktérego
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych dla zadania ,Wykonanie robdt budowlano-
konserwatorskich w pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Starogardzie Gdanskim;

11) Umowa — oznacza niniejszg umowe;
12) Obiekt/Pawilon — budynek wymieniony w § 2 ust 1, ktérego dotyczg prace, bedace

przedmiotem niniejszej Umowy;

13) Inspektor wiodacy — Inspektor nadzoru inwestorskiego petnigcy role wiodacg przy realizacji

nadzoru,

14) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r.

poz. 682 ze zm.).

2. Pojecia niezdefiniowane w ust. 1 nalezy interpretowac zgodnie z przepisami aktéw prawnych

przywotanych w § 1 umowy.

§2

Zakres Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlano-konserwatorskich w pawilonie nr



VIl w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdarnskim.
2. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) przedfozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy kosztorysu
ofertowego. Kosztorys ofertowy musi by¢ szczegétowy i uwzgledniac¢ wszystkie prace zwigzane
z wykonaniem zamdwienia. Kosztorys musi zawiera¢ co najmniej strone tytutowg z podpisem
sporzadzajacego, ksigzke przedmiaréw, ceny jednostkowe oraz tabele elementéw scalonych.
Kosztorys zostanie zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski.

2) opracowania Harmonogramu realizacji zamdwienia i ptatnosci, o ktérym mowa w §9 Umowy;

3) sporzadzenie, przy udziale nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacji wszystkich elementéw
o znaczeniu konserwatorskim przeznaczonych do ponownego wbudowania (ujetych
w Programie prac konserwatorskich)

4) do dokonywania niezbednych uzgodnien zZamawiajagcym, ustanowionymi przez
Zamawiajgcego Inspektorami nadzoru inwestorskiego , oraz innymi niezbednymi podmiotami
w tym w szczegdlnosci z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-higienicznych,
bhp, ochrony srodowiska, i innych wymaganych przepisami szczegdlnymi,

5) wuzyskanie wszelkich opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen, pozwolen, zezwolen
niezbednych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego
zakonczenie robét budowlanych (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie), spetniajgcej art. 54 i
55 ustawy Prawo budowlane;

6) wykonanie robét budowlanych wedtug dokumentacji projektowej i zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w SWZ;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej w czterech egzemplarzach w wersji papierowej
i w czterech egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD;

8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw;

9) w imieniu Zamawiajgcego uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego
sankcjonujgcego zakonczenie robdt spetniajgcego (pozwolenie ne uzytkowanie) art.
54 i 55 ustawy Prawo budowlane;

10) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz innych
dokumentéw, w tym zezwolen, pozwolen, dopuszczen itp. wymaganych przepisami prawa
niezbednych do zakoriczenia robdt budowlanych na obiekcie;

11) opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i konserwacji wykonanych instalacji
i zainstalowanych w obiektach urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Uzytkownika;

12) zapewnienie przez caty okres gwarancji wskazany w Ofercie Wykonawcy zainstalowanych
urzadzen nieodptatnego serwisu obejmujgcego konserwacje oraz wszelkie czynnosci
niezbedne dla utrzymania urzadzen w sprawnosci technicznej;

13) zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania Przedmiotu umowy, zgodnie z
trescig Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z painstwowych funduszy celowych oraz §12 zatgcznika
do uchwaty nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r.

14) Wykonywanie innych czynnos$ci wymienionych w umowie.

3. Realizacja robét budowlanych bedzie odbywata sie w nieczynnym obiekcie.
4. Obiektiteren wpisane sg do rejestru zabytkéw.



§3

Kierownik budowy i kierownicy robét

spetniajgcego wymagania, o ktérych mowa w 11.1.4.2. SWZ bedacego zatgcznikiem nr 1 do umowy.

. Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy nastepujgcych kierownikéw :
1) kierownika robét branzy instalacyjnej, posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych ikanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy);

2) kierownika robdt braniy elektrycznej, posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw prawa w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy);

3) kierownika robdt branzy telekomunikacyjnej, posiadajgcego uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw prawa w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy);

4) kierownika prac konserwatorskich, spetniajgcego wymagania, o ktérych mowa w art. 37 a

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

. Kierownik budowy i kierownicy robét realizujg obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy
Prawo budowlane.

. Zmiana o0sob wskazanych w §3 ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié pisemnie Zamawiajgcego o planowanej zmianie. Zmiana oséb wskazanych w §3 ust. 2
moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ i umowie po
uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

. Zmiana osoby wskazanej w §3 ust. 1 wymaga zawarcia aneksu do umowy i zostata opisana w §29.

. Jedna osoba moze taczy¢ funkcje o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej.

84
Personel Nadzoru Inwestorskiego

. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy. O ustanowieniu Nadzoru inwestorskiego (inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz),
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce niezwtocznie po wyborze podmiotu, ktéry bedzie sprawowat
nadzor inwestorski nad realizacja umowy.

. Inspektor nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy wigzacych polecerr zwigzanych,

z jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania
roboét.
. Inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa, ani uprawnienia do podejmowania w imieniu



Zamawiajgcego jakichkolwiek decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza okreslone
w umowie wynagrodzenie Wykonawcy i powodujacych jego zwiekszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajgcych technologie robét przyjete w dokumentacji projektowej, jak réwniez decyzji
zmieniajgcych w jakikolwiek sposéb zakres Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci terminu
realizacji robot.

5. Zamawiajacy nie dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem
§4 ust. 4.

6. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o zmianie podmiotu sprawujgcego nadzér
inwestorski, w tym ktéregokolwiek z inspektoréw nadzoru.

7. W przypadku nie ustanowienia przez Zamawiajgcego nadzoru inwestorskiego (inspektoréw
nadzoru inwestorskiego) postanowienia umowy jego dotyczace stosuje sie odpowiednio do
Zamawiajgcego.

§5
Przekazywanie informacji

Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, zgtoszenia, zatwierdzenia, zgody, zgdania, potwierdzenia i
inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazujg sobie pisemnie za
potwierdzeniem odbioru.

§6
Narady koordynacyjne

1. Na wniosek Wykonawcy lub z wiasnej inicjatywy Zamawiajgcy moze zorganizowac narady
koordynacyjne z udziatem Inspektoréow nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego w celu omowienia
biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robdt. Udziat Wykonawcy w naradach
koordynacyjnych jest obowigzkowy.

2. Narady bedg protokotowane, a kopie protokotu zostang doreczone wszystkim osobom biorgcym
udziat w spotkaniu.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatow,
urzadzen isprzetu, zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami i
obowigzujgcymi przepisami prawa, zaleceniami Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego oraz przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, jak rowniez do usuniecia
wad, ktére ujawnig sie w Przedmiocie umowy w okresie wykonywania robdt, rekojmi i gwarancji.

2. W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za:

1) wiasciwe i terminowe wykonanie Prac;

2) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki Przedmiotu umowy oraz przeznaczenia obiektu;

3) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osdb i mienia przebywajgcych na terenie budowy
oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno-techniczne;

4) zabezpieczenie srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych przed niekorzystnym
wplywem wykonywanych robdt, w szczegdlnosci dla ograniczenia szkod i ucigzliwosci
wyniktych z hatasu, zanieczyszczen i innych dziatan.

3. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkdd wynikajgcych z prowadzonych Robét.



. Wykonawca zapewni kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do

wykonania robét.

. Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan bhp i ppoz. przy wykonywaniu Robét.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie przeciwpozarowe na przekazanym

przez zamawiajgcego terenie budowy, a przede wszystkim zobowigzany jest do :

a) prowadzenia prac pozarowych niebezpiecznych zgodnie z § 36 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

b) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o zaistniatym zagrozeniu pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniu powstatym na skutek prowadzenia tych prac.

. Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy, z uwzglednieniem wymogoéw
okreslonych w § 12 Umowy;

2) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych Robodt przed
ich zniszczeniem;

3) zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbiorow, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

4) prowadzenia dziennika budowy;

5) dbania o nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy;

6) uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przylegtego, najpdiniej do dnia odbioru
koncowego;

7) pozyskania wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

8) wykonania innych prac i czynnosci wymienionych w umowie;

9) dotgczenia oswiadczenia do opracowan, ze sg one wykonane zgodnie z Umowsg,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami i ze zostaty wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

10) udzielania Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych odpowiedzi w trakcie wykonywania Robot
budowlanych;

11) protokolarnego przejecia terenu budowy;

12) opracowania i przedtozenia do akceptacji przez Zamawiajgcego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego (HRF) wykonania Przedmiotu umowy - w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw prac oraz do przechowywania kopii tego
harmonogramu na terenie budowy; przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do jego biezacej
aktualizacji, przed wystawieniem faktur czesciowych i kazdorazowego uzyskania akceptacji
Inspektora wiodgcego na dokonanie jego aktualizacji,

13

~

zawarcia stosownych uméw z dostawcami medidw na potrzeby budowy, do czasu trwania

umowy. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie posiadat stosowne umowy z dostawcami

mediéw, wéwczas na czas trwania budowy, do chwili podpisania protokotu odbioru
korncowego robdt Wykonawca bedzie pokrywat wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem tych
mediow;

14) zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robdt z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowania porzadku na terenie robdt oraz utrzymywania w czystosci kot
pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy na ulice;

15) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony



8.

10.

Srodowiska

16) uzyskania niezbednych uzgodnien z gestorami sieci i medidw oraz uzyskania wymaganych
opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dla przedmiotu umowy, wymaganych przepisami
prawa;

17) prowadzenia robdt rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

18) ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz natychmiastowego usuniecia
wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji roboét;

19) uczestnictwa w czynnosSciach odbioru, przekazania atestéw, gwarancji, certyfikatow i
zaswiadczen dotyczacych materiatéw budowlanych uzytych przez Wykonawce podczas robét
oraz przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w dniu odbioru koncowego;
przeprowadzania przeglagdow oraz serwisowania uczestnictwa w czynnosSciach odbioru,
przekazania atestow, certyfikatéw i zaswiadczen dotyczacych materiatéw budowlanych
uzytych przez Wykonawce

Wykonawca w razie koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych zobowigzuje sie
do uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego na
wykonanie takich robét zamiennych lub dodatkowych.

Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wykonane z naruszeniem ust. 8 zostang wykonane na

koszt i ryzyko Wykonawcy, ktéremu z tego tytutu nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe

wynagrodzenie. Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wymagaja sporzadzenia aneksu do
umowy.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.

Kodeks Pracy oséb, wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, tj. oséb

wykonujgcych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy, o ile mieszczg sie one w

zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktdry brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik

zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy rozumie sie wszelkie roboty

ogoélnobudowlane, o ktérych mowa w przedmiocie zaméwienia wykonywane bezposrednio przez

pracownikéw pozostajgcych pod nadzorem kierownika budowy. Zamawiajgcy okresla nastepujgce
czynnosci wykonywane pod kierownictwem, wymagajgce zatrudnienia :

Roboty ogélnobudowlane i instalacyjne takie jak roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, roboty
izolacyjne, roboty murarskie, murowe, instalowanie scianek dziatowych, roboty tynkarskie, roboty
zbrojeniowe, roboty konstrukcyjne, roboty betonowe, roboty posadzkarskie, uktadanie glazury,
uktadanie wyktadziny PCV, roboty stolarskie, montaz stolarki, wykonywanie pokryé dachowych,
roboty dot. rynien, roboty hydrauliczne, kanalizacyjne, roboty dot. instalacji co, cwu, roboty dot.
wentylacji, Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty
sanitarne, roboty elektryczne, instalowanie systemdéw oswietlenia i sygnalizacyjnych ,roboty
teletechniczne, roboty dot. instalowania systemow przeciwpozarowych, alarmowych,
instalowanie linii telefonicznych, roboty malarskie, montaz windy, naprawa elewacji, roboty



renowacyjne, roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych, montaz
ogrodzen, roboty w zakresie matej architektury.

11. Jezeli czynnosci wskazane w ust. 10 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspotwtasciciel) Zamawiajgcy uzna to za
spetnienie warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z realizacjg zamodwienia.

12. Wykonawca oswiadcza, iz osoba lub osoby, wykonujgce wszelkie roboty ogdlnobudowlane,
wynikajgce z przedmiotu zamodwienia, wykonywane bezposrednio pod nadzorem kierownika
budowy w trakcie realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 10 s3g lub bedg zatrudnione na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

13. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 10. Uprawnienia
Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionego,

4) innych dokumentoéw,
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

14. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa moze zawiera¢ réwniez inne dane,
ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego
pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

15. Zamawiajgcy informuje, iz w razie jakichkolwiek watpliwosci odnosnie zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci na podstawie stosunku pracy,
uprawniony jest do powiadomienia wifasciwego inspektora pracy i zwrdcenia sie
0 przeprowadzenie przez niego kontroli.

16. Zatrudnienie osdb, o ktédrych mowa w ust. 10 powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres
realizacji danej czynnosci.

17. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie sankcji z tytutu niespetnienia wymagan okreslonych w ust.
10 do 15, zostaty uregulowane w §27.

§8

Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegélnosci do:
1) udostepnienia Wykonawcy dokumentacji opisujgcej Przedmiot umowy i innych dokumentéw
dotyczacych Obiektu w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej;



2) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie
zatatwiania wszelkich spraw administracyjnych zwigzanych z Przedmiotem umowy;

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

4) przekazania Dziennika Budowy

5) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza robdt, w tym w szczegdlnosci wskazania czesci
terenu na zapleczu obiektu z przeznaczeniem na sktadowanie materiatéw;

6) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

7) dokonywania odbiorow;

8) zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu umowy;

9) wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.

§9
Harmonogram realizacji zamoéwienia i ptatnosci

. Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy i ptatnosci, zostanie przedstawiony przez Wykonawce
w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram
na biezgco w zaleznosci od faktycznego postepu robét budowlanych.
. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ zaktualizowany Harmonogram Zamawiajgcemu do
akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty dezaktualizacji obowigzujacego
Harmonogramu lub daty otrzymania wniosku Zamawiajgcego w tej sprawie.
. Aktualizacja Harmonogramu, ktdra nie bedzie miata wptywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia Prac, ani na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy , o ktérym mowa w §25 ust. 1, nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zaktualizowanego Harmonogramu, o ktérym
mowa w ust. 3 zaktualizowany Harmonogram przyjmuje lub oswiadcza, ze nie wyraza zgody na jego
zmiane.
. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania Harmonogramu nie zajmie stanowiska w
sprawie zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z
dotychczasowym Harmonogramem.
. Jezeli Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram w okresSlonym zakresie jest
niezgodny zumowg lub rzeczywistym postepem robdét budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezbednej zmiany Harmonogramu, celem dostosowania go do aktualnego
postepu Robdt budowlanych.
. Wykonawca powinien niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o wydarzeniach Iub
okolicznosciach, ktére mogg negatywnie wptyng¢ na Roboty budowlane Ilub opdzni¢ ich
wykonywanie, przy czym pozostaje to bez wptywu na obowigzek wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §10.

§10

Termin wykonania

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 14 miesiecy od daty zawarcia umowy przez
Strony.
. Prace okreslone niniejszg umowag zostang wykonane w terminach okreslonych



w Harmonogramach.

. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa Prac, jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania Prac
lub ich czesci, ich tempo, zdaniem Zamawiajgcego, nie pozwoli na terminowe wykonanie
Przedmiotu umowy. Koszty zwigzane z podjetymi na polecenie Zamawiajgcego dziataniami obcigza
w catfosci wytgcznie Wykonawce.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koricowego robdt objetych umowa, o ile Zamawiajgcy nie odstgpi lub nie
odméwi dokonania odbioru koricowego z przyczyn okreslonych w § 23 ust. 6 i 8 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér z przyczyn, o ktérych mowa wyzej, terminem wykonania
przedmiotu umowy bedzie kolejne zgtoszenia do odbioru koncowego, jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr robot.

§11
Sita wyisza

. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, przedtuzy termin realizacji umowy z powodu wystgpienia sity
wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania wszelkich prac i robot bedacych
przedmiotem umowy (np. kleski zywiotowej, wystgpienia pandemii - w tym obostrzenia z nig
zwigzane, jak réwniez znaczny wzrost zachorowalnosci, czy brak lub wydtuzenie terminu dostaw).

. Jezeli jedna ze Stron uzna, ze wystgpity jakiekolwiek okolicznosci majgce znamiona sity wyiszej,
ktére moga mie¢ wptyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan, powiadomi o tym niezwtocznie
drugg strone w formie pisemnej, okreslajgc charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.
. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie zobowiazar wynikajacych z niniejszej
Umowy w takiej mierze, w jakiej ich wykonanie jest uniemozliwione sitg wyzsza.

. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strony bedg zwolnione z obowigzku zaptaty ewentualnych
kar umownych za opdznienie lub zwtoke przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, ze kary te byty
nalezne juz przed zaistnieniem sity wyzszej lub obowigzek ich zaptaty powstat niezaleznie od
wystgpienia sity wyzszej.

§12
Teren budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty
zawarcia umowy.

. lezeli przekazanie terenu budowy nastgpi z opdinieniem z przyczyn leigcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie miat prawo wystgpié¢ do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu
wykonania umowy o okres odpowiadajgcy opdznieniu w wydaniu placu budowy.

. Termin wykonania Umowy nie bedzie jednak wydtuzony, jezeli uchybienie Zamawiajgcego byto
spowodowane przez btad lub zwiloke Wykonawcy, w tym opdzinienie w dostarczeniu
Zamawiajgcemu jakiejkolwiek Dokumentacji wymaganej na mocy niniejszej Umowy, a ktérej
dostarczenie poprzedza wydanie terenu budowy.



4. Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), o ktérym mowa w art. 21a ustawy Prawo
budowlane.

5. Ponadto przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt
zagospodarowania placu budowy oraz projekt organizacji robot.

6. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, z pomieszczeniem biurowym dla Wykonawcy oraz
zapleczem sanitarnym.

7. Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu budowy z terenu obiektu wraz z realizacjg drogi
dojazdowej do zaplecza budowy.

8. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb trzecich.

9. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego, Inspektorom nadzoru
inwestorskiego i organom nadzoru budowlanego oraz udostepni im wszelkie informacje i
dokumenty niezbedne do wykonywania ich zadan.

10.Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie
moze uzgodnic z Nadzorem inwestorskim, jako teren roboczy. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty
i dowozit materiaty na plac budowy w sposdb niepowodujgcy zabrudzenia terenéw sgsiednich i
ciggdédw komunikacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu
korzystania z terenu, z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw Obiektu.

11.Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Rozliczenie kosztéw zuzycia wody odbywac sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza,
zamontowanego przez Wykonawce i na jego koszt, natomiast zuzycie energii elektrycznej wg
wskazan podlicznika elektrycznego, zamontowanego przez Wykonawce i na jego koszt. Wszystkie
koszty wynikajgce ze standw licznika podtgczonych przez Wykonawce za zuzycie wody i energii
elektrycznej ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié sukcesywny wywodz elementdéw pozostatych z rozbidrki,
gruzu i innych odpaddéw budowlanych na wysypisko komunalne lub ich utylizacje. W szczegdlnosci,
Wykonaweca nie bedzie okresowo sktadowat odpaddéw na placu budowy.

13.Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakonczonych robotach
budowlanych na obiekcie, uporzadkuje teren budowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego
od pierwotnego, w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikte w czasie prowadzenia robdt, a
niewystepujgce w momencie przekazania placu budowy, najpdzniej do dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego.

§13
Ubezpieczenia

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych szczegétowo w zatgczniku do niniejszej
umowy (Regulacje ubezpieczeniowe), ktéry stanowi jej integralng czes¢ - zobowigzany jest do
zapewnienia na wiasny koszt i zachowania ciggtosci przez caty wymagany okres ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie nastepujgcych ubezpieczen:

a. ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR),

b. ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i
posiadanego mienia.

2. Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciggtosci wymaganych ubezpieczen nie moze



by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajacej z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz postanowien niniejszej Umowy.

§14
Dokumenty budowy

1. Dokumenty budowy, stanowia:

a) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIOR;
b) dziennik budowy;

c) planBIOZ;

d) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

e) inne dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji urzadzen, ktére wbudowat w obiekcie.

3. Wszystkie dokumenty budowy bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie budowy i pozostang pod jego opiekg dopdki nie zostang przejete przez
Zamawiajgcego. Personel Zamawiajgcego i Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg mieli prawo
dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

§15
Materiaty

1. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone, Dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

2. Na kazde zgdanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ lub
dostarczy¢ na wtasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane;

c) aprobaty techniczne;

d) atestyiinne niezbedne dokumenty.

3. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia lub rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw okreslonych w §15 ust. 2.

4. Materiaty i urzadzenia budowlane przeznaczone do wbudowania muszg zostac zgtoszone pisemnie
do zaakceptowania Nadzorowi Inwestorskiemu. Wykonawca nie moze uzy¢é materiatéw, ani
wbudowaé urzadzen nie posiadajgcych uprzedniej pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu
budowy materiatéw niespetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca
nie ma prawa wykonywac robdét z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.



8§16
Inspekcje

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw na koszt
Wykonawcy. Zadna robota nie moze byé zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez jego
zgody.
. Wykonawca zapewni wszelkag pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia badan i pomiaréw przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
. Miejsce i termin dokonywania badan i pomiaréw bedg uzgodnione z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i
czasie, Wykonawca moze dokona¢ badan i pomiaréw pod jego nieobecnos¢, chyba ze Inspektor
nadzoru wyda inne polecenie.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajgce wynik badan
i pomiardw, jezeli bedg one pozytywne.
. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.
. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiaréw Inspektor nadzoru inwestorskiego, lub
zamawiajgcy stwierdzi, ze materiaty, urzadzenia lub roboty sg wadliwe, lub uzyte w inny sposéb
niezgodne z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, zeby
odrzucona robota, materiat lub urzagdzenia odpowiadaty wymogom Umowy lub Dokumentaciji.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy:
a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i materiatéw niezgodnych z Umowg lub Dokumentacja;
b) zaprzestania wykonywania Robét niezgodnych z umowa i usuniecia ich skutkow;
¢) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia Robét w razie wypadku lub innych

nieprzewidzianych okolicznosci.
. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w 8§16 ust. 6 i 7, Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi z podaniem uzasadnienia Wykonawce o terminie, w ktérym
Wykonawca powinien zastosowac sie do polecenia. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy
do polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia
0s0b trzecich w celu realizacji takiego polecenia i doprowadzenia Robét do stanu zgodnego z
Umowa lub Dokumentacjg na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego
zezwolenia sadu.

§17

Szkolenie

. W ramach Przedmiotu umowy Wpykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanego przez
Zamawiajgcego personelu w zakresie eksploatacji i konserwacji urzadzen i robét w przypadkach
wskazanych w Dokumentacji projektowej, oraz pozostatej Dokumentacji.

. Wykonawca przeprowadzi kazdorazowo szkolenie najpdiniej do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru.

. Szkolenie bedzie odbywac sie w jezyku polskim, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Zamawiajacy zapewni odpowiednie warunki i pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolen.



§18
Podwykonawcy
(w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy/ -om)

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcédw nastepujgce czesci Przedmiotu umowy:

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ wykonanie czeSci Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania
w Umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ podwykonawce wskazanego w Umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, ustawy Prawo zamowien publicznych, w

celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcy. Zlecenie wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy

podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci

Przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniechania i

zaniedbania podwykonawcy oraz jego pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania

Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe z podwykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu zaparafowanego przez Wykonawce i Podwykonawce projektu tej umowy wraz

ze wszystkimi zatgcznikami do niej. Postanowienie to stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy z

podwykonawcg (aneksu do umowy podwykonawczej).

. Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem musi spetnia¢ co najmniej

nastepujgce warunki:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac konserwatorskich lub robét
budowlanych;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykraczaé poza termin wykonania
Przedmiotu umowy objetego niniejszg Umowag i musi by¢ zgodny z Harmonogramem;

c) niedopuszczalne sy zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru Prac lub Robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

d) umowa o podwykonawstwo musi zawierac postanowienia dotyczgce uregulowania zawierania
umow na prace konserwatorskie lub roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci postanowienia warunkujgce podpisanie takich uméw pod warunkiem
wczesniejszej akceptacji projektéw tych umow przez Zamawiajgcego;



e) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace przypadku uchylania sie
przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, moéwigce o tym, ze w takiej sytuacji podwykonawca ma obowigzek
niezwltocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, za$ Zamawiajacy zaptaci
bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
podwykonawcy;

f) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie prac konserwatorskich lub robdt budowlanych
w ramach podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych prac i nie moze
przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizacje tych Prac lub
Robdt budowlanych w niniejszej Umowie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w §18 ust. 5,
zgtosi swoje pisemne zastrzezenia, ktore bedg musiaty zosta¢ uwzglednione w ostatecznej wersji
tej umowy (aneksu do umowy) lub zaakceptuje pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy)
bez zastrzezen.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy (aneksu do umowy) o podwykonawstwo miedzy Wykonawcgy, a podwykonawca w terminie
do 7 dni od daty jej zawarcia.

10.W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi uzasadniony sprzeciw do tresci dostarczonej mu,
potwierdzone] zazgodnos¢ z oryginatem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy) o
podwykonawstwo, umowa ta (aneks) nie bedzie wywotywata dla Zamawiajgcego jakichkolwiek
skutkow, w tym w szczegdlnosci w zakresie odpowiedzialnosci solidarnej, do czasu zmiany jej tresci
zgodnie z zastrzezeniami Zamawiajgcego. Dotyczy to réwniez przypadkdw, gdy tresc¢ tej umowy
(aneksu do umowy) bedzie odbiegaé od tresci zaakceptowanego wczesniej przez Zamawiajgcego
projektu umowy (aneksu do umowy).

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

14.Wykonawca do kazdej wystawionej przez siebie dla Zamawiajgcego faktury dostarczy dowdd
dokonania ptatnosci dla podwykonawcy za wykonane przez niego w poprzednim etapie Prace lub
Roboty budowlane wraz z oswiadczeniem od swojego podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wszelkich pfatnosci na rzecz podwykonawcy.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, ktéry umowe o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
w wysokosci okreslonej w odpowiedniej umowie o podwykonawstwo — bez odsetek za zwtoke w
zaptacie tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w §18 ust. 12, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Prac lub Robdt objetych niniejszg
Umowg przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca, Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonywanie tych Prac lub Robdt ze skutkiem
natychmiastowym do chwili wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt objetych
niniejszg Umowa.
Podwykonawca, ktdry zostanie wybrany do realizacji okreslonego zakresu Przedmiotu umowy,
na podstawie powyzszych warunkéw, ma prawo do podzlecenia okreslonego zakresu zadania
(przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszym swoim podwykonawcom, pod
warunkiem zastosowania procedur i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych
podwykonawcdw, zobowigzani sg do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwg firmy, w ktdrej
sg zatrudnieni, pod rygorem usuniecia ich przez Zamawiajgcego z terenu budowy.
Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcy zaptaci za Wykonawce
lub podwykonawce naleznosci obcigzajgce Wykonawce lub podwykonawce, ma prawo zgda¢ od
Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu catego spetnionego swiadczenia wraz z naliczonymi
odsetkami.



§19
Odpowiedzialnos¢ za wady

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia
na okres ........... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego niezawierajgcego wad
istotnych.

. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania przeglagdow
gwarancyjnych w terminie uzgodnionym z Uzytkownikiem, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

. Wykonawca w ramach gwarancji, w okresie o ktérym mowa w ust. 1 zobowigzany jest do
przeprowadzania comiesiecznych przegladéw serwisowych wraz z konserwacjg zamontowanego
dzwigu zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego i instrukcjg producenta.

. W ramach obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
dzwigu w ruchu, wykonywania pomiaréw w tym pomiardw opornosci izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej, udziatu w odbiorach urzadzenia przeprowadzanych przez Urzad Dozoru
Technicznego, dostarczania i wymiany srodkdw smarujgcych, olejow, bezpiecznikéw, zaréwek.

. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego szkolenia personelu pawilonu nr VIII w
zakresie eksploatacji i konserwacji urzadzen w przypadkach wskazanych w Dokumentacji
projektowej, oraz pozostatej Dokumentacji, w okresie gwarancyjnym, w terminie ustalonym w
Zamawiajgcym, nie pdiniej jednak niz 6 miesiecy po podpisaniu protokotu odbioru robdt
niezawierajgcego wad istotnych.

. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na roboty budowlane i zamontowane urzadzenia, ktora
stanowi kryterium oceny ofert, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, tj. Wykonawca odpowiada
z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem dwéch lat, a gdy chodzi
o wady nieruchomosci — przed uptywem pieciu lat od dnia odbioru koricowego.

. W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie wady
ujawnione w Przedmiocie umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych wad
lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad Przedmiotu Umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a w
przypadku wad niemozliwych do usuniecia w tym terminie, w odpowiednim terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10.Usuniecie wad bedzie kazdorazowo stwierdzone przez strony protokolarnie.

11.Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

12.W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady poprzez dokonanie istotnych napraw lub

wykonanie wadliwej czesci Robdét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili odbioru tych Robdét budowlanych. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktéorego wskutek wady Przedmiotu umowy objetego gwarancjg
Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

13.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.



14.)Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w §19 ust. 9,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

15.W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze w ramach gwarancji:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci, w
tym w szczegdlnosci funkcjonalnej, uzytkowej, technicznej, estetycznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) zazadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia w catosci lub stosownej czesci, albo
7zadaé¢ bezptatnego wykonania Przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,
wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania zlecic¢
to wykonanie na koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania
zezwolenia sadu, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody z
tego tytutu w petnej wysokosci.

16.W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani s do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

3) wszczeciu postepowania naprawczego wobec Wykonawcy;

4) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

17. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

§20

Préby koncowe

=

Wykonawca przeprowadzi proby korncowe.

N

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego z wyprzedzeniem, co najmniej 7
dniowym o terminie, w ktérym Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia préb koicowych.
3. Jezeli strony nie uzgodnig inaczej, préby koncowe bedg wykonane w ciggu 14 dni od daty
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2.
4. Jezeli w Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie ustalono inaczej préby koricowe beda
przebiegaty w nastepujgcej kolejnosci:
1) préby przedrozruchowe, obejmujgce odpowiednie przeglady oraz préby funkcjonalne dla
wykazania, ze kazdy element lub urzgdzenie mogg bezpiecznie przejs¢ nastepne etapy prob;
2) préby rozruchowe dla wykazania, ze urzadzenia lub Roboty albo etapy Robét beda pracowaty
bezpiecznie;
3) ruch prébny, dla wykazania, ze urzadzenia, Roboty lub etapy Robét sg niezawodne i zgodne z
umowa.
5. Jezeli préby koricowe sg opdzniane z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
Inspektor nadzoru moze wezwac Wykonawce do przeprowadzenia tych préb w terminie 10 dni od
daty otrzymania wezwania.



6. Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi préb w wyznaczonym, zgodnie z §20 ust. 5 terminie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przeprowadzenia préb koncowych na ryzyko i koszt
Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sgdu. Takie préby beda
traktowane na réwni z prébami przeprowadzanymi w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki beda
wigzgce dla Wykonawcy.

7. Jezeli wyniki préb koncowych okazg sie negatywne, Inspektor nadzoru moze nakaza¢ powtdrzenie
prob koncowych, po uprzednim usunieciu przyczyn negatywnych préb koricowych.

§21
Odbiory

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy
3) odbiér koncowy po catkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy, w tym otrzymaniu
Dokumentacji powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub
zgtoszeniu obiektu do uzytkowania, o ile bedzie potrzeba takiej decyzji lub zgtoszenia;
4) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po uptywie okresu gwarancji jakosci na roboty budowlane
i zamontowane urzgdzenia.
2. Z kazdej czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru.
3. Zamawiajacy moze wystawiac odrebne protokoty odbioru dla kazdego etapu Robdt przyjmowanych
czesciowo.
4. Zgtoszenia gotowosci do obioru nastepujg poprzez wpis do dziennika budowy oraz przekazanie
stosownego zgtoszenia do Zamawiajgcego.
5. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegajg jednoczesnemu wpisowi do dziennika budowy.

§ 22
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do
odbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

2. Po powiadomieniu wtasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien niezwtocznie ustali¢
z Wykonawcg termin odbioru.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w §22 ust. 1 Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych Robdt lub
wykonanie otworéw niezbednych dla zbadania wykonanych robdt badz przywrdcenia do stanu
poprzedniego wykonanych Robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia sadu.



§23
Odbiory czesciowe i odbior koricowy

. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy Robdt do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnych Harmonograméw realizacji zamdwienia i ptatnosci.

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego i Inspektora wiodgcego o gotowosci do odbioru.

. W ciggu 10 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Inspektorowi wiodgcemu
dziennik budowy oraz w czterech egzemplarzach nastepujace dokumenty przejecia Robot:

1) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty i urzadzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe,
wyposazenia, urzadzen i materiatéw budowlanych, wbudowanych przez Wykonawce,
wystawione przez producenta;

2) instrukcje obstugi;

3) protokoty odbioru prac konserwatorskich zgodnie z Decyzjami PWKZ;

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiaréw i badan;

5) inne dokumenty niezbedne dla odbioru, wskazane m.in. w STWIiOR lub SWZ;

6) rozliczenie, o ktdrym mowa w § 25 ust. 9 umowy,

7) dla odbioru koricowego —réwniez Dokumentacje powykonawczg, pozwolenie na uzytkowanie,
protokdt z odbioru kornicowego przez PWKZ.

. Wszystkich odbioréw dokonywat bedzie Nadzor inwestorski przy udziale Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.

. Jezeli Inspektor wiodgcy uzna, ze Roboty majgce by¢ przedmiotem odbioru zostaty wykonane i nie
bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentow przejecia Robdt, w
uzgodnienie z Zamawiajgcym i w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru robét, nie
pozniejsza niz 14 dni od daty przekazania Nadzorowi inwestorskiemu przez Wykonawce wszystkich
dokumentdw przejecia Robot.

. Jezeli Inspektor wiodgcy stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 5 nie zostaty spetnione odmédwi
przystgpienia do obioru, podajgc przyczyny odmowy i okreslajgc Roboty lub obowigzki Wykonawcy,
ktorych wykonanie bedzie wymagane dla przystgpienia do odbioru.

. Inspektor wiodgcy w uzgodnieniu zZamawiajgcym i w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
ponownego ztozenia przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, usterki lub braki zostang one ujete w protokole
odbioru, a Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania ich usuniecia w terminie przez siebie
wyznaczonym. W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonania
odbioru.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce w ustalonym terminie obowigzkéw wskazanych w
§23 ust. 8, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tej czesSci Robdt osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sgdu, przy czym Zamawiajgcy
obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej,
ktora wykonata te czes¢ Robot.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora wiodacego i Zamawiajgcego o

usunieciu wad oraz o gotowosci do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych Robot.
Postanowienia §23 ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

11.Protokdt odbioru czesciowego powinien okresla¢ miedzy innymi:

1) zakres wykonanych Robdt;



2) procentowy stan zaawansowania wykonanego Przedmiotu umowy;

3) kwote nalezng Wykonawcy za wykonany etap Robot;

4) ewentualne kwoty, ktére nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej
Umowy.

§24
Odbidr ostateczny

. Zamawiajacy zwofta, przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci na roboty budowlane i
zamontowane urzgdzenia komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru ostatecznego.
. W sktad Komisji wchodzi¢ bedg co najmniej:
1. Nadzér Inwestorski
2. Zamawiajacy
3. Przedstawiciel Wykonawcy.
. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancji jakosci na roboty budowlane i zamontowane urzadzenia, wskazanych w
spisanych na te okolicznos¢ protokotach.
. Protokoét odbioru ostatecznego zostanie wystawiony po uptywie okresu gwarancji jakosci na roboty
budowlane i zamontowane urzgdzenia, w ciggu 10 dni od powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, przy czym protokét
odbioru ostatecznego musi zawierac potwierdzenie, ze wszelkie wady zaistniate w okresie gwarancji
zostaty prawidtowo usuniete przez Wykonawce lub stwierdzaé brak wad.
. Protokdt odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan w odniesieniu do Umowy.
. Podpisanie przez strony protokotu ostatecznego nie uchybia mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

§25

Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty
Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, w wysokosci ceny brutto: .................. zt (stownie:
....................................... ), w tym stawka podatku VAT.

. Wynagrodzenie okreslone w §25 ust. 1 jest ryczattowe i nie ulegnie zmianie poza przypadkami
okreslonymi w niniejszej umowie i ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

. Zamawiajacy informuje, ze zadanie inwestycyjne bedace przedmiotem niniejszej Umowy jest
dofinansowane z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

. Na kwote brutto, o ktérej mowa w ust. 1 sktada sie wartos¢:

1) kwota.....ccovveererrennne zt brutto stanowi wktad wtasny Zamawiajacego,
2) kwota...coeeveveeeeene. zt brutto stanowi dofinansowanie przyznane Zamawiajgcemu w ramach

Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu umowy z Rzgdowego Programu Odbudowy

Zabytkéw, ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy bedy dokonywane przy uwzglednieniu

nastepujacych zasad:

1) W pierwszej kolejnosci Zamawiajgcy dokona ptatnosci za wykonane roboty w ramach wktadu
wtasnego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,



2) Zamawiajacy dopuszcza skfadanie faktur czesciowych w zakresie wktadu witasnego za
wykonanie danego etapu Robodt, wskazanego w harmonogramach realizacji zamodwienia i
ptatnosci, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu,

3) W przypadku wystgpienia robét dodatkowych Zamawiajgcy dopuszcza sktadania osobnych
faktur czesciowych za roboty dodatkowe, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu; z tresci faktury
musi wyraznie wynikac, ze jest to faktura VAT za roboty dodatkowe.

6. Wyptata czesci wynagrodzenia Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego?, zostanie dokonana w ramach dwéch pfatnosci (w tym za fakture koricows), tj.
suma wartosci dwdch faktur Wykonawcy pokrywanych z dofinansowania nie moze przekroczyc
kwoty dofinansowaniat;. .............. zt brutto, przy czym:

1) Faktura dotyczaca tzw. pierwszej transzy wystawiona przez Wykonawce w wysokosci nie
wyzszej niz  50%  kwoty dofinansowania tj. maksymalnie do  kwoty:
............................ 7t brutto;

2) Faktura koncowa (tzw. druga transza) wystawiona przez Wykonawce w wysokosci kwoty
dofinansowania z Programu pomniejszonej o kwote wyptacong w pierwszej transzy.

7. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w okresie nie dtuzszym niz 12 miesiecy
od daty zawarcia umowy, czesci wynagrodzenia Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania
otrzymanego przez Zamawiajgcego, zostanie dokonana w ramach jednej pfatnosci (fakture
koncowa).

8. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany protokdét odbioru czesciowego.

9. Dokumentami niezbednymi do uruchomienia ptatnosci s3:

a) protokoty odbioru;

b) rozliczenie kwoty naleznej dla Wykonawcy za dany etap Robdt;

¢) oswiadczenie podwykonawcdw, o ktérym mowa w § 18 ust. 14 umowy;
d) prawidtowo wystawiona faktura.
10. Ostateczne rozliczenie Umowy z wystawieniem faktury korcowej nastgpi po podpisaniu
protokotu odbioru koricowego niezawierajgcego wad istotnych.
11. Faktury bedg wystawione dla Wojewdédztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnsk,
NIP 583-31-63-786
i doreczone na adres petnomocnika Zamawiajgcego

12. Ptatnosci bedg dokonywane w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu dokumentéw
okreslonych w § 25 ust. 9 przelewem na nr konta .......cccccceeeeveeveecesierieveenenne.

13. Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Zmiana numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, nie stanowi zmiany
Umowy, a nastepuje poprzez ztozenie Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o
zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem
niewaznosci, i staje sie skuteczna z chwilg otrzymania tego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o zmianie rachunku bankowego w sposéb
okreslony w niniejszym ustepie, wszelkie ptatnosci dokonane na rachunek bankowy ostatnio
skutecznie wskazany zgodnie z Umowa uwaza sie za skutecznie uiszczenie zaptaty.

1 Zamawiajgcy otrzymat dofinansowanie do kwoty 3 500 000,00 zt (stownie: trzy miliony pieéset tysiecy zt), przy czym, gdy
ostateczna wartos¢ inwestycji bedzie nizsza niz przewidywana we wniosku o dofinansowanie, kwota dofinansowania
ustalona bedzie biorgc pod uwage wartosc procentowg dofinansowania w stosunku do ostatecznej wartosci inwestycji.



§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust. 1, co stanowi kwote
....................... ZH (STOWNIE: e )

2. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania Umowy  zostato  wniesione w  formie

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktdre majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ izakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia, jezeli data jego
wygasniecia przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. Koszt przedtuzenia
waznosci zabezpieczenia jest kosztem obcigzajgcym w catosci Wykonawce.

9. W przypadku zaniechania przez Wykonawce obowigzku przedtuzenia zabezpieczenia lub jego
uzupetnienia, Zamawiajacy uprawniony bedzie zatrzymania na poczet tego zabezpieczenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu uzyskania petnej sumy zabezpieczenia.

10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach: 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokofu odbioru
koncowego niezawierajgcego wad istotnych, 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od
uptywu okresu gwarancji jakosci na roboty budowlane i zamontowane urzgdzenia zgodnie z
postanowieniami §26 ust. 11.

11.Majac na uwadze oddawanie prac objetych niniejszg Umowa etapami, zgodnie z Harmonogramami
realizacji zamdéwienia i ptatnosci, Strony zgodnie uzgadniajg, iz udzielona przez Wykonawce
gwarancja jakosci na roboty budowlane i zamontowane urzadzenia, biegnie od daty podpisania
protokotu odbioru korncowego niezawierajgcego wad istotnych, do czasu uptywu ostatniego okresu
gwarancji.



§27
Kary umowne, potracenia

1. Wykonawca, niezaleznie od innych przypadkéw okreslonych w Umowie zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku niedotrzymania terminu o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,03
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 umowy za zwtoke w
usunieciu wad i usterek stwierdzonych po odbiorze korncowym bez wad istotnych, w okresie
gwarancji i rekojmi, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu na usuniecie wad lub
usterek;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie z Umowa
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne —w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 25 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 umowy;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub jej zmiany — w wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajgcego z §7 Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) w przypadku braku przedtozenia dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w § 7 ust. 13,
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty — w wysokosci
3 000,00 zt za kazde zdarzenie;

11) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 30
ust. 10 Umowy — w wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie;

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w
rozmiarach przewyzszajgcych wysokosé kar umownych wyrzadzong wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

5. W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektorych czynnosci na koszt
Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia kosztow ich wykonania z
wynagrodzenia Wykonawcy.



6. taczna wysokosé naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% facznego wynagrodzenia
brutto w § 25 ust. 1 umowy.

§28
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 45 dni od wystgpienia
okolicznosci bedgcej podstawg odstgpienia, w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) opdinia sie z rozpoczeciem Prac lub Robdt ponad 14 dni, z przyczyn lezgcych po jego stronie;

2) wykonuje Prace lub Roboty niezgodnie z Umowa lub Dokumentacjg i nie reaguje na polecenia
Inspektora wiodacego w tym zakresie;

3) wstrzymuje Roboty ponad 14 dni nie majgc zezwolenia od Inspektora wiodgcego;

4) nie utrzyma w mocy ktéregokolwiek z ubezpieczen o ktérych mowaw § 13 ust. 1 oraz w innych
sytuacjach szczegotowo opisanych w punkcie nr 9 Regulacji ubezpieczeniowych — zatgcznika do
niniejszej umowy.

5) zawrze umowe z podwykonawcg bez zachowania zasad okreslonych w § 18 umowy;

6) nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcg;

7) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

8) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;

9) dokona zmiany kierownika budowy bez zawarcia aneksu do umowy;

10) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg wszelkich prac i robét tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia realizacji umowy,

11) nie wypetnia innych istotnych warunkéw Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku, o ktérym mowa w pkt 9 zat.
nr 17 do SWZ (Regulacje ubezpieczeniowe), ktéry stanowi réwniez zatgcznik do niniejszej umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawcy przystuguje jedynie prawo zgdania wynagrodzenia naliczonego za
wykonang cze$¢ Przedmiotu umowy.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki wytgcznie ex
nunc (,,na przysztosc¢”).

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji Przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie
opuszczenia terenu budowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy to wszelkie
znajdujace sie naterenie budowy materiaty, roboty tymczasowe iwykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze wskazaé, ktérych
materiatdw nie przyjmuje i zwrécic je Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
wykonanych Robét wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania Umowy, potwierdzonej przez
Inspektora wiodgcego.

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzgdzi kosztorys obejmujgcy wartosé



wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt,
ktérych Zamawiajacy nie zwrdcit Wykonawcy, stanowigcy podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury (rachunku).

9. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie lub rozwigzanie.

10.0dstgpienie lub rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§29

Zmiana w tresci umowy

1. Zamawiajacy, oprdcz pozostatych przypadkdw wskazanych w ustawie Pzp, stosownie do tresci art.

455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje nastepujgce mozliwosci dokonywania istotnych zmian

postanowien niniejszej umowy

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

a)

b)

c)

w przypadku wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zjawisko o charakterze

zewnetrznym, nadzwyczajnym, ktdoremu nie mozna zapobiec normalnymi srodkami oraz

za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, niemozliwym do przewidzenia i

nieuchronnym, w szczegélnosci:

— klesk zywiotowych,

— wystgpienie warunkdow atmosferycznych w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych

prawidtowe wykonanie/prowadzenie robdt budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
Dzienniku Budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego),

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

koniecznosé wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w

szczegoblnosci:

— opbinienie w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w

umowie , z przyczyn lezgcych po stronie zamawiajgcego;

— opo6znien Zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub préb,



d)

e)

f)

— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
— koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych realizacja ma

wplyw na termin wykonania zamoéwienia podstawowego - o czas ich realizacji,

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji, ktore spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

—przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

—odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi przez

Zamawiajgcego, lub przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana,

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub

stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraing

spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1)
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

d)

e)

z uwagi na mozliwosé osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i
urzadzen,

z uwagi na mozliwosé osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdéwienia,
pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

koniecznos$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz  wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,



f)  konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

- zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

- zmiana materiatéw i technologii wykonania robét,

- zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

- zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy

- zmiana wysokosci wynagrodzenia

3) zmiana kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy lub Umowie, przy pomocy
ktérego Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy — w przypadku $mierci, choroby, zmiany
zatrudnienia, lub innych przyczyn obiektywnie uniemozliwiajgcych danej osobie udziat w
dalszej realizacji zamowienia - na inng osobe spetniajgcg warunki okreslone w SWZ.

4) zmiana spowodowana wprowadzeniem Ilub zmiang Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, z zastrzezeniem, iz jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122
ustawy pzp stosuje sie odpowiednio.

5) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy - z
zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20% Przedmiotu Umowy,

6) zmiana w zakresie zasad rozliczer, warunkdéw ptatnosci w przypadku, gdy zmiana ta umozliwi
prawidtowe rozliczenia otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o
zmiane musi byé wyrazony na pismie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane terminu
wykonania Umowy — wymienionych w ust.1 pkt 1, termin ten moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposdb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. Oraz o czas niezbedny do usuniecia
skutkow tych okolicznosci.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang terminu,
sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad
rozliczania, zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) , 6) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.



6.

1.

Zmiana Umowy moze nastgpié¢ wyfgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskdéw Wykonawcy o zmiane Umowy wyznacza date
podpisania aneksu.

§30
Waloryzacja wynagrodzenia

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, Strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) zmiany wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

- na zasadach i w sposdb okreslony w ust. 2 - 8 niniejszego paragrafu, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w
zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu kazda ze Stron jest
uprawniona do ztozenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, Wykonawca jest
uprawniony do zfozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci nalezy wykazaé



zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy moze obejmowacd
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére obowigzkowo ponosi on w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyiszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie s3
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyziszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy
minimalnej.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom sSwiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) Wykonawca jest uprawniony do ztozenia
Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Whiosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
nalezy wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu, Wykonawca jest
uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1) - 4)
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za ustugi, ktorych w dniu zmiany
umowy jeszcze nie wykonano.

Poza waloryzacjg, o ktérej mowa w ust. 1-8, w zwigzku z realizacjg postanowien art. 439 ustawy
pzp, strony postanawiajg, ze w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg umowy, waloryzacja wynagrodzenia umownego nastepowaé bedzie na wniosek
ktérejkolwiek ze stron, na nastepujacych zasadach:



10.

11.

12.

1) Wynagrodzenie brutto bedzie waloryzowane na wniosek Strony (dalej Wniosek)
ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub aneksu
dotyczgcego waloryzacji na podstawie niniejszego ustepu, pod warunkiem, ze
spetnione zostang wymogi okreslone w ponizszych pkt 2-5.

2) Wynagrodzenie brutto ulegnie waloryzacji, jezeli Wskaznik cen produkcji budowlano
montazowej Tablica 1. (ogétem) w ujeciu miesiecznym, publikowany przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej: GUS), po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy z Wykonawcg lub podpisania ostatniego aneksu dotyczacego waloryzacji
wynagrodzenia na podstawie niniejszego punktu, wzrosnie o co najmniej 5%.

3) Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata od pierwszego
dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym ztozono Wniosek, pod warunkiem
wykazania spetnienia warunkéw wskazanych w pkt 2;

4) Sposdb zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

i. Wskaznik zmiany wynagrodzenia bedzie réwny % zmiany Wskaznika GUS,
wskazanego w pkt 2, ustalonego dla miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktorym
przypadt dzien zawarcia umowy oraz Wskaznika GUS ustalonego dla miesigca
poprzedzajgcego miesigc, w ktérym ztozono Whniosek,

Do obliczenia wskaznika dotyczgcego innego okresu, niz opublikowany przyjmuje
sie metode nawigzan tarncuchowych, przy wykorzystaniu wskaznikdw majacych za
podstawe okres poprzedni = 100. Metoda ta polega na mnozeniu pierwszego
wskaznika w taficuchu wykorzystywanym do nawigzan przez kolejny wskaznik i
podzieleniu przez 100. Tak otrzymany wskaznik zaokraglany jest do jednego
miejsca po przecinku i mnozony przez kolejny wskaznik, analogicznie jak w
poprzednim kroku. Kolejne operacje mnozenia, dzielenia przez 100 i zaokraglania
nalezy powtarzac¢ az do ostatniego wskaznika w taricuchu nawigzan.

ii. na podstawie wskaznika zmiany wynagrodzenia wysokos$¢ wynagrodzenia w
okresie wskazanym w pkt 3 bedzie wyliczcona od wartosci wynagrodzenia
okreslonego w umowie.

5) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynies$é 15%
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzien zawarcia
umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 9 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Strona zgdajaca waloryzacji wynagrodzenia winna wystgpi¢ na pismie do drugiej strony z
uzasadnionym zgdaniem waloryzacji.

Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.



§31

Wymagania wynikajace z tresci art. 5k

1. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajgcego, ze

przedmiot Umowy wykonywany bedzie przez:
a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z
siedzibg w Rosji;

b) osoby prawne, podmioty lub organy, do ktdrych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio
w ponad 50% nalezg do podmiotu, o ktdrym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy dziatajagce w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktdrym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w
rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartosci zamowienia.

2. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
powziecia informacji, o ktérej mowa w ust. 1.

§32

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

—RODO Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca potwierdza otrzymanie informaciji iz:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego, z
siedzibg ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk.
Pozostate nasze dane kontaktowe to: bp@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 400

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

— realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

— rozliczen finansowo — ksiegowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c)

RODO (tj. obowigzku prawnego).

Pani/Pana dane bedziemy przekazywaé¢ innym podmiotom, ktorym zlecimy ustugi zwigzane
z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom ustug informatycznych). Takie podmioty
beda przetwarzac dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto
w zakresie stanowigcym informacje publiczng dane bedg ujawniane kazdemu zainteresowanemu
takg informacja lub publikowane w BIP.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu zakonczenia obowigzujgcego nas okresu
archiwizacji.
Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.



. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan
zobowigzana/y doich podania a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak
mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

§33

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.
. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy, co do
ktérych dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadzg mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranemu mediatorowi albo osobg prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu a w
przypadku gdyby zawarcie ugody nie byto dopuszczalne rozstrzygnieciu sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden
dla Zamawiajacego.
. Nastepujace zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy:

1) Zatgcznik nr1 - SWZ z zatacznikami

2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
3) Zatacznik nr 3 — Regulacje ubezpieczeniowe

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



