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11 ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia
obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowe]j z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji
celu opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robét w ramach kontraktu pn.: ,, Przebudowa ulicy
Debowej". Zadanie dofinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad, termin realizacji do 30.06.2025
roku, zwanego dalej "INWESTYCJA" i ktory stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.

Szczegdtowy zakres zamdwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.2 KLASYFIKACJA ROBOT WG SLtOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania wéd opadowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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PODSTAWA OPRACOWANIA | CEL PROGRAMU

Podstawg opracowania programu sg:

Planowany zakres inwestycji na ul. wymienionych w pkt 1.1 — zatacznik nr 1 do PFU

Wytyczne konserwatorskie Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - zatacznik nr 2 do
PFU

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U.2023.682 ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego —t.j. Dz.U.2022.1679.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.2021 poz.2454.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — t.j.
Dz.U.2021. poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —t.j. Dz.U.2022.1225 ze zmianami

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. — t.j. Dz.U.2022. 1693 ze zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentag;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — t.j. Dz.U.2016.2033

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - t.].
Dz.U.2012.463

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —t.j. Dz.U.2023.1336 ze zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych innych ustaw —t.j. Dz.U.2023.1688

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - t.j.Dz.U.2023.344 ze zmianami
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami — t.j.
Dz.U.2022.2240 ze zmianami

Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych - t.j. Dz.U.2023.1605 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — t.j. Dz.U.2023.1752 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikédw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
t.j.0z.U.2022.1670

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach —t.j. Dz.U.2019.2311

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — t.j. Dz.U.2023.1047 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem —t.j. Dz. U.2017.784

6



e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych —t.j. Dz.U.2019.2310

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - t.j.
Dz.U.2003.120.1126

e Polskie Normy;

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ planowej inwestycji z Polskim
Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych
dla opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno
budowlany, projekt techniczny, zataczniki), projektu wykonawczego, realizacji robét budowlanych oraz
opracowania operatu kolaudacyjnego po zakorczonej inwestycji.

14 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robdét remontowych nawierzchni jezdni i
chodnikdéw ul. Debowej wraz z wykonaniem nowych odcinkéw chodnika.

Uwaga!
Zakres zaprojektowanych robdt, pokazano w zataczniku nr 1 do PFU.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
e Opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz branzowych projektéw wykonawczych.

e Realizacje robdét budowlanych na podstawie uzyskanej przez Wykonawce decyzji pozwolenia na
budowe lub dokonania zgtoszenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w szczegdlnosci:

— nadzoru saperskiego, archeologicznego, w razie koniecznosci innych nadzoréw, ktére mogg by¢
wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedéw i organéw,

— przebudowy chodnikéw sgsiadujgcych z remontowang jezdnig,

— remontu nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami inwestora,

— zapewnienia wfasciwego odwodnienia powierzchniowego wszystkich nawierzchni,

— zapewnienia optymalnego powigzania z dziatkami sgsiadujgcymi z inwestycjg, bez ingerencji w
te dziafki,

— zapewnienie optymalnego powigzania nawierzchni jezdni i chodnikéw z nawierzchniami w
stanie istniejgcym.



— lokalng korekte kraweznikéw, obrzezy i innych elementdw liniowych,
— korekta geometrii skrzyzowan w celu poprawienia geometrii wigczenia,

— wykonania chodnika na dziatce nr 449/13 poprawiajgcego ruch pieszy i widoczno$¢ na wigczeniu
(siegacz - droga KDW),

— utozenie obrzezy,

— ewentualne wykonanie wpustéw ulicznych wraz z wpieciem ich do zarurowanego rowu (wpusty
majg by¢ wyposazone w osadniki),

— ewentualne wykonanie na granicy pasa drogowego w miejscu zjazdéw odwodnienie liniowego,
— usuniecie kolizji w przypadku remontowanych elementéw z istniejgcg infrastrukturg,
— odtworzenie i wykonanie trawnikéw (jesli zajdzie taka koniecznos¢),

— wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe)
wraz z elementami BRD,

— wykonanie tablic informacyjnych,
— wykonanie ulotek informacyjnych o utrudnieniu w ruchu i rozdanie mieszkaricom,

— Swiatto kraweznikéw powinno wynosi¢ maksymalnie 4 cm, w przypadku duzej iloSci zjazdow
niweleta chodnika powinna byé prowadzona w sposdb ptynny, zaleca sie w takich przypadkach
unikania zataman niwelety chodnika,

1.4.2 Zakres prac projektowych

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy niniejszego zamodwienia bedzie:

opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

opracowanie niezbednych projektéw wykonawczych z podziatem na branze (drogowa, odwodnienie,
docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych sieci kolidujgcych z inwestycjg, organizacji
ruchu zastepczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu docelowego),

zaprojektowanie elementdw matej architektury- tawki, kosze na Smieci itp.

wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

wykonanie przedmiaréw robdt dla potrzeb rozliczen miedzy stronami umowy i kontroli przerobu
/zawansowania roboét

wykonanie kosztorysow branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania wartosci srodkow
trwatych lub zestawienia Srodkow trwatych z przypisang wartoscia

wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli kolidujg z prowadzonymi robotami
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

programu zapewnienia jakosci,

szczegétowego harmonogramu rzeczowo—finansowego opracowanego W  porozumieniu
z Inwestorem.

Poziom szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru oraz

Zamawiajgcym. Harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie Umowy

warunkoéw, szczegdétowo wskazywac:

e kolejno$¢ wykonywania prac;
e czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ prace oraz ich koszty.



Przebudowa ulicy polega¢ bedzie na kompleksowej wymianie lub budowie nawierzchni jezdni oraz
chodnikéw. Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje sie nastepujgce kategorie ruchu na
poszczegdblnych elementach:

— ul. Debowa: KR2

— chodniki: KRO,

Grupa nosnosci podtoza G4.

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania
ocenia sie jako ztozone.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Wykonawca do projektowania konstrukcji drogowych moze zastosowac:
— rozwigzania katalogowe wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni Przeznaczonych
do ruchu lekkiego oraz innych czesci drég (nr WR-D-63 , rekomendacja Ministra ds. transportu)
— rozwigzania indywidualne.

W drugim przypadku nalezy przestawic¢ obliczenia potwierdzajgce poprawnos$é zastosowanego
rozwigzania indywidualnego.

Dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni, w tym przypadku nalezy wykonaé
odpowiednie badania istniejgcej nawierzchni oraz na ich podstawie projekt wzmocnienia. W przypadku
wzmocnienia nawierzchni, wymagana kategoria ruchu nie ulega zmianie.

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac jako bitumiczna,

Wijazdy nalezy wykona¢ o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor ustali¢ z Inwestorem,

Do obramowania jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, oraz najazdowe
15x22cm, jako obrzeza nalezy zastosowac elementy betonowe o gr. 8 cm.

Krawezniki oraz obrzeza nalezy posadowié¢ na tawie betonowej min. C12/15.

Odwodnienie nawierzchni mozna wykonac za pomocg wpustéw lub za pomocg odprowadzenia wdd
deszczowych w tereny zielone przez zastosowanie tzw. zasad zrownowazonego gospodarowania wodami
opadowymi.

Chodnik nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego.

1.1.1. Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej.

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowy, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawierac
wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku nalezy
umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajgcy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu narzedzi CAD)
celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje czesci opisowej
dokumentacji



Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Przed
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu tres¢ oktadki do weryfikacji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazy¢
w opis zawartosci umieszczony w dwdch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektronicznej:
— kazdy tom dokumentacji projektowe]j powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,

— nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

Format elektroniczny:
Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:
— rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

e rozdzielczos$¢ 300-600 dpi,

e maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
— rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e 8 bitowa skala szarosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacja
projektowg, przekaze oswiadczenia o:
a) przekazaniu majgtkowych praw autorskich, w tym praw zaleznych i udzieleniu zgody na
wykonywanie praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletnosci dokumentacji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktdremu ma stuzyg,
d) zgodnosci dokumentacji zumowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,
e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich,

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w
celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezgco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegdlnych branz osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegdlnych
branzach (architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszg posiadac aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.
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Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) w wersji papierowej — odpowiednio w liczbie:
e projekty budowlane (cze$¢ PZT+ PAB+ zataczniki) - 2 egz.,
e projekty budowlane (czes¢ PT) — 2 egz.,
e projekty wykonawcze poszczegélnych branz - 2 egz.,
e inwentaryzacja majatku drogowego - legz.,
e przedmiary poszczegélnych branz -1 egz.,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt poszczegdlnych branz -1 egz.,
e kosztorys dla potrzeb rozliczern wewnetrznych Zamawiajgcego — 1 egz.,

b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami:
e projekty budowlane,
e projekty wykonawcze,
e inwentaryzacja majatku drogowego,
e przedmiary,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
e kosztorys.

Powyisze liczby nie obejmujg egzemplarzy wynikajagcych z potrzeb Wykonawcy, ktérych nakfad
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie.

1.1.2. Szczegétowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposdb kompletny i zgodny z:
— wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepisow,
— przepisami prawa miejscowego,
— zasadami wiedzy technicznej,
— zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robdt materiaty, maszyny

i urzadzenia w sposéb nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Nie nalezy naruszac patentow. W projekcie
nalezy okresli¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych materiatéw i wybranej technologii
wyposazenia.

Inwentaryzacja istniejgcego majatku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrebne opracowanie.
Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementéw drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegdlnych pozycji. Spis i obmiar winien wyrdzniaé¢ elementy o
réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:

jezdnia asfaltowa — m2

krawezniki kamienne — mb

krawezniki betonowe — mb

wtazy betonowe — szt.

wtazy zeliwne — szt.

armatura —szt.

hydranty — szt.

znaki drogowe typu... - szt.
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barierki typu... - mb
stupki typu... - szt.
itd.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legendga. Koniecznym jest aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktére pdzniej
zostang wymienione na nowe).
Nalezy okresli¢ procentowy stopien zuzycia poszczegdlnych elementow majgtku drogowego.
Nalezy okresli¢ przeznaczenie po rozbidrce poszczegdlnych elementédw majatku drogowego (np. utylizacja,
magazyn wskazany przez Zamawiajgcego, pozostaje na budowie).
W przypadku materiatdw kamiennych nalezy oszacowac ilo$¢ materiatu do wykorzystania na miejscu, z
uwzglednieniem takich cech jak:

— zapewnienie rdwnosci, trwatosci i jednolitosci nawierzchni,

— zapewnienie wtasciwego odprowadzenia wody do wpustéw bez zastoisk

— zapewnienie szczelnosci -uzyskanie optymalnej i jednolitej szerokosci spoin
W przypadku watpliwym co do jakosci (trwatosci) materiatu porozbiérkowego, przewidzie¢ wykonanie
podstawowych badan: wytrzymatosci na Sciskanie, nasigkliwosci, $cieralnosci.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACII PRZEZ WYDZIAL INWESTYCJI,
REMONTOW | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.1.3. Zakres prac budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej przez niego

dokumentacji i specyfikacji technicznych.

1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos¢ i innych nadzoréw,
ktore mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedéw i
organodw,

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

3) Woytyczenie geodezyjne,

4) Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu,

5) Woykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

6) Wykonanie robét sanitarnych - odwodnienie,

7) Wykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych - jezeli zajdzie koniecznos¢

8) Wykonanie zabezpieczen drzew, ewentualnych wycinek zieleni

9) Wprowadzenie docelowe] organizacji ruchu,

10) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzoréw autorskich we wszystkich branzach,

11) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem gospodarowania
odpadami,

12) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,

13) Procedura zakoniczenia budowy wtgcznie z opracowaniem kolaudatu.

1.1.4. Dodatkowe obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:
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Zapewnienia spetnienia wymogoéw bezpieczenistwa uzytkowania;

Zapewnienia spetnienia wymogoéw warunkow ochrony srodowiska;

Zapewnienia spetnienia wymogdéw warunkow uzytkowych;

Zapewnienia spetnienia wymogéw poszanowania intereséw o0sob trzecich;

Zapewnienia spetnienia wymogoéw dotyczacych wyrobdow budowlanych;

Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, oséb niedowidzacych i niewidomych;

Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét wydawanych przez gestoréow sieci podziemnej/
nadziemne;j.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczacych realizacji

zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektéw. Uzyskane

uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywa¢ do wiadomosci Zamawiajacego;

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos¢, w tym uzgodnien dla ktérych uptynat termin

waznosci;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:,

ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywaé na sukces realizowanego przedsiewziecia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez
okres trwania catosci prac, gwarancji i rekojmi;

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji pafnstwowej i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego,
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,
informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,
konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

uwzglednianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zalecen Zamawiajgcego,

uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora obiektu,
Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezgcej kontroli nad
zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
programem dziatania obiektu.
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1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.5. Ogdlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren objety opracowaniem w catosci znajduje sie w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Lp Numer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu

1 Uchwata Nr 3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
XXX111/283/04
Rady Miejskiej
w

1) Ustalenia z zakresu ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
formutowane sg w odniesieniu do nastepujgcych terendw:

.. . - historycznie uksztattowanej zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i
Swiebodzicach z

produkcyijnej,

dnia 17 grudnia | . zabudowy miedzywojennej oraz wspétczesnej,

2004 r. - projektowanej zabudowy mieszkaniowej na nowo udostepnionych
terenach,

- projektowanej zabudowy produkcyjno-ustugowej,
- komunikacji,
- terendw zielonych i rekreacyjnych.

2) Dla obszaru obejmujacego zabudowe mieszkaniowg, ustugowg oraz
produkcyjng zlokalizowang w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej ustala sie
rehabilitacje zabudowy polegajaca na:

a) modernizacji budynkdéw z przywréceniem wartosci poczatkowe;j i
dostosowaniem do wspdtczesnych wymogdw cywilizacyjnych oraz
zachowanie pierwotnego charakteru budynkéw a w szczegdlnosci: wysokosci
zabudowy, wystroju zewnetrznego (zachowanie charakteru istniejgcych
elewacji, jej podziatow pionowych i stolarki) oraz formy i pokrycia dachéw;
b) uporzadkowaniu zagospodarowania wnetrz blokowych. Istnieje mozliwos¢
realizacji zabudowy uzupetniajgcej funkcjonalnie zwigzanej z przeznaczeniem
podstawowym terenu (garaze, budynki gospodarcze, elementy matej
architektury) — ich realizacja uwarunkowana jest wykonaniem planu
zagospodarowania terenu. Ustugi mogg by¢ realizowane jako wbudowane -
nieprzekraczajgce 30% powierzchni catkowitej budynku, a takze na
wydzielonych dziatkach z zachowaniem warunkéw wynikajacych z rysunku
planu;

c) przy realizacji zabudowy uzupetniajgcej musza by¢ uwzglednione
nastepujgce warunki: nawigzanie do charakteru sgsiedniej zabudowy w
zakresie jej wysokosci, charakteru elewac;ji, formy i pokrycia dachowego,

d) na wykonanie prac budowlanych w tym obszarze wymagana jest
dodatkowo zgoda Urzedu Ochrony Zabytkéw.

[...]

6) Ustalenia dotyczace ksztattowania tadu przestrzennego zwigzanego z
realizacjg uktadu komunikacyjnego:

a) przy trasowaniu i realizacji przebiegu ulic zakres niezbednych prac
ziemnych ograniczy¢ do minimum, wykorzystujgc naturalne uksztattowanie
terenu,

b) w strefie zieleni towarzyszgcej komunikacji mozliwa jest lokalizacja
ogodlnodostepnych miejsc postojowych.
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7) Ustala sie zachowanie starodrzewu towarzyszgcego zabudowie, a takze
zwartych zadrzewien. Wprowadza sie obowigzek zagospodarowania zielenig
wysoka terendw nienadajgcych sie pod zabudowe, jako zieleni spetniajgcej
funkcje ochrony akustycznej, optycznej oraz chronigcej przed negatywnym
wptywem projektowanego zainwestowania na tereny sasiednie.

4. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Ochronie podlegaja:

a) zasoby Srodowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody
powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny,

b) zasoby przyrody ozywionej w szczegdlnosci istniejgcy starodrzew w tym
rowniez wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych z wyjgtkiem miejsc zwigzanych z
modernizacjg i rozbudowg uktadu komunikacyjnego, ewentualng likwidacje
nalezy ograniczy¢ do minimum; szczegdlnej ochronie podlegajg drzewa
pomnikowe,

c) historycznie uksztattowany uktad przestrzenny.

2) Obowigzuje stosowanie dla celow grzewczych i technologicznych
przyjaznych dla srodowiska nosnikdw energii (gaz, olej, energia elektryczna,

itp.).

3) Ucigzliwosci wynikajace z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej nie moga
wykraczaé poza granice terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

4) Usuwanie odpaddéw komunalnych odbywac sie bedzie w systemie
gospodarki komunalnej.

5) Gospodarke odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej nalezy rozwigzac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami szczegdlnymi.

6) Nawierzchnie dojazdéw i miejsc parkingowych nalezy zabezpieczy¢ przed
przenikaniem do gruntu i wéd powierzchniowych zanieczyszczen
ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej.

1) Ustala sie strefe ,,B” ochrony konserwatorskiej w granicach okreslonych na
rysunku planu, w ktérej obowigzujg nastepujgce zasady:

a) nalezy zachowad zasadnicze elementy historycznego rozplanowania, takie
jak uktad drdg, przebieg linii zabudowy, podziat i sposéb zagospodarowania
dziatek siedliskowych oraz uktadow zieleni ksztattowanej,

b) w przypadku restauracji i modernizacji technicznej obiektéw o wartosciach
kulturowych projektowana funkcja powinna uwzglednia¢ charakter budynku;
c) nowaq zabudowe nalezy dostosowac do historycznej kompozycji
przestrzennej oraz otoczenia w zakresie usytuowania, skali, sposobu
ksztattowania bryly i elewacji oraz materiatow wykonczeniowych i
kolorystyki; w strefie tej nalezy prowadzi¢ dziatalnos$¢ inwestycyjna
uwzgledniajac istniejgce juz zwigzki przestrzenne oraz planistyczne,
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d) obowigzuje wymodg konsultowania i uzgadniania z Konserwatorem
Zabytkéw wszelkich dziatan inwestycyjnych w zakresie: - budowy nowych
obiektow kubaturowych, - przebudowy, rozbudowy, remontéw, a takze
zmiany funkcji obiektéw umieszczonych w wykazie zabytkéw architektury i
budownictwa; - zmian historycznie uksztattowanych wnetrz urbanistycznych;
- prowadzenia wszelkich prac ziemnych,

e) w obiektach zabytkowych nalezy zachowac bryte, forme dachu, wielkos$¢
oraz tradycyjne podziaty otwordw okiennych i drzwiowych, a takze zachowac
pierwotny wystrdj elewacji,

f) w przypadku nowej zabudowy dopuszczalne sg dwie kondygnacje z
uzytkowym poddaszem, dachy o symetrycznych, stromych potaciach,
potgczonych wspdlng kalenicy; pokrycie dachu — dachéwkga ceramiczng.

2) Ochrong konserwatorskg objete sg obiekty wpisane do rejestru zabytkow
nieruchomych wraz z ich otoczeniem. Wszelkie prace remontowe, zmiany
wtasnosci, funkcji i przeznaczenie obiektéw wymagajg pisemnej zgody
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

3) Ustala sie ochrone obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow
nieruchomych o lokalnych walorach historycznych, kulturowych i
krajobrazowych. Dopuszcza sie zmiane

w zagospodarowaniu terenu tgcznie z rozbiérkg obiektéw gdy jest to
uzasadnione wymogami technicznymi lub planistycznymi, w tym przypadku
inwestor jest zobowigzany do przekazania Wojewddzkiemu Urzedowi
Ochrony Zabytkéw dokumentacji obiektu.

4) Wyznacza sie strefy ochrony uktadéw zabudowy mieszkaniowej i strefe
»OW” obserwacji archeologicznej. W strefach tych obowigzujg nastepujgce
zasady:

a) nalezy zachowac historyczne uksztattowanie i zagospodarowanie
zabytkowych zatozen;

b) wszelkie prace porzagdkowe i renowacyjne nalezy prowadzi¢ po
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow,

c¢) nalezy zachowac i utrzymac pierwotne funkcje ( przeznaczenie )
zabytkowych uktaddw zieleni oraz ich czesci,

d) przy realizacji prac melioracyjnych w granicach strefy nalezy dazy¢ do
odtworzenia dawnego systemu wodnego,

e) prowadzenie dziatalnosci inwestycyjnej w strefie ,,OW” ochrony
konserwatorskiej uzaleznione jest od opinii stuzb konserwatorskich.

6. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

1) W obszarze objetym planem terenami przeznaczonymi do realizacji celéw
publicznych s3: tereny drdég publicznych wraz z urzgdzeniami pomocniczymi,
takim jak: elementy i urzgdzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni
rozdzielajgcej, itp., tereny ogélnodostepnej zieleni urzadzonej stuzace
powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca zwigzane z
prowadzeniem dziatalnosci ustugowe;.

a) przestrzen publiczng zwigzang z komunikacjg nalezy wyposazy¢ w obiekty i
urzadzenia zwigzane z obstugg komunikacji zbiorowej oraz zielen
towarzyszaca.

Tereny ogdlnodostepnej zieleni urzgdzonej w obiekty matej architektury,
urzadzenia stuzgce rekreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest
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sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i terenéw zielonych takich
elementdéw zagospodarowania, ktére swa wielkoscig, forma lub kolorystyka
powodujg dysonans z otoczeniem,

b) lokalizacja obiektéw na obszarach przestrzeni publicznej, jakg tworzy
skrzyzowania ulic powinna by¢ poprzedzona szczegétowym opracowaniem
gwarantujacym spéjnosé przestrzenno — wizualng tego uktadu oraz
bezpieczenstwo ruchu.

¢) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji
obstugujgcych zabudowe mieszkaniowa wyklucza sie lokalizacje urzadzen
reklamowych wolnostojgcych, zaréwno na terenie dziatek jak i w przylegtym
pasie drogowym,

d) wprowadzanie elementow reklamowych na obiektach budowlanych i
ogrodzeniach zwigzanych z terenami zabudowy produkcyjno — ustugowej
mozliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem,
niekolizyjnosci z uktadem komunikacyjnym oraz dostosowania ich
powierzchni i kolorystyki do miejsca usytuowania

Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji powinien zaprojektowac przebudowanie sieci i urzgdzenia w
standardzie uzbrojenia istniejgcego. W przypadku, gdy wtasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ o tym
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktérej
podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzgdzenia moze zosta¢ opracowana tylko za zgodg
Zamawiajgcego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej,
a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w niezaleznych etapach obejmujacych:
— opracowanie projektu budowlanego
— zgtoszenie prac remontowych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
— realizacja robot
— wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do srodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja
hatasu podczas wykonywanych robdét budowlanych, majaca zakres lokalny, co przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych
obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytéw budowlanych szczegélnie w trakcie prac
przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i krotkotrwaty.
Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robdt objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegdlnosci:
e realizacji robét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone
przez wiasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
e prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania
obmiardéw ilosci wykonywanych robét,
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utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania
budowy w stanie zapewniajagcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie
z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego
zasobu geodezyjnego,

przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy,
wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokot odbioru
koncowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,
sprawowania nadzoru saperskiego w razie koniecznosci,

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze inwestycji
oraz koordynacji prowadzonych robdt budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego ijego Zespotu
Nadzoru

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w

szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i

potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu

zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski.

1.1.6. System realizacji przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie "'zaprojektuj i wybuduj” w rozliczeniu ryczattowym

1.1.7. Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.1.8. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.6

OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. Wykonanie robdt i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia powinno by¢ zrealizowane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiaréow
wiasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego z zatgcznikami.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.
Szczegbdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogoéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogéw
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robdt w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamdwienia i
ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w sktad
zamowienia.
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robdét wprowadzania dodatkowych zakreséw robdt
realizowanych wg odrebnych umow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowadé
prace i terminy.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt wszelkie
informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamdwienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktéorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za witasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy oraz
bedzie koordynowac¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym powierzy
wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.
Na Wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem umowy.
Rada Budowy to zespdt osob wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan
nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajgcych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z
Rad bedg sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokotu do
zatwierdzenia, o ile nie bedg miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez
Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do
wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Nadzor inwestorski na przedmiotowe] inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wfasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.
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Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy tgcznie z odtgczeniem rozbidrkg wszystkich drég dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw

i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza

budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Koricowego, przy czym

w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ wszystkie dokumenty niezbedne

do dokonania rozliczenia koricowego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza

w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terendw.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowa¢ i zabezpieczy¢é majatek

Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do PFU.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom

szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym) oraz

program zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od podpisania umowy zwigzanych z realizacjg
robot w terminach wynikajgcych z umowy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdét, za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych,

projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialnos¢, za jakos¢ wykonania wszystkich elementdw i rodzajow robét wchodzgcych w

sktad zadania budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie

i w przekrojach wszystkich elementow robdt oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z

wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie

przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez

Wykonawece po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,

pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca

jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego odcinka robdt, uzyska¢ u Inspektora

Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robdt zanikowych oraz uporzgdkowad teren tak, aby

byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,

nalezy:

a) Zapewnic biezgcg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robét
zatwierdzona przez Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

b) Wykonac¢ analize wptywu robét budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na
pismie);

¢) Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowad i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

d) Dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

v' Opracowaé metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byty spetnione kryteria
doktadno$ciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

v Uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydzialu Geodezji Starostwa
Powiatowego w Swidnicy,

v/ Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego.
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e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich
wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych
aktualizacji uzytkéw) i przekaza¢ do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore

powstaty w trakcie prowadzenia robét, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w

uzytkowaniu o0sdb trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i
uszkodzonej infrastruktury.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien

administracyjnych oraz innych optfat niezbednych do budowy, ukornczenia, uruchomienia i

konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren na

konto jednostek UM Swiebodzice.

Wykonawca przed czasowym wejSciem w cudzy teren wykona szczegdétowq inwentaryzacje

fotograficzng stanu istniejgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wifasnym zakresie wszelkich materiatéw

niezbednych do wykonania robdét objetych zamdéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty

muszg odpowiadac Polskim Normom, wymogom, ktdre okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane

z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Roboty beda zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi
przez Wykonawce. Dane okres$lone w w/w dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sy odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow, urzadzen i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekraczaé okreslonego przedziatu toleranciji.

Wykonawca musi uzyskac zatwierdzenie receptur na takie materiaty jak: beton i masy bitumiczne

w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot

powinny by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy materiatéw porozbiérkowych przeznaczonych do

ponownego wbudowania), odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w

niniejszym PFU, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do

obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Sktadowanie materiatéw
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatdw. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczgcych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca.

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku

prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki

wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami).

Odpady z rozbidérki: Przy realizacji przedmiotowego zamodwienia odpadami sg materiaty

pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementdéw stalowych, elementéw

zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z

robot ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na

swoj koszt. Koszty transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wdd ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien

kazdorazowo uzgodnic¢ z wtascicielem sieci.
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Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w
ramach niniejszego zaméwienia bedg transportowac odpady powstate w wyniku prowadzonych
robot rozbiérkowych lub robdot ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz. wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotfanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub
zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy
wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomié¢ mieszkancédw i innych uzytkownikéw o
prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggty przeptyw Sciekow komunalnych na przebudowywanym
odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia,
nalezy dostosowac sie do wymogdw stawianych przez ich wtascicieli lub zarzadcéw.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mieé na nie
wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Wykonawca
powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wtascicielem,
powiadomic¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét
uzyskac¢ od wtasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy
nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen oraz
rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny
spos6b, zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
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1.7

06050:1999. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do
ktorych dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i
uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Przed posadowieniem rurociggdéw Wykonawca wykona na
wiasny koszt i wtasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia
gruntu podczas zasypywania wykopow.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnic bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez
zapewni¢ w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych,
nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg no$na, pomostem i poreczami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien rdwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone
przez Zamawiajgcego do Robot.

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami
BHP i zaleceniami producentéw materiatow oraz Srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Pojazdy
poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiada¢ przepisom ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

1WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Ponizej okreslono orientacyjne ilosci elementéw do wykonania

Lp | Rodzaj powierzchni Dtugosc (m) Powierzchnia (m2)
1 | Jezdnia, wraz z wjazdami (konstrukcja jezdni ok.536m 3 190,00
o nawierzchni bitumicznej)
2 | Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej * 1860,00
3 | Zielen- trawniki nie dotyczy 20
4 | Krawezniki betonowe 1157,0 *
5 | Krawezniki kamienne 776
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\ 6 | Obrzeza 854,0 *

Ostateczna ilos¢ i doktadny zakres prac bedzie okreslona na etapie opracowywania projektu budowlanego
i technicznego.

1.8 WSKAZNIKI JAKOSCIOWE

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentdw, ustug, robdt i elementdw, sktadajace sie na planowang
inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktore jego zdaniem sg
uzyteczne ze wzgleddw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego

1.9  WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW

Zaréwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych parametréw,
powierzchni i wskaznikéw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegétowe. Podane w PFU
wartosci nalezy traktowac, jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone
obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytow
(wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkéw podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od
rodzaju projektowanych rozwigzan.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé znak ,,CE” lub znak budowlany ,,B” lub muszg posiadac¢ aktualng
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz z aprobatg techniczng.

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/ Zamawiajgcego w
takim zakresie by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztukg budowlang i
wspotczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke,
funkcjonalnos¢ i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢ czytelne i jednoznaczne, a zawarte w nich
decyzje projektowe musza zawiera¢ komplet informacji zapewniajgcych finalnie petne bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny
by¢ lokalizowane, tak aby koniecznos¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg koniecznosci
niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektéw.
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2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH
Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyzej.

24 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZADZENIA

Szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robét beda okreslaty Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych opracowane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcy kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegdlnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

— technologia i jako$¢ wykonywania robét,

— czestotliwo$¢ i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i
obowigzujgcymi normami,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos$¢:
e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac sie pod scistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz inne okre$lone w umowie.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia witasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
normach i warunkach technicznych. Dtugosé odcinkéw instalacji, podlegajacych odbiorom czesciowym, nie
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powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom cze$ciowym podlegac bedzie m.in.:

— wykonanie wykopdéw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociagi i inne sieci
podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadow
wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpaddw,

— utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej,

— wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej,

— wykonanie montazu armatury, obiektdw wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy.

Odbidr kornicowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢ wczesniej oddany
do eksploatacji.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego t;j.
w sposdb szczegétowo opisany w umowie.
Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows.
Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlega¢ beda:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
— aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

— kompletnosé dokumentow.
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru koncowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego
rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony
operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robdt winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowsa.

W skfad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego, winny
wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:
— Stosowne oswiadczenie kierownika budowy/robét, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem
o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia funkcji oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z zatgczonym projektem
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w
stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dofaczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora
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Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez

kopie projektu budowlanego nalezy rozumiec ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub

rysunkow ze zmianami.

Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez

kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem

projektanta ,, zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robét budowlanych i sieciowych, sporzadzony

na bazie roboczych szkicéw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i

uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i

wyliczenia rzutéw sieci, zawierajgcy nastepujace, czytelne informacje:

e przebiegipunkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami (studnie,
tréjniki, kaskady, armatura, wezty itp.)

e oznaczenia numeryczne weztéw, studni, trojnikdw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

e materiat, Srednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami charakterystycznymi

e zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych srednic oraz ilo$ci studni i armatury. Na
ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

Szkic winien byc¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelky informacyjng i klauzula: "wykonano zgodnie

z projektem" :

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

— materiat, sSrednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

— rodzaj, srednice i iloSci armatury

— materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw prdéb szczelnosci

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatéw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow.

Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem
niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brazowym, kanat deszczowy kolorem
zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢é ponumerowane i opisane, a teczka
winna miec spis zawartosci.
llo$¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD — szt. 2
Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w formie papierowej w czterech
kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele,
zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls).
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e Zeskanowad nalezy egzemplarz zawierajgcy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdtowy spis
zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu.

e Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
dziat winien posiadac spis tresci. Przed gtdwnym spisem tresci nalezy umiescic¢ strone informacyjng
o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robdt, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji
itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest
zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej
do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie
wszystkie wady.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatéw i sprzetu nalezgcych do
Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.

Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, Szczegdtowgq Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy. Obowigzek zgtoszenia robdt i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedy wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegélnosci

o date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej,

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,
daty wstrzymania robdt z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

e inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umies$ci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne na czas
budowy oraz tablice informacyjne pamigtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktdrych tres¢ i forma beda zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene ryczattowa

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, pracownikdéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggdéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
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powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzié¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakéw lub barakowozdéw, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatow lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z
zanieczyszczenn powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy przygotowac stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie roboét ,w czasie trwania
budowy.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepisow techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ rowniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi byé uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymog
wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.6.1 Tablica informacyjna

Dziatania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

Podmiot realizujgcy zadanie finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych podejmuje dziatania informacyjne dotyczgce tego finansowania
lub dofinansowania przez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej — w przypadku realizacji zadan w zakresie:
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej srodlgdowej, lotniczej,
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej,

Tablica Informacyjna
Tablica informacyjna zawiera:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych;

3. rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

4. nazwe zadania.

Tablica informacyjna moze zawierac informacje o wartosciach finansowania lub

dofinansowania zadania i o catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy

informacyjnej wartosci finansowania lub dofinansowania zadania i catkowitej wartosci zadania,
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za kazdym razem, gdy wartosci te ulegng zmianie, tablice informacyjng nalezy niezwtocznie
wymienic, tak aby wartosci na niej przedstawione zachowywaty aktualnosc.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje sie do charakteru danego zadania zgodnie z
nastepujacymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej $rédlgdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej,
przesytowej lub komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjng o
wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej $rédlgdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej,
przesytowej lub komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarzgdzajgcego infrastrukturg, w
zakresie ktorej realizowane jest zadanie, wtasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy,
potwierdzajacej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest mozliwe ze
wzgledow technicznych lub wzgleddw bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci
budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o
wymiarach 90 x 60 cm;

Objasnienia

1. Tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o
grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwdjnie
zawinietg krawedzia.

2. Wzordw tablic nie mozna modyfikowaé, dodawac wtasnych znakdéw i informacji, poza
uzupetnianiem tresci we wskazanych polach.

3. Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania lub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu ,dofinansowanie” i o catkowitej wartosci
zadania;

4. Tablica informacyjna nie moze zawierac¢ innych dodatkowych informacji i elementow
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

5. Wymiary tablicy nalezy dostosowa¢ do charakteru danego zadania, zgodnie z
nastepujagcymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b
umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a, po
uzyskaniu opinii organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktorej
realizowane jest zadanie, wfasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy,
potwierdzajacej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest
mozliwe ze wzgledow technicznych lub wzgleddw bezpieczenstwa, oraz zgody
dysponenta czesci budzetowe] lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza
sie tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza
sie tablice informacyjng o wymiarach 60 x 40 cm.”;

2.6.2 Ulotki

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawce na
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie je rozdac
mieszkancom przez rozpoczeciem inwestycji.

31



Wktad merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.
2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robot okreslono w niniejszym PFU.
Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

2.7.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.7.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

2.7.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowe;j.
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2.7.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzagdzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich wtascicielem potwierdzenie informacji dotyczgcych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyze;j,
sg uwzglednione w umowie.

2.7.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia
Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.7.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania aktow prawnych
okreslonych w niniejszym PFU

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych.
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2.7.8 Sposoéb zatrudnienia oséb do realizacji zaméwienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez wykonawce
lub jego podwykonawcdw, osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) zZamawiajgcym,

b. wykonywanie rysunkdéw wg. szkicow dostarczonych przez projektantéw/pracodawcy,

c. dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie,

d. wykonywanie robét rozbidrkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodnikéw,

e. wykonanie robot ziemnych,

fi. wykonywanie robot brukarskich,

wykonywanie robdt polegajacych na wykonaniu podbudéw

@

h. wykonywaniu robét polegajgcych na potozeniu nawierzchni asfaltowej,

i. wykonywaniu robét regulacji wpustéw, studni, skrzynek ulicznych,

j-  wykonywanie robdt przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego,

k. wykonywanie robdt zwigzanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz,
kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT),

m. wykonanie robét dotyczacych zieleni (Scinanie, karczowanie, nasadzanie i pielegnacja).

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU

2.8.1 Nadzoér archeologiczny
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddziat w Watbrzychu.

2.8.2 Nadzor saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres sprawowania
nadzoru saperskiego wchodzié bedzie:

1) przeszkolenie o0séb przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzdr nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezgce sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci gruntu
w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatéw

6) usuniecie wykrytych niewypatdw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego Policji z
dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz.
Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robdt ziemnych powinien by¢ realizowany
przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny sprzet

34



2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci, jakosci,

bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych przy
innych inwestycjach Swiebodzic.

Tabela nr 1 spis zatacznikow

NR NAZWA ZAtACZNIKA DO PFU
ZAtACZNIKA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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