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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,Przebudowa ylic Polnej i Kamiriskiego
w Biatobrzegach”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Wymagania OgoéIne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE

2. ST 02 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci kanalizacyjne;
deszczowe;j.

. W sktad sieci wchodza:

e kanaly grawitacyjne z rur 315 PVC-U klasy ,S” (SN8)

o kanaty grawitacyjne z rur 200 PVC-U klasy ,S” (SN8)

o studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe 1200 mm;

e studzienki sciekowe osadnikowe 500mm;

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:

-45111300-1 Roboty rozbiérkowe

-45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

-45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

-45000000-7 Wymagania ogdlne;.

1.3. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentdw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentéw
kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i zwigzane z jgj
wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg budowy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej budowy.
1.4.7.  Kanalizacja sanitamna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow sanitarnych.
1.4.8.  Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.

1.4.9.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.10. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robdt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw

z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe;.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.




1.4.15. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.16. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploataciji kanatow.

1.4.17. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.18. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.19. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktdrej Scieki
sanitarne spadaja bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

1.4.20. Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.21. Elementy studzienek

1.4.22. Poszczegoine elementy wchodzace w skiad studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:

1.4.23. Kineta dostosowana jest do przewoddw kanalizacyjnych

z PVC w ukfadzie przelotowym lub potaczeniowym, ale moze tez by¢ $lepa, bez otwordw. Konstrukcja kinety pozwala
réwniez na zmiane kierunku rurociggu o 15, 30, 45 i 90 stopni.

1.4.24. Rura trzonowa pozwala dostosowa¢ wysokos¢ studzienki do potrzeb. Piersciet dystansowy podobnie jak rura
trzonowa pozwala dostosowac wysoko$¢ studzienki do potrzeb, tworzy komin studzienki.

14.25. Stozek zmniejsza Srednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowac zwiericzenie.

1.4.26. Betonowy pierscief odcigzajacy uktadany na stozku, a pod wiaz zeliwny.

1.4.27. Wiaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontazem srubami/zamknieciami/ryglami.

1.4.28. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany réwniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik procesu
budowlanego, ktérego prawa i obowigzki okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane.

1.4.29.

1.4.30. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg

budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia;

o Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

o Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

o Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

o Dziennik budowy;

o Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych;

o Protokoty odbiorow czeSciowych, korncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg dokumentacje

projektowa budowy dla catosci wykonywanych robét;
- projekty  organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowiazujacych procedur  wraz

z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;
- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;
- nadzory wiascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowg
= Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowq
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy



= Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrgq Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow.

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane). Zgodnie z
przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg w skali
1:500 uzyskujac potwierdzenie wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze.
2. Aktualizacja mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu ( minimum zakres
inwestycji) w terminie do 2 miesigcy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtdrzenie
aktualizaciji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

3. Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapg opracowang przez Wykonawce
(sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.)

4. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkdw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie
niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych (projektow,
pomiaréw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacii.

6. Dokumentacje usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy.,

7. Projekt technologii i organizacji rob6t — 4 egzemplarze,

8. Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych — 4
egzemplarze,

9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze

10. Projekt objazddw i dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane — 4 egzemplarze

11. Projekt inwentaryzacji elementow przed jego rozbiérkg w celu jego odtworzenia

12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang
stwierdzone na etapie realizacji robot — 4 egzemplarze

13. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wiasciwego organu — jezeli takie odpady bedq
wytwarzane — 4 egzemplarze

14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

15. Projekt pomostow roboczych, podpér tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

16. Projekt rozbiorek z zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wlasna.

17. Projektu podwykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego -
4 egzemplarze

18. W przypadku gdy Wykonawca wystapi o zmiane zapiséw w SST, nalezy jg przedstawi¢ do zatwierdzenia
projektantowi, w uktadzie w jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajgc kolorem czerwonym na stare;
specyfikacji proponowane zmiany.

19. Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacii ruchu,

20. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacii ruchu,

21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;

22.Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

23. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw betonowych;

24. Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemdw odwodnieniowych;

25. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;

26. Projekty robot dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét;

27.Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, etc.

28. Projekt przetozenia ciekow na czas budowy i odwodnienia wykopéw;

29. Projekt pomostow roboczych, Scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji;

30. Projekt obliczen Scianek szczelnych;

31. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegdtowej

32. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegotowej

33. Harmonogram robdt z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej i uzyskanych podczas rob6t budowlanych przez wykonawce robot.

34. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych podczas prac,
a nie zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.

35. W trakcie budowy drogi nalezy opracowac¢ projekt analizy naptywu wéd z terenu wraz z zaleceniami oraz
zastosowac rozwigzania zapobiegajace podtopieniu pasa drogowego.



36. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport sprawdzenia skrajni
poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub usunieciem elementow
znajdujacych sie w skrajni.
37. Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadceg lub wiascicielem
drenazy ich podtgczenie oraz uzyska protokét odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.
38. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robét i jego
ponownym montazem po zakoriczeniu wykonywania prac. Jezeli wiasciciel sieci zazgda opracowania dokumentacii
zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robot wykonawca jest zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.
39. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych
pomiaréw, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych
kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie ktdrych,
bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.
40. Uzyskanie zgod wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na
czas robot.
41.Inne opracowania, ktére okazg sie niezbedne do prawidiowe;j realizacji i zakoriczenia inwestycji.
Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentaciji projektowej musza by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegdtowo
uzasadnione.
Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca w ramach ceny kontraktowej ma
obowigzek szczego6towego zapoznania si¢ z planem PZT oraz danymi w o$rodku geodezji i uwzglednienia
wszelkich kosztow zwigzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z
zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.
W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowg usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji z
infrastrukturg techniczng zawiera sie miedzy innymi uzyskanie warunkow, wykonanie projektu i opracowan
zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie robot wynikajacych z
projektdéw i uzyskanie protokotu odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy miedzy innymi sieci
elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd.
1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegéinych dokumentow, obowigzuje nastepujaca kolejnosé waznosci dokumentow:
(@) Akt Umowy;
b) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
) Warunki Ogdlne Kontraktu;
) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
) Dokumentacja projektowa;
g) Wyceniony Przedmiar Robét;
h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;
(h2) Karta Gwarancyjna.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowg budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacii projektowej budowy i specyfikacjach technicznych
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg
niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacje Projektowg
i STWIORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna przedmiotu niniejszej STWiORB przez caly czas
prowadzenia robot.
1.5.5. Biuro i zaplecze budowy
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Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie budowy lub
w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wykonawca udostepni wéwczas swoje $rodki tacznosci, komputery, urzadzenia

i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, taty, taSmy miernicze, standardowe wyposazenie do
pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw

i pomocnikéw do pomiarow, ktorzy bedg potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru

w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru nad budowg w czasie trwania Umowy.

Zaklada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem STWIORB bedg ponoszone przez Wykonawce
oraz ze sg ujete w Cenie oferty.

1.5.6.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz rob6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci:
-utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg, i nienaruszalnoscig
ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizaciji ruchu zastepczego wedtug uzgodnienia projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazddw i zalecanego, zwigzanego ze zmiang
organizaciji ruchu, oznakowania drdg).

W organizaciji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji w okresie
prowadzenia rob6t, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizaciji ruchu w prasie, Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wiasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policja.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajace w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wiaczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukofczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkdw wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.7. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica informacyjna budowy powinna
spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco Dziennik budowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, okreslonymi
w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.9. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w trakcie postepowania przetargowego w stopniu wystarczajacym co do
warunkdw gruntowych.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uéci$li informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robdt i ich bezpieczenstwa.

1.5.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

o utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji pafistwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie zamawiajgcy.

1.5.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene
kontraktowg wtaczone sg wszelkie optaty za nadzdr uzytkownikéw i wkascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki
jest wymagany w okresie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robdt wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz.
U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).
Podczas realizacji robt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
1.5.18. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakorczenia. Wykonawca
powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowg, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskow mieszkanicow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacijg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i
wodociggowey.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.19.  Przekroczenie urzadzen melioracji szczegotowej i odprowadzenie wéd z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wtasciciela lub organu
administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowa, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem
tych rowow. Przekroczenia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku zmiany technologii
robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku. Zakoriczone prace nalezy zgtosi¢
wiaScicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywna opinie odbioru. Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacg operat geodezyjny przejécia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopow do urzagdzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
witgczone w cene kontraktowa.

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym

urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sdb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o
tym fakcie wiasciciela drog celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu rob6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrocié do stanu pierwotnego. Zakonczenie
prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyskac pozytywna opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z wiw zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wigczone w
cene kontraktowa.

1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
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wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inacze;j.
1.5.16 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci 0 znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasno$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpia opdznienia w robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédia szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robdt wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
2.2. Sie¢ kanalizacyjna
- PVC-U @ 200, @ 315- rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i
kanalizacji z rdzeniem litym, ktore musza spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1401-1:1999;
- Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:
- Studnie @ 1200 mm z wlazem Zzeliwnym (40T), zabezpieczonym przed demontazem
$rubami/zamknigciami/ryglami
- Studnie @ 500 mm niewtazowe z rusztem zeliwnym ciezkim zabezpieczonym przed demontazem
$rubami/zamknigciami/ryglami
- Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedag one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosE do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce i na jego koszt.
2.3. Rury PVC, PP, PE
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych Srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubsze;
§ciance winny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zakoriczenia rur nalezy zabezpieczy¢ ochronami( koparki, wktadki itp.)
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw
i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odciaé, a korice rur zfazowaé.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym
nalezy chronic je przed:
« diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
* nadmiermym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
2.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skfadowania i poboru
2.5. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajaceqo i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykop6w w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach

wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin

na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin

z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury 0 mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej

$rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:

* przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

* przewoz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$é tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuchy spinajace
boczne $ciany skrzyh samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

* przy diugo$ciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2, Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu

zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

* segregacji sktadnikéw,

* zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét

okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,

jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjatkiem, gdy

dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez inspektora

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i

wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez wykonawce nie pézniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w

takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy, ST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e bhp,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,

o system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czes$¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementéw robdt,

e spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy

laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedq odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatdw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa budowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélno$ci:

+ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

g) plan bioz".

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacig projektowa budowy
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piémie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w
przedmiarze robét.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wtaciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj

lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikacii
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

)
)
)
)
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o odbiorowi czeSciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

o odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuije inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegodtowe specyfikacje techniczne,

« protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czeSciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),



18

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarangii.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w kosztorysie i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta
przez zamawiajacego W kontrakcie.

Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jgj
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

o koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,

o do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjq kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagac ogoinych obejmuje wszystkie warunki okreslone
w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez
biuro projektow, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacijg,
projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania si¢ z dokumentacjg techniczng i
ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wtascicielami
gruntéw). Ewentualne niezgodno$ci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowg dokumentacje powykonawcza budowy
oraz, jezeli bedzie taka koniecznos¢, aktualizacje projektow tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym
zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej i obejmuja zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy :

o dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres rob6t zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
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wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu rob6t
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

11. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne - Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

11.1. Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

11.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukcja producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
ramach przebudowy ulic Polnej i Kaminskiego w Biatobrzegach”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg sieci kanalizacji
deszczowej dla przebudowy drogi gminnej ulicy Piaskowej w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i remontu
nawierzchni jezdni. Zakres robot obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

umocnienia scian wykopdw palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikéw,

rozscielenie humusu,

wywdz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujacego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego utylizacja,
montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggéw i kabli,

. utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych,

e zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte tordw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

o ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania
zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego probki nie wykazujg zmian
objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,

o odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okrelonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

s = Pg/ Pgs

gdzie:

0 Pg— gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

0 Py —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora,

. pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

e grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymianeg gruntu,
materiaty do umocnienia wykopdw,

materiaty do odwodnienia wykopow,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,
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2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacje
inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowaé srodki transportu,
spetniajgce warunki ogélne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca W zakres
niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

¢ Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacych przewodéw podziemnych, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

o Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

o Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczegétowe wykonania robét

A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna byé
dobrana do $rednicy kanatu.

B) Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych

z gwozdziami. Kotki osiowe whi€ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok.

30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sig po dwu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
robocze osadzi¢ w $cianach budynkow

w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykop przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caty
czas trwania robot.

C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub
rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorcze;.
Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac¢ za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien
odprowadzac do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobrac¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.

D) Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykona¢ o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z normami PN-
B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Umocnienie Scian wykopdw mogg stanowi¢ obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sktada sie z dwoch
piyt, taczacych je czterech rozpor, amortyzatoréw gumowych

i sworzni oraz zawleczek, ktére stuzg do zabezpieczenia potgczenia rozpér z ptytg. Przy montazu elementdw,
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zabudowie i wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie
przy pomocy koparko-tadowarki.
Wykop pod kanat rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gdre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkoéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata.
Warstwe gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z thucznia przeznaczy¢ do wykorzystania.
Pozostaty odspajany grunt zatadowa¢ bezpo$rednio na samochody i wywiez¢ na sktadowisko/wysypisko, przy
réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokoSci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntdéw nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami systemowymi. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad teren.
Spod wykopu pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizaciji robdt ziemnych nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje.
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gteboko$ci wigkszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegto$ci nie wiekszej niz co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych,
+ 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wigkszej niz
gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania sig ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopdw ktadkami z
barierkami dla przej$cia pieszych.
E) Podtoze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe:
*  przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

+  podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci

po ich usunieciu;
- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw;
- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- W razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonac¢ probie szczelno$ci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
- dla przewodow PVC - 10cm,
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podfoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
F) Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie¢ w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
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- etap Il - po prdbie szczelno$ci ztgcz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il - po prdbie szczelno$ci ztgcz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér Scian
wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociagiem.

Zasypke wokdt studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie
mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci tras
rurociggéw i obiektdw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po
uprzednim roz$cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogblne wym. dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkdw transportu podano w ST 00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntdw do odpowiednich kategorii,
- okre$lenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreSlenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
- budowy statych punktdéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przez zalaniem woda,
- badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okre$lonym w dokumentacii,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowg i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych
jego warstw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest:
m?® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozécielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywoz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu
m?2 - usunigecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka

pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach, studzienki odwodnieniowe,
m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzer przydomowych m-g - pompowanie wody z
wykopu
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.
8.2. Warunki szczegétowe
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
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- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- roz&cielenie humusu.

Odbioru robédt ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, Ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien
kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Pfatnosci

Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacii.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania rob6t obejmuie:

o roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,
o wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociagdw, zabezpieczenie urzadzen
podziemnych w wykopie,

o wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejacej zieleni-drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét, wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacija,

optaty za nadz6r przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i pomiarow,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

o uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob¢t - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowe;j

i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plyta. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1. WSTEP
11.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych przy przebudowie
ulic Polnej i Kamiriskiego w Biatobrzegach”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.  Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag
ogdlnych:
- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii ujete sqg w ST 01.
- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie.
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami whasciciela przewoddw, ktére kolidujg z nowobudowanymi.
W zakres rob6t ujetych niniejsza specyfikacjg wchodza;
studnie kanalizacyjne betonowe 1200 mm;
studzienki sciekowe osadnikowe 500 mm;
kanaty z PVC-U SNB8 o srednicach 200, 315mm;
Montaz kanatow z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315, 200 mm (SN8)
Montaz studni zelbetowych 1200 przykrytych wtazami zeliwnymi;
Montaz studzienek sciekowych osadnikowych 500 mm;
Wykonanie proby szczelnosci.
1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
1.5.  Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.
2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
0 Srednicy 315 mm,
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
0 $rednicy 200 mm,
2.1. Studzienki kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne betonowe projektuje si¢ z:
o kregi zelbetowe 1200mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;
Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5%;
- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;
- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;
- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych studni, takze w kinecie, w klasie
C35/45 (B45);
- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;
- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajacych wymagania EN 681-1;
- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad
najszersza potka;
- minimalna sita wyrywajaca stopien = 5kN
- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogeszczenia gruntu;
- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym wymaga pogtebienia wykopu 0 0,3 m i
zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospdtka, mieszanka piaskowo zwirowg lub dobrze zageszczanym piaskiem;
- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga
catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika s nie
mniejszego od 0,95), moZliwe jest tez zastapienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na
fundamencie zmniejszajacym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu,
zastosowania mikropalowania;
- zwienczenie studni wykonaé z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie studni ptyta pokrywowa opartg na
pierscieniu odcigzajacym;
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- Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych projektuje sie z:

-Kineta dostosowana do przewoddw kanalizacyjnych w uktadzie podtgczeniowym. Podstawa kinety pozwala na ustawieniu jej
bezposrednio na przygotowanym podtozu gruntowym. Gérna cze$¢ zakoriczona jest bosym koricem umozliwiajacym, po zatozeniu
uszczelki, nasunigcie czesci kielichowej rury trzonowe;j.

-Rura trzonowa pozwala dostosowaé wysoko$¢ studzienki do potrzeb. Do zadanej dtugosci rury trzonowe moga by¢ przycinane na
budowie za pomocg pity recznej lub mechaniczne;.

-Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych. Na studzienkach nalezy stosowaé wiazy zeliwne - wg PN-H-74051-2:1994.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wiazy, ktére spetniajg nastepujace wymagania: wiazy wytacznie niewentylowane,
podwaojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkfadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm
bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz

PN-EN 124:2000 producentow, ktdrzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Zaleca sie wykonanie wiazéw z pokrywawypetniona
betonem.

2.3.Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rury z PVC ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio
przygotowanym poditozem, nalezy wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu, wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest
wciskany bosy koniec nastepnej rury)winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych
koncdw rur i ich oznaczenie. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.
Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy
wykonywa¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Potwierdzenie prawidtowego
wykonania potgczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ faczonych elementow.
Studzienki kanalizacyjne zasypywa¢ gruntem sypkim réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczania zasypki
dokonywa¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm..

2.4. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$ci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewoZone, stosowania
niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

o rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1
m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych $rednicach (jesli szczeg6towe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakorczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki itp.);

e nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miare
mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

o, pokryw nastudziennych moze odbywacé sie na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa;

o sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw;

¢ wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji o dziataniu korodujacym. Wtazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

¢ zachowaé szczegbing ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

o transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowa,
nie byly diuzsze niz 1 metr; ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci;

o materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé
sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze $rodkow
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach.

o transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

o wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

o wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tadmag
stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoine dotyczace wykonywania robét zawarte sg w ST 00.

5.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczeristwa oraz
postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposdb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym
mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +£5 mm dla badanego odcinka. Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w
temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $ér. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z dokumentacjq projektowa. Z uwagi na
rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie

rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykonac podsypke piaskowg
(z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.

5.4.2. Montaz poszczegolnych elementéw studzienki

Warunki wykonania - podsypke pod studzienke moga stanowic piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste. Podsypka piaskowa winna by¢
zageszczona niezwtocznie po wybudowaniu. Grubo$¢ warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowaé do wymaganej catkowitej
grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz + 2%. Zageszczona
podsypka powinna spetniaé wymagania w zakresie wskaznika zageszczenie 100% wg zmodyfikowanej proby Proctora. Warstwa podsypki o
grubosci 5-10 cm uktadana bezposrednio pod kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia.
Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studzienki i dotaczonych do niej przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki zostanie
dogeszczona podczas zageszczania gruntu otaczajacego studzienke, poniewaz konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej $cian,
gwarantujg bardzo dobra wspétprace z otaczajgcym gruntem.
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Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢é wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

5.4.3. Montaz wpustu mostowego

Wpusty nalezy osadzi¢ na betonowej tawie fundamentowej na rzednej wg Dokumentacii Projektowej. Rozstaw wpustow wg Dokumentacii
Projektowej. Montaz elementéw odwodnienia winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, przy zachowaniu szczegdinej
doktadnosci i starannosci wykonania. Wpusty nalezy osadza¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg £3mm. Sposéb
osadzania elementow w betonie wg instrukcji producenta. Tolerancja lokalizacji w rzucie poziomym powinna by¢ £5mm.

5.4.4 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementoéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.5 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem: kanalizacja deszczowa, linia telefoniczna i kablem energetycznym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg
miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, diugosci i gteboko$ci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowe; itp.
Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z
przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga
by¢ rury stalowe o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢
$cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi. Przewod musi byé
umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do
$cianki rury ostonowej) potozenie zigcz. Przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej
przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie
ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej Srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dlugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju
przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich diugo$ci zawarte sg w dokumentaciji projektowe;.

UWAGA: Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyZowan wykopy sondazowe, majgce na celu
Zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.6. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac i faczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytwérey. Rury utozone w wykopie na znacznych
gteboko$ciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone w celu zwigkszenia wytrzymato$ci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z
dokumentacjq projektowa i zaleceniami producenta. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ korce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty
miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury mozna
uktadaé przy temperaturze powietrza od 5 0C do +30 0C. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem zgodnie z
lokalnymi wymaganiami.

Kanalizacja grawitacyjna

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy: wstepnie rozmiescic rury na dnie
wykopu, wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio
obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza
sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury nalezy taczy¢ za
pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosSci przygotowawcze
takie jak:

® przycinanie rur,

e oznaczenie gtebokosci wejscia.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy posmarowacé kielich i bosy koniec smarem polecanym przez
producenta rur. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta
do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gteboko$¢ ztacza. Ztgcza kielichowe
wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac na kielich rury specjalnie wyprofilowang uszczelkge gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy Srednicach
powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowoS¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odnosza sie do taczenia bosych odcinkow rur
za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Kanalizacja ttoczna

Rurociag nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej i obsypa¢ warstwg piasku o grubo$ci zgodnie z dokumentacijg
wykonawcza. taczenie rur polietylenowych poprzez zgrzewanie doczotowe. Potgczenie armatury w studni z rurociagiem poprzez
potgczenie kotnierzowe. Wykonane potaczenia zgrzewane zostang poddane probie szczelnosci. Jesli to mozliwe, nalezy unika¢
ostrych zmian kierunku w celu unikniecia zatykania przewodu.
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5.4.7. Préba szczelnosci.

Kanalizacja grawitacyjna

Prébe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 .
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym ciSnieniu wody wewnatrz
przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatow i
zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania proby szczelno$ci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres préby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie tacznie z catym badanym kanatem. Urzgdzenia do zamykania
(na okres préby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla: @ doprowadzenia wody,

e oproznienia rurociggu z wody po prébie,

e odpowietrzenia,

® przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuije sie
przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i
odpowietrzenia przewodu.

Kanalizacja tloczna

Prébe szczelnosci przewoddw przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Po wykonaniu rurociggu tlocznego
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodow wg PN-EN 805:2002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wym. dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkdw transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

o zgodnosci z dokumentacjg projektows;
wykopdw otwartych;

szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza;

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;

materiatow;

utozenia przewodow na podiozu;

odchylenia osi i spadku kolektora;

szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje;

o sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw witazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopdw, obetonowanie wtazéw studzienek, mz - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie kofcow rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,\WWymagania ogéine”.
8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot;
. dane geotechniczne;

. dziennik budowy;

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

o sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy;

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubosé, usytuowanie w planie, rzednych i gleboko$ci utozenia;

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

o jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

o utozenia przewodu na podfozu;

o diugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
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e szczelno$ci przewoddw i studzienek na infiltracje;

o materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

e izolacji studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg i specyfikacjq techniczna, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Odbidr techniczny kofhcowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN92/B 10735.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy czeSciowym;

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

o protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

o Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatow;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od dokumentaciji projektowej;

o protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

e aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie ~ zmiany i uzupetnienia;

o protokoty badan szczelnoSci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-EN 124-1:2015-07 Zwieficzenia wpustdw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogblne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i metody badan

5. PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych wykonane z Zeliwa

6. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

8. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

9.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

10.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

13. PN-EN 877 Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z budynkow- Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakosci

14. PN-EN 1561 Odlewnictwo. Zeliwo szare

10.2. Inne dokumenty

12.1S0O 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
13.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.”Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogodlne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

17.DIN4034 - cz. 1 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy

studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3

wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

20. Katalog Detali Mostowych- Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, 202r.




