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Załącznik nr 7 w postępowaniu AS/S/10/2024/IB 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

w dniu .......................2024r. w Sopocie pomiędzy:  
 
AQUA-Sopot Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286545, NIP: 5851435137, REGON: 
220461570, kapitał zakładowy: 56 261 800,00 zł,  reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………….. 

 
- [zwaną dalej Zamawiającym] 
 
a  
imię i nazwisko……………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą…………….., ujawnionym 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP………, REGON...................., 
PESEL……………….adres……………….., adres poczty elektronicznej ………………………………… 
lub 
firma…………….. z siedzibą ……….,adres ……………., adres poczty elektronicznej ……………………….wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy………….. 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem………., NIP……….., REGON..................................... kapitał 
zakładowy…………………., reprezentowanym przez:.  
1…………………………………………………. 
2………………………………………………….  
 
 -  zwanym dalej  Wykonawcą,  
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie nazywani są w treści umowy określeniem Strony 
 
na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie otwartym, 
prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez AQUA-Sopot Sp. z o.o. 
zamówień publicznych sektorowych, których wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne oraz 
klasycznych, których wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł netto i wyboru oferty 
Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego, który informuje, że jest dużym przedsiębiorcą 
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o  przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (t.jedn.: Dz. U. z 2023r., poz. 1790), została zawarta umowa o następującej 
treści:  
 

  Przedmiot umowy 
§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne 
pt. „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje 
wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach 
na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie.” [przedmiot umowy] na 
warunkach określonych w niniejszej umowie oraz załącznikach do niej, w tym m.in. w SWZ i ofercie 
Wykonawcy złożonej w dniu ………..2024r.  

2. Na przedmiot umowy składają się : 
2.1. roboty budowlane :  

1)  realizowane w  budynku biurowym przy ul. Polnej  66-68 w Sopocie, tj. : 
a) wykonanie robót rozbiórkowych 
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b) wykonanie ścian zewnętrznych  
c) wykonanie cokołu i ścian fundamentowych  
d) wykonanie schodów wejściowych  
e) wykonanie stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych  
f) wykonanie robót wyposażeniowych i wykończeniowych  
g) wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem 

i ociepleniem stropodachu  
h) wykonanie obróbek elewacyjnych i dachowych  

2) realizowane w budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami: 
a) wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu 

w budynku stacji uzdatniania wody  
b) wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne w budynku stacji 

transformatorowej. 
2.2. opracowanie  opisanej w  §18 i 19  dokumentacji. 
2.3. wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi. 

3. Roboty budowlane składające się na przedmiot umowy  Wykonawca  wykona  w  następujących 
częściach: 

a) Część I  - Wykonanie robót rozbiórkowych 
b) Część II  - Wykonanie ścian zewnętrznych  
c) Część III - Wykonanie cokołu i ścian fundamentowych 
d) Część IV - Wykonanie schodów wejściowych   
e) Część V - Wymiana stolarki okiennej drzwiowej i bram garażowych  
f) Część  VI - Wykonanie robót wyposażeniowych i wykończeniowych   
g) Część VII – Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem 

i ociepleniem stropodachu   
h) Część  VIII - Wykonanie obróbek elewacyjnych i dachowych 
i) Część IX - Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu 

w budynku stacji uzdatniania wody  
j) Część X - Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne w budynku stacji 

transformatorowej  
4. W zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 i 2 oraz ust.3  powyżej, przedmiot umowy zostanie 

wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, projekcie architektoniczno-budowlanym 
termomodernizacji budynku biurowego oraz montażu paneli fotowoltaicznych autorstwa: Anny 
Pawlickiej - Zabojszcz i Damiana Wilusia wykonanym w 2023 r., dla którego zostało wydane  
zaświadczenie nr UA.6743.90.2023.AS z dnia 20.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu na zgłoszenie robót oraz projekcie architektoniczno-budowlanym podkonstrukcji oraz 
instalacji fotowoltaicznej na dachach autorstwa Damiana Wilusia wykonanym w 2023 r., dla 
którego zostało wydane  zaświadczenie nr UA.6743.88.2023.HB z dnia 11.05.2023 r. o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie robót, w Decyzji Konserwatora Zabytków 
KZ.4125.150.2023.MM z dnia 15.03.2023; w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (dalej STWiORB) oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) i ofertą 
Wykonawcy z dnia ………..20……r.  

5. Szczegółowy zakres zobowiązań składających się na przedmiot umowy w tym zakres robót 
budowalnych jakie Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach prac budowlanych 
wymienionych w ust. 2 pkt 2.1. powyżej, dla poszczególnych budynków tam wymienionych został 
wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia w części pt. Przedmiar robót znajdujący się 
w załącznik nr 1 do SWZ. 

ZAMAWIAJĄCY 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 
§2  

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem wykonania robót budowlanych 
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stanowiących przedmiot umowy, w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 
647 i następnych Kodeksu cywilnego oraz innych mających zastosowanie do niniejszej umowy, w tym 
do:  

1) udostępnienia Wykonawcy innych dokumentów niż projekty i zaświadczenia wymienione w §1 
ust.4, materiałów będących w jego posiadaniu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
o wydanie których wystąpi Wykonawca uzasadniając składany wniosek, na piśmie, w terminie 7 
dni roboczych [poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy], licząc od 
dnia następującego po otrzymaniu uzasadnionego pisma Wykonawcy, 

2) przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w §22, 
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy przed rozpoczęciem robót, 
4) wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przyłączy do mediów, 
5) przeprowadzenia czynności odbiorów w sposób opisany w §11 oraz §25, 
6) dokonania płatności z tytułu należytego wykonania umowy w sposób opisany w §27,  
7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
8) wypowiedzenia się w sprawie przedstawionego mu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-

terminowo-finansowego wykonania umowy, zwanego dalej Harmonogramem tj. jego 
zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia, w terminie wskazanym w §22 ust.3. W celu uniknięcia 
wszelkich wątpliwości ustala się, że milczenie Zamawiającego oznacza odmowę zatwierdzenia 
Harmonogramu, 

9) dokonywania i potwierdzania wpisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę, 
10) kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

a w szczególności jakości, terminowości wykonania i użycia właściwych materiałów i urządzeń 
oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, projektach 
wymienionych w §1 ust.4 , Harmonogramie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą 
techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
realizacji robót budowlanych, 

11) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej osoby fizycznej 
(w tym osób działających w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej 
osobowości prawnej), lub przedstawicieli osoby prawnej, która zdaniem Zamawiającego nie 
posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na 
terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. 

 
Personel Zamawiającego  

§3  
1. Zamawiający wskazuje Wykonawcy swoich przedstawicieli, reprezentujących go w trakcie 

wykonywania umowy: 
a) na terenie budowy, w zakresie prowadzonych robót budowlanych Zamawiającego 

reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, na którego Zamawiający wyznacza Mariusza 
Kaniowskiego. Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy, zgodnie z prawem 
budowlanym, pełnienie nadzoru nad realizacją wykonania umowy w zakresie robót 
budowlanych, z uwzględnieniem spraw zastrzeżonych w umowie dla Przedstawiciela 
Zamawiającego.  

b) Pani/Pan….. jest reprezentantem Zamawiającego w zakresie pozostałej tj. poza robotami 
budowlanymi, części umowy [Przedstawiciel Zamawiającego], jak również reprezentuje go 
w sprawach zastrzeżonych w umowie dla Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 
wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót 
budowlanych a Przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub 
opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w pozostałym zakresie zobowiązań umownych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego, wydawane zgodnie z przepisami prawa 
i postanowieniami umowy. 
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§4 
1. Zmiana osób, których mowa w §3 ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy lub za 

pomocą poczty elektronicznej i nie stanowi zmiany umowy.  
2. Zamawiający oświadcza, że wymienieni w §3 ust. 1 przedstawiciele posiadają wymagane 

pełnomocnictwa – każdy w swoim zakresie – do podejmowania decyzji i działań w granicach 
określonych dla nich postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie obejmują one 
upoważnienia do dokonywania czynności kształtujących np.  zmian treści zawartej umowy, 
odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie  za porozumieniem, uznanie długu, zaciąganie 
zobowiązań finansowych,  do których upoważnione są osoby wskazane w dokumentach 
rejestracyjnych lub legitymujące się pełnomocnictwem szczegółowym (forma pisemna pod 
rygorem nieważności) tych osób. 
 

Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego  
§5  

1. Od daty przekazania terenu budowy aż do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych 
ryzyko Zamawiającego stanowią zagrożenia powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody 
w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem robót), które są spowodowane: 
zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez samego 
Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, sprzęt i materiały Wykonawcy, 
podwykonawców, podmioty przez niego zatrudnione w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy,  ich personel pozostawione na terenie  Zamawiającego ani nie zapewnia ich dozoru. 

3. Od daty odbioru końcowego robót budowlanych aż do upływu rękojmi i gwarancji, każda szkoda 
powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz szkody 
spowodowanej: 

a) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień odbioru końcowego robót 
budowlanych, 

b) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia wykonywania umowy, który nie był objęty 
ryzykiem Zamawiającego, lub  

c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

 
WYKONAWCA 

Zobowiązania Wykonawcy 
§6  

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §26 ust.1, sporządzi w zakresie przedmiotu 
umowy opisanego w §1 ust. 2 pkt 2.1 i ust.3 wszystkie dokumenty i opracowania techniczne, 
organizacyjne wymienione w umowie oraz w STWiORB. 

2. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 
do: 
2.1. wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym przepisami prawa budowlanego, najlepszą wiedzą techniczną zgodnie 
z warunkami opisanymi w umowie oraz zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej „SWZ”) i ofertą Wykonawcy oraz przekazanej dokumentacji projektowej  oraz 
STWiORB, 

2.2. dokonania analizy i oceny dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego polegającej na 
zapoznaniu się przez Wykonawcę z dokumentacją opisaną w §1 ust. 4 i sporządzeniu oraz 
doręczeniu Przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorowi Nadzoru w terminie 
wskazanym w §22 ust. 3 lit. d w formie pisemnej [rygor nieważności] wykazu 
stwierdzonych w niej błędów nieprawidłowości, wad lub uchybień wraz z propozycją 
uzupełnień/poprawek albo pisemnego stwierdzenia, że analiza ta takich uchybień nie 
wykazała. Brak doręczenia Zamawiającemu rewizji dokumentacji w terminie wskazanym 
w §22 ust. 3 lit. d lub złożenie jej [w całości lub części] po tym terminie skutkuje tym, że 
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nie będzie się on mógł na nie powoływać w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za 
wady wykonanych robót, 

2.3. przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowych informacji 
dotyczących źródła pochodzenia materiałów, urządzeń które mają być wykorzystane 
w realizacji robót, uzyskania od Inspektora Nadzoru zatwierdzeń technologii,  materiałów 
i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
i montażowych, a w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej również 
zatwierdzenia przez projektanta i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie 
materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być zgodnie 
z dokumentacja projektową i wymogami określonymi w STWiORB i wskazane we 
wnioskach materiałowych. 

2.4. zawarcia we własnym imieniu i na własny koszt umowy dzierżawy terenu pod zaplecze 
budowy z Gminą Miasta Sopotu, tj. terenu przyległego do budynku biurowego w Sopocie 
przy ul. Polnej 66-68. o pow. ok 420 m2. Koszt ustawienia zaplecza, jego usunięcia 
i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego pozostaje po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający wskaże punkt poboru wody i odprowadzenia ścieków, a koszt wykonania 
przyłączy oraz zużycia mediów poniesie Wykonawca.  

2.5. wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszących, zgodnie 
z wymogami wskazanymi w STWiORB. 

2.6. protokolarnego przejęcia terenu budowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez 
Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja 
niniejszej umowy.  

2.7. zorganizowania terenu budowy zgodnie z warunkami wynikającymi  ze STWiORB. 
2.8. zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy, 

w szczególności zapewnienia braku kolizji dostaw, prac budowlanych i montażowych 
z bieżącą eksploatacją budynku biurowego i budynków na terenie stacji uzdatniania wody.  

2.9. prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym zgodnie z umową Harmonogramem i Planem 
Organizacji Robót.  

2.10. wykonania przedmiotu umowy za cenę określoną w §26  umowy oraz Ofercie będącej 
załącznikiem do umowy. 

2.11. zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania umowy, niezbędnych 
informacji, które pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje 
dotyczące przedmiotu umowy. W tym, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) przedstawienia Zamawiającemu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego 
istotnych założeń dla wykonania przedmiotu umowy, 

b) bieżącego konsultowania z Zamawiającym stanu i postępu prac stanowiących 
przedmiot umowy, 

c) pisemnego, zgodnego z §15, zawiadomienia o przerwaniu wykonywania umowy, jego 
przyczynach, wpływie przerwania na jej realizację, ewentualnie, wnioskowanie 
o zmianę umowy w zakresie terminów jej wykonania.  

2.12. zachowania terminów zakreślonych dla niego w umowie (zwłaszcza w §22) oraz 
w zatwierdzonym zgodnie z umową Harmonogramie, oddania wykonanego przedmiotu 
umowy Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

2.13. zachowania poufności w zakresie pozyskanych w związku z wykonaniem umowy 
informacji i wiedzy dotyczącej Zamawiającego, obiektów budowlanych na których będą 
prowadzone roboty, a zwłaszcza stosowanych przez niego rozwiązań technicznych, 
technologicznych, projektowych także po wykonaniu umowy jak również w sytuacji 
rozwiązania umowy czy też odstąpienia od niej. 

2.14. zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt wywozu i zagospodarowania 
odpadów wytworzonych podczas robót, w szczególności robót rozbiórkowych, które nie 
są przeznaczone do ponownego użycia lub wbudowania (np. gruz, ziemia, azbest i inne 
odpady) zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami gospodarki odpadami, w tym azbestu 
podanymi w STWiORB. 
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2.15. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym, z uwzględnieniem 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu 
całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary 
związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem 
z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające 
z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca.  

2.16. udokumentowania prawidłowego zagospodarowania odpadów poprzez dołączenie do 
dokumentacji powykonawczej kart przekazania odpadu. 

2.17. zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących 
przedmiot umowy.   

2.18. dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz 
utrzymywania budowy i terenu przyległego do niego w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, 

2.19. ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą wykonanych przez siebie 
zobowiązań, w tym robót - do momentu dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego  oraz ponoszenia wszelkiego ryzyka, obejmującego straty i szkody dotyczące 
robót i materiałów składających się na roboty od chwili  przekazania terenu budowy do 
chwili  dokonania odbioru końcowego,  

2.20. zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego dla 
wykonywania przedmiotu umowy sprzętu, urządzeń i materiałów. 

2.21. prowadzenia dziennika budowy i udostępnienia go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
oraz Przedstawicielowi  Zamawiającemu w celu dokonywania i potwierdzania wpisów. 

2.22. po zakończeniu robót i przed złożeniem do Zamawiającego wniosku zgłaszającego odbiór 
robót uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów 
sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem 
zagospodarowania terenów do stanu istniejącego w dniu przekazania terenu budowy. 
Postanowienie to ma także zastosowanie w przypadku rozwiązania umowy czy 
odstąpienia od niej w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2.23. zabezpieczenia terenu budowy, oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, 
przepisami obowiązującymi w zakresie usuwania azbestu, przepisami ppoż. oraz zgodnie 
z opracowanym przez Wykonawcę Planem BIOZ, przestrzegania regulaminów 
obowiązujących w trakcie wykonywania robót na terenie stacji uzdatniania wody. 
Wykonawca oraz podmioty, których pracą posługuje się wykonując umowę zobowiązani 
są do zapoznania się z treścią tych regulacji przed przystąpieniem do wykonywania 
umowy.  

2.24. oznakowania terenu budowy, zapewnienie bezpiecznego korzystania z budynku przez 
klientów AQUA-Sopot oraz pracowników, a także użytkowników chodnika i drogi 
przyległych do terenu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących 
wykonywania prac związanych z usuwaniem azbestu, 

2.25.  skutecznego przeciwdziałania uszkodzeniom dróg przez sprzęt, transport, materiały lub 
Personel Wykonawcy i ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia 
związane z użytkowaniem przez niego dróg przed policją, strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi, 

2.26. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dostosowaniem się do przepisów o ruchu 
drogowym w Sopocie z uwzględnieniem ewentualnych opłat i pozwoleń, 

2.27. zabezpieczenie drzew i zieleni przed skutkami prowadzonych prac budowlanych 
w sąsiedztwie budynku, 

2.28. stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru dotyczących wykonywanych robót oraz 
zapewnienia  bezpieczeństwa, 
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2.29. w razie trafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne przerwania robót 
i natychmiastowego zawiadomienia właściwych służb oraz Inspektora Nadzoru, 

2.30. zapewnienia obsługi geodezyjnej na własny koszt, 
2.31. niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru, z kopią do Zamawiającego, 

o każdym zauważonym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w robotach 
budowlanych , dokumentacji projektowej czy w specyfikacjach technicznych. 

2.32. niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru o przewidywanych  szczególnych 
wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na roboty lub 
opóźnić wykonywanie robót. Inspektor Nadzoru może wymagać od Wykonawcy 
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutków przyszłych wydarzeń lub 
okoliczności,  

2.33. przedłożenia, na każde żądanie Inspektora Nadzoru, szczegółów organizacji robót 
i metod, które zamierza stosować dla ich wykonywania. Wykonawcy nie wolno 
dokonywać w nich zmian bez uzyskania na taką zmianę  uprzedniej zgody Inspektora 
Nadzoru.  

2.34. naprawy wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją umowy na 
nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę tego 
zobowiązania, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić 
ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy, 

2.35. ponoszenie pełnej odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej z tytułu 
wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy, 
a także w związku z wykonywaniem czynności wynikających z realizacji umowy, 

 
Personel Wykonawcy 

§7 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy pod kierownictwem 

osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tzw. osobami Personelu Kluczowego, których wykaz stanowi 
załącznik do oferty Wykonawcy.  

2. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robót budowlanych 
Wykonawcę reprezentuje kierownik budowy tj. p. ……………….., spełniający wymaganie określone 
prawem budowlanym dla wykonywania takiej funkcji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej obecności osób, o których mowa w ust. 1 
powyżej. 

4. Każde proponowane zastąpienie osoby wymienionej w ust.2 lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę w Wykazie Personelu Kluczowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, możliwe 
będzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż 
osoby zastępowanej.  

5. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby 
opisanej w ust. 1 lub ust. 2, lub innej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego 
podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 1 dnia 
opuści miejsce wykonania umowy/teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu 
i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastąpi tę osobę, 
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ust. 4 powyżej.  

6. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do żądania okazania przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu Wykonawcy lub zatrudnienie w firmie, 
a Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich okazania, nie później, niż na trzeci dzień 
roboczy od tego żądania. 

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków ponosi on 
odpowiedzialność odszkodowawczą.   

8. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę znajdujące się na  terenie budowy zobligowane są do 
posiadania odzieży ochronnej z oznakowaniem logo firmy, w której są zatrudnione. 
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Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

§8 
1. Wykonawca będzie legitymował się zawartymi i obowiązującymi umowami/ą ubezpieczenia na 

cały okres trwania umowy, na kwotę 1 000 000 zł [jeden milion złotych] dla następujących 
wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 
a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach; 
b) szkody w sprzęcie; 
c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót,) powstałe w związku 

z wykonywaniem umowy;  
d) nieszczęśliwe wypadki; 
e) szkody osób trzecich. 

2. Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca dostarczy 
Przedstawicielowi Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wskazanej na 
wstępie umowy jako data jej zawarcia [włącznie z tym dniem].  

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.  

4. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia/polis wraz 
z dowodami opłacania składek to Zamawiający będzie mógł naliczyć karę umowną oraz /albo -
niezależnie od tych kar - dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. 
Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł pokryć 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo potrącić z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł 
dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek. 

5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 
MATERIAŁY  

§9  
1. Wykonawca wykona umowę materiałami, sprzętem, urządzeniami, którymi  dysponuje.  
2. Zamawiający nie udostępni Wykonawcy żadnych narzędzi, maszyn i urządzeń czy materiałów do 

wykonania umowy, ani nie zapewni ich przechowania czy zabezpieczenia w czasie wykonywania 
umowy.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru wnioski 
materiałowe wskazując materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ich ilości oraz 
proponowanych dostawców i producentów. Dla systemu docieplenia ścian, doboru tynku elewacji 
zewnętrznej i blachy perforowanej musi uzyskać także akceptację projektanta . 

4. Przed ostatecznym malowaniem elewacji i montażem blachy perforowanej, muszą być wykonane 
próby kolorystyczne elementów tynkowanych, z uwagi na konieczność harmonijnego wykonania 
kolorystyki elewacji uzależnionej od kolorystyki blachy perforowanej mogącej mieć odcienie 
z konkretnego wzornika producenckiego. Próby kolorystyczne winny mieć wymiary 1m x 1m i być 
wykonane w miejscu nasłonecznionym i zacienionym. O ich wykonaniu Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić Inspektora nadzoru i Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu  i uzyskania od 
niego  ostatecznej akceptacji kolorystyki. 

5. Inspektor nadzoru nie zatwierdzi wniosków materiałowych jeśli zaproponowany materiał jest 
sprzeczny z wymogami umowy lub opisu przedmiotu zamówienia. 

6. Akceptacja wniosku materiałowego  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki 
wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów. 

7. Na teren budowy mogą być wwożone i wbudowywane tylko materiały zgodne  
z zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru wnioskami materiałowymi pochodzące od dostawców 
wskazanych w zaakceptowanych wnioskach materiałowych.  

8. Materiały i urządzenia muszą być wolne od wad prawnych  np. nie mogą być obciążone prawami 
osób trzecich , zastawami. 
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9. Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji oraz 
demontowane urządzenia stanowią własność Zamawiającego. 

10. Po zdemontowaniu instalacji lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest je posortować, 
zabezpieczyć je, przekazując jednocześnie Inspektorowi Nadzoru wykaz tych urządzeń i instalacji. 
Inspektor Nadzoru przekazuje wykaz urządzeń i instalacji Przedstawicielowi Zamawiającego. 

11. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki, które wskaże Inspektor Nadzoru, Wykonawca 
usunie na swój koszt z terenu budowy, przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami. 
Szczegółowy opis postępowania z odpadami został określony w STWiORB. 

 
Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

§10 
1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, aż do chwili dokonania odbioru końcowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie, w tym za szkody będące następstwem zachowania jego podwykonawców i innych osób, 
którymi posłużył się realizując umowę. 

2. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad w przedmiocie umowy, aż do wystawienia protokołu 
odbioru po upływie rękojmi i gwarancji, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują 
uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, Wykonawcy/ 
Podwykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 

 
Roboty tymczasowe, zanikające i ulegające zakryciu 

§11 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót/prac tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.  
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni robocze od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość 
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB  i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w porównaniu z dokumentacją projektową, STWiORB. 

4. Niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem 
odkrycia robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu 
poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

5. Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikającej z umowy. 
 

Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 
§12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Przedstawiciela Zamawiającego [Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych], tak wcześnie jak to możliwe, 
o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na 
jakość wykonania umowy, poniesione koszty przy  realizacji przedmiotu umowy lub termin 
wykonania umowy.  

2. Wykonawca opracuje i przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego [Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego w zakresie robót budowlanych] do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia 
lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację umowy, koszty lub 
termin jej wykonania jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń 
Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora nadzoru. 
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3. Okoliczności, o których mowa w niniejszym uregulowaniu mogą wpłynąć na zmianę treści umowy 
jedynie w warunkach określonych w dziale umowy pt. Postanowienia końcowe. 

 
 

Podmioty udostępniające zasoby 
§121 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w załączniku nr 
……………. do SWZ2, w tym podwykonawców wskazanych nazwą w Formularzu Ofertowym, 
w zakresie części przedmiotu umowy wskazanym w tym załączniku jako część realizowana przez 
te podmioty.   

2. Każde proponowane zastąpienie podmiotów opisanych w ust. 1 dopuszczalne i możliwe będzie 
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania 
zamówienia proponowanego, nowego  podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu 
zastępowanego. Zmiana ta stanowić będzie zmianę istotnych postanowień umowy i dokonywana 
będzie na zasadach wskazanych w §…………. umowy. 

3. W przypadku, gdy praca tych podmiotów obejmuje roboty budowlane  dodatkowo, oprócz  
wymagań opisanych powyżej w ust.2, Wykonawca musi przed dokonaniem takiej zmiany 
przeprowadzić tryb postępowania opisany w §14. 

4. W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 lub ust.2 Zamawiający jest uprawniony do żądania od 
Wykonawcy usunięcia osoby/osób, która należy do personelu podmiotów nie spełniających 
warunków opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowiązek usunięcia takich podmiotów 
i wszystkich osób dla tych podmiotów pracujących i natychmiast - gwarantując ciągłość 
i terminowość wykonywania umowy - nie później niż w 2 dni od żądania Zamawiający, Wykonawca 
zastąpi ten podmiot/podmioty innym, który spełnia warunki opisane w SWZ, zgodnie z procedura 
opisaną w ust. 2 powyżej.  

5. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 albo ust.2 lub ust.3 upoważnia Zamawiającego do 
odstąpienia umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub - według jego wyboru 
i uznania - do naliczenia kar umownych w wysokości wskazanej w dziale pt. Kary umowne. 

Przenoszenie praw z umowy, podwykonawstwo 

§13  
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości praw/obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy. Umowy skutkujące takim przeniesieniem są bezskuteczne względem 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności lub długu wynikających 
z niniejszej umowy na inny podmiot bez uzyskania – pod rygorem nieważności – uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zakres prac, które mogą być wykonane przez podwykonawców zawarty jest w ofercie 
Wykonawcy.  

4. Umowy zawierane z podwykonawcami muszą określać zasady dokonywania odbiorów oraz 
wysokość należnego wynagrodzenia oraz zasady płatności w sposób  spójny i zgodny 
z warunkami określonymi w niniejszej umowie, w szczególności co do zakresu wykonywanych 
robót/dostaw/usług, wysokości wynagrodzenia, terminów  wykonania, zasad dokonywania 
odbioru, płatności, w tym stosowania §26, §27 jak również ich treść musi uwzględniać 
postanowienia §14 ust. 3 do 5. Wraz z umową, o której mowa w ust.1 oraz ust. 2, Wykonawca 
składa oświadczenia, w których on i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż 
najpóźniej w terminie 2 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia 

 
1 Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę z zasobów udostępnianych przez 
inne podmioty. W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 13 i numeracja zastosowana w umowie zostanie 
dostosowana do wprowadzonej zmiany. 
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przysługującego danemu podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie 
Zamawiającego.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający 
wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej 
zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego pisemnej informacji o zaległości, a wyjaśnienia Wykonawcy 
w dostateczny sposób nie uzasadnią i nie udowodnią okoliczności powstania tej zaległości, 
Zamawiający będzie uprawniony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości 
i potrącenia powyższej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień dotyczących 
umów z podwykonawcami, związanych z prawidłowością ich realizacji oraz płatnościami, w tym 
także płatnościami niewymagalnymi nie później niż 3 dni od  wniosku/żądania Zamawiającego.   

8. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów, Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawicielowi Zamawiającego niezwłocznie tj. 
nie później niż 2 dni od zawarcia umowy z podwykonawcami. 

9. Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawców wskazanych Zamawiającemu w ofercie 
(załączniku do nn. umowy) jedynie poprzez aneks do umowy, a przypadku jeżeli jest to 
podwykonawca zobowiązań umownych, które stanowią roboty budowlane, podwykonawca 
robót, dostaw lub usług dla tych robót – przedmiotu umowy – w stosunku do nich wymagane jest  
zachowanie procedury opisanej w §14. 

10. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania 
i uchybienia dokonane przez osoby, którymi posłużyli się Podwykonawcy wykonując umowę jest 
taka sama, jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.  

11. Naruszenie któregokolwiek z zapisów niniejszego paragrafu  upoważnia Zamawiającego do 
naliczenia  kar umownych – lub wg. jego uznania i wyboru - odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale kary umowne. 

 
§14 

1. W zakresie wykonywania umowy przy pomocy podwykonawców w części obejmującej realizację 
wszystkich zobowiązań umownych (robót budowlanych, dostaw i usług), Wykonawca, musi 
przestrzegać wymogów opisanych w §13 ust. 4, jak również jest zobowiązany stosować zasady 
określone w ust. 2-11 poniżej. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy  na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Każdy projekt umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą musi spełniać wymagania 
określone w §13 ust. 4, w  tym musi on zawierać: 

a) dokładne wskazanie zakresu robót, dostaw i usług przewidzianych do wykonania przez 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. 

b)  wskazanie jednoznaczne terminów (w dniach/tygodniach/miesiącach) wykonania 
robót/dostaw, usług przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz kar umownych 
z tytułu zwłoki w wykonaniu, przy czym nie mogą one być dłuższe niż terminy  zakreślone 
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Wykonawcy niniejszą umową na wykonanie danej roboty i zaakceptowanym zgodnie z umową 
przez Zamawiającego Harmonogramem.  

c) jednoznacznie, określenie kwotowo wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót/dostaw, usług 
wyrażonego w PLN, przy czym nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
od Zamawiającego za  wykonanie tego samego etapu/rodzaju prac. 

d) postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą 
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy. 

5. Umowa z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może zawierać postanowień 
uzależniających: 
a) uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, 
b) zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy, zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo: 
a) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 
b) naruszających zakazy przewidziane w niniejszej umowie. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 
nie późniejszym niż 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z poświadczoną za zgodność kopią zawartej 
umowy po podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 
jego reprezentowania. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy, zgłasza pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 
określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Naruszenie przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę postanowień zawartych 
w §13 ust.4 lub ust. 1-11  upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale Kary umowne. 

 
Siła wyższa i zdarzenia pozostające poza  wpływem stron  

§15 
1. Siłę wyższą stanowią przypadki o charakterze obiektywnym, które uniemożliwiają wykonywanie 

zobowiązań umownych i które są nieprzewidywalne tj. takie, iż od profesjonalnego, 
doświadczonego Wykonawcy nie można było oczekiwać ich przewidzenia i zastosowania przeciw 
ich wystąpieniu środków ostrożności.  

2. Pod warunkiem spełnienia się przesłanek wskazanych w ust.1 do przypadków siły wyższej zalicza 
się np. amunicję wojskową, materiały wybuchowe, fale ciśnieniowe, działanie sił natury – klęski 
żywiołowe, strajki, zamieszki, obfite opady deszczu i śniegu, ponadnormatywne mrozy, żałoba 
narodowa, stany wyjątkowe, stany epidemii, zagrożenia epidemicznego nie mające miejsca 
w dacie zawarcia umowy.  

3. W przypadkach opisanych w ust. 1,  Wykonawca jest uprawniony do przerwania wykonywania 
robót budowlanych, prac montażowych/ demontażowych, robót rozbiórkowych, ich 
zabezpieczenia i zobowiązany jest do natychmiastowego, nie później niż następnego dnia po 
wystąpieniu zdarzenia, poinformowania pisemnie Inspektora nadzoru i Przedstawiciela 
Zamawiającego o wystąpieniu siły wyższej i jej wpływie na wykonanie umowy.  



 
 

                                                                                                                                              13 

 

4. Zdarzenia pozostające poza wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego stanowią w szczególności 
sytuacje:  

a) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, 
które uniemożliwiają zgodne z prawem  wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza 
robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty na skutek działań innych 
podmiotów niż  Wykonawca,  Podwykonawcy lub Zamawiający, 

b) zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów prawa, norm, których zastosowanie 
jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy.  

5. W przypadku opisanym w ust.4 lit. a Strona, która uzyskała decyzję organów w nim wymienionych 
natychmiast powiadomi drugą Stronę o zaistniałej sytuacji, a nadto, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiającego w dniu wystąpienia przerwy w robotach 
budowlanych/ rozbiórkowych/ montażu/ demontażu nie później niż w ciągu jednej godziny od 
momentu wystąpienia przerwy lub w godz. od. 7.00 do 14.00 w dniu podjęcia decyzji 
o nieprzystąpieniu/przerwaniu w danym dniu robót budowlanych.  

6. W przypadkach opisanych w ust. 1 lub ust. 4 Wykonawca jest uprawniony do  wnioskowania 
o zmianę umowy w zakresie przedłużenia terminów wykonania zobowiązań umownych, na 
których zachowanie miały wpływ wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia opisane w ust.4 o czas, w 
którym – na skutek tych zdarzeń – nie było możliwe wykonywanie umowy i na który – w ich wyniku 
–jej wykonanie zostało przerwane.  
 

DOKUMENTY Wykonawcy 
 

Dokumenty , które Wykonawca wykona przed rozpoczęciem robót. 
§16 

1. Wykonawca wykona we własnym zakresie i uzyska pisemną  akceptację Inspektora Nadzoru  
następujących dokumentów:  
1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 

2) Harmonogram, o którym mowa w §2 pkt. 8, dla którego spełnione musza być następujące 
wymagania: 

a) Harmonogram oprócz akceptacji Inspektora nadzoru dodatkowo wymaga pisemnej 
akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.  

b) podczas przygotowywania Harmonogramu należy uwzględnić: czas na przygotowanie 
i zatwierdzenie dokumentów, które warunkują rozpoczęcie robót, niekorzystne warunki 
atmosferyczne mogące ograniczyć postęp robót a także należy wskazać terminy 
wykonania każdej z  X (dziesięciu) części robót wymienionych w §1 ust. 3  oraz rezerwę 
czasu dla przeprowadzenia odbiorów poszczególnych Części robót oraz odbioru 
końcowego.  

c) Wykonawca rozpocznie i będzie wykonywał roboty zgodnie z zatwierdzonym 
Harmonogramem. 

d) jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień Harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje także prawo do 
wymagania zwiększenia potencjału Wykonawcy oraz prawo naliczenia kar umownych 
zgodnie z §29 ust. 2 umowy. 

3) Plan organizacji robót wykonany w oparciu o  Harmonogram będzie zawierał co najmniej: 
sposób zabezpieczenia terenu, oznakowanie, organizację wykonania robót, kolejność, terminy 
i sposób prowadzenia robót, opis technologii prowadzenia prac, z uwzględnieniem prac 
rozbiórkowych, w tym rozbiórki azbestu oraz szczegółowy harmonogram wykonywania 
rozbiórek. 

2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, tablicę 
informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

 
Dokumentacja budowy 
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§ 17 
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oraz przechowywać dokumentację budowy zgodnie 

z prawem budowlanym, w tym m.in. dziennik budowy oraz dokumenty stanowiące podstawę 
wykonania robót, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów. 

2. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru dokumenty wymienione 
w niniejszym paragrafie oraz inne dokumenty związane z wykonaniem umowy w terminie przez 
nich wskazanym. 

3. Dokumenty budowy muszą być przechowywane i znajdować się na terenie budowy w miejscu 
zabezpieczonym. 

4. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy Wykonawca zobowiązany jest 
natychmiast odtworzyć go w formie przewidzianej prawem. 

5. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dziennika budowy w formie wymaganej przez prawo 
budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez uprawnione osoby w tym 
a) każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

b) załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

c) do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty i przyczyny wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowego, 

• przerwy w pracy spowodowane złą pogodą, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne informacje o przebiegu robót. 
d) propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą   przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
e) decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
f) wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia przez niego 

stanowiska.  
 
 
 
 

Dokumenty, które Wykonawca wykona i złoży Zamawiającemu wraz z wnioskiem o 
dokonanie odbiorów częściowych 

§ 18 
 

Po zakończeniu robót budowlanych każdej z  X ( dziesięciu ) części Wykonawca wykona i złoży 
Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą i uzyska pisemne zatwierdzenie dokumentacji przez Inspektora 

Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. Dokumentacja powykonawcza będzie się składać z: 
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a) dokumentacji projektowej (podstawowej) dla danej części robót z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji części umowy. Wykonawca 
sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a ich treść przedstawiać 
będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Dokumentacja powinna 
zawierać w szczególności rysunki powykonawcze z opisem o zastosowanych materiałach i 
urządzeń; 

b) specyfikacji technicznych (w przypadku dokonanych zmian) 
c) wszelkich pozwoleń urzędowych związanych z realizacją robót; 
d) kart obmiaru robót: 

• wzór karty obmiaru przekaże Inspektor Nadzoru. 

• w karcie obmiaru robót Wykonawca dokona obmiaru każdego z elementów robót 
wyszczególnionych i wycenionych w kosztorysie ofertowym dla każdej z X Części robót.  

• szczegółowe wymagania w zakresie metod i zasad obmiarów dla poszczególnych 
elementów robót zawierają Specyfikacje techniczne i przedmiar robót (Oferta 
Wykonawcy). 

• obmiar dokonywany jest przez Wykonawcę wspólnie z Inspektorem Nadzoru. 

• karty obmiaru robót będą zawierać załączniki dokumentujące wykonanie, jakość robót, 
wypełnienie zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy. 

• do kart obmiaru robót  załączone muszą być  jako jej załączniki: 
- dokumentacja fotograficzna opatrzona datownikiem, przedstawiająca stan przed 

rozpoczęciem robót, etapy robót zanikających oraz po wykonaniu robót,   
- wnioski materiałowe zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru wraz z dokumentami 

jakości dla materiałów i urządzeń  wydane dla wyrobów o należytych właściwościach 
użytkowych: deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty oraz dokumenty dostaw 
materiału, 

- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru urządzeń technicznych,  
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- obliczenia, rysunki itp., które Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru uzna 

za niezbędną dla właściwego wykonania robót budowlanych - przedmiotu umowy, 
- geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- karty przekazania odpadów,  
- oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych po 
zakończeniu prac związanych z rozbiórką azbestu,     

- protokoły konieczności, 
- protokoły z negocjacji 
- dowody zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom tj.: 

• faktury podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

• oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu należnego im 
wynagrodzenia od Wykonawcy za roboty/dostawy/usługi, którego 
dotyczy karta obmiaru, 

2) kopię strony z dziennika budowy dotyczącą wpisu kierownika budowy o zakończeniu części robót 
budowlanych, zgłoszeniu gotowości do odbioru części robót, o czym Wykonawca ma obowiązek 
powiadamiać Inspektora Nadzoru i Zamawiającego na piśmie oraz wpisu Inspektora Nadzoru, 
w którym  potwierdzi on osiągnięcie gotowości do odbioru częściowego. 

 
Dokumenty , które Wykonawca wykona  i złoży Zamawiającemu wraz z wnioskiem o 

dokonanie odbioru końcowego  
§ 19 
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1. Po wykonaniu i zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych umową, po odbiorze ostatniej 
części robót budowlanych,  Wykonawca skompletuje i dostarczy wraz z wnioskiem o dokonanie 
odbioru końcowego następujące dokumenty:  
a) kopię strony z dziennika budowy dotyczącą wpisu kierownika budowy o zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych, zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego, o czym 
Wykonawca ma obowiązek powiadamiać Inspektora Nadzoru i Zamawiającego na piśmie oraz 
wpisu Inspektora Nadzoru, w którym potwierdzi on osiągnięcie gotowości do odbioru 
końcowego. 

b) dokumentację projektową (podstawową) dla wszystkich robót budowlanych  z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. Wykonawca 
sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a ich treść przedstawiać 
będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Dokumentacja powinna 
zawierać w szczególności rysunki powykonawcze z  opisem o zastosowanych materiałach i 
urządzeń; 

c) specyfikacje techniczne (w przypadku dokonanych zmian), 
d) dziennik budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy  
e) protokoły odbioru wszystkich X odbiorów częściowych. 
f) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, 

przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, dróg, 
nieruchomości sąsiednich. 

2. Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z prowadzonymi 
robotami. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście pogrupowana, uporządkowana i opisana 
w podkatalogach w dwóch kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie 
dzielona na foldery (o wymiarach 29,7cm x 21 cm). Należy również dostarczyć dokumentację na 
płytach CD ROM/DVD. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę 
robót  powinna być przygotowana w najnowszej wersji oprogramowania CAD. 

3. Rysunki, projekt powykonawczy zostanie przekazany Zamawiającemu w formacie .pdf oraz 
w formatach edytowalnych (.dwg, .doc) 

Miejsce wykonania umowy 

§20 
1. Miejscem wykonania umowy jest : 

a) dla robót opisanych w §1 ust. 3 lit. a – h - budynek biurowy w Sopocie ul. Polna 66-68, który 
to jest terenem budowy. 

b) dla  robót opisanych w §1 ust. 3 lit. i – j – budynki na terenie stacji uzdatniania wody w Sopocie 
ul. Bitwy pod Płowcami 58A, które to są terenem budowy. 

2. W terminie określonym w §22 ust.3 lit. b, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy 
miejsce wykonania umowy/teren budowy. 

3. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy w tym kabiny 
sanitarne dla swojego personelu, podwykonawców i podmiotów udostępniających zasoby 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zasilanie w energię elektryczną  zaplecza oraz placu budowy odbywać się będzie w oparciu 
o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.  

5. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Energa-Operator S.A. o wydanie 
warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na cele budowlane. Moc przyłączeniową 
dobierze Wykonawca na potrzeby technologii wykonywania prac budowlanych i potrzeb zaplecza 
budowy.  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu plan zawierający sposób 
zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień z właścicielami nieruchomości 
przez które będzie przebiegać instalacja elektryczna na cele budowlane.  

7. Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia zawierające układy rozliczeniowo pomiarowe 
zużycia energii elektrycznej. Po wykonaniu instalacji elektrycznej na cele budowlane należy 
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przedstawić Zamawiającemu dokumentację pomiarową wykonaną przez osoby do tego 
uprawnione. 

8. Miejsce przyłączenia energii elektrycznej na terenie stacji uzdatniania wody wskaże Zamawiający. 
9. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego AQUA-Sopot Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków 

przyłączenia do sieci wodociągowej i odprowadzenia ścieków. Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania zgody Gminy Miasta Sopotu, właściciela nieruchomości, przez którą będą przebiegać 
przyłącza wod.-kan. 

10. Wykonawca będzie współpracował na terenie opisanym w  ust. 1 oraz współkorzystał z tego 
terenu z Zamawiającym prowadzącym swoją działalność gospodarczą, organami władzy oraz 
podwykonawcami, podmiotowymi trzecimi oraz ich personelem,  którym zapewni także we 
własnym zakresie i na własny koszt miejsce na zaplecze i umożliwi przyłączenie do mediów.  

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia inspektorowi nadzoru, Przedstawicielowi 
Zamawiającego a także wszystkim osobom upoważnionym przez nich lub Zamawiającego jak też 
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 
roboty będą wykonywane. 

 
§21 

Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca  podpisując umowę składa poniżej opisane oświadczenia i zapewnia, że każde z nich 

jest prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym w dniu zawarcia niniejszej umowy: 
a) Wykonawca jest podmiotem prawidłowo ustanowionym, zarejestrowanym i prowadzącym 

działalność zgodnie z właściwym dla niego prawem. Wykonawca posiada wszelkie 
uprawnienia oraz zdolność do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, która ustanawia dla 
Wykonawcy wiążący prawnie obowiązek wykonania jej, a także uzyskał wszelkie wymagane 
prawem zgody i zezwolenia na zawarcie i wykonanie niniejszej umowy oraz spełnił wszelkie 
warunki niezbędne do jej zawarcia i wykonania wynikające z wiążących go przepisów prawa, 

b) zawarcie i wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie narusza żadnych  umów lub 
zobowiązań, których stroną jest Wykonawca, ani też żadnego orzeczenia sądowego zarówno 
sądu powszechnego jak i polubownego, jak również nie narusza żadnego przepisu prawa; 

c) nie została ogłoszona upadłość Wykonawcy ani nie wszczęto postępowania naprawczego lub 
tożsamego, jak również żadne z takich postępowań nie toczy się ani – zgodnie z najlepszą 
wiedzą Wykonawcy -  nie został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy; 

d) względem Wykonawcy nie toczą się postępowania egzekucyjne lub zabezpieczające, nie 
zajęto składników majątkowych Wykonawcy lub jego rachunków bankowych w stopniu 
uniemożliwiającym realizację umowy;  

e) Wykonawca posiada konieczne i odpowiednie moce przerobowe, zasoby personalne dla 
należytej, terminowej realizacji umowy. 

2. Wykonawca obowiązany jest w okresie związania niniejszą umową utrzymać stan faktyczny i 
prawny zgodny z oświadczeniami złożonymi w ust. 1 powyżej. W przypadku, gdy w okresie po 
zawarciu umowy, Wykonawca poweźmie wiedzę o istnieniu faktu, czy okoliczności mogącej 
zmienić jakiekolwiek oświadczenie czy zapewnienie, Wykonawca bezzwłocznie tj. nie później niż 2 
dni od zaistnienia tej okoliczności  poinformuje pisemnie  o takim zdarzeniu Zamawiającego. Po 
otrzymaniu  takiego zawiadomienia, Zamawiający będzie mógł, w terminie do 60 dni od otrzymania 
powyższego zawiadomienia od Wykonawcy, odstąpić od niniejszej umowy.  

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie służyć 
Zamawiającemu również w takim przypadku, gdy samodzielnie  tj. bez udziału Wykonawcy ustali, 
iż którekolwiek ze złożonych oświadczeń czy zapewnień Wykonawcy nie odpowiada lub przestało 
odpowiadać prawdzie, przy czym Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od 
umowy w terminie do 60 dni od powzięcia takiej wiedzy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem budowy i otrzymał 
od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 
przedmiotu umowy zwłaszcza robót budowlanych w tym w szczególności ze stanem budynków, 
w których wykonywane będą roboty budowlane, powiązaniem terenu budowy z istniejącą 
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infrastrukturą, możliwościami urządzenia zaplecza, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne 
media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami 
zakwaterowania załogi oraz uwzględnił to w cenie opisanej w § 26 ust. 1. 

5. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po  podpisaniu umowy nie 
mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 
Wykonawcę zmiany umowy np.  przesunięcia terminu wykonania umowy czy wynagrodzenia, jego 
zapłaty.   

 
 Terminy  

§22 
1. Strony postanawiają, że zakończenie wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę 

w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 pkt 2.1. i pkt 2.2 oraz ust.3 nastąpi nie później niż w ciągu 6 
miesięcy  od daty wskazanej na jej wstępie jako data zawarcia umowy, to znaczy w tym terminie 
zakończy on wykonanie robót budowlanych wszystkich X Części wskazanych w §1 ust. 2 pkt 2.1. 
ppkt  1-2 oraz wykona i doręczy Zamawiającemu  kompletną dokumentację wskazaną w §1 ust. 2 
pkt 2.2 oraz wymienioną i opisaną §19 i złoży on wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót 
budowlanych  zgodnie z umową. 

2. Terminy wykonania poszczególnych części robót budowlanych wymienionych w §1 ust. 2 pkt 2.1. 
pkt 1-2 i ust. 3 określone są w Harmonogramie zatwierdzonym (warunek zawieszający  
obowiązywanie Harmonogramu) pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego. W wypadku 
opóźnienia w realizacji Harmonogramu, Zamawiający - w celu zwiększenia postępu robót - może 
zażądać od Wykonawcy wydłużonych godzin pracy, wskazując w jakich godzinach roboty mają być 
wykonywane. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do żądania Zamawiającego w terminie 
nie późniejszym niż 3 dni od momentu  jego zgłoszenia.  

3. Strony ustalają następujące terminy wykonania zobowiązań umownych: 
a) Terminy zatwierdzania Harmonogramu: 

• zatwierdzenie Harmonogramu, Planu BIOZ oraz Planu Organizacji Robót przez 
Inspektora nadzoru do 10 dni licząc od daty wskazanej na wstępie umowy, jako data jej  
zawarcia, 

• przedstawienie Harmonogramu Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia, 
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru  nie później niż w terminie 14 dni roboczych  
od  dnia wskazanego na wstępie umowy jako termin jej zawarcia w formie pisemnej 
[forma pod rygorem nieważności], 

• wypowiedzenie się przez Zamawiającego w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu – 5 
dni roboczych [tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo 
wolnych od pracy] od daty jego przedłożenia Zamawiającemu. W celu uniknięcia 
wszelkich wątpliwości ustala się, że milczenie Zamawiającego w tym terminie oznacza 
odmowę zatwierdzenia Harmonogramu, 

• terminy wskazane w Harmonogramie będą zakreślone z uwzględnieniem terminów 
wskazanych w ust.1 w taki sposób ażeby termin tam wskazany został zachowany. Zmiana 
terminów wynikających z Harmonogramu innych niż opisane  w  umowie zwłaszcza 
w dziale pt. Terminy (§22 umowy) nie jest zmianą istotną umowy, ale wymaga 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego poprzez 
zmianę  Haromonogramu w formie pisemnej [forma pod rygorem nieważności], 

b) Termin przekazania terenu budowy wraz ze wskazaniem miejsca organizacji zaplecza 
budowy w tym punktów poboru mediów: 5 dni roboczych [poniedziałek – piątek z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] od daty zawarcia przez Wykonawcę umowy 
dzierżawy terenu zaplecza z GM Sopotu, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego 
przez Wykonawcę o tym fakcie , 

c) Termin przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy  dokumentacji, o której mowa w §1 
ust. 4 nie później niż w  ciągu 3 dni od daty wskazanej na wstępie umowy jako data jej 
zawarcia, 
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d) Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania przez niego dokumentacji, o której mowa powyżej 
w lit. c przedstawi Zamawiającemu na piśmie – forma pod rygorem nieważności, 
oświadczenie opisane w §6 ust. 2 pkt 2.2,  

e) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na 5 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia robót budowlanych oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków 
na budowie wraz z ksero jego uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o posiadaniu 
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i sporządzeniu przez niego 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, 

f) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru: kopię zgłoszenia prac w kontakcie z 
azbestem do PIP, PINB, PSSE  minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z 
rozbiórką azbestu.  

4. W sytuacji stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
iż umowa jest realizowana przy pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w §14 ust. 2-10, 
Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do  
wstrzymania realizacji prac realizowanych przez tego podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. W 
takiej  sytuacji wstrzymanie prac nie będzie stanowiło podstawy dla Wykonawcy do wnioskowania 
o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, przekroczenie terminów 
umownych będzie obciążać Wykonawcę  np. w zakresie prawa do naliczenia kar umownych z tytułu 
zwłoki a nadto,  uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale Kary umowne. 

5. Żadne postanowienia niniejszego paragrafu nie będą interpretowane jako ograniczenie 
Wykonawcy w: rozpoczęciu, całkowicie na jego ryzyko, robót poza terenem budowy, 
zamawiania materiałów, dostaw, usług lub innych działań koniecznych do wykonania robót w 
czasie poprzedzającym termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

Jakość wykonawstwa 

§23 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a)  przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy: należytej staranności, najlepszej 
wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz 
sposobów wykonania  projektów oraz robót, wynikających z SWZ –  załącznika do umowy; 

b) należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania 
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz robót, zgodnie z projektami budowlanymi 
wymienionymi w paragrafie 1 ust.4 specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz wynikających z SWZ – załącznika do umowy;  

c) spełniania wymogów jakości w zakresie przedmiotu umowy, w tym wynikających z ustawy z 
dnia 07.07.1994r. prawo budowlane [t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.] dla materiałów 
stosowanych w budownictwie oraz z ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku [t.j. Dz. U. 2019 poz.544]. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania wyłącznie materiałów budowlanych, nie 
obciążonych prawami osób trzecich, nowych, nieużywanych wcześniej, zgodnych ze wszelkimi 
obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normami, w szczególności przepisami i normami 
przeciwpożarowymi, higienicznymi, budowlanymi i normami bezpieczeństwa, objętych gwarancją 
producenta.  

3. Zamontowania wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających certyfikaty (w tym certyfikat 
dopuszczenia w UE), atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację 
potwierdzającą, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane prawem przepisy 
zwłaszcza dotyczące materiałów dopuszczonych do używania w budownictwie i normy, 
zaopatrzone dodatkowo w kompletną instrukcję obsługi w języku polskim.  
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4. Przestrzeganie wymogów jakości w zakresie przedmiotu umowy będącym robotami budowlanymi 
nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w pozostałym zakresie przestrzeganie 
przez Wykonawcę wymogów jakości nadzoruje Przedstawiciel Zamawiającego.  

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji 

§24  
1. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji, Przedstawiciel 

Zamawiającego [a w zakresie robót budowlanych -  Inspektor nadzoru inwestorskiego] ma prawo 
żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 

2. Jeżeli dla ustalenia czy zaistniała/y wada/y niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót 
budowlanych -  ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady  nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo 
żądać od Zamawiającego zwrotu uzasadnionych, niezbędnych i udokumentowanych, 
poniesionych faktycznie przez Wykonawcę, z tego tytułu kosztów. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej 
wady osobie trzeciej, na koszt  i ryzyko Wykonawcy. 

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości 
lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Odbiory 

§25 
1. Wykonywane będą następujące odbiory kwitujące Wykonawcę z wykonania poszczególnych 

części przedmiotu umowy: 
a) robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe tj. odrębny odbiór każdej z dziesięciu Części robót budowlanych 

wymienionych w §1 ust. 3  wraz ze  wskazaną w §18 dokumentacją dotyczącą odbieranej 
Części,  

c) Odbiór końcowy  robót budowlanych  wraz ze  wskazaną w §19 dokumentacją, 
d) Odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Odbiorów dokonują: 
a) robót zanikających i ulegających zakryciu, Inspektor nadzoru inwestorskiego poprzez wpis 

w dzienniku budowy, 
b) X części robót budowalnych oraz końcowego robót budowlanych w postaci podpisu pod 

pisemnym protokołem odbioru  danej części robót budowlanych /końcowego robót Inspektor 
nadzoru inwestorskiego  wraz z Przedstawicielem Zamawiającego, 

c) upływie gwarancji i rękojmi dokonują w postaci podpisu pod pisemnym protokołem odbioru 
Przedstawiciel Zamawiającego. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z postanowieniami 
§11. 

4. Każdy z odbiorów częściowych i końcowy robót budowlanych wymieniony w ust.1 lit. b i c zostanie 
przeprowadzony w następujący sposób:  
a) Wykonawca doręczy Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru (warunek 

zawieszający), przy czym wniosek ten musi być kompletny tj.  do wniosku o dokonanie 
odbioru Wykonawca  zobowiązany jest załączyć  dokumenty opisane w §18 - dla odbioru 
częściowego,  a w dla odbioru końcowego w  §19 .  

b) Zamawiający przystąpi do czynności odbioru nie później niż 3-go dnia roboczego po 
otrzymaniu od Wykonawcy  kompletnego wniosku zgłaszającego gotowość do odbioru 
częściowego/końcowego spełniającego wymagania opisane w lit. a. W sytuacji, gdy wniosek 
nie spełnia tych wymagań Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje Wykonawcę, że 
odmawia rozpoczęcia odbioru wskazując przyczynę tej odmowy. 
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c) w wyniku przeprowadzenia czynności odbiorowych Inspektor nadzoru i Przedstawiciel  
Zamawiającego w protokole odbioru oświadczają, czy przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag 
[dokonanie odbioru], czy przyjmuje go z uwagami  tj. ze skutkami opisanymi w  lit. e poniżej 
czy też odmawia przyjęcia tj. odmawia dokonania odbioru przedmiotu odbioru ze skutkami 
wskazanymi w  lit. d  lub f. 

d) w razie stwierdzenia wad przedmiotu odbioru, Zamawiający uprawniony jest do odmowy 
dokonania odbioru i do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na doprowadzenie 
zgłaszanego  przedmiotu odbioru do stanu zgodnego z umową, co nie powoduje jednak 
zmiany [odroczenia] terminu zakreślonego dla wykonania  danego serwisu a Wykonawca w 
takiej sytuacji jeżeli przekracza termin wykonania umowy  pozostaje w zwłoce.   

e) jeżeli mimo stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad, Zamawiający dokonuje 
odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 7 dni 
od dokonania odbioru z uwagami, usunięcia tego stanu i doprowadzenia przedmiotu odbioru 
do stanu zgodnego z  umową. 

f) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia, lub gdy nie 
jest możliwa wymiana przedmiotu odbioru na wolny od wad, Zamawiający może:  

− zażądać ponownego wykonania odbieranego /jego części – gdy wady mają charakter 
istotny tj. jeżeli wady uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu dostawy 
zgodnie z przeznaczeniem, 

− jeżeli wady nie uniemożliwiają lub nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
o wartość uszkodzenia lub wady. Wartość obniżenia wynagrodzenia zostanie ustalona 
przez Zamawiającego procentowo na podstawie wartości uszkodzenia lub wady, 

− odstąpić od umowy i odmówić wypłaty wynagrodzenia jeżeli wady uniemożliwiają lub 
utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Potwierdzeniem wykonania robót budowlanych będą odpowiednio protokoły odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego, o których mowa w ust. 1 powyżej, podpisane przez 
Zamawiającego bez uwag. 

6. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego w formie protokolarnej i ma na 
celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
§26 

1. Z tytułu wykonania całości umowy, Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie netto 
w wysokości ……………………… zł [………………………………………………… 00/100 złotych]  

2. Na wynagrodzenie z tytułu wykonania całości umowy składa się wynagrodzenie za: 
 
1) część opisaną w §1 ust. 3 pkt I.  w wysokości ………………………………………  
2) część opisaną w §1 ust. 3 pkt II.   w wysokości ……………………………………… 
3) część opisaną w §1 ust. 3 pkt III.   w wysokości ………………………………… 
4) część opisaną w §1 ust. 3 pkt IV. w wysokości ………………………………………    
5) część opisaną w §1 ust. 3 pkt V. w wysokości ………………………………………   
6) część opisaną w §1 ust. 3 pkt VI w wysokości ……………………………………… 
7) część opisaną w §1 ust. 3 pkt VII w wysokości ……………………………………… 
8) część opisaną w §1 ust. 3 pkt VIII.  w wysokości ………………………………… 
9) część opisaną w §1 ust. 3 pkt IX  w wysokości ……………………………………… 
10) część opisaną w §1 ust. 3 pkt X.  w wysokości ………………………………………  

3. Do wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 powyżej  zostanie doliczony i zapłacony podatek 
VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu 
wystawienia faktury. 

4. Wynagrodzenie opisane w ust.1, z zastrzeżeniem ust.3, uwzględnia wszystkie obowiązujące w 
Polsce podatki, oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem umowy. Obejmuje ono 
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wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej umowy i nie ulegnie zmianie. 

5. Wynagrodzenie  przysługuje Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w sposób wolny od 
wad, wykonanego w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

 
Rozliczenia 

§27 
1. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi w następujących  częściach: 

a) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt I do 90% wartości 
wskazanej w §26 ust. 2 pkt 1, tj. ……………………… 

b) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt II do 90% wartości 
wskazanej w § 26 ust.2 pkt 2 tj. ……………………… 

c) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt III do 90% wartości 
wskazanej w §26 ust.2 pkt 3 tj. ……………………… 

d) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt IV do 90% wartości 
wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 4  tj. ……………………… 

e) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt V do 90% wartości 
wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 5  tj. ……………………… 

f) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt VI do 90% wartości 
wskazanej w §  26 ust. 2 pkt 6  tj. ……………………… 

g) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt VII do 90% wartości 
wskazanej w §  26 ust. 2 pkt 7  tj. ……………………… 

h) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt VIII do 90% 
wartości wskazanej w § 26  ust. 2 pkt 8  tj. ……………………… 

i) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt IX do90% wartości 
wskazanej w §26 ust. 2 pkt 9  tj. ……………………… 

j) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w części opisanej w §1 ust. 3 pkt X do 90% wartości 
wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 10  tj. ……………………… 

k) po dokonaniu odbioru końcowego robót – sumy 10% wysokości wynagrodzenia za dziesięć  
części robót budowlanych tj. sumy 10% wartości wymienionych w  §26 ust. 2 od pkt 1-10.  

2. Zapłata wynagrodzenia w częściach wymienionych w ust.1 powyżej należnych Wykonawcy za 
wykonanie danej części przedmiotu umowy nastąpi, po dokonaniu w sposób wskazany w §25 
odbioru części, za którą jest ona należna (warunek zawieszający zapłatę).  

3. Podstawą do wystawienia faktury jest Protokół odbioru odpowiednio częściowego lub końcowego 
(załącznik do faktury). Zapłata nastąpi na podstawie faktur Wykonawcy wystawionych 
prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy (warunek zawieszający dokonanie zapłaty) w 
terminie do 30 dni od daty doręczenia takiej faktury. 

4. Terminem zapłaty jest data nadania przez Zamawiającego polecenia przelewu z jego rachunku 
bankowego.  

5. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy oraz informację 
czy jest to faktura częściowa, czy końcowa. Uprawnionym Członkiem Konsorcjum do wystawienia 
faktury w imieniu Konsorcjum jest ………………….3. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy  
numer………………………………. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w  zdaniu 
poprzedzającym jest w okresie realizacji umowy rachunkiem rozliczeniowym zawartym w wykazie 
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b 
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Jeżeli Wykonawca wskaże 
w wystawionej fakturze nr rachunku bankowego nieujęty w wykazie podmiotów , o którym mowa 
w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. albo rachunek techniczny 

 
3 Zapis będzie miał zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia  (Konsorcjum) 

https://awisspzoo-my.sharepoint.com/personal/grzes_awisspzoo_onmicrosoft_com/Documents/PGE%20Lublin%20Wrotk%C3%B3w/Wys%C5%82ane%20dokumenty/2022-01/Koncepcja%20wst%C4%99pna%20do%20uzgodnienia%202.docx?web=1
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przypisany do rachunku bankowego nieujętego w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 
b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., termin płatności należności 
wynikającej z faktury biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownej 
noty korygującej zawierającej wskazanie rachunku bankowego ujętego ww. wykazie, albo 
rachunku technicznego przypisanego do rachunku bankowego ujętego ww. wykazie. Zamawiający 
nie jest zobowiązany do dokonania zapłaty należności wynikających z umowy na rachunek 
bankowy nieujęty ww. wykazie. 

7. Do rozliczeń będzie stosowany mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku 
od towarów i usług (VAT).  

8. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia opisanego, jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym 
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkim podmiotom, o których mowa powyżej, wstrzymuje się 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane zobowiązania umowne w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Za dowody zapłaty, o których mowa 
powyżej w zdaniu pierwszym Zamawiający uzna: 
1) wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z uznaniem kwoty 

z jednoznacznym określeniem, że jest to zapłata z tytułu wykonania umowy zawartej 
z Wykonawcą w ramach jej podwykonawstwa. 

2) pisemne oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy podpisane czytelnie przez 
osobę umocowaną do reprezentowania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy  
zawierające   jednoznaczne stwierdzenie o otrzymaniu  przez niego zapłaty za daną część 
prac, którą wykonał na podstawie zawartej umowy w ramach podwykonawstwa do niniejszej 
umowy  wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia brutto oraz  jego 
oświadczenie, iż nie jest składane pod wpływem groźby, błędu ani dla pozoru oraz, iż nie 
będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, których się 
wobec niego zrzeka. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Zapłata, o której mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar umownych, 
odszkodowań, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  
albo 



 
 

                                                                                                                                              24 

 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy 
luz  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Zamawiający informuje, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 
1790). 

16. Strony postanawiają, iż w przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami umowy, 
jak również zawierającej błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub 
niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, Wykonawca ma obowiązek 
dokonać jej korekty. W takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest 
dzień otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą 
pierwotnie wystawioną (korygowaną). 

17. W przypadkach przewidzianych w ust. 16 powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo 
wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie 
w płatności wynagrodzenia. 

18. Fakturowanie pomiędzy Stronami może być dokonywane jednej z następujących form: 
1) w formie papierowej; 
2) albo w formie elektronicznej lecz wyłącznie z zachowaniem następujących warunków: 

Wykonawca doręczy Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem 
platformy, o której mowa w ustawie z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi w partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 1291);   

3) albo w formie elektornicznej  zgodnie z treścią podpisanego przez Strony POROZUMIENIA W 
SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ wg wzoru stanowiącego 
załącznik do umowy.  

19. Z tytułu opóźnienia w zapłacie  wymagalnego  wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy 
Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

20. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im 
nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 

1)   Zamawiającemu:  5851435137  
2)   Wykonawcy: …………………………… 

 
GWARANCJA  

§28  
1. Wykonawca podpisując niniejszą umowę udziela Zamawiającemu, gwarancji na przedmiot umowy 

na okres 60-ciu miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego  robót budowlanych zgodnie 
z §25 Postanowienia niniejszego uregulowania stanowią dokument gwarancyjny. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie elementy i prace składające 
się na przedmiot umowy.  

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania gwarancyjne 
w następujący sposób:  

a) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, od 
powiadomienia o  zaistnieniu wady;  

b) Wykonawca określa zakres i sposób naprawy gwarantujący usunięcie wady; 
c) Wykonawca w terminie nie późniejszym niż w ciągu 2 dni roboczych powiadomienia 

o zaistnieniu wady przedstawia w formie pisemnej harmonogram usunięcia wady; 
harmonogram ten wymaga dla swojej skuteczności akceptacji Zamawiającego; 

d) usunięcie wady następować będzie w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym 
[forma pod rygorem nieważności] i uwzględniając charakter wady będzie on możliwie 
najkrótszy, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych; 
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e) potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiającego. 
4. W okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, wymiany w tym również dojazdu bądź 

transportu do miejsca naprawy/wymiany, ponosi Wykonawca. 
5. Koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, 

Wykonawca będzie na własny koszt odbierał części przedmiotu  umowy – jego elementy -  w celu 
jego naprawy lub wymiany na wolny od wad z terenu wskazanego w ust.4 powyżej i do tego 
miejsca będzie je dostarczał na swój koszt po wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych.  

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania uprawnień/obowiązków z tytułu 
gwarancji. 

8. Zgłoszenia z tytułu gwarancji doręczane będą faksem zgodnie z działem pt. Komunikacja. 
9. Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od 

Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego 
dla umowy sprzedaży. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty dokonania odbioru zgodnie 
z §22 ust. 6. 
 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 
Kary umowne  

§29 
1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca będą ponosili 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu 
cywilnego.  

2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących 
przypadkach: 
a) Za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień §6 [, §121, §13, §14, §18, §19, 

w wysokości 0,1% łącznej wartości opisanej §26 ust.1 pkt. 1 za każdy przypadek naruszenia; 
b) za naruszenie przez Wykonawcę  któregokolwiek z postanowień  §7, w wysokości 500,00 zł za 

każdy przypadek naruszenia; 
c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych w §22 ust. 3 lit. a-f – w 

wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 
d) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy innych niż wskazane 

powyżej w lit. a-c, dla których w umowie zakreślone są terminy, w wysokości 500 zł za każdy 
dzień zwłoki, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 
% łącznej  wartości opisanej w §26 ust. 1 zdanie pierwsze. 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości  1% zł  łącznej wartości opisanej 
w §26 ust.1  za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty dla podwykonawcy.  

g) w sytuacji  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% łącznej wartości 
opisanej w §26 ust.1  za każdy przypadek.  

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,  w wysokości  1% łącznej wartości opisanej w §26 ust.1 za 
każdy przypadek. 

i)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 1% łącznej wartości opisanej w §26 ust.1  za każdy przypadek. Kara ta może być 
nakładana wielokrotnie aż do czasu dokonania zmiany  umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności 
przysługującej Wykonawcy. 
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4. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa powyżej i obciążenia nimi Wykonawcę 
w ich łącznym wymiarze. 

5. Limit kar umownych, których mogą dochodzić Strony z wszystkich tytułów przewidzianych 
w niniejszej umowie, wynosi 40 % wynagrodzenia brutto określonego w §26 ust. 1 umowy. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

7. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wystawienia noty księgowej. W przypadku 
niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
potrącenia kwoty kary umownej z każdej wierzytelności należnej lub przyszłej, jaka będzie się 
należeć Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez 
Zamawiającego kwoty kary umownej z wierzytelnością należną Wykonawcy nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości 
skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą umową.  

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§30 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadkach przewidzianych przez 

Kodeks cywilny dla umów wzajemnych, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane.   
2. Zamawiający może ponadto, odstąpić od umowy, - wg jego wyboru– w całości lub części  

w następujących  sytuacjach: 
1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego i z innych przyczyn 

niż opisane w §15 wstrzymuje roboty i przerwa ta trwa   co najmniej 30 dni, 
2) Zamawiający lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub grozi mu  stan upadłości, 
3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 
4) w sytuacji opisanej w  §7, 
5) w sytuacji opisanej w  §12(1) ust. 5, 
6) w sytuacji opisanej w  §13, 
7) w sytuacji opisanej w §14, 
8) w sytuacji opisanej w  §18 i §19, 
9) w sytuacji opisanej §21 ust. 2, 
10) w sytuacji opisanej w §22, 
11) w sytuacji §25, 
12) w sytuacji opisanej w  dziale pt. Podmioty udostępniające zasoby, 
13) w sytuacji wystąpienia siły wyższej po spełnieniu się warunków opisanych w ust.4 poniżej. 
- w terminie do 30 dni od daty uzyskania wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 
odstępująca od umowy poda przyczyny podjęcia swojej decyzji, zakres w jakim wykonuje to prawo 
(od umowy w całości czy części, jeżeli tak to której) oraz skutek z jakim składa oświadczenie 
o odstąpieniu. 

4. Skuteczność odstąpienia od umowy przez Wykonawcę warunkowana jest zapłata odstępnego 
w wysokości 25%  łącznej wartości netto opisanej w §26 ust. 1. 

5. Strony postanawiają, że skutki odstąpienia od umowy nie dotyczą takich uprawnień jak kary 
umowne,  udzielona gwarancja, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy 
jak również obowiązku wykonania postanowień uregulowania §31. 

6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli [tzw. 
ważne przyczyny]: 

a) Wykonawca powierzył wykonywanie swoich obowiązków podmiotowi trzeciemu bez zgody 
Zamawiającego; 
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b) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, np. w przypadku 
wykonywania robót, ich części wadliwie co do jakości lub przekroczenia terminu wykonania 
zobowiązań umownych; 

c) Wykonawca w inny sposób naruszył interes Zamawiającego;  

d) w sytuacjach opisanych w ustawie prawo zamówień publicznych. 
7. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 

wypowiadająca umowę poda przyczyny podjęcia swojej decyzji.  
 

§31 
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji  wykonanego przedmiotu umowy wg 
stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania umowy. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza prawidłowość inwentaryzacji, tj. zgodność ze stanem 
faktycznym oraz wskazaną tam wartość wykonanych prac składających się na przedmiot umowy,  
zakupionych materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt. Jeżeli 
Przedstawiciel Zamawiającego na piśmie [forma pod rygorem nieważności] zaakceptuje 
dostarczoną inwentaryzację, stanowi ona podstawę do dokonania rozliczenia między Stronami. 
Jeżeli zaś Przedstawiciel Zamawiającego jej nie zaakceptuje [w całości lub w części] znajduje 
zastosowanie ust. 3 poniżej. Milczenie tj. brak odpowiedzi w terminie 10 dni od daty przedłożenia  
inwentaryzacji stanowi odmowę jej akceptacji. 

3. Jeżeli, z przyczyn które wystąpiły po stronie Wykonawcy, w ciągu 10 dni roboczych od odstąpienia 
nie przystąpiono do sporządzenia inwentaryzacji prac lub w ciągu 10 dni roboczych od daty 
rozpoczęcia inwentaryzacji  nie zakończono jego sporządzenia w sposób podany wyżej, lub w tym 
czasie  Zamawiający odmówił jej akceptacji, to stan zaawansowania  prac  zostanie określony przez 
Zamawiającego i będzie on stanowił podstawę rozliczenia między Stronami. 

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od 
umowy, jej rozwiązanie. 
 

KOMUNIKACJA  
§32 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy oraz dotyczących 
interpretowania umowy [za wyjątkiem robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, 
w których komunikowanie odbywa się poprzez zapisy w dzienniku budowy] odbywać się będzie 
poprzez – w zakresie robót budowlano montażowych, rozbiórkowych  - zapisy w dzienniku 
budowy, a w pozostałym zakresie w drodze korespondencji pisemnej wykonywanej w sposób 
opisany w ust. 2 -4 poniżej. 

2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą  pocztą na 
następujące adresy: 

 
a) Dla Zamawiającego 

…………………………………… 
…………………………………… 

 
b) Dla Wykonawcy 

…………………………………… 
…………………………………… 

3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy wskazane powyżej. 
4. Terminem doręczenia jest w przypadku doręczenia pocztą termin doręczenia lub 8 dnia od awiza, 

lub w przypadku doręczenia osobistego termin zaznaczony w treści pisma.   
5. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu, a niewykonanie tego obowiązku 

powoduje, że doręczenia  dokonane na adresy podane w ust. 1 jest skuteczne z zachowaniem 



 
 

                                                                                                                                              28 

 

warunku, iż w jednym czasie skuteczne jest doręczenie tylko na jeden adres i jest to zawsze adres 
podany   zgodnie z uregulowaniem niniejszego paragrafu jako ostatni. 

 
 

 WYKONANIE ZASTĘPCZE 
§33 

1. W przypadku, gdy: 
a) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z umowy  lub wykonuje je 

w sposób nienależyty, 
b) w przypadku opisanym w  części umowy pt.  Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji, 
c) w okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie, lub 

usunął ją nienależycie, 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powierzenia wykonania czynności, których 
Wykonawca zaniechał, lub które wykonał lub wykonuje nienależycie, innemu podmiotowi, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2. Uprawnienie zapisane w ust. 1 lit. a-c powyżej może być realizowane, po upływie terminu  
umownego,  bez dodatkowych wezwań ze strony Zamawiającego. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w ust.1, Wykonawca 
jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty równej wynagrodzeniu podmiotu, któremu 
zlecono wykonanie zastępcze oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze skorzystaniem 
z wykonania zastępczego (w szczególności koszty wyłonienia podmiotu, który wykona czynności 
w ramach wykonania zastępczego, koszty doradztwa) w terminie 7 dni od wezwania. Koszt 
wykonania zastępczego może być w szczególności potrącany z wynagrodzeniem należnym 
Wykonawcy.     

4. Zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów wykonania zastępczego, opisanych ustępem uprzednim 
nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego o naprawienie szkody, kar umownych i 
innych wynikających z umowy i/lub przepisów prawa.  

5. Wykonanie zastępcze nie powoduje wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy oraz na 
te jego elementy, których dotyczyło wykonanie zastępcze. Zobowiązanym z tytułów opisanych 
zdaniem uprzednim pozostaje Wykonawca z tym zastrzeżeniem, że względem elementów 
przedmiotu umowy, których dotyczyło wykonanie zastępcze, okres uprawnień dla Zamawiającego 
z rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od początku.  

 
 

 SPORY 
§34 

1. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez Strony 
w drodze negocjacji prowadzonych bez zbędnej zwłoki i w dobrej wierze. 

2. W przypadku, jeśli którakolwiek ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszej umowy, 
druga Strona może wystosować do niej pisemne upomnienie. Strona, która otrzymała upomnienie 
obowiązana jest zająć stanowisko w formie pisemnej (forma pod rygorem nieważności) w terminie 
nie dłuższym niż  30  dni od daty doręczenia upomnienia i jednocześnie zaniechać w tym okresie 
naruszeń, jeśli zarzuty były prawdziwe. Jeśli w jej ocenie zarzuty nie są prawdziwe i nie zaniecha 
ona naruszeń opisanych w upomnieniu w terminie wyżej wskazanym  z jego  upływem uznaje się, 
iż pomiędzy Stronami zaistniał spór podlegający rozstrzygnięciu sądu.  

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową (jej wykładni, 
wykonywania, niewykonania, wygaśnięcia zobowiązań, przedawnienia, ważności) jest Sąd polski. 
Spośród sądów polskich spór taki rozstrzygać będzie sąd  wyznaczony miejscowo  ze względu na 
siedzibę Zamawiającego.  

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§35 



 
 

                                                                                                                                              29 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………. z terminem 
obowiązywania do ……………….. roku. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1:  
1) ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej, opisanej w §26 ust. 1, 
2) wniesione zostaje najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności o zapłatę: kar umownych, kosztów poniesionych na ubezpieczenie, 
kwot zapłaconych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  kosztów związanych 
z wykonaniem zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego 
zaspokojenia roszczenia. 

4. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwolnione w 
terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia dokonania odbioru końcowego w sposób opisany w §25 30% 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez 
Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, wskazanego w ust 1. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 5, nie dostarczy Zamawiającemu 
przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego 
zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

7. Wypłata, o której mowa powyżej nastąpi po upływie terminu przewidzianego na przedłużenie lub 
wniesienie nowego zabezpieczenia, lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
o której mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie  stwierdzonych 
w okresie rękojmi lub gwarancji wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 
 

ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 
§36 

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest 
następstwem działań lub zaniechań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę 
w ramach wynagrodzenia określonego w §26 ust. 1 umowy, a termin wykonania przedmiotu 
umowy, określony w §22 ust. 1 umowy nie ulegnie przedłużeniu. 

2. Roboty budowlane nieobjęte umową nie mogą być realizowane bez uprzednie zgody 
Zamawiającego wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych umową musi zostać stwierdzona 
w obustronnie podpisanym Protokole konieczności, sporządzonym pod rygorem nieważności, 
w formie pisemnej. 

4. Protokołem konieczności jest dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, sporządzany 
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 
niektórych robót budowalnych, w celu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Protokół konieczności jest sporządzany przez Wykonawcę, akceptowany przez Zamawiającego, 
i podpisywany przez: Zamawiającego oraz Wykonawcę. Protokół konieczności powinien zawierać 
w szczególności podstawy faktyczne (techniczne) zaistnienia robót dodatkowych lub robót 
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zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót budowlanych w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

6. Robotami dodatkowymi w rozumieniu niniejszej umowy są roboty budowalne, które nie zostały 
uwzględnione w zakresie podstawowym przedmiotu umowy. 

7. Robotami zamiennymi w rozumieniu niniejszej umowy są: Roboty budowalne polegające na 
wykonaniu robót budowlanych w sposób odmienny niż określony w niniejszej umowie, 
niepowodujące zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
zmierzające do ulepszenia realizacji przedmiotu umowy, usprawnienia procesu budowlanego, 
bądź zmiany pracy i nakładów w danej kategorii robót. 

8. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej, 
w szczególności gdy: 
1) Wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, objętej 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad dokumentacji technicznej lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który 
przygotowano dokumentację techniczną, 

2) Zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku konieczności zrealizowania 
jakiejkolwiek części robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
technicznej a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który została opracowana, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) Konieczność realizacji robót budowalnych wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ustawy prawo budowlane, 

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy wyceną robót podstawowych, a wyceną robót zamiennych. 
Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych  dla kosztorysu robót 
dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania tego pisma 
sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego 
oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Strony dokonają zmian umowy. 

10. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne 
będzie kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że: 
1) Podstawa do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji 
w katalogach KNR i KNNR podstawa do określenia nakładów rzeczowych będzie kalkulacja 
indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy, 

2) Ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysu, a w przypadku braku odpowiednich cen 
jednostkowych w tymże kosztorysie wycena nastąpi w oparciu o ceny przyjęte z aktualnych 
zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a w przypadku ceny nieopublikowanych w zeszytach 
SEKOCENBUD Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku. 

11. Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 
podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporządzeniem Protokołu konieczności 
wykonania tych robót.  

 
ZMIANY UMOWY 

§37 
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1. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy 
wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu 
Umowy, nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności i ich skutków, w następujących przypadkach: 
1) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, gestorów sieci lub innych podmiotów, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej 

Umowy; 

4) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie 

o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

5) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 

6) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) odkrycia niezinwentaryzowanych wcześniej sieci infrastruktury technicznej lub podobnych 

urządzeń kolidujących z realizowanym zadaniem, 

9) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne uważa się: 

a) ulewne deszcze przez okres dłuższy niż 2 dni (opady powyżej 7,5 mm na godzinę przez co 

najmniej 8 godzin na dobę przez 3 kolejne doby), 

b) niska temperatura poniżej -12 stopni Celsjusza przez okres dłuższy niż 2 dni, 

c) intensywne opady śniegu tj. w przypadku opadu przekraczającego 15 cm głębokości 

w ciągu 12 godzin, 

10) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy,  

11) wystąpienia Siły wyższej albo zdarzenia pozostających poza wpływem Stron, 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

12) wystąpienia niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia lub uniknięcia 
problemów z dostępem do terenu budowy, zarówno pod względem prawa do terenu jak i ze 
względów faktycznych, 

13) wystąpienia błędów w dokumentacji skutkujących koniecznością wstrzymania wykonywania 
robót, 

14) wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy albo w 
przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, a które wcześniej były niemożliwe do przewidzenia, o ile okoliczność taka 
będzie miała wpływ na przedłużenie terminu wykonania umowy, 

- o czas działania okoliczności opisanych w pkt. 1-14 powyżej oraz  uzasadniony, niezbędny czas 
potrzebny do usunięcia skutków ich wystąpienia tj.  zmiana terminu wykonania umowy nastąpi 
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o ilość dni równą trwaniu danej okoliczności powodującej opóźnienie i tylko w zakresie, 
w którym Wykonawca nie mógł, przy dołożeniu należytej staranności, zapobiec opóźnieniu tj. 
jego wystąpieniu lub czasowi jego trwania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty w następującym zakresie:  
1) zmiany osób wskazanych w §7 ust.1 i ust.2 z zachowaniem warunku opisanego w §7 ust. 4, 
2) zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §121 z jednoczesnym zachowaniem warunku 

opisanego w §121 ust. 2, w przypadku gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany 
sposobu realizacji zobowiązań umownych przez Wykonawcę i pod warunkiem, że wiedza, 
doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia 
proponowanego, nowego  podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu 
zastępowanego, w przypadku gdy podmioty te wykonują roboty budowlane  muszą być 
spełnione wymagania opisane w §14, 

3)  zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane 
przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona 
jego interesem związanym z zachowaniem terminów wykonywania umowy, poprawy jakości 
wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać  z konieczności zmiany 
sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku  nie wskazania w ofercie zakresu 
prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości 
wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, 
które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna 
dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości pracy, 
terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub 
gdy będzie to wynikać  z konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę); w przypadku gdy podmioty te wykonują roboty budowlane  muszą być spełnione 
wymagania opisane w §14, 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy : 
a) jeżeli po zawarciu umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

ulegnie zmianie obowiązująca stawka podatku VAT, o wartość podatku VAT zgodnie ze 
zmienioną regulacja prawną i tylko  za część przedmiotu umowy, która wykonana zostanie 
po zmianie przepisów prawa, 

b) w wypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, 
c)  w przypadku zmiany zakresu robót, w tym rezygnacji Zamawiającego z realizacji części 

robót, 
5) w przypadku zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, 

w szczególności zmiana technologii, zakresu lub sposobu wykonania robót: 
a) gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, wskazanych w Dokumentacji Projektowej 

podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, 
zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub jest niezbędne z innych przyczyn 
obiektywnych, 

b) gdy zmiana materiałów budowlanych spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji, 
konserwacji (urządzenia, materiały eksploatacyjne), usprawnienie bądź optymalizację 
procesu eksploatacji, 

c) gdy zaistnieje obiektywna konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 
materiałów, 

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, 

6) inne zmiany: 

a) zmiany  numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonywane przez 
Zamawiającego płatności z tytułu niniejszej umowy pod warunkiem zachowania wymagań 
opisanych w § 27 ust. 6; 
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b) zmiany §27 ust.3, ust.16 - terminu początkowego, od którego liczony jest termin zapłaty 
części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wprowadzenia przepisami 
powszechnie obowiązującymi faktur ustrukturyzowanych.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2: 
1) w pkt. 4 (zmiana wynagrodzenia) – wynagrodzenie zostanie zmienione w trybie określonym 

w ust. 4 i ust. 9 niniejszego paragrafu, 
2) w pkt. 5 (zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych) – 

zostaną wprowadzone zmiany do Umowy wskazujące jakie roboty ulegają zmianie i w jaki 
sposób wraz z wyceną robót pierwotnych i robót zamiennych oraz ewentualną zmianą 
wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i ust. 8 niniejszego paragrafu, 

4. W przypadku gdy Wykonawca lub Inspektor nadzoru wnioskuje o dokonanie zmiany Umowy, 
zastosowanie mają następujące postanowienia: 
1)  Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny umotywowany wniosek wraz z załącznikami 

w tym z Protokołem Konieczności, zaakceptowany przez Kierownika budowy i Inspektora 
nadzoru o dokonanie zmiany Umowy, powołując się na jedną lub kilka wskazanych przesłanek 
do zmian (wniosek winien być rzetelnie i jak najszerzej umotywowany, zawierać  ewentualne 
dokumenty uzasadniające wniosek), 

2) decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia wniosku w tym Protokołu Konieczności 
podejmuje Zamawiający, 

3) w przypadku akceptacji wniosku Zamawiający przeprowadza negocjacje z Wykonawcą przy 
udziale Inspektora nadzoru, 

4) Wykonawcy nie wolno wykonywać zmian aż do czasu podpisania przez strony Umowy 
właściwego aneksu, 

5) Zamawiający sporządza projekt aneksu do Umowy w przypadku zaakceptowania zmian, który 
zostaje podpisany przez obie strony Umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 Wykonawca ma obowiązek przedstawić wraz 
z wnioskiem o dokonanie zmiany w umowie dowody na wystąpienie przyczyny zaniechania bądź 
opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w postaci danych uzyskanych z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB). 

6. W przypadkach określonych w ust. 1. i 2. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 
Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na harmonogram lub 
koszt realizacji przedmiotu Umowy. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 
zostaną dokonane w formie aneksu do Umowy. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę 
w uaktualnionym Harmonogramie. 

8. Strony ustalają, iż w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca 
dokona wyliczeń cen zgodnie z §36 Umowy oraz przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem działań wynikających z tych 
zmian. 

9. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: 
1) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub 

Zamawiający. 
2) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych 

zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. 
3) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w 

terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie 
wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję 
zmian spełniającą wymogi opisane wyżej.  

4) W przypadku upływu terminu podanego w pkt 3 i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam 
opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 

10. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru zastosowania 
materiałów budowlanych równoważnych w stosunku do tych, które zostały zaprojektowane 
i wskazane w Dokumentacji Projektowej wystarczy pisemna zgoda Projektanta na ich 
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zastosowanie, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu, o którym mowa w ust. 10 
poniżej, jeżeli proponowana zmiana nie wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy lub termin 
jej wykonania. 

11. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej jako aneksy do 
niniejszej umowy podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich 
dokumentami rejestracyjnymi. 

12. O zmianach teleadresowych Strony dokonają powiadomień pisemnych, bez konieczności 
zawierania aneksu do umowy. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§37 

1. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla celów przejrzystości i nie mają 
one wpływu na jej interpretację. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiającego tj. prawu polskiemu, a zwłaszcza przepisom  
prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego - szczególnie dotyczące umów wzajemnych 
i umowy o roboty budowlane. 

3. Językiem wszelkich komunikatów (informacji, oświadczeń) dotyczących umowy, jej wykonania jest 
język polski.  

4. W przypadku  niespójności, braku zgodności  lub wystąpienia  sprzeczności pomiędzy treścią 
niniejszej umowy a załącznikami do niej (w tym SWZ wraz z załącznikami) – za wiążące uznać należy  
dokumenty  w  następującej  kolejności: 
a) umowa 
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wraz z wyjaśnieniami, które 

zamawiający zamieścił na stronie internetowej na której udostępniona jest lub była 
specyfikacja  

5. Jeżeli sąd lub inny właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za nieważne 
lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone, a pozostałe 
postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne chyba że z okoliczności 
wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieskutecznością, umowa nie zostałaby zawarta. 
Niezależnie od powyższego, Strony przystąpią następnie do negocjacji w dobrej wierze mających 
na celu uzgodnienie treści i zadowalające dla obu Stron i które zastąpi postanowienie uznane za 
nieważne lub niewykonalne, przy czym to nowe postanowienie będzie spełniać cele określone 
niniejszą umową w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. 

6. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie może zostać zinterpretowany przez  Strony umowy przy 
zastosowaniu wykładni rozszerzającej  niezgodnej z celem zawarcia umowy i nie będzie stanowić  
dla żadnej ze Stron podstawy do występowania z roszczeniami przekraczającymi zapisy niniejszej 
umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

8. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
a) załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  
b) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………….2024r.,  
c) Załącznik nr 3 – Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ,  
d) Załącznik nr 4 -Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej 
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