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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radków: oś. Robotnicze, ul. Piastowska,  

ul. Łąkowa, ul. Kamienna, ul. Widokowa; dz. nr 413/11, 701, 702/3, 718, 719, 752, 763, 775, 817 obręb 

Radków 1. 

 

1.2. Zamawiający / Inwestor  

Gmina Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków 

 
1.3. Podstawa opracowania  

a) Umowa z Inwestorem   

b) Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1: 500 

c) Wizja lokalna i pomiary uzupełniające  

d) Wytyczne i przepisy w tym:  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94z późn. zmianami)  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06.2001r. 

(Dz.U. Nr 72/01) 

• Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/89r. poz. 163 z poźn. 

zmianami)  

 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radków: oś. 

Robotnicze, ul. Piastowska, ul. Łąkowa, ul. Kamienna, ul. Widokowa (dz. nr 413/11, 701, 702/3, 718, 

719, 752, 763, 775, 817). 

Zakres inwestycji jest zgodny z umową zawartą z inwestorem oraz miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radkowa uchwalonego Uchwałą Nr XIX/147/04 

Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 26.03.2004r. oraz Uchwałą Nr LXIV/440/22 z dnia 27 lipca 2022r. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania 

Tereny objęte opracowaniem stanowią pas drogi gminnej, działkę gminną, działkę prywatną oraz 

działkę stanowiącą grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi będącą własnością Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentującego Skarb Państwa. 

 

2.2. Obiekty inżynierskie  

W obszarze opracowania znajdują się istniejące przepusty o średnicy Ø1000, Ø500, Ø400 

i odwodnienie liniowe, które kolidują z projektowanym rozwiązaniem oraz most nad potokiem Posną.  
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2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna,  

- sieć wodociągowa DN50, DN63, DN80, DN100, DN350  

- sieć kanalizacji deszczowej DN90, DN200, DN400, DN500 

- sieć telekomunikacyjna 

 

2.4. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania budowanej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wyłącznie obszar objęty 

wnioskiem (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j.(Dz.U.  

z 2017 poz. 1073 oraz Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021.0.1973). Obszar oddziaływania 

mieści się w całości na wyżej wymienionych działkach, na których został zaprojektowany. 

 
2.5. Inne uwarunkowania realizacyjne 

2.5.1. Warunki  środowiskowe (wynikające z ochrony środowiska) 

Tereny objęte inwestycją znajdują się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia 16.04.2004r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018. poz.1614). Tereny inwestycji znajdują się w strefie K ochrony 

krajobrazu kulturowego oraz w granicy otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych. Otrzymano 

pozytywną opinię od Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych o lokalizacji planowanej inwestycji na 

obszarze chronionym. 

   
2.5.2. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu  

Tereny zainwestowane są objęte obszarem ochrony konserwatorskiej, znajdują się w strefie K ochrony 

krajobrazu kulturowego. Otrzymano pozytywną opinię dotyczącą lokalizacji planowanej inwestycji od 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

 

2.5.3 Warunki geologiczne i górnicze terenu  

Na terenie planowanej inwestycji wykonano badania geologiczne. W celu wstępnego rozpoznania 

podłoża gruntowego pod projektowaną inwestycję wykonano 11 otworów badawczych do głębokości od 

1,80 do 4,00m p.p.t. Szczegóły badań przedstawione zostały w „Opinii geotechnicznej określającej 

warunki gruntowo-wodne podłoża dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej miasta Radkowa: os. 

Robotnicze, ul. Piastowska, ul. Łąkowa i ul. Widokowa” wykonanej przez mgr inż. Grzegorza Wyrwasa. 

Na głębokości 1,80 - 2,50m p.p.t. w rejonie dwóch otworów: O-01 i O-03 na podstawie braku postępu 

wiercenia oceniono, że osiągnięto strop skał starszego podłoża lub gruntów trudno urabialnych.  

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy 

materiałów archiwalnych warunki gruntowe pod względem stopnia skomplikowania ocenia się jako 

złożone. 

W oparciu o powyższe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych przedmiotową inwestycję zalicza się do II kategorii geotechnicznej.  

Tereny przedmiotowej inwestycji nie leżą w granicach terenów górniczych.  
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Z uwagi na ustalony stopień złożoności warunków gruntowych, przy II kategorii obiektu budowlanego, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w ramach geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budo  wlanych, na etapie realizacyjnym przedsięwzięcia należy 

opracować: DOKUMENTACJĘ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKĄ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 

czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze.   

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Projektowana sieć ma za zadanie zapewnić potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców. 

 

 3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej została zaprojektowana z rur PVC SN8 DN200. Projektowana 

sieć zostanie podłączona do projektowanej przepompowni ścieków, zlokalizowanej w poboczu drogi – 

na działce nr 718.  

Do projektowanej studzienki kanalizacyjnej (382,40/380,36) zlokalizowanej na działce nr 775 

podłączone zostaną odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowane w ulicach: Łąkowa, 

Kamienna i Widokowa.  

Odcinek sieci w ul. Piastowskiej, który zaprojektowano pod potokiem Posna zostanie podłączony do 

projektowanej studzienki kanalizacyjnej (378,00/374,84) zlokalizowanej w poboczu drogi na działce nr 

718. 

Projektowana sieć umożliwia grawitacyjne włączenie przyłączy do istniejących budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych.  

Na ciągu grawitacyjnym zlokalizowane będą studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN1000.  

Zaprojektowano spadki na kanale od 5‰ do 70‰.  

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej DN200 – 2671,8m.  

 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej została zaprojektowana z rur PEHD o średnicy DN75. Projektowana 

sieć zostanie wpięta do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 poprzez istniejącą 

studnię. Wpięcie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano do istniejącej studzienki o rzędnych 

378,02/376,42 zlokalizowanej w poboczu ulicy - Osiedle Robotnicze, dz. nr 718. 

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej DN75 – 25,5m 

 

3.2. Studzienki 

Studzienki kanalizacyjne na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku 

trasy, spadku kanału oraz na odcinkach prostych w odstępach uzasadnionych sytuacją terenową. 

Studnie betonowe zaprojektowano z elementów prefabrykowanych betonowych o klasie wytrzymałości 

nie niższej niż C35/45, o średnicy 1000mm w ilości 95szt, w tym jedna to studzienka kaskadowa  

o wysokości kaskady h=0,45m. 

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek wykonanych z mieszanki 

gumowej.  

Wejście do studni przewidziano poprzez włazy kanałowe okrągłe kl. D400 600.  
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3.3. Warunki wykonania sieci  

Planowana sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w poboczach drogi gminnej, na działce 

prywatnej, na działce stanowiącej grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oraz w pasach dróg 

gminnych.  

Sieć przechodzi również poprzecznie przez drogę o nawierzchni utwardzonej oraz pod potokiem Posna. 

Odcinki sieci kanalizacji zaprojektowane poprzecznie przez drogę - Osiedle Robotnicze oraz  

ul. Piastowska o utwardzonej nawierzchni wykonane zostaną przewiertem horyzontalnym bez 

naruszania nawierzchni drogi lub za zgodą zarządcy metodą rozkopową.  

Odcinek sieci zaprojektowany pod potokiem Posna oraz pod przepustem kanalizacji deszczowej DN500 

w ul. Piastowskiej wykonane zostaną przewiertem horyzontalnym. 

Odcinek sieci przy ul. Łąkowej ze względu na rozmiar znajdujących się drzew i przewidywaną bryłę 

korzeniową zostanie wykonany przewiertem horyzontalnym.  

Zaplanowano łącznie 8 przewiertów horyzontalnych, z czego 7 z nich występuje na sieci grawitacyjnej 

DN200 oraz jeden na sieci tłocznej DN75. Dla rurociągów DN200 dobrano rurę stalową osłonową 

DN323,9, dla rurociągu DN75 dobrano rurę stalową osłonową DN139,7. Łączna długość planowanych 

przewiertów dla rurociągów o średnicy DN200 wynosi 55,9m, dla rurociągu DN75 wynosi 4,5m. 

Technologia bezwykopowa wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu horyzontalnego 

sterowanego wymaga wykonania tymczasowych komór technologicznych (na czas budowy).  

Przewiert horyzontalny jest metodą, która pozwala na ułożenie instalacji podziemnej bez naruszania 

powierzchni, pod którą jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umożliwia pełną 

kontrolę jego trasy, pozwalając na bieżące korygowanie jego parametrów (głębokość, kierunek, 

spadek).  

Technologia przewiertów horyzontalnych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 

rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje się 

tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, 

dzięki której jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować i korygować trasą przewiertu.  

Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje 

się odpowiedni rozwiertak. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega 

obracaniu się rury. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc ze 

sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy rozwiertak. Operację 

rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 

Przewiert zaczyna się na poziomie powierzchni terenu. Kończy się w przygotowanych komorach 

technologicznych służących do montażu węzłów montażowych. Wykonanie przewiertu realizowane jest 

poprzez: 

 Pierwszy etap — wiercenie pilotowe wykonuje się przy pomocy świdra trójgryzowego 

napędzanego płynem wiertniczym.  

Drugi etap – Następnym etapem jest rozwiercanie drugie. Tym razem zastosuje się głowicę 

wzmocnioną dodatkowymi zębami. Parametry są takie same jak przy poprzednim rozwiercaniu.  

 Ostatnim stadium jest wciąganie rurociągu o średnicy DN200, DN75, które wykonano ponownie 

przy użyciu rozwiertaka. 
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Wykopy pod pozostałymi kanałami wykonywać mechanicznie oraz ręcznie w pobliżu obiektów  

budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem ich 

użytkowników. Rurociągi układać w wykopach wąsko przestrzennych szalowanych.  

Roboty ziemne  prowadzić zgodnie z MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano –  

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13/72poz.93). Rury układać zgodnie z wytycznymi montażu rur 

PVC-U i PE stosując podsypkę o gr. 15cm i obsypkę nad rurociągiem do 30cm ponad wierzch rury, 

stosując zagęszczanie obsypki do 95% wartości współczynnika Proctora. Pozostałą część wykopu 

zasypywać gruntem rodzimym z wykopu, po doziarnieniu i stabilizacji w poboczu. Do 30cm nad wierzch 

rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami co 10cm, równomiernie po obu stronach rury. 

Pozostałą przestrzeń zasypać mechanicznie, zagęszczając warstwami co 30cm. 

Całość zadania realizować zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjnym oraz wg rozwiązań  

przedstawionych na schematach. Pozostałe szczegóły lokalizacji (trasa, spadki) oraz rozwiązanie kolizji 

z uzbrojeniem istniejącym i projektowanym, spadki, zagłębienie na rysunku profilu podłużnego. Rury 

montować i łączyć na powierzchni terenu, a następnie opuścić do wykopu w całości. W trakcie montażu 

należy przestrzegać warunków określonych przez producenta zgodnie z jego instrukcją. W trakcie 

układania rurociągów wykopy powinny być odwodnione poprzez odpompowanie wody bezpośrednio 

z dna wykopu dla odcinka 100m. Zakres odwodniania wykopów należy ustalić w trakcie realizacji 

z Inspektorem Nadzoru. 

 

3.4 Przepompownia ścieków 

Zaprojektowano przepompownię ścieków zlokalizowaną na działce gminnej nr 718. Do przepompowni 

ścieki doprowadzane będą rurociągiem PVC SN8 DN200, rzędna dna wlotu rurociągu do pompowni 

wynosi 373,40m n.p.m. Z pompowni ścieki odprowadzane będą rurociągiem tłocznym PEHD DN75, 

którego rzędna dna wylotu rurociągu wynosi 376,27m n.p.m.  

Do przepompowni dobrano dwie pompy o całkowitej wysokości podnoszenia H=7,0m oraz mocy silnika 

1,10kW każda. Wydajność jednej pompy wynosi Qp
 = 3,5l/s.  

Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni zaplanowano z kostki brukowej betonowej, a teren 

przepompowni zostanie ogrodzony, aby zabezpieczyć go przed osobami nieupoważnionymi. 

Zaplanowano teren przepompowni o wymiarach 5,2x2,3m. Wejście na teren przepompowni 

zaplanowano poprzez furtkę wejściową o szerokości 1,0m.   

 

3.5  Zasilanie elektryczne obiektu. 

W związku z planowana budową przepompowni ścieków otrzymano warunki techniczne przyłączenia 

dla obiektu. Zawnioskowano o moc 12,9kW (zabezpieczenie przed licznikowe główne stanowić będzie 

rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi o prądzie znamionowym 50A za licznikiem ETIMAT 

T25A.)  

Projekt przyłącza energetycznego stanowi osobne opracowanie. 

Wewnętrzną linię zasilającą obiekt (WLZ) należy wyprowadzić z zestawu złączowo – pomiarowego 

kablem YAKXS 4x35xmm2 do projektowanej rozdzielnicy zasilającej RG, zlokalizowanej wewnątrz 

przepompowni ścieków. Wykop należy prowadzić mechanicznie, skrzyżowanie z instalacjami 
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podziemnymi wykonać ręcznie. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń 

podziemnych. Kabel należy układać w rowie o głębokości 0,8m na podsypce z piasku i przysypać 

również piaskiem o grubości 10cm, następnie warstwę rodzimego gruntu – w ciągach komunikacyjnych 

zaprojektowano całkowitą wymianę gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy - o grubości 15cm, 

a następnie przykryć folią koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Na całej długości trasy kabel 

ułożyć w rurze osłonowej AROT DVR Ø75, a pod drogami w rurze osłonowej AROT SRS Ø75. Kabel 

powinien być ułożony linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania 

możliwych przesunięć gruntu. Na zakończeniach kabla i w trasie należy założyć opaski igielitowe 

z opisem typu kabla, napięcia znamionowego, własności, roku budowy i kierunku. Treść opasek 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Kabel należy ułożyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i N- SEP- 

E- 004. Trasę przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

 

3.6. Odwodnienie wykopów 

W trakcie układania rurociągów należy utrzymywać wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania 

wykonawca robót zrealizuje we własnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami 

elektrycznymi zasilanymi z agregatów prądotwórczych.  

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan 

podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych 

projektem spadków rurociągów. 

W przypadku konieczności stosowania odwodnienia, zaleca się odwadnianie wykopu przy 

zastosowaniu igłofiltrów w rozstawie co 1,0m zwracając uwagę aby wszystkie filtry określonego ciągu 

znajdowały się na jednym poziomie. Uwagi na specyfikę odwodnienia koniec igłofiltra powinien być 

umieszczony ok.1-2m poniżej oczekiwanej głębokości do której planowane jest obniżenie poziomu 

zwierciadła wód. Agregat pompowy powinien pracować przy podciśnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9 

bara. 

 
 
3.7 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie wrysowano na profilu podłużnym. 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić 

w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji  

w instytucjach branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli istniejącego 

uzbrojenia tj. 

Gmina Radków 

Radkowskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 

Zakład Energetyczny - Radków 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie 

dla poszczególnych rodzajów robót, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i próby ciśnieniowe przed zasypaniem należy 

odebrać protokolarnie oraz dokonać odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Radkowskich 

Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Rynek 16, 57-420 Radków. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 

tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodności oraz wymogi ustawy o dopuszczenia     

materiałów przez Sanepid + atest P.Z H. w postaci decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np. COBRTI). 

Całość robót należy zgłosić do odbioru w Radkowskich Usługach Komunalnych Sp. z o.o. 

Do odbioru należy przedłożyć: 

• uzgodnioną dokumentację projektową; 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 

• atesty PZH na zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej; 

• protokoły badań i sprawdzeń(odbioru podsypki, obsypki oraz robót zanikowych, próby 

szczelności, dezynfekcji, płukania itp); 

• badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. 

 

 

                                                                                                  

 

Projektował: branża elektryczna        Projektował: branża instalacyjna 

        mgr inż. Marek Uss       inż. Eugeniusz Piłat 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ MIASTA RADKOWA:  
OŚ. ROBOTNICZE, UL. PIASTOWSKA, UL. ŁĄKOWA, UL. KAMIENNA,  

UL. WIDOKOWA”  
 

 
nazwa, lokalizacja obiektu: 

RADKÓW 
Jednostka ewidencyjna : 
020812_4, Radków-miasto 
obręb 0001 RADKÓW 1 : dz. nr 413/11, 701, 702/3, 718, 719, 752, 763, 775, 817 
 
 
kat. obiektu : XXVI  
 
 
 
inwestor / zamawiający: 

Gmina Radków 
ul. Rynek 1 
57-420 Radków 
 
 
projekt: 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych “PROKOM” 
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów 
 
 
 
 
 

    
   
 
projektant-  inż. Eugeniusz Piłat             
specjalność: sieci i instalacje sanitarne        
uprawnienia nr UAN.V-7342/3/299/84 
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Niniejszą informację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branżowych. 

1.1.1. Zakres robót 

Inwestycja obejmuje swym zakresem: 

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w Radkowie  

• uporządkowanie terenu robót budowlanych. 

   1.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na trasie przebudowywanej sieci znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu tj.: 

• sieć wodociągowa 

• sieć kanalizacji sanitarnej 

• sieć telekomunikacyjna  

• uzbrojenie podziemne elektroenergetyczne. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń i sieci, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji  

w instytucjach branżowych. 

 

     1.1.3. Przewidywane zagrożenia 
Zagrożeniem dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji są: 

• głębokie wykopy w trakcie realizacji sieci wodociągowej zagrożenia związane układaniem 

projektowanej sieci w wykopie, w miejscach gdzie krzyżują się z innymi sieciami uzbrojenia 

terenu (szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu kabli elektroenergetycznych) 

• zagrożenia związane z transportem i rozładunkiem ciężkich elementów prefabrykowanych co 

wiąże się z koniecznością wyznaczenia strefy ruchu poza niebezpieczną strefą wykopu  

i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy transporcie, 

• zagrożenia występujące przy pracach prowadzonych na części szerokości ulicy w obszarze 

zwartej zabudowy przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności 

mieszkańców, 

• zagrożenia przy prowadzeniu prac elektrycznych, przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych. 

Elementem zagrożenia będzie także ruch osób postronnych oraz ruch technologiczny pojazdów 

 i maszyn związany z wykonywaniem robót budowlanych. 
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     1.1.4. Sposób prowadzenia instruktażu 

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót - obejmujący charakterystykę 

występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. 

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy - obejmujący BHP na stanowisku pracy. 

Instruktarze należy prowadzić w oparciu o: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych Dz.U Nr13/72. 

• oraz inne przepisy BHP. 

1.1.5. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

W celu zapobieżenia zagrożeniom należy: 

• do prac dopuścić tylko pracowników posiadających stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz 

przeszkolonych pod względem BHP, 

• zabezpieczyć teren robót przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o głębokich  

wykopach, taśmy, oświetlone bariery zabezpieczające), 

• używać wyłącznie w pełni sprawnych maszyn i urządzeń oraz środków transportu (sprawność 

maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót), 

• składować materiały zgodnie z instrukcjami producentów, w miejscach z ograniczonym 

dostępem osób nieuprawnionych, 

• zapewnić bezpieczny transport wewnętrzny i rozładunek ciężkich elementów, 

• używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, 

kaski, pasy itp.), 

• zapewnić na budowie środki łączności telefonicznej, sprzętu przeciw pożarowego oraz apteczki 

pierwszej pomocy, 

• wygrodzić teren prac, ustawić tablice ostrzegawcze o głębokich wykopach, 

• umieścić w miejscu widocznym tablicę informacyjną z numerami telefonów alarmowych. 

 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH 

L.p. Nazwa instytucji Numer telefonu 

1 Pogotowie ratunkowe 999 

2 Straż pożarna 998 

3 Policja 997 

4 Pogotowie gazowe 992 

5 Pogotowie energetyczne 991 

6 Numery alarmowe z telefonu komórkowego 112 
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Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowiązany przed 

rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.2. Zaplecze budowy. 

Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie zaplecze budowy dla wykonawcy robót. Teren 

zaplecza zostanie wyznaczony przez Inwestora przed rozpoczęciem inwestycji. 

 

 

 

                                                                                                                          Opracował  

                                                                                                              inż. Eugeniusz Piłat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


