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Kody grup, klas i kategorii robót:  

45000000-7 Roboty budowlane   
  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;   
  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;   
  
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych;   
  
45233162-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych;   
  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;   
  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych;   
  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne   
  
71320000-2 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;   
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I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 

 

Niniejszym oświadczam, że program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: 

” Przebudowa pasa drogowego 2713P Łomnica – Nowy Dwór 

 na odcinku od km 8+820 do km 10+830”, 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

        Kostrzyn, 04.2022r.         

………………………….                …………………………. 

           (miejscowość i data)                 Robert Salomon 

 

 

 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 

 

Niniejszym oświadczam, że program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: 

” Przebudowa pasa drogowego 2713P Łomnica – Nowy Dwór 

 na odcinku od km 8+820 do km 10+830”, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

        Kostrzyn, 04.2022r.           

………………………….    …………………………. 

           (miejscowość i data)                 Dorian Piechowiak 
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1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy dotyczy opracowania wykonanego przez Pracownię 
Projektową EKODROGA Robert Salomon pn. „Przebudowa pasa drogowego 2713P Łomnica –  
Nowy Dwór na odcinku od km 8+820 do km 10+830”.  
Opracowanie zostało sporządzone celem uwzględnienia wytycznych zarządcy drogi tj. Starostwa 
Powiatowego w Nowym Tomyślu w zakresie przebiegu pasa drogowego.   
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji technicznej wykonania przebudowy pasa 
drogowego 2713P Łomnica – Nowy Dwór.  
Inwestycja obejmuje:   

• Budowę nawierzchni pasa drogowego o szerokości 5,50 m o technologii opisanej w 
dalszej części opracowania,  

• Budowę nawierzchni chodnika o szerokości 2,00m o technologii opisanej w dalszej 
części opracowani 
  

Całkowita długość realizowanego odcinka pasa drogowego wynosi około 2010,00 m.  
Przedmiotowa inwestycja została zlokalizowana między m. Łomnica a m. Nowy Dwór, a w 
szczególności:  

• w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P. 
 
Szczegółowy przebieg pas drogowego został przedstawiony w załącznikach do niniejszego opracowania.  
Wykonawca sporządzi pełno branżową dokumentację projektową, na podstawie, której zobowiązany 
będzie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  
  
1.2. Zakres inwestycji  
Trasę projektowanego pasa drogowego przyjęto wzdłuż drogi powiatowej 2713P. Jej początek stanowi 
dowiązanie się do istniejącej jezdni bitumicznej na wysokości działki nr ewid. 352 a koniec dowiązanie 
się do jezdni bitumicznej na wysokości działki nr ewid. 825. Cały jej odcinek długości 2010,00 m 
obejmuje wyznaczenie pasa drogowego szerokości 5,50 m.  
Na długości opracowania, możliwe wystąpienie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 
telekomunikacyjną oraz siecią gazową.  
 
Konstrukcję nawierzchni przewidziano:  
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm, 
- w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8cm, 
- w-wa podbudowy zasdniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane) stabilizowanej mechanicznie 
o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm, 
- w-wa mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15cm. 

Przy krawędzi jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm powyżej nawierzchni) 
na ławie betonowej z oporem z betonu  C12/15.  

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych: 

- w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm, 
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- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane) stabilizowanej 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm, 
- w-wa mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15cm. 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu „behaton”, koloru 
grafitowego), 
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm, 
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane) stabilizowanej 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 15cm, 
- w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 
15cm, 
- profilowanie z zagęszczeniem  istniejącego podłoża. 

Od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm (obniżony +2cm powyżej 
nawierzchni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15. 
Krawędzie zjazdów zabezpieczone opornikiem betonowym 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej 
(1:3) gr. 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 

Konstrukcja nawierzchni chodników: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu „cegła”, koloru szarego), 
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm, 
- w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o 
Rm=2,5MPa gr. 10cm. 

Od strony pasów zieleni obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 
3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 
W ramach prac związanych z korytowaniem pod każdy rodzaj nawierzchni należy wykluczyć na jego 
dnie występowanie gruntów humusowych i organicznych. Wystąpienie innego rodzaju podłoża jak 
założone wymaga przyjęcia innego wzmocnienia lub innej konstrukcji nawierzchni. W ramach robót 
ziemnych należy zabezpieczyć wykonane koryto przez zalaniem przez wody opadowe.  
  
1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia   
Podstawy formalne realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią:  

Mapa zasadnicza poświadczona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Nowym Tomyślu.   
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, 
poz. 430, Warszawa 14.05.1999 r.  
 Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót jest opracowanie dokumentacji 
projektowej spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. 
U. nr 2013, 1129 z dnia 24 września 2013 r.), wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać usuniecie kolizji z infrastrukturą 
podziemną i uzbrojeniem terenu w uzgodnieniu z gestorami sieci.  
Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.  
Realizacja inwestycji wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.  
Powyższe dotyczy nieruchomości o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Łomnica , działka: 166/3, 476/2 
oraz obręb Nowy Dwór, działa: 827. 
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Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i polskimi normami.  
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 
zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo budowlane” z 
dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 r, poz. 2351), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.  

  
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcy posiadającemu odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Zamawiający wymaga:  

• opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z opinią Zarządu Dróg Powiatowych 
oraz uzgodnieniem z zarządcą drogi – Starostę Nowotomyskiego,  

• opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego, 
• opracowania przebiegu kanału technologicznego lub uzyskania odstępstwa od jego wykonania, 
• uzyskania opinii z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, 
• skompletowania całości dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem Zamawiającemu, 

przygotowanie egzemplarzy w ilości niezbędnej do złożenia wniosku do Starosty 
Nowotomyskiego o wydanie pozwolenia na budowę,  

• uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,  
• przygotowanie informacji BIOZ zgodnie w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.   
 
2.1 Wymagania i wytyczne do dokumentacji projektowej.  
2.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy  
Zamawiający dysponuje wstępną dokumentacją projektową (PFU) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, 
opiniami, warunkami technicznymi. Zakres dokumentacji wymagającej uzupełnienia został określony w 
pkt 2.   
 
2.1.2. Przedmiary robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
Przedmiary robót należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym.  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dostarczone przez Zamawiającego zawierają dane 
wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
 
2.2. Wymagania i wytyczne do robót budowlanych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru 
oraz sztuką budowlaną. Pas drogowy musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29.01.2016. poz. 124 – tekst 
jednolity).   
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Przed rozpoczęciem robót należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego. Szczegółowa 
dokumentacja fotograficzna powinna zostać sporządzona również dla nieruchomości podlegających 
podziałowi geodezyjnemu dla potrzeb decyzji ZRID.  
Zaplecze budowy należy oznakować w sposób bezpieczny. Roboty przygotowawcze wykonać zgodnie z 
zasadami BHP. Wykonawca zabezpieczy dostawy wody, energii elektrycznej i innych niezbędnych 
mediów na koszt własny.  
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem 
właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być 
prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez 
tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, 
poz.401.).  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe 
odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Powiadomienie użytkowników lub właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych o planowanym terminie i zakresie robót należy do Wykonawcy.  
Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych 
przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzegać przepisów BHP, ochronę znajdujących się na 
terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie 
technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.   
W miarę możliwości technicznych, po zakończeniu dnia pracy Wykonawca powinien zapewnić 
mieszkańcom dojazd do posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych prac.  
Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów 
niebezpiecznych wykonawca dokona we własnym zakresie.   
Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. 
Wykonawca ma obowiązek koordynacji prac dla wszystkich branż.  
Wykonawca zapewni wykonanie badań kontrolnych dla robót drogowych przez właściwe laboratorium i 
dokonanie, na ich podstawie, odbioru robót.  
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
Występujące studnie oraz sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć lub wyregulować 
dowiązując się wysokościowo do wykonywanych nawierzchni. Sieć gazową i telekomunikacyjną w razie 
potrzeby zabezpieczyć rurami osłonowymi.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końcowego odbioru inwestycji, 
potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru.   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.   
  
Podstawa płatności   
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty 
związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym 
również z dokumentacji projektowej) jak również tam nieujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w 
szczególności koszty wszystkich innych robót, bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby 
niemożliwa. Są to między innymi koszty:   
• organizacji ruchu na czas robót,   
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,   
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,   
• przygotowania terenu i zaplecza,   
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,   
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,   
• doprowadzenia terenu sąsiedniego do stanu pierwotnego,  
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.  
  
3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać „Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.  
  
4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów:  

• Prawo budowlane” ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 2351)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz.2072)   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 
dnia 10 lipca 2003r. z późn. zm. ).   

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).   

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 
193, poz. 1194 z późn. zm.),   
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.).   

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2007 r. Nr  
19, poz. 115 z późn. zm.),   
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 
108, poz. 908 z późn. zm.),   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),   

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 
19, poz. 177 z późn. zm.),   

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, 
poz. 881),  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.).   

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 
625 z późniejszymi zmianami)   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. 
U. Nr 80, poz. 912 z późn. zm.)  

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 
1:Beton Asfaltowy  

• PN-EN 132001:207 Oświetlenie dróg  

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 21 • 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  
 

4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego.  
 
4.3. Inne posiadane dokumenty i informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych  

 

 

 


