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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, przy
realizacji projektu ,,BUDOWA PLACU ZABAW Z MAtA ARCHITEKTURA | CIAGIEM PIESZYM, UL. POLNA W RUMI”.
1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spefnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Roboty winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiardow z natury.

1.6. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajagc mu
wykonanie Robét Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkdow dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot

Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z
ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktédrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce
na Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.
Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatéw, Sprzetu i
Urzadzen.

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania
i wykonczenia Robdt Budowlanych.
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Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt Budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu
Robot.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktorych
zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Przedmiar Robdt - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robot.

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez
Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowiac jej integralny skfadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczgcy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci Robdt Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakorniczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczac Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument zawierajgcy
zbidér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.
Odbidr zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbidr Koricowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami Umowy,
dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

Odbidr Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.



BUDOWA PLACU ZABAW Z MAtA ARCHITEKTURA | CIAGIEM PIESZYM, UL. POLNA W RUMI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiodr Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem Wad powstatych
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca - osoba mianowana wspadlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajac jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

1.7. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac, ktore obejmuje dokumentacja projektowa.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 1 egzemplarz
Dokumentacji Przetargowej i 1 komplet ST.

1.8.2. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Przetargowg i ST

Dokumentacja Przetargowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub dopuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z umowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.8.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
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Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.8.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy.

1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.8.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowe;j.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robdét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan i pomiaréw

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan i pomiardw jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wyfgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze rowniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pktl

i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecert Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem robdt i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoscé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. recepty i ustalenia technologiczne,

2. dzienniki budowy i/lub ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST,

4. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST1 NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE- NAWIERZCHNIE PIASZCZYSTE | MINERALNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt- nawierzchnie
zewnetrzne, przy realizacji projektu ,BUDOWA PLACU ZABAW Z MAtA ARCHITEKTURA | CIAGIEM PIESZYM, UL.
POLNA W RUMI”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca robét jest zobowigzany do zdjecia wymiardw z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nawierzchni zewnetrznych- nawierzchni piaszczystych i mineralnych wg. dokumentacji projektowe;j.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do wykonania robdt nalezy stosowad materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
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rysunkami i wybranym systemem.

2.1. Rodzaje materiatéw

Petna specyfikacje materiatowg podano w dokumentacji projektowe;.

*Nawierzchnia piaszczysta - warstwa piasku ptukanego o ziarnie 0,2 - 2mm. Materiatem do wykonania nawierzchni
piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2 - 2mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez
domieszek gliny.

*Nawierzchnia mineralna: WARSTWA DYNAMICZNA z kruszywa [0/16mm] 5cm, PODBUDOWA kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie [0-31,5mm] 12cm, WARSTWA ODSACZAJACA z piasku o wsp. filtracji k>=8m/24h 5cm.
Nawierzchnia mineralna:

- 0 wysokiej wodoprzepuszczalnosci,

- mrozoodporna, wytrzymata na ciezar i $cieranie,

- drobnoziarnista, nie zawierajgca domieszek recyklingowych,

- bezpieczna i neutralna dla srodowiska, ludzi i zwierzat

- nie brudzaca, fatwa w ukfadaniu i pielegnacji,

- wilgotnos$¢ optymalna 9,4%,

- wspotczynnik filtracji 8,1*10-3 [cm/s],

- max. gesto$é szkieletu mineralnego 2,00 [g/cm3],

- wytrzymatos$¢ powierzchni na $cinanie 76,8 [kN/m2],

- uziarnienie: ziarna > 0,5 mm 70,09 %, ziarna > 0,25 mm 80,05 %, ziarna > 0,063 mm 91,80 %,

- nabrzeze z bali drewnianych stabilizowanych na tawie fundamentowe;j.

*Geowtdknina filtrujaca.

3. SPRZET

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub
statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach
trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni mineralnej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: koparek i tadowarek, spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania wody,
walcow statycznych lekkich i Srednich.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

W czasie transportu zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy przemieszczenie i uszkodzenie.
Warunki i okres sktadowania dostosowa¢ do podanych na opakowaniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Nawierzchnia piaszczysta:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Podtoze pod warstwe
piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego. Pod warstwe piasku zatozyc
geowtdknine filtrujaca. Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubosé warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek
powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ kazdej warstwy po zageszczeniu
byta réwna 15 cm. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inspektora nadzoru.
Nawierzchnia mineralna:

Aby uzyska¢ wysokg jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostad
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsa¢, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym zageszczanie
powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.
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Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane s3 zawsze w stanie, ktorego wilgotnosc¢ zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscig. Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki
profilujgcej, piaskarki badZ recznie. Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu
dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu
warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongc
wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykorczeniu wskazane
jest chodzenie bad? jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu
nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po
trzykrotnej zmianie warunkow pogodowych (storice — deszcz — storice itd.) Nawierzchni nie wykonywac podczas
mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury

zamarzania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiadac¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. 1l0é¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Przy wykonywaniu robdét niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor
inwestorski i autorski. Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robdt. Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbiér koricowy polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja
projektowaq i wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt. Zasady, etapy i procedury
odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

9. PODSTAWA PATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? robdt wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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ST2 MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY, W TYM URZADZEN ZABAWOWYCH PLACU
ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem matej architektury, w tym urzgdzen zabawowych placu zabaw, przy realizacji projektu ,BUDOWA
PLACU ZABAW Z MAtA ARCHITEKTURA | CIAGIEM PIESZYM, UL. POLNA W RUMI”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robat.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami i ST.

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
projektantem przed przystgpieniem do robodt. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca robot jest zobowigzany do zdjecia wymiardow z natury.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu matej architektury, w tym urzadzen zabawowych placu zabaw.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatéw

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 -
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Urzadzenia zabawowe

tawki

Kosze na odpady

Specyfikacje i liczbe urzadzen zabawowych i matej architektury podano w dokumentacji projektowej.

W wyposazeniu placu zabaw nie mozna stosowacé otwordow o $rednicy: 8-25mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyz
dziecko moze w nich zaklinowac palce, rece, gtowe lub inng czes¢ ciata.

Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegétowe informacje
dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Atesty i certyfikaty: Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Mozliwosci poswiadczenia zgodnosci: deklaracje zgodnosci,
ktére wystawia producent, swiadectwo zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wystawiony przez jednostke
certyfikujaca.

Wszystkie urzgdzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ oznaczone trwale poprzez: nazwe i adres
producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy z datg jej wydania.
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Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym: Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na witasny koszt. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen : Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty i urzadzenia do czasu, gdy bedg potrzebne do robdt — byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby
zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Gwarancja: Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny spetnia¢c wymogi Polskich Norm i warunkéw
bezpieczenstwa, okreslonych w innych przepisach. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania urzadzen i ich
bezpieczenstwa sg wazne certyfikaty bezpieczenstwa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen zabawowych. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na iz
terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w sposéb ciggty, tj. bez zbednych przestojow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

WSszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac i zainstalowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Instrukcje montazu
zostang przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci montazu. Rozmieszczenie urzadzen
wyposazenia placu zabaw na nawierzchniach bezpiecznych wykonad w taki sposdb, by znajdowaty sie one od siebie
oraz od innych nawierzchni w odlegtosciach stref bezpieczerstwa podanych przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola udatnosci nasadzen

Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzgdzenia, ktére :

a/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

b/ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.”a” i ktore
spetniajg wymogi STWIOR),

¢/ znajdujg sie w bazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materiaty i wyroby, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie mogg powodowac
obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie
dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujacymi przypadkami:

- gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji przedmiaru robot.
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