Zat. nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zbozowej w Wieliczce
w ramach zadania:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka

projektuje sie postanowienia umowy o nastepujacej tresci:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR...

Zawartal/sporzgdzona? w dniu ................... pomiedzy Gming Wieliczka

majgcag swa siedzibe w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1

FEPIEZENTOWANG PIZEZ ..eeeeeeiuiiieesiiiiieeeeesttteeeeaatteeeaesteeeeaessstaeaeesasteeeessanssaeeeesnsaeeeeeanses
zwang dalej “Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Wykonawcg".

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawa Prawo zamowien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pbézn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania prace na zadaniu:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zbozowej w Wieliczce

2. Przedmiot zamdwienia polega na wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwg ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka”.

3. Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swéj koszt Wykonawca.
4. Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z pdzn zm.).

§2
CZESCI SKELADOWE UMOWY

ntegralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia:
. Oferta Wykonawcy.
. Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia wraz z zatgcznikami.
. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Polisa ubezpieczenia zgodnie z punktem 3.8.6) SWZ.
. Kosztorys zgodny ze ztozong oferts.
. Harmonogram rzeczowo — finansowy.
. Umowa regulujgca wspotprace wykonawcow w przypadku, ktérzy wspélnie uczestniczg w wykonywaniu
zamowienia (w przypadku wystgpienia takich wykonawcow)
8. Oswiadczenie Wykonawcy o ilosci 0sdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z punktem
20.2. SWZ.

NOoO Ok WN -

1 W przypadku umowy w postaci papierowej

2 W przypadku umowy w formie elektronicznej




9. Karta gwarancyjna.

§3
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania zaméwienia:
- rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
- zakonczenie robo6t: 6 miesiecy od daty podpisania umowy tj. do dnia ...........

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ...,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci .................
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przep|sam| ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z
pozn zm.).

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Ze strony Wykonawcy, kierownikiem budowy bedzie ............................ posiadajgcy uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien ........................ , wpis do odpowiedniej izby nr
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
2) Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy;
3) Doprowadzenie mediéw dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia;
4) Prowadzenie prac prawidtowo zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentaciji technicznej;
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej i geodezyjnej zaklauzulowanej wraz z
technicznymi protokotami odbioréw dotyczgcych wszystkich wykonanych robot;
6) Odtworzenie i przywrocenie terenéw sgsiednich zajetych pod inwestycje do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzagdkowanie terenu;
7) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci;
8) Staty nadzdr i obstuga geodezyjna, prowadzone dla wszystkich robét przez podmiot posiadajgcy w tym
zakresie stosowne uprawnienia,
9) Ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej oraz poniesienie petnej odpowiedzialnosci z
tego tytutu na caty okres realizacji zamoéwienia do wysokosci minimum wartosci brutto podpisanej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej zawarcia
umowy;
10) Ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania;
11) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badanh laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych wymaganych
dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢é wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy;
12) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru;
13) Organizowanie robét w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych
przerw w realizacji robot;
14) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy;
15) Opracowania przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktéry zostanie przedstawiony do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru;
16) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;
17) Przygotowanie dokumentow i uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
18) W dniu podpisania umowy przedfozenie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia
0s0b uczestniczacych w realizacji zamdwienia o ktérych mowa w § 5 ust. 2 nin. umowy;
19) Najpdzniej na 14 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych dostarczenie do Zamawiajgcego
o$wiadczenie o koniecznosci lub braku koniecznosci zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych
do wtasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003




r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401);
20) Zapewnienie uczestnictwa w naradach z Zamawiajgcym Kierownika Budowy, ktéry przedstawi
zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektora Nadzoru i przez
Zamawiajgcego;
21) Dokonywanie poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét w terminach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru;
22) Zagospodarowanie powstaltych podczas prowadzenia robot odpadow. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699, 1250, 1726, 2127, 2722 z p6zZn. zm.);
23) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane;
24) Wykonywanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa oséb Ilub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwlocznie
Zamawiajgcego;
25) Uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok);
26) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladdéw gwarancyjnych;
27) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie
w dziatalno$ci Wykonawcy moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
4. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), w szczegdlnosci
dotyczy to czynnosci zwigzanych z wykonaniem:
- robét rozbiorkowych;

- robét ziemnych,
- robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni;
- robét instalacyjnych.

Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w ktérym bedg realizowaé
wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z
posiadanymi  uprawnieniami w szczegolnosci:  kierownika budowy, kierownika robdt, oséb
samozatrudnionych, itp.
1) Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem
zawarcia umowy o udzielenie zamdwienia publicznego oraz na kazde zgdanie zamawiajgcego w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia, oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, ktére bedg realizowa¢ opisane wyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego czynnosci realizujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, wskazanie daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu kazdej osoby wymienionej w oswiadczeniu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W
przypadku zmiany oséb w trakcie realizacji zamodwienia, ktére wykonujg czynnosci opisane
w ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania uaktualni¢ oswiadczenie poprzez ztozenie nowego
oswiadczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni liczac od dnia wystgpienia takiej zmiany.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce
natozonych na niego obowigzkédw w czasie realizacji zamoéwienia poprzez zagdanie od
Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oswiadczenia jak wyzej lub nastepujacych dokumentow:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
c) Poswiadczonej/ych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, lub (i)
d) Dokumentéw np. zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia




na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzanych sktadek)lub (i)
e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
3) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, jak réwniez nieziozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie oswiadczenia lub dokumentow, o ktérych mowa wyzej
skutkowato bedzie natozeniem sankcji w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zamoéwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269 ze zm.)
(dalej: ustawa o elektromobilnosci), w szczegodlnosci z art. 68 ust. 3 ustawy, naktadajgcym na jednostki
samorzadu terytorialnego obowigzek zlecania zadan publicznych podmiotom, ktérych tgczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.
1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé zadanie publiczne objete niniejsza Umowg zapewniajgc
wykorzystanie pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o
elektromobilnosci, z uwzglednieniem ewentualnych zmian ustawy. W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajagcemu na kazde jego zgdanie w terminie 14 dni od dnia
ztozenia takiego zgdania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu wymogéw ustawy o elektromobilnosci.
2) Przediozenie pisemnego oswiadczenia o spetnianiu wymogow ustawy o elektromobilnosci nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania ztozenia wykazu pojazddéw uzywanych przy
realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia zlozenia takiego zadania lub okazania pojazdow uzywanych
przy realizacji umowy.
3) Brak zlozenia pisemnego oswiadczenia o spetnianiu wymogéw ustawy o elektromobilnosci w
wyznaczonym terminie bedzie skutkowato natozeniem kary umowne;j.
4) Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych ustawg o elektromobilnosci moze
skutkowac odstgpieniem od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
5) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowieh niniejszej Umowy, w zakresie
wymagan ustawy o elektromobilnoéci, w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:
a) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnoéci, majgcych wptyw na wymagania okreslone w
SWZ oraz w niniejszej Umowie;
b) wejscia w zycie przepisdw wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majgcych wplyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

§6

WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych.
2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy - Prawo
budowlane, wymaganiom SWZ oraz projektow.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg i przedstawi prébki materiatéw
4. Na zadanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy zespdt wykonawczy oraz materiaty
niezbedne do wykonania badan. Koszt wykonania tych badan obcigza Wykonawce.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybrang w
postepowaniu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie:
Wynagrodzenie ryczattowe w catkowitej cenie brutto w wysoko$ci: ...l zt, (stownie cena




podatek od towardéw i ustug (VAT) wedtug stawki ....... % W WYSOKOSCI: .....vvvvviviiieennn zt.

Zamawiajgcy przewiduje wypftate wynagrodzenia Wykonawcy w catosci w roku 2023 r.

3. Dopuszcza sie wykonanie robét zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

4. Wykonawca do podpisania umowy ztozy kosztorys oraz harmonogram rzeczowo - finansowy.

5. Kosztorys oraz harmonogram rzeczowo — finansowy sg integralng czescig umowy.

6. Za roboty uznane jako zbedne i niewykonane, cho¢ objete ryczaitem oraz SWZ, wynagrodzenie nie
przystuguje.

7. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 683-00-11-450.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie, tj. KWote ..........cceeeeeeieiiiiiiiiiiiieeee. w nastepujgcej formie:
2. Zabezpieczenie to winno obejmowac okres od daty podpisania umowy do konca jej realizacji plus 30 dni,
natomiast 30% jego wartosci winno obejmowac udzielony w ofercie okres rekojmi.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa ust. 1 zostanie zwrdcone w terminach i
na zasadach okreslonych w art. 454 ustawy o Prawo zaméwien publicznych:

- 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonane.

- 30 % zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9
KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
1. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia ustalonego w umowie za
kazdy dzien zwtoki,
- za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci
0,4% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego.
- za zwioke w dostarczeniu zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz na jego zgdanie
o$wiadczenia o ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 nin. umowy za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto,
- za zwitoke w dostarczeniu zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 4
pkt 2 nin. umowy w wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwtoki ponad wyznaczony, w
dostarczeniu zamawiajgcemu w/w dokumentu(éw) opisanego(ych) w wezwaniu.
- za kazdy stwierdzony podczas kontroli przypadek zatrudnienia osoby w inny sposdb, niz zatrudnienie na
podstawie umowy o prace wykonujgcej czynnosci o ktérych mowa w punkcie§ 5 ust. 4 umowy za kazdg
osobe w kazdym dniu w wysokosci 2000,00 zt.
- za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwioki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwitoki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzieh zwioki.
- za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzienh
zwioki.
- w przypadku nieprzediozenia pisemnego oswiadczenia o spetnianiu wymogoéw ustawy o
elektromobilnosci w wyznaczonym terminie, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki.
2. Zamawiajgcemu, oprocz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje réwniez prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, a takze dochodzenia
odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami




kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego brutto.

4. Ustala sie maksymalng wysokos¢ kar umownych ktérych mogg dochodzi¢ strony w wysokosci 30%
wartosci brutto umowy.

§10
ODBIORY ROBOT
Strony ustalajg nastepujaca procedure odbioru koncowego robét budowlanych:
1. Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowos$ci odbioru.
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
3. Do odbioru koncowego robot Wykonawca przedstawi:
1) wypetnione dzienniki budowy,
2) udzielong pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materialy wg zalgczonego w
Zaproszeniu wzoru,
3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, inwentaryzacje powykonawczg z klauzulg
4) wyniki wszystkich badan laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoty
odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzgdzen - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb i sprawdzen,
5) instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
6) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.
4. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy moze wstrzymaé
podpisanie protokotu koncowego odbioru zgodnie z decyzjg komisji odbiorowej. W razie stwierdzenia w toku
czynnosci odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odméwic odbioru do czasu ich usuniecia
- jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie.

§11

REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rekojmi jako$ci (zat. nr 8 do SWZ) na
okres ....... miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego obiektu (zgodnie ze ztozong ofertg).
2. Termin gwaranc;ji i rekojmi wynosi ....... miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego robdét.
3. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.
4. Okres gwaranciji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca dokonywat usuniecia
wad przedmiotu Umowy.
5. Gwarancja dotyczy wszystkich robét budowlanych, materiatdéw, urzadzen i wyposazenia.

§12
ROZLICZENIA

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru robét odbedzie sie w czesciach na podstawie
faktur przejsciowych, wystawionych za roboty wykonane w danym okresie, po podpisaniu protokotu odbioru
tych robot przez Inspektora Nadzoru.
2. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie w nastepujgcy sposob:

- do 90% wynagrodzenia umownego, za roboty budowlane ptatne w okresach nie czestszych niz

miesiecznych zgodnie z zaawansowaniem robot budowlanych,

- nie mniej niz 10% wynagrodzenia umownego po koncowym odbiorze robot,
3. Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koncowg po zakofnczeniu robét oraz ich odbiorze.
4. Wykonawca zobowigzany jest do poprawnego wystawiana faktury zgodnie z nizej wskazanymi danymi:
Nabywca: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, NIP: 6830011450, REGON:
351555364,

Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.




5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Za dzien dokonania zapfaty przyjmuje sie dzien, w ktérym kwota zobowigzania obcigzyta
rachunek bankowy Zamawiajgcego.
6. W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuje sie do zaptaty ustawowych
odsetek za opdznienie.
7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 465 ust.1 uPzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa w ust.7
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.
9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
11.W przypadku ustanowienia podwykonawstwa, na podstawie §13 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z fakturg os$wiadczenie Podwykonawcy o braku zalegtosci we
wzajemnych rozliczeniach oraz oswiadczenie o otrzymaniu naleznosci wraz z dowodem zaptaty w postaci
wyciggu z konta bankowego potwierdzajgcego zaptate faktury.
12. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 12 Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce wraz z uzasadnieniem koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty. Dopuszcza sie
zgloszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od
dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
16. Koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6 na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowié
bedzie podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.
17. Zapisy dotyczace praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy nie naruszajg praw i obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
18. Wszystkie ptatno$ci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, zwigzane z realizacja niniejszej umowy bedag
dokonywane na rachunek bankowy 0 NUMErze ...........ccccccciiiiiiiiiiiiiiieeeee e
19. Dopuszcza sie przesytanie faktur za pomocg Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dane
identyfikacyjne skrzynki Zamawiajgcego w PEF.
- Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer PEPPOL: 6830011450
- Skrocona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka.
20. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie
jest rachunkiem* dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
prowadzony jest rachunek VAT.
21. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zaptate w tym




systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

22. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci w systemie
podzielonej pfatnosci tzw. split payment.

23. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wyilgcznie rachunkéw widniejgcych w
elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

24. W przypadku wskazania w umowie rachunku rozliczeniowego niewymienionego w w/w wykazie,
Zamawiajgcy dokona pfatnosci na inny podany w wykazie podatnikéw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a
w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podatnikdw na rachunek podany na fakturze VAT z
zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§13
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ma prawo zleci¢ wykonanie czesci zamowienia 1. ............ podwykonawcy tj.

.......................... Jakos¢ prac wykonanych przez Podwykonawce nie moze byC¢ nizsza niz robot
wykonywanych przez Wykonawce, za jakos¢ te odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca na wskazany w ofercie zakres robét, ktéry zamierza zleci¢ podwykonawcy przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (wraz z kosztorysami na te roboty).
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcag.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
6. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenh do projektu
umowy z podwykonawcg w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.
7. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dostarczenia kopii umowy o
ktérej mowa w ust. 8, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-3.
10. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
11. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo, o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
14. W przypadku o ktérym mowa w ust. 12 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
15. Ust. 3-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.




16. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, a Wykonawca
odpowiada za zlecenie robo6t dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecit,

- do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§14
1. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
2. Odmienne postanowienia umow, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.
3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna
z tre$cig umowy zawartej z Wykonawca.
4, W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany Ilub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeh do
umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w
ust.1.
5. W sytuacji okreslonej w ust. 4 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy podpisania
protokotéw odbioru robot z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkéw
umoéw do ustalen okreslonych w umowie oraz kary umownej okreslonej w § 9 umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowag wystawionej faktury
0 dokonaniu zapfaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore
byly nalezne podwykonawcy z tytutu faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. Nalezy przedstawi¢ potwierdzenie wptywu wynagrodzenia na rachunek bankowy
podwykonawcy. W przypadku faktury koncowej takie oswiadczenie i potwierdzenie wykonawca zobowigzany
jest doreczy¢ zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru roboét.
7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
zaptate faktury Wykonawcy lub zatrzymaé z kolejnej naleznosci Wykonawcy, kwote odpowiadajgcg
wysokosci naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.
8. Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio do umow podwykonawcéw z kolejnymi podwykonawcami.
9. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy powotujac sie
na okolicznos¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych
wust. 5,71i8.

§15
MOZLIWOSC ZMIAN NINIEJSZEJ UMOWY
1. Do zmian niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy art. 454-455 uPzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w
przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,

2) udziatu lub zmiany podwykonawcéw,

3) zmiany kierownika budowy, oraz innych o0s6b uczestniczacych w wykonywaniu zamdéwienia, w
przypadkach uzasadnionych przez Wykonawce (np. choroba, $mieré, utrata uprawnien, braku
przynaleznoéci do stosownej Izby), pod warunkiem, iz nie bedg to osoby o kwalifikacjach nizszych niz
wymagane w niniejszym postepowaniu,

4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajacg z przediuzajgcego sie wykonawstwa robot
budowlanych bedgcych przedmiotem zaméwienia, z powodu zdefiniowanej sity wyzszej (w tym m. in.
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych),

5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajacg z przediuzajgcych sie procedur administracyjnych
(np. zwigzanych z zamowieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnien lub decyzji,
uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),

6) zmiany terminu realizacji zaméwienia z uwagi na wystgpienie kolizji z istniejgcymi sieciami,
konstrukcjami, ktére stanowig przeszkode w prawidtowej realizacji zamdéwienia o0 czas usuniecia
przeszkody,

7) zmniejszenia ilosci zamdwienia wynikajgce z faktu, iz realizacja tej czesci stata sie dla Zamawiajgcego
nieuzasadniona spotecznie lub ekonomicznie,

8) zmian poprawiajgcych sprawnos¢ wykonywania robot (w tym zmiany technologii lub zastosowania
materiatdw wskazanych przez Zamawiajgcego),

9) na wniosek Wykonawcy o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pod warunkiem
zachowania jego ciggto$ci i bez zmniejszania jego wysokosci,




10) zmiany warunkéw finansowania,

11) wszelkich zmian wynikajgcych z koniecznosci dostosowania warunkéw juz zawartej umowy do
nowych uregulowan prawnych,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT,

13) mozliwe sg zmiany umowy, ktére w sposob obiektywny sg korzystne dla Zamawiajgcego, a na
dokonanie tych zmian wyraza zgode Wykonawca,

14) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wptywajgce na dochowanie terminéw umownych,

15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, gdy zasadnos$¢ takiej zmiany
powstata na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez Zamawiajgcego
umow, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umow z instytucjami zewnetrznymi,

16) zmiany termindw kwot pfatnosci, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajagcemu
sprawne i zgodne z =zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze znaczgco szybkiego zakornczenia przedmiotu zamdwienia niz
wskazujg na to terminy umowne,

17) zmiany zapis6w umowy bedgcych wynikiem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia (wykonane roboty budowlane, materiaty, urzadzenia
i wyposazenie),

18) zmian prowadzacych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,
19) dopuszczalne sg wszelkie zmiany ktére nie s3 istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.

20) zmian w przypadku wystagpienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajgcych wykonania prac
zastepczych lub dodatkowych.

21) Wystgpienia czynnikdw zewnetrznych okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095,
2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459, z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370 ze zm.).

3. Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowien umowy. Sposaéb inicjowania zmian:
1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,
2) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci itp.

§16 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§18
Umowe niniejszg sporzgdza sie w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron®/Umowa zostaje
zawarta w formie elektronicznej*

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

3 W przypadku umowy w postaci papierowe;j
4 W przypadku umowy w formie elektronicznej




