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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

 

dla zaprojektowania i przebudowy z ewentualną rozbudową dróg w m. Szudziałowo i 

Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo 

zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg w m. Szudziałowo i Szczęsnowicze, gm. 

Szudziałowo” 

I. Droga gminna Nr 104952B oraz Nr 104951B w m. Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo – dz. o 

nr geod. 95/2 i 67/2 obręb Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo. 

 

1. Szacunkowe koszty robót drogowych 

Szacunkowe koszty przebudowy przedmiotowej drogi określono na potrzeby 

Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w oparciu o ceny 

rynku lokalnego i analizę własną. 

 Cena jednostkowa netto przebudowy 1 km drogi lokalnej – 1 km drogi: 1 480 000,00 zł 

 Szacunkowy koszt netto przebudowy z ewentualną rozbudową dróg gminnych Nr 

104952B oraz 104951B w m. Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo: 

1 480 000,00 zł x 0,36 km = 532 800,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 532 800,00 zł x 0,23 = 122 544,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto przebudowy z ewentualną rozbudową dróg gminnych Nr 

104952B oraz 104951B w m. Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo: 

532 800,00 zł + 122 544,00 zł = 655 344,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi zaokrąglony do 

pełnych złotych: 655 344 zł 

2. Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji projektowej 

Szacunkowe koszty wykonania dokumentacji przebudowy przedmiotowej drogi określono 

na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w 

oparciu o Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 

drogowych IV kwartał 2022, część V - Materiały informacyjne. 

 Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-

montażowych dla inwestycji linowych 

 B. Wskaźniki dla budownictwa drogowego 

 Drogi klasy G i niższych klas 

 Wskaźnik procentowy (%): 2,5 – 4,0 

 Przyjęty wskaźnik cenowy procentowy (%): 2,5 

 Szacunkowy koszt netto dokumentacji projektowej: 532 800,00 zł x 0,025 = 13 320,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 13 320,00 zł x 0,23 = 3 063,60 zł 

 Szacunkowy koszt brutto dokumentacji projektowej: 13 320,00 zł + 3 063,60 zł = 

16 383,60 zł 

 Szacunkowy koszt brutto dokumentacji projektowej zaokrąglony do pełnych złotych: 16 

384 zł 

3. Szacunkowe koszty obsługi geodezyjnej 
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Szacunkowe koszty obsługi geodezyjnej przy przebudowie przedmiotowej drogi określono 

na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w 

oparciu o analizę własną. 

 Wytyczenie trasy – 0,36 km x 6500 zł/km = 2 340,00 zł 

 Pomiary: geodezyjna dokumentacja powykonawcza - 0,36 km x  7140 zł/km = 2 570,40 zł 

 Suma kosztów netto obsługi geodezyjnej: 2 340 zł + 2 570,40 zł = 4 910,40 zł 

 Podatek VAT 23%: 4 910,40 zł x 0,23 = 1 129,39 zł 

 Szacunkowy koszt brutto obsługi geodezyjnej: 4 910,40 zł + 1 129,39 zł = 6 039,79 zł 

 Szacunkowy koszt brutto obsługi geodezyjnej zaokrąglony do pełnych złotych: 6 040 zł 

4. Szacunkowe koszty nadzoru inwestorskiego 

Szacunkowe koszty nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przedmiotowej drogi 

określono na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków 

finansowych w oparciu o Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i 

obiektów drogowych IV kwartał 2022, część V - Materiały informacyjne. 

 Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem 

 Nadzór inwestorski 

 Inwestycje małe i średnie mające na celu realizację inwestycji budowlanych o małym lub 

średnim stopniu trudności dotyczące realizacji obiektów o prostych lub złożonych 

wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, obiektów o 

powtarzalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych 

 Wskaźniki (%): 0,8 – 2,5 % kosztów robót budowlanych 

 Przyjęty wskaźnik (%): 0,8 

 Szacunkowy koszt netto nadzoru inwestorskiego: 532 800,00 x 0,008 = 4 262,40 zł 

 Podatek VAT 23%: 4 262,40 zł x 0,23 = 980,35 zł 

 Szacunkowy koszt brutto nadzoru inwestorskiego: 4 262,40 zł + 980,35 zł = 5 242,75 zł 

 Szacunkowy koszt brutto nadzoru inwestorskiego zaokrąglony do pełnych złotych: 5 243 

zł 

5. Zestawienie zbiorcze kosztów  
 

 

L.p. Rodzaj robót 

Ryczałtowa 

wartość robót w 

zł (brutto) 

1 2 3 

1. 

Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy dróg 

gminnych Nr 104952B oraz 104951B w m. 

Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo 

16 384,00 

2. 

Przebudowa z ewentualną rozbudową dróg gminnych Nr 

104952B oraz 104951B w m. Szczęsnowicze, gm. 

Szudziałowo 

655 344,00  

3. 

Obsługa geodezyjna przebudowy z ewentualną rozbudową 

dróg gminnych Nr 104952B oraz 104951B w m. 

Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo 

6 040,00 
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4. 

Nadzór inwestorski przebudowy z ewentualną rozbudową 

dróg gminnych Nr 104952B oraz 104951B w m. 

Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo 

5 243,00 

 

RAZEM BRUTTO: 683 011,00 

 

 

II. Droga gminna Nr 104947B (ul. Spółdzielcza) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo – dz. o 

nr geod. 258 obręb Szudziałowo, gm. Szudziałowo. 

 

1. Szacunkowe koszty robót drogowych 

Szacunkowe koszty przebudowy przedmiotowej drogi określono na potrzeby 

Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w oparciu o 

Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych IV 

kwartał 2022, część II – Cennik jednostkowy obiektów inwestycyjnych 

 Cena jednostkowa netto przebudowy 1 km drogi lokalnej – 1 km drogi: 1 480 000,00 zł 

 Szacunkowy koszt netto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi gminnej Nr 104947B 

(ul. Spółdzielcza) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo: 

1 480 000,00 zł x 0,26 km = 384 800,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 384 800,00 zł x 0,23 = 88 504,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi gminnej Nr 104947B 

(ul. Spółdzielcza) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo: 

384 800,00 zł + 88 504,00 zł = 473 304,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi zaokrąglony do 

pełnych złotych: 473 304 zł 

2. Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji projektowej 

Szacunkowe koszty wykonania dokumentacji przebudowy przedmiotowej drogi określono 

na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w 

oparciu o Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 

drogowych IV kwartał 2022, część V - Materiały informacyjne. 

 Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-

montażowych dla inwestycji linowych 

 B. Wskaźniki dla budownictwa drogowego 

 Drogi klasy G i niższych klas 

 Wskaźnik procentowy (%): 2,5 – 4,0 

 Przyjęty wskaźnik cenowy procentowy (%): 2,5 

 Szacunkowy koszt netto dokumentacji projektowej: 384 800 zł x 0,025 = 9 620,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 9 620,00 zł x 0,23 = 2 212,60 zł 

 Szacunkowy koszt brutto dokumentacji projektowej: 9 620,00 zł + 2 212,60 zł = 11 832,60 

zł 

 Szacunkowy koszt brutto dokumentacji projektowej zaokrąglony do pełnych złotych: 11 

833 zł 

3. Szacunkowe koszty obsługi geodezyjnej 
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Szacunkowe koszty obsługi geodezyjnej przy przebudowie przedmiotowej drogi określono 

na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w 

oparciu o analizę własną. 

 Wytyczenie trasy – 0,26 km x 6500 zł/km = 1 690,00 zł 

 Pomiary: geodezyjna dokumentacja powykonawcza - 0,26 km x  7140 zł/km = 1 856,40 zł 

 Suma kosztów netto obsługi geodezyjnej: 1 690,00 zł + 1 856,40 zł = 3 546,40 zł 

 Podatek VAT 23%: 3 546,40 zł x 0,23 = 815,67 zł 

 Szacunkowy koszt brutto obsługi geodezyjnej: 3 546,40 zł + 815,67 zł = 4 362,07 zł 

 Szacunkowy koszt brutto obsługi geodezyjnej zaokrąglony do pełnych złotych: 4 362 zł 

4. Szacunkowe koszty nadzoru inwestorskiego 

Szacunkowe koszty nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przedmiotowej drogi 

określono na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków 

finansowych w oparciu o Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i 

obiektów drogowych IV kwartał 2022, część V - Materiały informacyjne. 

 Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem 

 Nadzór inwestorski 

 Inwestycje małe i średnie mające na celu realizację inwestycji budowlanych o małym lub 

średnim stopniu trudności dotyczące realizacji obiektów o prostych lub złożonych 

wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, obiektów o 

powtarzalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych 

 Wskaźniki (%): 0,8 – 2,5 % kosztów robót budowlanych 

 Przyjęty wskaźnik (%): 0,8 

 Szacunkowy koszt netto nadzoru inwestorskiego: 384 800,00 x 0,008 = 3 078,40 zł 

 Podatek VAT 23%: 3 078,40 zł x 0,23 = 708,03 zł 

 Szacunkowy koszt brutto nadzoru inwestorskiego: 3 078,40 zł + 708,03 zł = 3 786,43 zł 

 Szacunkowy koszt brutto nadzoru inwestorskiego zaokrąglony do pełnych złotych: 3 786 

zł 

5. Zestawienie zbiorcze kosztów  
 

 

L.p. Rodzaj robót 

Ryczałtowa 

wartość robót w 

zł (brutto) 

1 2 3 

1. 

Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi 

gminnej Nr 104947B (ul. Spółdzielcza) w m. Szudziałowo, 

gm. Szudziałowo 

11 833,00 

2. 

Przebudowa z ewentualną rozbudową drogi gminnej Nr 

104947B (ul. Spółdzielcza) w m. Szudziałowo, gm. 

Szudziałowo 

473 304,00  

3. 

Obsługa geodezyjna przebudowy z ewentualną rozbudową 

drogi gminnej Nr 104947B (ul. Spółdzielcza) w m. 

Szudziałowo, gm. Szudziałowo 

4 362,00 
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4. 

Nadzór inwestorski przebudowy z ewentualną rozbudową 

drogi gminnej Nr 104947B (ul. Spółdzielcza) w m. 

Szudziałowo, gm. Szudziałowo 

3 786,00 

RAZEM BRUTTO: 493 285,00 

 

III. Droga gminna Nr 104952B (ul. Krótka) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo – dz. o 

nr geod. 553/2, 549 i 530/4 obręb Szudziałowo, gm. Szudziałowo. 

1. Szacunkowe koszty robót drogowych 

Szacunkowe koszty przebudowy przedmiotowej drogi określono na potrzeby 

Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w oparciu o 

Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych IV 

kwartał 2022, część II – Cennik jednostkowy obiektów inwestycyjnych 

 Cena jednostkowa netto przebudowy 1 km drogi lokalnej – 1 km drogi: 1 480 000,00 zł 

 Szacunkowy koszt netto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi gminnej Nr 104952B 

(ul. Krótka) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo: 

1 480 000,00 zł x 0,055 km = 81 400,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 81 400,00 zł x 0,23 = 18 722,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi gminnej Nr 104952B 

(ul. Krótka) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo: 

81 400,00 zł + 18 722,00 zł = 100 122,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi zaokrąglony do 

pełnych złotych: 100 122 zł 

2. Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji projektowej 

Szacunkowe koszty wykonania dokumentacji przebudowy przedmiotowej drogi określono 

na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w 

oparciu o Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 

drogowych IV kwartał 2022, część V - Materiały informacyjne. 

 Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-

montażowych dla inwestycji linowych 

 B. Wskaźniki dla budownictwa drogowego 

 Drogi klasy G i niższych klas 

 Wskaźnik procentowy (%): 2,5 – 4,0 

 Przyjęty wskaźnik cenowy procentowy (%): 2,5 

 Szacunkowy koszt netto dokumentacji projektowej: 81 400,00 zł x 0,025 = 2 035,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 2 035,00 zł x 0,23 = 468 ,05 zł 

 Szacunkowy koszt brutto dokumentacji projektowej: 2 035,00 zł + 468,05 zł = 2 503,05 zł 

 Szacunkowy koszt brutto dokumentacji projektowej zaokrąglony do pełnych złotych: 2 

503 zł 

3. Szacunkowe koszty obsługi geodezyjnej 

Szacunkowe koszty obsługi geodezyjnej przy przebudowie przedmiotowej drogi określono 

na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w 

oparciu o analizę własną. 
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 Wytyczenie trasy – 0,055 km x 6500 zł/km = 357,50 zł 

 Pomiary: geodezyjna dokumentacja powykonawcza - 0,055 km x  7140 zł/km = 392,70 zł 

 Suma kosztów netto obsługi geodezyjnej: 357,50 zł + 392,70 zł = 750,20 zł 

 Podatek VAT 23%: 750,20 zł x 0,23 = 172,55 zł 

 Szacunkowy koszt brutto obsługi geodezyjnej: 750,20 zł + 172,55 zł = 922,75 zł 

 Szacunkowy koszt brutto obsługi geodezyjnej zaokrąglony do pełnych złotych: 923 zł 

4. Szacunkowe koszty nadzoru inwestorskiego 

Szacunkowe koszty nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przedmiotowej drogi 

określono na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków 

finansowych w oparciu o Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i 

obiektów drogowych IV kwartał 2022, część V - Materiały informacyjne. 

 Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem 

 Nadzór inwestorski 

 Inwestycje małe i średnie mające na celu realizację inwestycji budowlanych o małym lub 

średnim stopniu trudności dotyczące realizacji obiektów o prostych lub złożonych 

wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, obiektów o 

powtarzalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych 

 Wskaźniki (%): 0,8 – 2,5 % kosztów robót budowlanych 

 Przyjęty wskaźnik (%): 0,8 

 Szacunkowy koszt netto nadzoru inwestorskiego: 81 400,00 x 0,008 = 651,20 zł 

 Podatek VAT 23%: 651,20 zł x 0,23 = 149,78 zł 

 Szacunkowy koszt brutto nadzoru inwestorskiego: 651,20 zł + 149,78 zł = 800,98 zł 

 Szacunkowy koszt brutto nadzoru inwestorskiego zaokrąglony do pełnych złotych: 801 zł 

5. Zestawienie zbiorcze kosztów  
 

 

L.p. Rodzaj robót 

Ryczałtowa 

wartość robót w 

zł (brutto) 

1 2 3 

1. 

Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi 

gminnej Nr 104952B (ul. Krótka) w m. Szudziałowo, gm. 

Szudziałowo 

2 503,00 

2. 

Przebudowa z ewentualną rozbudową drogi gminnej Nr 

104952B (ul. Krótka) w m. Szudziałowo, gm. 

Szudziałowo 

100 122,00  

3. 

Obsługa geodezyjna przebudowy z ewentualną rozbudową 

drogi gminnej Nr 104952B (ul. Krótka) w m. Szudziałowo, 

gm. Szudziałowo 

923,00 

4. 

Nadzór inwestorski przebudowy z ewentualną rozbudową 

drogi gminnej Nr 104952B (ul. Krótka) w m. Szudziałowo, 

gm. Szudziałowo 

801,00 

RAZEM BRUTTO: 104 349,00 
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IV. Droga gminna Nr 104950B (ul. Centralna) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo – dz. o nr 

geod. 101 i 183 obręb Szudziałowo, gm. Szudziałowo. 

 

1. Szacunkowe koszty robót drogowych 

Szacunkowe koszty przebudowy przedmiotowej drogi określono na potrzeby 

Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w oparciu o 

Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych IV 

kwartał 2022, część II – Cennik jednostkowy obiektów inwestycyjnych 

 Cena jednostkowa netto przebudowy 1 km drogi lokalnej – 1 km drogi: 1 480 000,00 zł 

 Szacunkowy koszt netto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi gminnej Nr 104950B 

(ul. Centralna) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo: 

1 480 000,00 zł x 0,60 km = 888 000,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 888 800,00 zł x 0,23 = 204 240,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi gminnej Nr 104950B 

(ul. Centralna) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo: 

888 000,00 zł + 204 240,00 zł = 1 092 240,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto przebudowy z ewentualną rozbudową drogi zaokrąglony do 

pełnych złotych: 1 092 240 zł 

2. Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji projektowej 

Szacunkowe koszty wykonania dokumentacji przebudowy przedmiotowej drogi określono 

na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w 

oparciu o Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 

drogowych IV kwartał 2022, część V - Materiały informacyjne. 

 Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-

montażowych dla inwestycji linowych 

 B. Wskaźniki dla budownictwa drogowego 

 Drogi klasy G i niższych klas 

 Wskaźnik procentowy (%): 2,5 – 4,0 

 Przyjęty wskaźnik cenowy procentowy (%): 2,5 

 Szacunkowy koszt netto dokumentacji projektowej: 888 000,00 zł x 0,025 = 22 200,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 22 200,00 zł x 0,23 = 5 106,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto dokumentacji projektowej: 22 200,00 zł + 5 106,00 zł = 

27 306,00 zł 

 Szacunkowy koszt brutto dokumentacji projektowej zaokrąglony do pełnych złotych: 27 

306 zł 

3. Szacunkowe koszty obsługi geodezyjnej 

Szacunkowe koszty obsługi geodezyjnej przy przebudowie przedmiotowej drogi określono 

na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w 

oparciu o analizę własną. 

 Wytyczenie trasy – 0,60 km x 6500 zł/km = 3 900,00 zł 

 Pomiary: geodezyjna dokumentacja powykonawcza - 0,60 km x  7140 zł/km = 4 284,00 zł 
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 Suma kosztów netto obsługi geodezyjnej: 3 900 zł + 4 284 zł = 8 184,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 8 184,00 zł x 0,23 = 1 882,32 zł 

 Szacunkowy koszt brutto obsługi geodezyjnej: 8 184,00 zł + 1 882,32 zł = 10 066,32 zł 

 Szacunkowy koszt brutto obsługi geodezyjnej zaokrąglony do pełnych złotych: 10 066 zł 

4. Szacunkowe koszty nadzoru inwestorskiego 

Szacunkowe koszty nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przedmiotowej drogi 

określono na potrzeby Zamawiającego związane koniecznością zabezpieczenia środków 

finansowych w oparciu o Katalogi wskaźników cen Bistyp Katalog cen jednostkowych robót i 

obiektów drogowych IV kwartał 2022, część V - Materiały informacyjne. 

 Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem 

 Nadzór inwestorski 

 Inwestycje małe i średnie mające na celu realizację inwestycji budowlanych o małym lub 

średnim stopniu trudności dotyczące realizacji obiektów o prostych lub złożonych 

wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, obiektów o 

powtarzalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych 

 Wskaźniki (%): 0,8 – 2,5 % kosztów robót budowlanych 

 Przyjęty wskaźnik (%): 0,8 

 Szacunkowy koszt netto nadzoru inwestorskiego: 888 000,00 x 0,008 = 7 104,00 zł 

 Podatek VAT 23%: 7 104,00 zł x 0,23 = 1 633,92 zł 

 Szacunkowy koszt brutto nadzoru inwestorskiego: 7 104,00 zł + 1 633,92 zł = 8 737,92 zł 

 Szacunkowy koszt brutto nadzoru inwestorskiego zaokrąglony do pełnych złotych: 8 738 

zł 

5. Zestawienie zbiorcze kosztów  
 

 

L.p. Rodzaj robót 

Ryczałtowa 

wartość robót w 

zł (brutto) 

1 2 3 

1. 

Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi 

gminnej Nr 104950B (ul. Centralna) w m. Szudziałowo, 

gm. Szudziałowo 

27 306,00 

2. 

Przebudowa z ewentualną rozbudową drogi gminnej Nr 

104950B (ul. Centralna) w m. Szudziałowo, gm. 

Szudziałowo 

1 092 240,00  

3. 

Obsługa geodezyjna przebudowy z ewentualną rozbudową 

drogi gminnej Nr 104950B (ul. Centralna) w m. 

Szudziałowo, gm. Szudziałowo 

10 066,00 

4. 

Nadzór inwestorski przebudowy z ewentualną rozbudową 

drogi gminnej Nr 104950B (ul. Centralna) w m. 

Szudziałowo, gm. Szudziałowo 

8 738,00 

RAZEM BRUTTO: 1 138 350,00 
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V. Zestawienie zbiorcze kosztów inwestycji: „Zaprojektowanie i przebudowa z ewentualną 

rozbudową dróg w m. Szudziałowo i Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo 

zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg w m. Szudziałowo i Szczęsnowicze, gm. 

Szudziałowo” 

 

L.p. Rodzaj robót 

Ryczałtowa 

wartość robót w 

zł (brutto) 

1 2 3 

1. 
Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy dróg w 

m. Szudziałowo i Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo 
58 026,00 

2. 
Przebudowa z ewentualną rozbudową dróg w m. 

Szudziałowo i Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo 
2 321 010,00  

3. 
Obsługa geodezyjna przebudowy z ewentualną dróg w m. 

Szudziałowo i Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo 
21 391,00 

4. 
Nadzór inwestorski przebudowy z ewentualną rozbudową 

dróg w m. Szudziałowo i Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo 
18 568,00 

RAZEM BRUTTO: 2 418 995,00 

 


