Remonty odcinkdéw drog wojewddzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 z podziatern

na czeéci: Czedd A: DW 483, DW 492, DW 784; Czedé B: DW 789, DW 792, DW 793; Czes¢ C: DW 416, DW 939,
DW 942,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

Remonty odcinkéw drég wojewddzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793,
939, 942 z podzialem na czesci:

Czesc A: DW 483, DW 492, DW 784;

Czesc B: DW 789, DW 792, DW 793;

Czesc C: DW 416, DW 939, DW 942.

Okreslenie przedmiotu zamdwienia:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM:
45233140-2 Roboty drogowe
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233221-4 Malowanie nawierzchni
Remonty drog wojewoddzkich zostaly podzielone terytorialnie na trzy czescl, ktdre swym zakresem
obejmowad beda nastepujace odcinki:

Czesé A
Droga wojewédzka nr 483
Przewidziany jest do remontu odcinek drogi o diugosci 3,41 km od km 72+927 do km 76+337
zlokalizowany w powiecie czestochowskim na terenie gminy Mykanow.
Poczatek odcinka znajduje sie na granicy wojewodztwa $laskiego (wspoirzedne GPS: 50.99465,
19.16507), natomiast koniec znajduje sie w m. Stary Cykarzew - rejon skrzyzowania DW 433

z ulicami Rumiankowa i Ogrodowag (wspdtrzedne GPS: 50.96406, 19.16879).
W stanie istniejacym:

+ droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci ok. 6,2m; przekréj drogowy;
stan techniczny nawierzchni ocenia sie jako zly, z ubytkami i spekaniami, licznymi sladami
napraw i remontéw czastkowych

« pobocza ziemne porosnigte trawg

« droga przebiega w zdecydowanej wiekszosci w obszarze lesnym poza obszarem
zabudowanym ze skrzyzowaniami z drogami poprzecznymi w Cykarzewie Ponocnym |
Starym Broniszewie

+ odwodnienie drogi realizowane jest poprzez system otwartych rowow

« na przewidzianym do naprawy odcinku drogi zlokalizowane sg, zjazdy o réznej nawierzchni:
gruntowe, umocnione kruszywem, z ksztattki betonowej oraz betonu asfaltowego.
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Remonty odcinkéw drdg wojewadzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 z podziatem

na czesci: Czesc A: DW 483, DW 492, DW 784; Czeséc B: DW 789, DW 792, DW 793; CzeS€ C: DW 416, DW 939,
DW 942,

Droga wojewodzka nr 492

Przewidziany jest do remontu odcinek drogi o dtugosci 4,66 km od km 3+419 do km 8+079
zlokalizowany w powiecie kiobuckim na terenie gminy Miedzno.

Poczatek odcinka znajduje sie na granicy wojewodztwa Slaskiego (wspotrzgdne GPS: 50.99465,

19.16507), natomiast koniec znajduje sie w m. Rywaczki (wspotrzedne GPS: 50.9916, 19.06651).
W stanie istniejacym;

« droga posiada nawierzchnie bitumiczna o zmienne]j szerokosci ok. 6,4m; przekrdj drogowy;
stan techniczny nawierzchni ocenia sie jako zly, z ubytkami i spekaniami, licznymi sladami
napraw i remontow czastkowych

« droga przebiega w obszarze leénym, poza obszarem zabudowanym, ze skrzyzowaniem
na m. Rywaczki

» pobocza ziemne poroéniete trawa

« odwadnienie drogi realizowane jest poprzez system otwartych rowow

« na przewidzianym do remontu odcinku drogi zlokalizowane sa zjazdy o nawierzchni
z kruszywa oraz zatoka autobusowa.

Droga wojewodzka nr 784

Przewidziany jest do remontu odcinek drogi 4,18 km od km 22+440 do km 26+620 zlokalizowany
w powiecie czestochowskim na terenie gminy Dabrowa Zielona.

Poczatek odcinka znajduje sie w m. Cieletniki w rejonle skrzyzowania DW 784 z ul. Ogrodowa
(wspdtrzedne GPS: 50.88863, 19.57171), natomiast koniec znajduje sig w m. Dgbrowa Zielona
(wspotrzedne GPS: 50.85142, 19.56502).

W stanie istniejgcym:

« droga posiada nawierzchnie bitumiczna o zmiennej szerokosci ok. 6,4m; przekrdj drogowy;

stan techniczny nawlerzchni ocenia sie jako zty, z ubytkami i spekaniami, licznymi $ladami
napraw 1 remontdw czgstkowych

+ droga przebiega w obszarze le$nym, poza obszarem zabudowanym
» pobocza ziemne poros$niete trawg
+ odwodnienie drogi realizowane jest poprzez system otwartych rowdw lub na tern przylegty
+ na przewidzianym do remontu odcinku drogi zlokalizowane sa zjazdy o roéznej nawierzchni
m.in. z kruszywa i gruntowe,
Czest B:
Droga wojewoddzka nr 789
Przewidziany jest do remontu odcinek drogi o dtugosci 1,70 km od km 55+650 do km 57+350
zlokalizowany w powiecie myszkowskim na terenie gminy Niegowa.
Poczatek odcinka znajduje sie w m. Niegowa (wspohrzedne GPS: 50.6397, 19.50373), natomiast

koniec znajduje sie w m. Tomiszowice, w rejonie posesji nr 3 (wspéirzedne GPS: 50.64229,
19.52455).
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Remonty odcinkdw drég wojewadzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 z podziatem

na czedci: Czesé A DW 483, DW 492, DW 784; Czesé B: DW 789, DW 792, DW 793; CzesSc C: DW 416, DW 939,
DW 942.

W stanie istniejacym:

« droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci srednio 6,4m; stan
nawierzehni jest zty z ubytkami, spekaniami, koleinami podiuznymi oraz sladami napraw
i remontow czastkowych wykonywanych w latach ubieglych
» pobocza gruntowe porosniete trawa, czesciowo umocnione
+ odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy wod z nawierzchni jezdni
na pobocza i dalej do rowdw przydroznych lub poza korpus drogowy
¢ na odcinku drogi przewidzianym do remontu zlokalizowane sa zjazdy o nawierzchni
gruntowej.
Droga wojewodzka nr 792
Przewidziany jest do remontu odcinek drogi o dtugosci 2,09 km od km 0+000 do km 2+090
zlokalizowany w powiecie myszkowskim na terenie gminy Zarki.
Poczatek odcinka znajduje sie w m. Zarki w rejonie skrzyzowania z DW 789, rejon skrzyzowania
ulic Strazacka / Kosciuszki / Targowa (wspotrzedne GPS: 50.62245, 19.3711), natomiast koniec
znajduje sie w m. Jaworznik, w rejonie posesji ul. Kielecka 1 (wspoirzedne GPS: 50.60893,
19.35026).
W stanie istniejacvim;
+ droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci $rednio 6,2m; stan
nawierzchni jest zty z ubytkami, spekaniami, koleinami podiuznymi oraz $ladami napraw
i remontow czastkowych wykonywanych w latach ubiegtych
s pobocza gruntowe porosnigte trawa, czgsciowo umocnione
+ odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy wdd z nawierzchni jezdni
na pobocza i dalej do rowdw przydroznych lub poza korpus drogowy
« na odcinku drogi przewidzianym do remontu znajdujg sie zjazdy o réznorodnej nawierzchni
(gruntowe, z kostki brukowej betonowej)
Droga wojewddzka nr 793
Droga wojewddzka nr 793 przewidziana jest do remontu na dwach odcinkach:
« odcinek o diugosci 3,6 km od km 8+420 do km 12+020 zlokalizowany w powiecie czestochowskim na
terenie gminy Przyréw na odcinku Julianka Jandw
Poczatek odcinka znajduje sie w m. Julianka (wspdirzedne GPS: 50.763926, 19.474746), a koniec
odcinka znajduje sie w m. Janow (wspdirzedne GPS: 50.737527, 19.448783)
+ odcinek o diugosci 1,01 km od km 36+020 do km 374030 zlokalizowany w powiecie myszkowskim na
terenie gminy Myszkdw.
Poczatek odcinka znajduje sie w m. Myszkow, w odlegtoséct okotc 200m od skrzyZowania typu rondo z
DW 791 (wspdirzedne GPS: 50.55847, 19.30187).
Koniec odcinka znajduje sie w m. Myszkow, w rejonie skrzyzowania ulic
Putaskiego / Folwarczna / Wyzwolenia (wspotrzedne GPS: 50.55079, 19.29401).
W stanie istniejacym:

« droga posiada nawierzchnie bitumiczng © zmilennej szerokosci Srednio 6,5m; stan
nawierzchni jest zly z ubytkami, spekaniami, koleinami podtuznymi oraz sladami napraw
i remontdw czgstkowych wykonywanych w latach ubiegtych

» pobocza gruntowe porosniete trawa, czesciowo umocnione
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Remonty odcinkow drog wojewddzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 z podziatem

na czesci: Czedé A: DW 483, DW 492, DW 784; Czeéé B: DW 789, DW 792, DW 793; Czesé C: DW 416, DW 939,
DW 942.

« odwodnienie dregi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy wod z nawierzchni jezdni na
pohocza i daiej do rowdw przydroznych lub poza korpus drogowy
= na odcinku drogi przewidzianym do remontu znajdujq sie zjazdy o rdznorodnej nawierzchni
(gruntowe, z kostki brukowej betonowej, asfaltobetonowe)
* na odcinku objetym remontem zlokalizowane sa chodniki dia pieszych (w rejonie
skrzyzowan i przejsc dla pieszych).
Droga wojewddzka nr 416
Przewidziany jest do remontu odcinek drogi o diugosci 2,98 km od km 664410 do km 694390
zlokalizowany w powiecie raciborskim na terenie gminy Pietrowice Wielkie.
Poczatek odcinka znajduje sie w m. Kornice (wspéhrzedne GPS: 50.08505, 18,12431), natomiast

koniec znajduje sie w rejonie posesji Ocicka 10, miejscowo$é Zerdziny (wspbirzedne GPS:
50.09744, 18.15974).

W stanie istniejacym:

» droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosdci $rednio 6,2m; stan
nawierzchni jest zty z ubytkami, spekaniami, koleinami podtuznymi oraz $ladami napraw
i remontéw czastkowych wykonywanych w latach ubiegtych

+ pobocza gruntowe porosniete trawa, czesciowo umochnione

+ odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy wod z nawierzchni jezdni na
pobocza i dalej do rowdw przydroznych lub poza korpus drogowy

¢ na odcinku drogi przewidzianym do remontu znajduja sie zjazdy o réznorodnej nawierzchni
(gruntowe, z kostki brukowej betonowej).

Droga wojewddzka nr 939

Przewidziany jest do remontu odcinek drogi o dhigodci 2,20 km od km 6+270 do km 8+470
zlokalizowany w powiecie pszczyniskim na terenie gminy Pszczyna.

Poczatek odcinka znajduje sie w m. Wista Mata, w odlegtosci 100m na wschod od skrzyzowania
z ul. Pawig (wspolrzedne GPS: 49.93187, 18.80002), natomiast koniec znajduje sie w m. Wista
Wielka, rejon skrzyzowania ulic Cieszyfiska / Brzozowa / Aleja Debowa (wspétrzedne GPS:
49,94331, 18.82462).

W stanig istniejgcym:

« droga posiada nawierzchnie bitumiczna o zmiennej szerokosci ok. 6,4m; przekréj drogowy:
stan techniczny nawierzchni ocenia sig jako zly, z ubytkami i spekaniami, licznymi Sladami
napraw i remontow czastkowych

* pobocza ziemne poro$niete trawg

* odwodnienie drogi realizowane jest poprzez system otwartych rowow

*» na przewidzianym do naprawy odcinku drogi zlokalizowane sg zjazdy o nawierzchni:
gruntowe]j, umocnione kruszywem, z ksztaltkl betonowej, Kostki granitowej, ptyt azurowych
oraz betonu asfaltowego

« na przewidzianym do naprawy odcinku zlokalizowane sg zatoki autobusowe.
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Remonty odcinkdw drdg wojewddzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 z podziatem

na czesci; CzesE A: DW 483, DW 492, DW 784; Czeséé B: DW 789, DW 792, DW 793; Czesc C: DW 416, DW 939,
DW 942,

Droga wojewodzka nr 942

Przewidziany jest do remontu odcinek drogi o diugosci 1,33 km od km 154820 do km 17+150
zlokalizowany w powiecie bielskim na terenie gmin Wilkowice i Buczkowice

Poczatek odcinka znajduje sie w m. Wilkowice, rejon skrzyzowania ulic Zywiecka / Cicha
{wspdtrzedne GPS: 49.75194, 19.09658), natomiast koniec znajduje sie w m. Rybarzowice, rejon

stacii paliw Qaza (wspolrzedne GPS: 49.74017, 19.10178).
W stanie istniejgcym:

« droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmienngj szerokosci ok. 7,1m; przekroj drogowy;
stan techniczny nawierzchni ocenia sie jako zlty, z ubytkami i spekaniami, licznymi sladami
napraw i remontéw czastkowych

s pobocza ziemne porosniete trawa lub gruntowe

« odwodnienie drogi realizowane jest poprzez system otwartych rowow lub na teren przylegty

« na przewidzianym do naprawy odcinku drogi zlokalizowane sg zjazdy o nawierzchni:
gruntowej, umocnione kruszywem, z ptyt azurowych, kostki betonowej

» na przewidzianym do naprawy odcinku zlokalizowane sa zatoki autobusowe.

Zamierzenie budowlane dla w/w odcinkow drég obejmowacd bedzie:

1. Frezowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego o zmiennej grubosci, ktére nalezy
wykonac jako frezowanie korekcyjne dostosowujac niwelete do wymagan IRI.

Oczyszczenie zfrezowanej nawierzchni i skropienie emuisjg asfaltowy.

Nalezy stosowa¢ asfalt wysokomodyfikowany PMB 45-80/80 z dodatkiem obnizajacym lepkosc.
Wykonanie warstwy wigzacej z SMA 16 W zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego PMB
45-80/80 o grubodci warstwy 8 cm zgodnie z WTW ZDW KATOWICE oraz w razie koniecznosci
warstwy wyrownawczej z SMA 16W z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego
PMB 45-80/80 o zmiennegj grubosci warstwy zgodnie z WTW ZDW KATOWICE.,

5. Wykonanie warstwy scierainej z SMA 115 z zastosowaniem asfaitu wysokomodyfikowanego
PMB 45-80/80 o grubosci warstwy 4 cm zgodnie z WTW ZDW KATOWICE.

6. Naprawe istniejacych poboczy poprzez ich Sciecie, a nastepnie uloZzenie destrukiu
przekruszonego i przesianego o uziarnieniu 0/31,5 mm - dwie watowane warstwy po 5 cm
kazda (taczna grubos¢ 10 cm) z wykonaniem skropienia miedzywarstwowego (frez z odzysku}.
Dodatkowo gbrmg powlerzchnie poboczy nale?y wykonczyé poprzez wykonanie skropienia
emulsia asfaltowa wg WTW ZDW w ilosci ok, 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem 2/5 w
ilosci 1,5 kg/m2.

7. Odwodnienie nawierzchni drogowej z wod opadowych pozostaje jak w stanie istniejacym. Nie
przewiduje sie napraw systemu odwodnienia. Na niektorych odcinkach przewiduje sig
odmulenie rowdw,

8. Odtworzenie oznakowania poziomego nalezy wykonad zgodnie z ZDW WT OP w technologi
cienkowarstwowej.

9. Istniejace zjazdy gruntowe i z kruszywa nalezy wykona¢ z destruktu przekruszonego
i przesianegoo o uziarieniu 0/31,5 mm - dwie watowane warstwy po 5 cm kazda (taczna

grubosc¢ 10 cm} z wykonanym skropieniem migdzywarstwowym (frez z odzysku). Dodatkowo
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Remonty odcinkdw drdg wojewodzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 z podziatem

na czedci: Czedé A: DW 483, DW 492, DW 784; Czedé B; DW 789, DW 792, DW 793; Czesé C: DW 416, DW 939,
DW 942,

gorng, powierzchnie poboczy nalezy wykonczyé poprzez wykonanie skropienia emulsjg
asfaltowg wg WTW ZDW w ilosci ok, 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem 2/5 w ilosci 1,5
kg/m2. Wymiary zjazddéw w planie nalezy odtworzy¢ jak w stanie istniejacym. Zjazdy
z betonowej kostki brukowej lub innych elementdw betonowych nalezy przebrukowaé w celu
dostosowania do wyremontowanej nawierzchni, Przy odtworzeniu zjazdéw przewiduje sie
utozenie nowych kraweznikow betonowych najazdowych na tawie betonowej z oporem.

10. W ramach zadania przewidziano lokalnie wymiane kraweznikow oraz przetozenie nawierzchni

chodnikéw poprzez utozenie nowych elementow betonowych (np. przy zatokach
autobusowych).

UWAGA:

USZCZEGOLOWIENIE ZALOZONYCH I NIEZBEDNYCH PRAC DO WYKONANIA ZAWIERAJA

PRZEDMIARY ROBOT DLA KAZDEGO Z ODCINKOW DROG PRZEZNACZONYCH DO
REMONTU.

Personel:

i. W okresie trwania zadania Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkdw panujgcych na terenie inwestycji i na terenie remontu oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren prowadzonych prac,

c) inne $wiadczenia wynikajace z przepisow i wykonywanych obowigzkdw.

2. Wykonawca niniejszego zamdwienia powinien tak zorganizowac prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy spowodowanej
warunkami zimowymi). Jesli Wykonawca niniejszego zamowienia uzna, #e zaproponowany
sktad personelu nie pozwala na wypehlnienie obowiazkdéw oméwionych w opisie przedmiotu
zamoéwienia, powinien on przewidzieé¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie
nalezy uwzgledni¢ w ofercie Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne
personelowi Wykonawcy robét z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni
wolne od pracy nie bedzie podlegalo odrebnej zaptacie i Wykonawca powinien je uwzglednié¢
w podstawowych stawkach jednostkowych.

3, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci taczenia poszczegélnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkow, zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personeiu na innych czlonkow
Personelu.

4. Zmiana cztonkdw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastgpi¢ jedynie pod wzgledem zgodnosci z SWZ oraz pisemnej

zgody Zamawiajacego, przy czym proponowani nowi cztonkowie Personelu musza spetniac
wymagania SWZ w danym zakresie.
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Remonty odcinkow drég wojewddzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 z podziatem

na czgsci: Czesc A: DW 483, DW 492, DW 784; Czesé B: DW 789, DW 792, DW 793; Czesé C: DW 416, DW 939,
DW 942,

Warunki ogélne dia realizacji zadania:

1. Termin zakoriczenia robét: do 15.12.2024 r. dla wszystkich czesci (A, B, C).

2. Tlosci robdt dla przedmiotowego zamodwienia zawarte sa w kosztorysach dla poszczegdlnych
zakresow robdt. W przypadku jakichkolwiek niejasnoéci badZ btedow, wynikajacych,

np. z omytek w obliczeniach iub jednostkach obmiarowych, roboty zostana rozliczone wedtug
potwierdzonych przez inspektora nadzoru, rzeczywiscie wykonanych ilosci robdt, na zasadach
okreslonych w umowie. Zamawiajacy zastrzega, ze wartosé kofcowa robot nie moze
przekroczy¢ wysokosci Srodkéw umownych pszeznaczonych na realizacje robét
budowlanych.

3. Faktury mogga by¢ skiadane czesciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie mozliwosé rozliczenia czesciowego na zasadach okredlonych w umowie.

5. .Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w catosci lub w czesci, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego. Roboty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym, a niezbedne
dla zakonczenia catoéci robét, rozliczane bedg w drodze negocjacji na podstawie rozbicia przez
Wykonawce ceny jednostkowe] wystgpujacej w kosztorysie ofertowym dla robdt najbardziej
zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie z Kwoty tymczasowej.

6. W ramach Kwoty Tymczasowej roziiczane bedg zakresy robodt, ktore wynikaja z réznicy
porniedzy przedmiarem robot, a faktyczng iloscig wynikajaca z obmiaru. PowyZzsze podlega
akceptacji przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiajacego.

7. Wszystkie mieszanki mineralno-asfaitowe stosowane przy realizacji zaméwienia
maja zostac zaprojektowane i wykonane na bazie asfaltéw wg aktualnych WTW ZDwW
stanowiacych zalaczniki do zamowienia.

8. Inwestor wymaga wydzielenia jednego zbiornika na wytworni mas Dbitumicznych
przeznaczonego na asfalt wysockomodyfikowany. Napelnienie zbiornika na asfalt
wysokomodyfikowany moze nastapi¢ pod nadzorem wyznaczonego pracownika ZDW
w Katowicach. Nalezy powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o dostawie asfaltu
modyfikowanego na dany dzien, w trakcie dowozu w/w asfaltu nalezy przedstawi¢ dokumenty
dostawy od producenta tj. np. WZ, faktura, itp.

9. Wszystkie roboty maja by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi
Wojewddzkimi stanowligcymi zatacznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamdwienia.

10, Okres gwarancji dla wszystkich robdt wynosi minimalnie 48 miesiecy.

11. Wykonawca na kazdorazowe zyczenie Inwestora ma zapewni¢ mozliwos¢ inspekcji, w tym
udostepnienia ZKP, wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych materiaty na potrzeby
zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytwdrni mas bitumicznych, wytwdrni betonu i zakladéw
prefabrykacji.

12. Inwestor wymaga ciagtego nadzoru na miejscu wykonywania robot przez uprawnionego
Kierownika Budowy - osobe wpisang w ofercie, posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane.

Przez ciggly nadzor nalezy rozumied pobyt Kierownika Budowy w trakcie wykonywania prac na
budowie.
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Remonty odcinkdw drdg wojewddzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 z podzialem

na czesci: Czesé A: DW 483, DW 492, DW 784; Czeéé B: DW 789, DW 792, DW 793; Czes¢ C: DW 416, DW 939,
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13. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu, Kazdy odpad musi byC zagospodarowany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow
potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

14, Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona inwentaryzacji istniejacego oznakowania
poziomego i pionowego celem jego prawidlowego odtworzenia po utozeniu  warstw
bitumicznych.

15. Zobowigzuje sie Wykonawce robot do  wykonania dokumentacji  fotograficzne]j
w charakterystycznych miejscach przed rozpoczeciem prac, w czasie wykonywania robét i po
ich zakorczeniu. Zdjecia nalezy wykonaé ze statych punktéw zachowujac ten sam kierunek
zdjed,

16. Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie istniejace
zjazdy indywidualne i publiczne. Dokumentacje fotograficzng zjazdéw nalezy przekazac
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

17. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby na remontowanych odcinkach pozostawic zfrezowang
istniejaca nawierzchnie bez ufozenia co najmniej warstwy wiazacej, co nalezy uwzglednic
w harmonogramach robét.

18, Wszelkie nazwy wtasne uzyte w dokumentacji zamowienia oraz przedmiarach robdt powinny
by¢ interpretowane jako definicja standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majacych zastosowanie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami
rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem spefnienia zapiséw dokumentac]i
zamdwlenia z zastrzezeniem, Zze jesli zmiana spowoduje koszty deodatkowe, to Wykonawca
uwzgledni je w kalkulacji ceny jednostkowej.

19. Wykonawca w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy zgodnie z warunkami umowy przekaze

Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, program zapewnienia
jakosci, badania typu dla mieszanek mineralno-asfaltowych, o$wiadczenie Kierownika Budowy
o przyjeciu obowiazkéw zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i program bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia {BiOZ) na budowie.
Wykonawca zobowigzany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia harmonogramie
rob6t uwzglednié niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci wynikajacych z zapisdw
Umowy jak i niniejszego OPZ, w tym rdwniez, dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej i rozliczenie zadania wraz z potwierdzeniem o kompletnosci i poprawnosci
przygotowanych dokumentéw 1 dokumentacji powykonawczej. Wykonawca przedstawi
oddzielnie harmonogramy robét dla kazdego odcinka drog objetych niniejszym zadaniem. Nie
uwzglednienie w harmonogramie robot czasu niezbednego dla wykonania czynnosci, o jakich
jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tytutu wydtuZenia terminu
umownego zakonczenia realizacji zadania.

20. Kazdorazowao zgtaszajac podwykonawce robot Wykonawca bedzie dostarczat dokumenty
przewidziane Umowa oraz narastajaco tabelaryczny spis zatwierdzonych podwykonawcow
z kwotam] wynikajacymi z Umdw na podwykonawstwo. Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy
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o$wiadczenia podwykonawcdéw o uregulowaniu  wszelkich naleznosci  wynikajacych
z umow podpisanych z podwykonawcami.

21. Przy ptatnosciach czeéciowych Wykonawca ma dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace zaplate
podwykonawcom i na tej podstawie bedg dokonywane ptatnosci przez Zamawiajacego.

22. W przypadku koniecznosci wykonania robét (niezbednych do zakoriczenia catosci zamoéwienia)
w ilosci wiekszej niz przewidziano w kosztorysie ofertowym Wykonawca na polecenie
Zamawiajacego zobowigzany jest do ich wykonania po cenie jednostkowej z kosztorysu
ofertowego.

23. Zamawiajacy moze zrezygnowad z czesci robdt przewidzianych do wykonania zgodnie zapisami
przewidzianyml w Umowie. Wykonawca nie bedzie z tego tytutu wnosit roszczen. Minimalna
wartosé catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci
z kosztorysu ofertowego.

24. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudnial na podstawie umowY o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikow fizycznych,
operatordw maszyn i urzadzen, pracownikéw biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, z zakresu robét drogowych, prac administracyjno-
biurowych oraz sprzatania i ochrony chyba, Ze okolicznodci $wiadczenia ww. CZYynnosci
wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisu Kodeksu
pracy.

25. W zwiazku z wymaganiem przez Zamawiajacego zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace (w zakresie realizacji niniejszego
zamowienia okredlonego w Warunkach Umownych) Wykonawca zgodnie z zapisami
projektowanych postanowiern Umowy jest zobowigzany do dokumentowania zatrudnienia 0s6b
na podstawie stosunku pracy. Wobec powyzszego przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany
do codzienrego prowadzenia i comiesigcznego dostarczania przedstawicielowi Zamawiajacego
list obecnosci zawierajacych imiona, nazwiska i podpisy oséb wykonujacych w danym dniu
prace na podstawie umowy o prace. Miesieczng liste obecnosci osoby wykonujace pracg na
podstawie umowy o prace podpisuja wiasnorecznie, codziennie przed przystapieniem do pracy.
Liste cbecnodei nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, w miejscu prowadzenia budowy (biuro
kierownika budowy) i analogicznie jak np. dziennik budowy ma by¢ udostepniana
przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde zadanie. Miesigczne listy obecnosci maja w
szczegobinosci zawierad: miesiac, ktdrege dotycza, narastajaco kolejne dni miesigca, imiona i
nazwiska osob wykonujacych prace na podstawie umowy ¢ prace wraz z wihasnorgcznymi,
cedziennymi podpisami obecnoéci, rodzaj wykonywanych robdt przez dana osobe (nr pozycji
przedmiaru zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego), imie nazwiske i podpis zatwierdzajacego
liste obecnosci oraz klauzule: Dane oséb wymienione w niniejszej miesigcznej liscie obecnosci
sg zgodne ze stanem faktycznym oraz wykazem osbéb, o ktorym mowa
w Warunkach Umownych. Niezgodnos¢ listy obecnosci z w/w wykazem oraz niezgodnosc listy
obecnoséci ze stanem rzeczywistym (w trakcie wykonywania robdt) skutkowad bedzie
naliczeniem kar umownych przewidzianych w Warunkach Umownych. Zamawiajacy zgodnie z
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Remonty odcinkdw drég wojewodzkich o numerach: 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 z podziatem
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zapisami wzoru Umowy jest uprawniony do kontroli zgodnosci w/w listy obecnosci z wykazem
0s0b, o ktorych mowa w Warunkach Umownych oraz stanem faktycznym,

26. Mozliwos¢ korzystania dla potrzeb remontu z drég innych niz wojewodzkie nalezy uzgodnic
w formie pisemnej z zarzadcami tych drog i zapewni¢ ich ewentualng naprawg.

27. W zwiazku z zapisami ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazddw elektrycznych
lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym na poziomie zgodnym z zapisami w/w ustawy w
odniesieniu do wszystkich pojazddéw uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do
wymogdw w/w ustawy nalezy uwzgledni¢ w kosztach zamowienia. Celem potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce zapisow w/w ustawy Wykonawca zobowiazany bedzie do ztozenia
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy stosownego o$wiadczenie wraz ze szczegotowym
zestawieniem posiadanych przez niego pojazddw (wraz z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa)
wskazujacych na speinienie wymogu posiadania pojazdow, o ktérych mowa w w/w ustawie
uczestniczacych w realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany bedzie do aktualizowania
oéwiadczenia w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia ilosci pojazdow uczestniczacych
w realizacji zamoéwienia. Brak spelnienia powyZszych wymagan podlegaé bedzie karze
przewidzianej zapisami umowy.

28. Zamawiajacy informuje, Ze na niniejsze =zadanie sa przeznaczone srodki finansowe
jednoroczne, wszystkie roboty nalezy wykonaé w roku 2024. Zamawiajacy nie przewiduje
Aneksowania terminu realizacji zadania.

29. Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzic w 1 egzemplarzu w wersji papierowej
i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie pdf i dostarczy¢ Zamawiajacemu do
sprawdzenia min. 1 tydzien przed zgtoszenie zakonczenia robot.

30. Dokumentacja powykonawcza powinna sktadac sie z:

- oswiadczenia Kierownika Budowy,

- sprawozdania technicznego,

— obmiardw robdt wykonanych przez uprawionego geodete,

- protokotdw odbiordw czesciowych,

— ostatecznej tabeli rozliczeniowej/kosztorys powykonawczy,

- protokotéw technicznych odbioréw branzowych,

- protokotdw odbioru robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw wewnetrznych,

- protokotow i zadwiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce badar,

- wynikéw badan laboratoryjnych i polowych,

- atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci itp.,

- protokotéw odbioru i przekazania wtascicielom urzadzen wbudowanych,

- recept i ustalen technologicznych,

- oswiadczenia whasciclell zajmowanych terendw o przywrdceniu ich do stanu pierwotnego lub
zgodnego z ustaleniami stron,

- oéwiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci,

- pisemnej gwarancji na roboty budowlane (zgodnie z drukiem SWZ),
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- dowoddéw dostawy na asfalt modyfikowany/wysokomodyfikowany (zgodny z WTW) uzyty do
produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych,

- filmu VHD na ptycie CD pokazujacy teren inwestycji przed, w trakcie i po zakonczeniu
robét. Film w formacie *.mov (standard kodowania H.264/AVC) wraz z plikami
wspotrzednych GPS w formacie *.nmea, przekazane na no$nikach HDD lub ptytach DVD z
podziatem na katalogi, wymagany format nazwy katalogu to NRDW_DD_MM_RRRR gdzie
NRDW to numer DW, DD_MM_RRRR to data wykonania filmu. Wykonawca o$wiadczy, ze
posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktore zostaty wytworzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia przeniesie na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe do utwordéw oraz zezwala Zamawiajacemu na dokonywania opracowan i
zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utwordw i ich przerébek oraz rozporzadzanie

tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.

Waloryzacja wynagrodzenia:

1. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z jakichkolwiek przyczyn.
Roboty nalezy realizowad zgodnie z WTW ZDW Katowice jak réwniez z obowigzujacymi normami i
normatywami oraz przepisami BHP i ppoz. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen
podziemnych, nalezy prowadzi¢é pod nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe
urzadzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji urzadzeri podziemnych. Po wykonaniu robdt teren przyleglty pozostawi¢ w stanie
uporzadkowanym. Z wykonania przekopéw kontrolnych nalezy sporzadzi¢ notatki, rysunki, szkice
itp.

[NEPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zorzndu Drog Wojew hdzkich w Katowicach

ingr inz. Tjymasz Palkaj
upr: budowlane Nr K/2796/0W0OD/09
czl. §1.0.1LB. Nr\SLK/BD/6392/09
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