
Załącznik nr 2.4 Wzór umowy do SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

 

Zawarta w dniu ...........................  pomiędzy Gminą – miasto Grudziądz - Zarząd Dróg 
Miejskich w Grudziądzu, ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz, 
NIP 876-24-26-842, Regon 871118833 
reprezentowanym przez: 
Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich - Jarosława Murgała 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a ………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,  

łącznie zwani „Stronami”, zaś każde z osobna „Stroną”. 

Umowa finansowana jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji komórki 
organizacyjnej: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 

 źródło finansowania: PWB 

 klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60015 Paragraf 605 Kwota ………… zł 
Dział 700 Rozdział 70005 Paragraf 605 Kwota ………… zł 

 zadanie budżetowe (bieżące / inwestycyjne): ZDM/99/2022 

 rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę dokonania płatności: faktura 

 stawka podatku VAT: 23% 

 płatność z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 3302 0169 6079 
 

Zmiana powyżej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i następuje na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. 

 

Umowa została zawarta na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przeprowadzonym na 

podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2022, poz. 1710 późn. zm.). 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Zleceniobiorcę kompleksowego 

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach budowlanej, sanitarnej, 

elektrycznej i drogowej przy budowie hali targowej, części A wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i drogową przy ul, Łyskowskiego 37 w Grudziądzu w 

ramach zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową 

Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego” ZDM/99/2022, przewidzianego do 

współfinansowania ze środków Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/4743/Polski Ład. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności nadzór nad: 

a) Budowa Miejskiej Hali Targowej część A; 

b) Rozbiórkę istniejących budynków będących własnością Gminy Miasta Grudziądz 

posiadającym pozwolenie na rozbiórkę; 

c) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej umożliwiającą użytkowanie hali A w 

zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy: 

  Sieć wodociągowa 

  Sieć kanalizacji bytowo-gospodarczej 
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  Sieć kanalizacji deszczowej 

  Sieć energetyczna, 

  Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingów; 

d) Budowa podjazdów dla samochodów typu TIR (rampa): 

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy obejmuje nadzór nad robotami określonymi 

w szczególności dokumentacją projektowa, załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik do SWZ. 

  

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Zleceniobiorcy należy pełen zakres czynności nadzoru 

wymieniony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. 

poz. 2351, z późn. zm.). 

2. Oprócz czynności, o których mowa w ust.1 do obowiązków Zleceniobiorcy należy 

w szczególności: 

1) Udział w naradach i komisjach technicznych w celu oceny lub rozstrzygnięcia 

technicznych spraw budowy w toku realizacji, 

2) Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę robót, 

3) Sprawdzanie i określenie stanu zaawansowania robót, 

4) Potwierdzenie zgłoszenia wykonawcy robót o zakończeniu robót oraz udział 

w odbiorze końcowym - w tym sporządzenie protokołu odbioru robót, 

5) Udział w przeglądach poodbiorowych. 

3. Za wykonanie czynności wymienionych w ust.2 niniejszego paragrafu Zleceniobiorcy 

nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie za 

pośrednictwem inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: 

1) branża konstrukcyjno – budowlana - ……………………………. 

2) branża instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej - 

…………………………………….. 

3) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych - ………………………………. 

4) branża drogowa - ………………………………….., 

 

które posiadają uprawnienia budowlane konieczne do pełnienia nadzoru w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Terminy 

1. Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy Zleceniobiorca będzie wykonywał od 

dnia podpisania umowy do dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający przewiduje 13 

miesięczny cykl realizacji budowy. 

2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym zostanie 

podpisany protokół odbioru robót budowlanych. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy i warunki płatności 

1. Wartość przedmiotu umowy, zawartej ze Zleceniobiorcą wybranym w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi: ………… 

zł netto + podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi wartość ………….. zł brutto, 
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słownie: ………………………………………………..00/100 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy 

w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury częściowej lub faktury końcowej, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może 

być dłuższy niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji robót będzie wypłacane w 

następujących transzach:  

 Pierwsza transza w wysokości 45% wartości nadzoru po wykonaniu 45% 
wartości wykonania nadzorowanych robót zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym sporządzonym do umowy na wykonawstwo robót, 
tj……………………………… brutto, 

 Druga transza w wysokości do 31.255,00 złotych brutto, 
 Trzecia transza w wysokości do 46.882,50 złotych brutto, 
 Czwarta transza końcowa w wysokości 78.137,50 zł brutto. 

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej 

faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego, który 

będzie załączony do faktury VAT. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych wraz z 

raportem końcowym z realizacji czynności nadzoru muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

5. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych  

za każdy dzień opóźnienia. 

6. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków 

z Edycja2/2021/4743/PolskiLad z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 

inwestycji oraz po zakończeniu realizacji inwestycji do czasu wypłaty środków na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury na zasadach wskazanych w ust. 2. 

8. Na fakturze VAT należy umieścić następujące dane: 

Nabywca: 

Gmina – miasto Grudziądz  

ul. Ratuszowa 1  

86 – 300 Grudziądz 

NIP 876 – 24 – 26 – 842   

Odbiorca: 

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 

ul. Ludwika Waryńskiego 34A 

86 – 300 Grudziądz 

NIP 876 – 24 – 03 – 226 

9. Podstawę wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia przedmiotu umowy 

stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót budowlanych. 

10. Zapłata zależności za wykonany przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu 

z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr 

…………………………….. umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

11. Zleceniobiorca wystawia i przekazuje fakturę do Zamawiającego w formie papierowej. 

12. Zleceniobiorca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
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§ 5 

Osoby koordynujące 

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionego do koordynowania niniejszej umowy ze 

strony Zamawiającego jest ……………………… - Wydział Inwestycji i Remontów – tel. 

……………. 

2. Na koordynatora Inspektorów Nadzoru w zakresie wszystkich wyznacza się 

………………………………………………… 

 

§ 6 

Uprawnienia Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca, jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest w granicach umocowania 

niniejszą umową przedstawicielem Zleceniodawcy na budowie. 

2. Zleceniobiorca ma prawo polecić Wykonawcy robót wykonanie robót niezbędnych ze 

względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia lub zabezpieczenia przed awarią, co 

sygnalizuje zapisem do dziennika budowy i powiadomieniem Zleceniodawcy w terminie 

trzech dni od daty dokonania wpisu. 

3. Rozszerzenie zakresu robót Zleceniobiorcy z powodów określonych w ust.2 nie stanowi 

podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę pisemnie lub poprze e-

mail o stwierdzonych przypadkach zatrudnienia podwykonawcy przy robotach 

budowlanych. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, 

Zleceniodawca ma prawo do potrącenia z faktury końcowej kary umownej w wysokość do 

5% wynagrodzenia ustalonego w § 4, ust.1 podając pisemne uzasadnienie swojego 

stanowiska w tej kwestii, 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kwotę kary umownej, Zleceniodawca 

zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8 

Zmiany umowy – ART. 455 UST. 1 PKT 1 P.Z.P. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 P.z.p. na następujących warunkach: 

1) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania robót 

budowlanych objętych nadzorem o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub 

będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk archeologicznych 

nieprzewidzianych w SWZ, 

b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, 

c) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

d) niewypałów i niewybuchów, 

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych,  

w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  

infrastrukturalnych, 
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f) konieczności zmiany Harmonogramu z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy - przy czym Zamawiający zaznacza,  

że wobec warunków dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, ewentualne wydłużenie terminu realizacji 

umowy, nawet w razie spełnienia określonych w umowie przesłanek, 

uwarunkowane będzie uprzednim uzyskaniem zgody Prezesa Rady 

Ministrów na zmianę warunków uzyskanej przez Zmawiającego promesy. 

2) w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów 

administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji rozstrzygnięć, a w szczególności decyzji, 

uzgodnień, zezwoleń; 

3) w przypadku powstania konieczności zrealizowania robót budowlanych przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane  

w dokumentacji technicznej: 

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych 

w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, 

c) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 

eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-

technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 

zawierać:  

1) opis zmiany i jej charakter; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia; 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 

propozycji zmiany. 

4. Wniosek o zmianę mowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień 

umowy; 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 

5. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na 

zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie 

pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana 

do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę; 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 
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4) odrzucić wniosek o zmianę.  

7. Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają protokół przedstawiający 

przebieg spotkania i jego ustalenia. 

8. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, 

nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian  ani nie 

może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 

dokonania. 

9. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Strony dopuszczają również możliwość zmian osobowych personelu kluczowego 

Wykonawcy wskazanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej 

funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki 

określone dla tej funkcji w SWZ dla postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, 

na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, 

że uprawnienia proponowanego personelu oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy), będą 

takie same lub wyższe niż uprawnienia oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy) personelu 

wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany 

umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca obowiązany jest 

złożyć wniosek o zmianę osobową personelu kluczowego Wykonawcy, w którym 

wskaże co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i 

doświadczenie (jeżeli było wymagane), Wykonawca do wniosku obowiązany jest 

dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane przez nową osobą uprawnienia, 

kwalifikacje i doświadczenie (jeżeli było wymagane). Dopuszczenie nowej osoby 

personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji przedmiotu 

umowy uzależnione jest od uprzedniej zgody Zamawiającego.  

11. Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on 

już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jeżeli wykaże on, że zastępujący 

podmiot spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w 

postępowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, 

a jedynie zawiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia należy dołączyć 

dokumenty mające na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną określonych w 

SWZ. 

12. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron 

ujawnionych w rejestrach publicznych. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość 

nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót 

zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

 

§9 

Zmiana umowy – ART. 436 PKT 4 P.Z.P. 

1. Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4 P.z.p., przewiduje możliwość dokonania 

zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne lub; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę.  

2. Zmiany wysokości Wynagrodzenia na podstawie ust. 1 będą dokonywane według zasad 

opisanych poniżej: 

1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 cena brutto 

danego elementu przedmiotu umowy ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy 

nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę 

podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i 

usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji 

cena brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowała stawkę i 

wartość podatku, wynikającą z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia 

faktury. Cena netto Przedmiotu Umowy nie ulegną zmianie; 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 cena danego 

elementu przedmiotu umowy zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości 

udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę 

elementu przedmiotu umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu 

umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób; 

3) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ceny danego 

elementu przedmiotu umowy, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu przedmiotu umowy,  

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany,  

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy; 

4) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4 ceny danego 

elementu przedmiotu umowy zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu przedmiotu umowy, 

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa ust. 1 pkt 2-4 warunkiem 

dokonania zmiany cen elementu przedmiotu umowy jest złożenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi 

zasadność zmiany danej ceny elementu przedmiotu umowy, a w szczególności:  

1) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych 

daną ceną elementu przedmiotu umowy obejmującą:  

a) imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną 

elementu przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania 
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czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału 

procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w 

łącznym czasie pracy tych osób; 

b) wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób,  

o których mowa powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub 

wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 

uiszczanych dla osób, będącą konsekwencją zmiany obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość 

zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną 

kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami 

mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 

c) określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na 

daną cenę elementu przedmiotu umowy, ze szczególnym wykazaniem 

procentowanego udziału kosztów pracy w danej cenie elementu przedmiotu 

umowy; 

2) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów 

pracy  

w kwotach wykazanych powyżej. 

4. Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania prac objętych daną elementu przedmiotu umowy oraz określić stopień,  

w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny elementu przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie 

odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności 

wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób 

zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 wpłynęły na koszt wykonania przez 

Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu przedmiotu umowy. 

6. Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.2: 

1) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3 powinien zostać złożony 

przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących 

przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen 

elementu przedmiotu umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana 

przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę; 

2) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zostać wniesiony przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie 

pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian. Jeżeli 

Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu przedmiotu umowy, to 

wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

7. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2-4 mają wpływ na koszty 

wykonania prac objętych daną ceną elementu przedmiotu umowy spoczywa  

na Wykonawcy. 

8. Zmiana wysokości cen elementu przedmiotu umowy w wysokości wskazanej 

odpowiednio w ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w 

sposób opisany w niniejszym paragrafie, nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia, o 

który, mowa w ust. 1 pkt 2-4.  Zmiany wysokości cen elementów przedmiotu umowy 

zostaną potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do umowy. 
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9. W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w ust. 1 pkt 1-4 dotyczyć będzie 

Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące  

w skład Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, obowiązany 

jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana wysokości cen elementu przedmiotu 

umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 – 4 została uwzględniona  

w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą. 

 

§ 10 

Zmiana umowy – ART. 439 P.Z.P. 

1. Zamawiający na podstawie art. 439 P.z.p., przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją 

zamówienia innych niż te wskazane § 17 i § 18. 

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej: 

1) każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub 

obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wyrażającej się zmianą 

wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 20 %; 

2) wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w trakcie realizacji przedmiotu umowy porównywana będzie do 

wartości Wskaźnika GUS ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym 

dzień otwarcia ofert w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy („Bazowy 

Wskaźnik GUS”); 

3) ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi począwszy od kwartału, którego dotyczył 

będzie komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podający Wskaźnik 

GUS większy albo mniejszy o 20 % niż Bazowy Wskaźnik GUS; 

4) ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie części wynagrodzenia 

przypadającej do zapłaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w pkt 3; 

5) ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4 

powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3 powyżej, nastąpi  

o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS; 

6) zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5 powyżej dotyczyć będzie 

kwartałów roku kalendarzowego po terminie składania ofert, w odniesieniu do robót 

budowlanych wykonanych począwszy od początku kwartału, którego dotyczył 

komunikat w sprawie Wskaźnika GUS podający ten wskaźnik wyższy albo niż 20 % 

od Bazowego Wskaźnika GUS; 

7) ewentualna zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot 

umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez 

Zamawiającego.  

3. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania 

powyższych postanowień na poziomie do 5 % kwoty nominalnej łącznego 

wynagrodzenia netto określonej w dniu zawarcia umowy.  

4. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

ust. 2-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

5. Jeżeli w terminie, o którym mowa ust 2 Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę 

Wynagrodzenia jednocześnie na podstawie postanowień ust. 2 i § 17, to Wykonawcy 
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będzie należny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedną z tych podstaw,  

w zależności od tego, która z kwot zmiany będzie wyższa. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie pod 

rygorem odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę,  

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 

Egz. Nr 1 - Zamawiający,  

Egz. Nr 2 - Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 
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Załączniki: 

1. Zakres rzeczowy zadania 

Załącznik nr 1 do umowy nr ………. z dnia ………. 

 

 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

1. Budowę hali targowej część A (bez łącznika), zgodnie z projektem, 

2. Budowa podjazdów dla samochodów typu TIR (rampa), zgodnie z projektem, 

3. Rozbiórka budynków w obszarze budowy hali, 

4. Budowa infrastruktury technicznej: 

4.1. Sieć wodociągowa według rysunku nr 1 

4.2. Sieć kanalizacji bytowo-gospodarczej według rysunku nr 2 

4.3. Sieć kanalizacji deszczowej według rysunku nr 3 

4.4. Sieć elektryczna według rysunku nr 4 

4.5. Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów według rysunku nr 5 


