SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

      ST.00.00  Wymagania ogólne

1. WSTĘP Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja zamówienia:
„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK 2012" w Turośli”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji    robót    wymienionych   w   punkcie   1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami Technicznymi. Zakres robót obejmuje roboty związane z remontem (renowacją nawierzchni) boisk obiektów sportowych. Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót.
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajo​wych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymie​nione. Wykonawca w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z tre​ścią i wymaganiami tych norm.
1.4.Określenia podstawowe
Użyte w ST określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wyko​nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po​miarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wyko​nawcy przez Inżyniera dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach, poszczególnych dokumentów obowiązuje ko​lejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy").
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak​towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów okre​ślonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek​tową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości doce​lowe, od których dopuszczane są odchylenia w ramach określonego przedziału tole​rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projek​tową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy
a) roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe „pod ruchem"
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnie​jących obiektów (ścieżki rowerowe, ciągi piesze, bariery ochronne, urządzenia, od​wodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do za​kończenia i odbioru robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: tablice ostrzegawcze, taśmę, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób i mienia. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzow​ne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpiecza​jące będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod​niony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, któ​rych treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informa​cyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową,
b) roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali​zacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zain​staluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu pieszych i pojazdów, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru . Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpo​wiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod​niony z Inspektora Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo​ściach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informa​cyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikają​cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta​łych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
· zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpo​żarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za​bezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży​cia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stę​żeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mate​riały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną wydaną przez upraw​nioną jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materia​łów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończe​niu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagał wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wyko​nawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admini​stracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfika​cjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod​ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właści​cielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiają​cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabez​pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonaw​ca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  i zainte​resowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzeb​nej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodze​nia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabu​dową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wy​konawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg we​wnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu, ani Zamawiający nie będzie ingero​wał w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wa​runkach umowy.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach pu​blicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzy​ska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nie​typowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o którym takim przewozie będzie po​wiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy po​wodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony frag​ment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za napraw wszel​kich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie​czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymy​wał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń​stwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontrakto​wej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa​ne do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej ele​menty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godzi​ny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wyko​nywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postano​wień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy​pełnienie wszelkich wymagał prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chro​nionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepi​sy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo​łanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Róż​nice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być do​kładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostało​ści o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwa​żane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych pole​ceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie cza​su wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia​łów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do za​twierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zama​wiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań labo​ratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowa​dzenia bada! w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy​skanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawia​jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektora Nadzoru  wymagane doku​menty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżyniero​wi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań te​renowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samo​rządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościo​wych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z in​nych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwie​zione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazał Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pi​semną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z tere​nu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jeśli Inspektor Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto​ściowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w któ​rym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania rodzaju materia​łu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuż​szym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . Miejsca czasowego składo​wania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnio​nych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgani​zowanych przez Wykonawcę i przez Inspektora Nadzoru .

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki ma​teriałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstaw do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:
a) Inspektora Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wyko​nawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do reali​zacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej doku​mentach. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywa​nia robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wyko​nawca dostarczy Inspektor Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt nie​sprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego uży​cia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyskanego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybra​ny sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowa​nia warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia​łów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umową.
4.2. Inne wymagania
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniając tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowa​nych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwa: na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SS, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowie​dzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za do​kładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgod​nie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazany​mi na piśmie przez Inspektora Nadzoru . Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru . Sprawdzenie wytyczenia ro​bót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wyko​nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wyma​ganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy pro​dukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwianą kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponie​sie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru  program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości tech​niczne, kadrowe i plan robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją pro​jektową, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną:
· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót sposób zapewnienia bhp.,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót,
· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
·  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
· sposób oraz form prowadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru ;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
·  sposób i procedurę pomiarów badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le​galizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
·  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią​gnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. Wykonawca zapew​ni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopa​trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz ro​bót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaga​niami w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie sto​sowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wy- kalibrowane o odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laborato​ryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń labora​toryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je​żeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich użycie do robót badanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zo​staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednako​wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
 Inspektora Nadzoru projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaak​ceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonaw​ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Za​mawiający.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy​padku, gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wy​nikami niezbędnych badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w pro​gramie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania, a wykonawca i pro​ducent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor Nadzoru , dokonując weryfikacji systemu kontroli robót przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru  powinien pobiera: próbki materiałów i pro​wadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru  oprze się wy​łącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie po​wtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku cał​kowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru projektu może dopuszczać do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, k^da partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno​znaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru . Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokument budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiają​cego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązują​cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony dla jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika bu​dowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opa​trzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· datę uzgodnienia przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
·  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu ostatecznych odbiorów robót,
·  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczegól​nym w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za​znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budo​wy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję​tych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze​nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma​dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za​łączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) następujące dokumenty:
· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
· protokoły przekazania terenu budowy,
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy - cywilno-prawne, - protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń,
· korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez​pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia​stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumen​tacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru projektu o zakresie ob​mierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki ob​miaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umo​wie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, obję​tości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które ma​ją być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcep​towane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną do​starczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomia​rowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przepro​wadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozu​miały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnio​ne odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi
robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi
częściowemu,
c) odbiorowi
ostatecznemu,
d) odbiorowi
pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót za​nikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wy​konawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed​nak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę​ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżyniera/Kierownika projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie​sieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do od​bioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budo​wy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru projektu zakończenia robót i przyjęcia do​kumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonaw​cy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło​żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń w trakcie odbio​rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu​pełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie soje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty​mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko​nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen​ty:
1.  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ,
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badrn i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta​cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego robót, komisja w porozumieniu z Wyko​nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1.Ogólne ustalenia
Podstaw płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysu wycenionych ry​czałtowo podstaw płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględ​niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
·  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa​nia, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
· podatki obliczone z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymo​gów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego. Zaplecze Wyko​nawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodar​czym, administracyjnym itp.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
10. okumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z pkt. 1.5.2. Koszty należy uwzględnić w cenach jednostko​wych wykonania robót podanych przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.
11. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25.08.1994 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 - O Odpadach (Dz.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogól​nych przepisów BHP.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eks​ploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonani i Odbioru Robót - Tom I Budownictwo Ogólne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów programu PHARE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
8. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.
9. Polskie Normy (PN), Normy branżowe(NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standar- dy/przepisy techniczno-budowlane użyte w specyfikacjach powinny odczytywane: polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub europejskie, lub mię​dzynarodowe normy, standardy/przepisy techniczno-budowlane wysypujące w po​wyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego usta​wodawstwa prawnego.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

      ST.01.00 Nawierzchnie poliuretanowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio​ru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej natryskowej w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK 2012" w Turośli”.
 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali​zacji robót opisanych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstw wykończeniowych nawierzchni sportowych.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami opisanymi w części Wymagania ogólne ST- 00.00 punkt 1.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST- 00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.
Stosowane materiały muszą posiadać ważne aprobaty techniczne (rekomendacje) Instytutu Techniki Budowlanej lub innej jednostki z krajów Unii Europejskiej upoważnionej do wyda​wania aprobat lub rekomendacji zgodnie z dyrektywami Unii.
2.2. Charakterystyka nawierzchni
Elastyczna warstwa użytkowa-nawierzchniowa :
· grubość całkowita ok. 2-3 mm
· wodoodporna
· przepuszczalna dla wody
· antypoślizgowa, chropowata powierzchnia
· dostępny w wielu kolorach.
Konstrukcja systemu nawierzchni poliuretanowej natryskowej:
· farba do linii
· natrysk EPDM - warstwa użytkowa nawierzchni wykonana poprzez dwukrotne nanoszenie metodą natryskową. Składa się z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkości ziarna od 0,5 m do 1,5 mm
· impregnat zalecany do w-wy stabilizującej typu ET 
· warstwa stabilizująca typu ET – istniejąca.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. Wykonawca przystępujący do wykonania cienkich warstw nawierzchni sportowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· mieszarek do mieszania komponentów
· układarek do układania warstw granulatu,
· agregatów do wykonywania natrysku poliuretanowego
· samochodów ciężarowych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. Generalnie wszystkie komponenty chemiczne, granulaty i farby PU należy przewozić w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych samochodami ciężarowymi z zakrytą przestrzenią ładunkową. Rozładunek opakował ponad 25 kg dokonać przy pomocy podno​śników widłowych dla uniknięcia uszkodzenia opakował i rozlania komponentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej
Projektowana poliuretanowa nawierzchnia sportowa winna posiadać nie gorsze parametry techniczne zawarte w PN-EN 14877:2014 oraz :
· wytrzymałość na rozciąganie - > 0,40 MPa
· wydłużenie względne przy zerwaniu - > 40 %,
· odporność na ścieralność - < 0,20 mm,
· przyczepność do warstwy stabilizującej (mineralno - gruntowej) : > 0,50 N/mm2
· mrozoodporność - zmiana masy: <0,75%
· chłonność wody (nasiąkliwość): < 2,00%
· zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60 stopni Celcjusza: < 0,02%
Dopuszcza się zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich sa​mych, bądź lepszych.
Oferowana przez Wykonawcę nawierzchnia winna posiadać :
· badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe
· kartę techniczną potwierdzoną przez producenta,
· atest PZH lub równoważny dokument
· autoryzację producenta wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię i zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych.
5.5. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót,
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania granulatów, klejów PU (lepiszcza) i komponentów przeznaczonych do wykonania maty elastomerowej i warstwy użytkowej nawierzchni sportowej. Na podstawie badań Wykonawca winien wykonać próbki maty i nawierzchni użytkowej i ostatecznie ustalić dokładne proporcje dla poszczególnych komponentów. Wyniki tych badań należy przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Oprócz badmi materiałów należy wykonać badania cech geometrycznych i jakościowych pod​łoża, na którym ma być układana nawierzchnia sportowa. Badania równości podłoża należy wykonać łatą budowlaną o długości dwóch lub trzech metrów i klinem stalowym z naniesioną podziałką milimetrową pozwalającą określić wielkość odchylenia od równości. Nierówności mierzone przy pomocy łaty dwumetrowej nie powinny być większe od dwóch milimetrów, łaty trzymetrowej nie powinny być większe od trzech milimetrów. Nierówności większe od​powiednio od 4 mm (łata dwumetrowa) i 6 mm (łata trzymetrowa) należy naprawić poprzez wyrównanie mieszaniną kleju PU, piasku, żwirku i granulatów gumowych SBR o granulacji dobranej proporcjonalnie do wielkości nierówności. Obszary podłoża z odchyleniami od rów​ności większymi od 25 mm należy wyciąć i ułoży ponownie. Pomiary wielkości spadków należy wykonać przy pomocy niwelatora i taśmy stalowej 50 metrowej. Podłoże pod na​wierzchnie sportową syntetyczną nie powinno wykazywać odchyłek większych od ± 0,1 spadku projektowanego. Obszary o odchyłkach spadków przekraczających ± 0,2 spadku za​projektowanego należy wyciąć i ułoży ponownie. Wyrównania nierówności na podłożach przepuszczalnych muszą być również przepuszczalne dla wody.
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni syntetycznej Wykonawca winien przekazać Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:
· dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i kom​ponentów, z których ma być wykonana nawierzchnia syntetyczna,
· atesty higieniczne na materiały i komponenty,
· atest higieniczny na produkt końcowy jakim ma być wykonana nawierzchnia syntetyczna,
·  Deklaracje Zgodności producentów materiałów i komponentów zawierających takie infor​macje jak: wielkość sprzedanej partii, numery opakowania, datę sprzedaży, datę przydatności do użytku, nazw odbiorcy i numer faktury,
· informację o sposobie utylizacji zużytej nawierzchni.
Brak któregokolwiek z w/w dokumentów stanowi podstaw do wstrzymania robót do czasu dostarczenia go lub do żądania usunięcia materiału z placu budowy.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót Wykonawca na bieżąco winien kontrolować grubość układanej maty elasto​merowej i odpowiednio do otrzymanych wyników regulować nastawy układarki. W czasie wykonywania warstwy użytkowej metodą natrysku na bieżąco należy wzrokowo kontrolować stopień pokrycia maty miksturą celem zapobieżenia całkowitemu zamknięciu maty miksturą.
6.4. Badania dotyczące właściwości nawierzchni poliuretanowej natryskowej
Inspektor nadzoru przed i w trakcie wykonywania nawierzchni sportowej z komponentów PU może żądać przygotowanie próbek do badań następujących cech i parametrów technicznych nawierzchni PU:
a) masy powierzchniowej [kg/m2] - badanie wg PN-EN 430:1999,
b)  wytrzymałości na rozciąganie [MPa] - wykonać na podłożu szklanym nawierzchnię o i wydłużenie względne [%] wymiarach 350 x 250 mm umożliwiającą wycięcie minimum pię​ciu próbek o wymiarach 250 x 30mm
c) wytrzymałość na rozdzieranie [N] - wg PN-79/C-89058 - materiał do badań jw.
d) ścieralność [mm] - wg PN-75/B-04270 - materiał do badń jw.
e) twardość [Shore'a] - wg PN-80/C-04238 - materiał do badńi jw.
f) przyczepność do podłoża (podkładu) [MPa] - badanie wg ZUAT-15/VIII.09. Wykonać nawierzchnię o wymiarach 350 x 350 mm na wcześniej przygotowanym podłożu jak na wy​konywanym obiekcie lub wyciąć z wykonywanego obiektu. Próbne nawierzchnie do badań należy wykonać w obecności Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Próbne nawierzchnie należy opisać wg systemu uzgodnionego między Zamawiającym i Wykonawcą. Z wykonania próbnych nawierzchni Kierownik budowy i Inspektor nadzoru spisują protokół zawierający datę spisania protokołu, datę wykonania próbnych nawierzchni, numery próbnych nawierzch​ni i ich wielkości oraz przeznaczenie każdej próbnej nawierzchni. Próbne nawierzchnie mogą być użyte do badań po upływie siedmiu dni od wykonania. Wykonanie badań zleca Zamawia​jący na koszt Wykonawcy. Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeżeli nie odbiegają o więcej niż ±5% od parametrów podanych w tablicy nr 1 lub przyjętych przez Zamawiającego. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego do wykonania nawierzchni z komponentów nie zapewniających gotowej nawierzchni wytrzymałości na rozrywanie na poziomie 80 N należy zabronić eksploatacji nawierzchni w butach sportowych z kolcami.
6.5. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość i wynosić min. 2 mm. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa natryskowa użytkowa powinna być związana na trwałe z ma^ elastomerową. Nie należy dopuścić do powstawania zlewów z nadmiaru natrysku. Nie należy zwiększać grubości warstwy natryskowej użytkowej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniają​cych późniejsze użytkowanie. Do odbioru końcowego Wykonawca winien przedłożyć:
· wyniki pomiarów geodezyjnych podłoża przed przystąpieniem do układania nawierzchni syntetycznej,
·  wyniki badań laboratoryjnych wykonanej nawierzchni (jeśli takowe były wykonane - pkt.
6.4. ),
· dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i kom​ponentów, z których została wykonana nawierzchnia syntetyczna,
· atesty higieniczne na wbudowane materiały i komponenty,
· atest higieniczny na produkt końcowy jakim jest wykonana nawierzchnia syntetyczna,
·  Deklaracje Zgodności producentów wbudowanych materiałów i komponentów zawierają​cych takie informacje jak: wielkość sprzedanej partii, numery opakowań, datę sprzedaży, da​tę przydatności do użytku, nazw odbiorcy i numer faktury,
· informację o sposobie utylizacji zużytej nawierzchni,
· Deklarację Zgodności dla wykonanej nawierzchni syntetycznej
· Autoryzację producenta zestawu komponentów do wykonania nawierzchni PU natryskowej
· Kartę Techniczną nawierzchni PU natryskowej
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
8. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni poliuretanowej.
9. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzo​ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozy​tywne, a Wykonawca przekazał wszystkie dokumenty wyszczególnione w pkt. 6.5.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
-   sfrezowanie istniejącej warstwy wierzchniej 
· dostarczenie materiałów,
· wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
· zaimpregnowanie podloża,
· rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
· obcięcie krawędzi
· nałożenie linii wymiarowych
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz​nej.
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