Umowa o roboty budowlane nr .......

zawartaw dniu ............ roku w Golubiu-Dobrzyniu, pomigdzy:

Powiatem Golubsko-Dobrzynskim z siedziba przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 503 005 43 68 REGON: 871118550

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego, w imieniu ktorego dziataja:

1. Franciszek Gutowski — Starosta Golubsko-Dobrzynski

2. Danuta Malecka — Wicestarosta Golubsko-Dobrzynski

przy kontrasygnacie Zbigniewa Szyjkowskiego — Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego
zwanym dalej Zamawiajacym lub Strona,

N REGON: .iiviuiiniiineneianannnnnes
reprezentowana/ym przez:

Lo

zwanym dalej Wykonawca lub Strona,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm. — dalej zwanej ,,Pzp”) numer sprawy SZP.272.10.2023, o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych w ramach
realizacji zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa z niezbedng przebudowa istniejacego zespolu
budynkéw Zespolu Szkél nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o sale sportowa wraz z odnawialnymi
zrodlami energii”.

2. Przedmiot niniejszej umowy zostal okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robdt oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiacych zatgczniki do
specyfikacji warunkow zamowienia.

3. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy jest dofinansowywana z Programu Rzadowego Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwala Rady Ministréw
nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28
grudnia 2021 r., 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.).

§ 2 Przekazanie placu budowy

1. Zamawiajagcy oswiadcza, ze jest dysponentem nieruchomo$ci, na ktdrych realizowany bedzie
przedmiot niniejszej umowy oraz, ze posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia.

2. Protokolarne przekazanie przez Zamawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowa, przedmiarami robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. Od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do dnia protokolarnego koncowego odbioru robot
przez Zamawiajacego, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu oraz osobom trzecim na skutek dziatan wlasnych, pracownikdéw, 0osob lub podmiotow,
ktérymi si¢ postuguje (podwykonawcow), a takze pracy maszyn i urzadzen wlasnych lub
podwykonawcow.

§ 3 Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamowienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci robot
objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow dziatajacych na
jego rzecz, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy robot nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkow przewidzianych niniejsza
umowg lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawce czesci robot w sposob
sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w umowie, na zadanie Zamawiajacego, w
terminie w tym wezwaniu wskazanym, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
podwykonawce z terenu budowy.

3. Umowa z podwykonawcg powinna:

1) okres$la¢ termin zaplaty wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

2) okresla¢ zapis, ze Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek, w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres powierzonych Wykonawcy prac;

3) okresla¢ zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce), sposob
realizacji, zastosowane materiaty, ktore nie moga by¢ sprzeczne z umowa zawarta z
Zamawiajacym;

4) okresla¢ termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamdwienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym;

5) okresla¢ wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie
danego zakresu robdt;

6) zawiera¢ analogiczne, co w umowie Zamawiajacego z Wykonawcg postanowienia odnoszace si¢
do zasad dalszego podwykonawstwa - jesli zgodnie z umowa Wykonawcy z podwykonawcg
podwykonawca ma by¢ uprawniony do zlecania catosci lub czgsci powierzonych mu prac dalszemu
podwykonawcy.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
Wykonawcy przez Zamawiajacego zabezpieczenia wykonania umowy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

4) ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

5. Wykonawca ma prawo realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu podwykonawcoéw wykonujacych
roboty budowlane po spetnieniu wszystkich ponizszych warunkow:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
nie pozniej niz na 7 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ takze zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy zglasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie zastrzezen, do przedtozonego



projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo. Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 7 dni uwaza si¢
za jej akceptacje.

6) Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodno$¢ z

oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), ktorej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sa dtuzsze niz

30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej

umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiazuje sig:

1) zrealizowa¢ i terminowo odda¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania, uzgodnienia z Zamawiajacym i przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego podzial stanu zaawansowania robot na transze, o ktérych mowa w
§ 12 ust. 3 umowy. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy;,

2) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorys robot
obejmujacy przedmiot zamoOwienia sporzadzony metoda kalkulacji szczegodtowej, zawierajacy
wszystkie pozycje wymienione w dolaczonych do postgpowania o udzielenie zaméwienia
przedmiarach robét, jak réowniez nie ujete w przedmiarach, a wynikajgce z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz specyfikacji
warunkow zamoOwienia. Kosztorys bedzie mial pomocnicze znaczenie w kazdym przypadku
koniecznosci wyceny czesci robot budowlanych;

3) opracowac plan BIOZ i przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed terminem rozpoczgcia
rob6t budowlanych;

4) wykonywac¢ roboty budowlane z najwyzsza staranno$cig zgodnie z dokumentacja projektowa,
przedmiarami robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i innymi
dokumentami uzytymi w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony s$rodowiska i przepisow BHP,
normami, sztukg budowlang i wiedza techniczng oraz na podstawie ogledzin i pomiard6w
dokonanych w terenie;

5) wurzadzié i zabezpieczy¢ teren budowy wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z przepisow BHP i
ppoz. oraz strzec mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;



6) prowadzi¢ organizacj¢ robot zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

7) uzy¢ wilasne materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace $wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia, odpowiadajace deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie, zgodne z atestami i aprobatami technicznymi, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wymaganiom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

8) zapewni¢ ciagly, bezpieczny dojazd i dojécie do posesji znajdujacych si¢ na odcinku prowadzenia
robot;

9) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na biezaco
usuwac zbedne materiaty i $mieci;

10) zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jakos$ci robot i1 jako$ci materiatow uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotowych
robot, a takze cigzaru i iloéci zuzytych materialdw oraz wykonaé na wiasny koszt wszelkie badania,
pomiary i proby przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz przekazac
je na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

11) ponosi¢ wszelkie oplaty za czasowe zajecie nieruchomosci i pokrywaé wszystkie koszty
wynikajace z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
nieruchomosci oraz doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego w tym zapewni¢ bezpieczne
korzystanie z nieruchomosci przylegajacych do placu budowy;

12) niezwtocznie i pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na opoOznienie zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy Iub jako$¢ robot
budowlanych;

13) informowa¢ w formie pisemnej Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania dodatkowych,
wczesniej nie przewidzianych robot w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

14) stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczacych
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, usuwaé wszelkie wady, usterki lub braki
stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych oraz
czynnosci odbiorowych, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krotszym jednak niz termin
technicznie/technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

15) kompletowa¢ i sktadowaé w trakcie realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy wszelka dokumentacj¢ budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. — dalej zwanej ,,Prawem budowlanym”);

16) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia i pomiarow, a takze wykonac
inwentaryzacje geodezyjnag powykonawcza, przygotowaé pozostala dokumentacje budowy i
dokumentacj¢ powykonawczg zrealizowanego zadania oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie
operatu kolaudacyjnego;

17) udostepnié obiekt firmom i osobom wskazanym przez Zamawiajacego w celu jego wyposazenia w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

18) uzyska¢ prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub inny wlasciwy dokument
wynikajacy z obowigzujacych przepisow.

Wykonawca o$wiadcza, ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajace aktualne uprawnienia

budowlane, wymagane przez Prawo budowlane dla poszczegdlnych specjalnosci oraz bedace

cztonkami wlasciwej izby samorzadu zawodowego w specjalno$ciach wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfiki prowadzonych robot budowlanych.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak

odwodnienie, linie i shupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.



10.

11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociagow 1 gazociagdéw, stupdéw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcoHw podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny
koszt, a takze je$li to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca uisci stosowne oplaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz nieczystos$ci statych i ptynnych oraz innych odpadéw oraz na bezpieczne prawidtowe
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z calego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otocznie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstale w trakcie prowadzonych robdt budowlanych i
zobowigzuje si¢ do postgpowania z nimi zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca zobowigzany
jest stosowa¢ w czasie prowadzenia roboOt przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, w tym w
szczegolnosci ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o odpadach. Wszelkie optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, poniesie wylacznie Wykonawca.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow stosowny i prawem wymagany dokument (aprobat¢ techniczna, krajowa deklaracje
zgodnosci, europejska aprobate techniczng, znak budowlany, recepty itp. dokumenty). Wykonawca
zobowigzuje si¢ takze do niezwlocznego przedktadania na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentow,
materiatow i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Na zmiang materialdw uzytych do wykonania przedmiotu umowy okreslonych w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robdt i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan os6b w miejscu
realizacji umowy, a takze wobec osob trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwiazku z
prowadzonymi robotami budowlanymi. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia szkody bez zbgdnej zwloki.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkoéw
realizacji zamowienia.

Dziennik budowy prowadzony bedzie dla rob6t budowlanych objetych decyzja o pozwoleniu na
budowe w rozumieniu art. 28 Prawa budowlanego. Dziennik zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego 1 bedzie przechowywany na placu budowy, a Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

§ 5 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

Przekazanie placu budowy na zasadach okreslonych w § 2 umowy;

Zapewnienie na koszt wlasny nadzoru inwestorskiego obejmujacego przedmiot umowy;

Odbidr przedmiotu niniejszej umowy na zasadach okre§lonych w § 10 umowy;

Terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci i na zasadach okreslonychw § 111 § 12
niniejszej umowy.

§ 6 Termin wykonania
Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy w terminie 16 miesiecy od dnia podpisania

umowy.
Szczegotowe terminy realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robot, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.
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§ 7 Ubezpieczenia
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ przez caly okres realizacji umowy ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem
zaméwienia na kwote nie nizsza niz 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca
przekazal Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej przed zawarciem umowy, aw trakcie
trwania umowy bedzie niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o zmianach lub przedluzeniu
ochrony ubezpieczeniowe;j, przekazujac kopig nowej polisy ubezpieczeniowe;.

W sytuacji gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci robot podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod wyrzadzonych przez
podwykonawce do wysoko$ci wymaganej sumy gwarancyjne;.

W przypadku uptywu terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i dorgczenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii stosownych polis, co najmniej na 7
dni przed uptywem tego terminu. W przypadku nieprzedtozenia w powyzszym terminie
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis Zamawiajacy ma prawo do zawarcia
stosownych uméw ubezpieczeniowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8 Kierownik budowy, kierownicy roboét.

Wykonawca na swdj koszt ustanowi:

1) Kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bedacego cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa — w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego.

2) Kierownika rob6t sanitarnych posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bedacego cztonkiem
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa — w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego.

3) Kierownika robét elektrycznych posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci 1 instalacji
elektrycznych, bedacego cztonkiem Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa — W rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.

Dopuszcza si¢ rowniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej

obowiazujacych przepisoOw prawa.

Prawa i obowigzki kierownika budowy i kierownikow robét okresla Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownicy rob6t dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy i kierownikoéw robot wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co

najmniej takie jak wymagane w ust. 1.

§ 9 Nadzor inwestorski

Zamawiajacy ustanawia:

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcego uprawnienia budowlane do Kkierowania,
nadzorowania i kontrolowania robo6t budowlanych bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej, bedgcego czlonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — W rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.

2) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robot budowlanych bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — W rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.

3) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robot budowlanych bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w



zakresie sieci i instalacji elektrycznych, bedacego cztonkiem Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa — w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego.
Dopuszcza si¢ rdwniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisoOw prawa.
Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego okresla Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajac w
imieniu i na rachunek Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje si¢, w
sytuacji takiej zmiany, do niezwtocznego zawiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 10 Odbior robot
Strony zgodnie postanawiaja, ze stosowane bedg nastepujace rodzaje odbiorow przedmiotu umowy

okreslonego w § 1:

1) odbiory robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) jeden odbiér cze$ciowy robot budowlanych na etapie zaawansowania prac wynikajacych z
uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot;

3) odbidr koncowy robot budowlanych.

Odbiory wymienione w ust. 1 beda odbywaty sie z zastosowaniem postanowien niniejszej umowy oraz

uregulowan rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) w oparciu 0

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku wystapienia robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru tych robot oraz poprzez Kierownika budowy dokona odpowiedniego

wpisu w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwtocznie przystapi do czynnosci odbioru

tych robot oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Z czynnosci odbioréw robot
budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sporzadzone bedg przez Wykonawce
odpowiednie protokoty.

W przypadku braku zgloszenia do odbioru robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie na wiasny koszt odkry¢

roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czg$ciowego robot

budowlanych.

Podstawg zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego robot budowlanych,

bedzie zakonczenie cze$ci robdt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym

robot, stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru

cze$ciowego robot budowlanych wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru cze$ciowego na

dzien przypadajacy nie pozniej niz 14 dni liczac od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgsciowego robot budowlanych.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru cze$ciowego robot budowlanych, o ktorym mowa w

ust. 5, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw i
sprawdzen oraz odbiorow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty jakosci, recepty, aprobaty techniczne, deklaracje i
certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajgce, ze uzyte materialty i wbudowane
wyroby sg zgodne ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przepisami Prawa budowlanego - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) wyniki przeprowadzonych badan, pomiardw, prob i sprawdzen;



10.

11.

12.

13.

4) dokumenty gwarancyjne producentow materiatdéw i urzadzen wbudowanych lub dostarczonych w
ramach przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji oraz inne dokumenty
wymagane przepisami prawa;

5) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikow robot o zgodnosci wykonania robot
budowlanych z niniejszag umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang;

6) pozostale dokumenty dotyczace wykonanych robot budowlanych niezbedne do oceny ich
nalezytego wykonania.

Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioru czgsciowego robot budowlanych zostanie sporzadzony protokot

zawierajacy:

1) wskazanie daty zgloszenia gotowosci do odbioru czg¢$ciowego robot budowlanych przez
Wykonawece;

2) oswiadczenie Zamawiajgcego o odbiorze robot budowlanych lub odmowie odbioru robdt;

3) wskazanie zastrzezen co do nalezytego wykonania robdt w tym ujawnionych wad, usterek lub
brakow;

4) termin wyznaczony na uwzgl¢dnienie zastrzezen i usuni¢cie ujawnionych wad, usterek lub brakéw;

5) wszelkie inne uzgodnienia stron dokonane w trakcie czynnosci odbioru czgsciowego.

Wykonawca zawiadomi na pismie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robot

budowlanych.

Podstawa zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych,

bedzie zakonczenie robdt bedacych przedmiotem umowy stwierdzone wpisem do dziennika budowy i

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru

koncowego robdt budowlanych wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego na dzien

przypadajacy nie p6zniej niz 14 dni liczac od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koficowego robot budowlanych, o ktérym mowa w

ust. 10, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny (dokumentacje budowy i

dokumentacj¢ powykonawcza) zawierajacy nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob, pomiarow i
sprawdzen oraz odbiorow robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu;

2) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty jakosci, recepty, aprobaty techniczne, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci oraz inne dokumenty potwierdzajace, ze uzyte materialy i wbudowane
wyroby sg zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przepisami Prawa budowlanego - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) wyniki przeprowadzonych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen;

4) dokumenty gwarancyjne producentéw materiatow i urzadzen wbudowanych lub dostarczonych w
ramach przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji oraz inne dokumenty
wymagane przepisami prawa;

5) pozostate dokumenty dotyczgce wykonanych robot budowlanych niezbedne do oceny ich
nalezytego wykonania;

6) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikow robot o zakonczeniu budowy, zgodnosci
wykonania rob6t budowlanych z niniejsza umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami, normami |
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana;

7) wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wraz
ze stosownym oswiadczeniem geodety i potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopia
uprawnien.
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Strony ustalaja, Ze z czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie sporzadzony protokot
zawierajacy:
1) wskazanie daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych przez
Wykonaweceg;
2) os$wiadczenie Zamawiajacego o odbiorze robot budowlanych lub odmowie odbioru robot;
3) wskazanie zastrzezen co do nalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym ujawnionych wad,
usterek lub brakow;
4) termin wyznaczony na uwzglgdnienie zastrzezen i usunigcie ujawnionych wad, usterek lub brakow;
5) wszelkie inne uzgodnienia stron dokonane w trakcie czynno$ci odbioru koncowego.
Data wptywu do siedziby Zamawiajacego zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru koncowego robdt
budowlanych przez Wykonawce jest data wykonania rob6t budowlanych, jesli Zamawiajacy dokonat
odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad robot budowlanych albo wad, lub brakéw dokumentow, ktore nadaja
si¢ do usunigcia i nie sg istotne, Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie. Wykonawca dokona
ich usunigcia w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego i zawiadomi Zamawiajacego
o gotowosci do dodatkowego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia uprzednio
stwierdzonych wad lub brakow.
Kwalifikacji tego czy wady robot budowlanych albo wady lub braki dokumentow sa istotne i
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakow
dokumentow uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
ktore nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié dokonania odbioru. Wykonawca dokona
ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym w protokole i zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci do
ponownego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia uprzednio stwierdzonych
istotnych wad lub brakow.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakéw
dokumentow, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, a w szczego6lnosci uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru oraz
moze zazada¢ wykonania wadliwie wykonanych robot budowlanych od poczatku na koszt Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub odstapi¢ od
umowy.
Wyznaczenie terminu na usunigcie istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakow
dokumentow uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem nie
powoduje zaprzestania naliczania kar umownych.
W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego robot budowlanych, a takze w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcemu
przyshuguje prawo ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zakonczenie procedury odbioru nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen lub potwierdzenie uwzglednienia zastrzezen i1 usunigcia wad, usterek lub brakow
wskazanych w protokole odbioru.

§ 11 Wynagrodzenie
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi dostepnymi

warunkami majgcymi znaczenie dla nalezytego jej wykonania i zostaly one uwzglgdnione w cenie
oferty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania lub mylne rozpoznanie zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 2.

Z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony ustalaja dla Wykonawcy nastepujace
wynagrodzenie ryczattowe: wynagrodzenie netto ....................... zt, podatek od towarow i ustug
VAT ... zt, wynagrodzenie brutto .......eeeeenens zk (stownie: ................ ztotych .../100).



Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym elementy obj¢te dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot,
specyfikacja istotnych warunkoéw zamdwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i innymi dokumentami uzytymi w postgpowaniu o zamowienie publiczne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w § 18.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci przystugujacej mu wobec Zamawiajacego, bez
jego pisemnej zgody.

§ 12 Warunki platnos$ci wynagrodzenia
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce faktur VAT z zastrzezeniem okre§lonych w niniejszym paragrafie warunkéw platnosci.
Faktury beda wystawione na Powiat Golubsko-Dobrzynski, ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-
Dobrzyn, NIP: 503 005 43 68, REGON: 871118550.
Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwata nr 84/2021 Rady Ministrow z
1lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., 87/2022
z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (zwanego dalej ,,Programem”).
Stosownie do warunkéw Programu oraz majac na uwadze przepis art. 443 ust. 2 Pzp Strony
postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywac¢ si¢ bedzie w dwdch transzach, pierwsza po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot, druga po zakonczeniu realizacji inwestycji:
1) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia,
2) druga transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia.
Zgodnie z warunkami Programu Wykonawca zobowigzuje si¢ do finansowania inwestycji w czgsci
niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptlaty z promesy na zasadach
wskazanych ust. 3, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji
w cato$ci nastapi po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktur VAT przez Wykonawce jest podpisany przez strony protokét odbioru
czgsciowego lub koncowego robot budowlanych, w ktérym Zamawiajacy odebrat roboty budowlane
zgtoszone do odbioru wraz z dowodem zaptaty (potwierdzenie przelewu) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczeniami, o ktéorych mowa
W ust. 6.
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do faktury przedtozonej Zamawiajacemu o$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcow i
odpowiednio dalszych podwykonawcow, o otrzymaniu przez nich naleznego im wynagrodzenia,
wynikajacego z umow o podwykonawstwo dotyczacych przedmiotu zaméwienia. Tre$¢ o§wiadczen
bedzie nastepujaca:

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia

Drziatajgc, jako osoba/osoby umocowana/umocowane do skiadania oswiadczen woli w imieniu .................. wpisanego do
CEIDG/KRS pod nr ............ jako Podwykonawca ........................... przy realizacji zadania inwestycyjnego:
»Rozbudowa z niezbedna przebudowa istniejacego zespolu budynkow Zespolu Szkol nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o sale
sportowa wraz z odnawialnymi zrédlami energii” realizowanego przez Wykonawce w oparciu o umowe o roboty
budowlane nr SZP.273....... zdnia ..............2022 r. zawartg z Powiatem Golubsko-Dobrzyriskim potwierdzam niniejszym,
Ze otrzymatem:

1)  od Wykonawcy kopig protokotu odbioru przez Zamawiajqcego wykonanych robdt,

2)  wcalosci nalezne, wymagalne wynagrodzenie z tytulu umowy z dnia .... zawartej z Wykonawcq.

Podwykonawca

Data i podpis
Wykonawca — potwierdzam stan faktyczny i prawny
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Data i podpis

Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opoznienia po stronie Zamawiajacego w

zaplacie wynagrodzenia, a termin zaplaty biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak

o$wiadczenia byt jedyna podstawg wstrzymania ptatnosci.

Platnosci beda dokonywane przez Zamawiajacego przelewem na wskazany na fakturze VAT przez

Wykonawce rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach

ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11. Termin zglaszania uwag

wynosit bedzie 7 dni od dnia dorgczenia w/w informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktoérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§ 13 Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w przypadku kazdego istotnego naruszenia umowy przez Wykonawce, za jakie uwaza si¢ w

szczegbInosci:

1) nieprzystapienie do rozpoczecia realizacji robot budowlanych w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub wstrzymanie robot na okres dluzszy niz 14 dni, chyba ze z uwagi
na uzasadniony powod Zamawiajacy wyrazit na to zgode;

2) zwloke w wykonywaniu umowy, ktéra czyni wysoce nieprawdopodobnym zakonczenie jej
wykonania w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 oraz w ciggu nast¢pnych 30 dni;

3) zwloke w wykonaniu umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1;



4) wykonywanie rob6t budowlanych niezgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 6, lub innymi istotnymi
postanowieniami umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do usuni¢cia nieprawidlowosci w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie usuwa tych nieprawidtowosci;

5) istnienie istotnej wady robdt budowlanych, ktorej usunigcie wymaga istotnych dodatkowych prac
lub ktoéra nie nadaje si¢ do usuniecia, w szczegdlnosci uniemozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

6) zgloszenie wniosku o ogloszeniu upadiosci Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany — jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé w terminie 7
dni od wystapienia tych okolicznosci) ;

7) wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy jest w zwloce z

przekazaniem placu budowy wraz z dziennikiem budowy o wigcej niz 15 dni i pomimo dodatkowego

wezwania nie dokonal tego przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego w

dodatkowym wezwaniu.

Strona moze realizowaé swoje uprawnienie do odstapienia od umowy w terminie 60 dni od dnia

wystapienia podstawy odstapienia, nie dtuzej jednak niz do czasu jej ustania.

Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, formy pisemnej i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

Niezaleznie od postanowien umowy Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od umowy w

przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 456 oraz art. 465 ust. 7 Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, strony obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym —
na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyng¢ odstapienia od umowy;

2) w terminie 7 dni od daty zlozenia przez ktorgkolwiek ze Stron o$wiadczenia o odstapieniu od
umowy Wykonawca sporzadzi, przy udziale Zamawiajacego, szczegdétowa inwentaryzacje
wykonanych prac i stanu ich zaawansowania, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy wraz
z okresleniem wykonanych prac zabezpieczajacych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udziatu
w tych czynno$ciach;

3) Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy oraz prace do
odbioru okre$lone w inwentaryzacji — kazda Strona pokrywa koszt swojego udzialu w tych
czynnosciach;

4) Strony przeprowadza procedure odbioru okre$long w § 10 okreSlajac jednoczesnie warto$é
wykonanych prac zabezpieczajacych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udziatu w tych
czynnoS$ciach.

Wykonawce obowigzuje gwarancja i rekojmia w stosunku do wszystkich elementow uwzglednionych

W przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............. w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 2, tj. w wysokosSci ................ zt (stownie:
............................. ztotych 00/100).

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, zgodnie z art. 450 ust. 1
pkt 2 — 5 Pzp, z dokumentu gwarancji lub porgczenia musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta/porgczyciela do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty do wysokosci
wymaganego zabezpieczenia na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.



10.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ przez Zamawiajacego

przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione (zwrocone), jesli Wykonawca wykona przedmiot zamowienia

zgodnie z umowa:

1) w wysokosci 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 - w ciggu 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
wykonanych robo6t i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych;

2) w wysokosci 30 % kwoty wskazanej w ust. 1 - nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiazany jest do

przediuzenia terminu zabezpieczenia albo, jezeli nie bedzie to mozliwe do wniesienia nowego

zabezpieczenia na przedtuzony termin wykonania umowy.

§ 15 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jako$ci, jezeli wykonane roboty
budowlane (w tym wykonane w ich ramach ustugi i dostawy) maja wadg, niezaleznie od jej rodzaju.
Okres gwarancji wynosi ....... miesi¢cy (zgodnie z oferta Wykonawcy), poczawszy od dnia odbioru
koncowego robot budowlanych. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas usunigcia wad oraz o
czas, w ktorym nie byto mozliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usuni¢cie wad polega¢ bedzie
na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub czesci, wowczas na te roboty Wykonawca
udziela nowej ....... — miesi¢cznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna si¢ na
nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu gwarancji.
Zamawiajacy zobowigzany jest wykryta wadg zglosi¢ Wykonawcy w terminie 3 miesi¢cy od dnia jej
wykrycia. Przekroczenie tego terminu powoduje ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
wykrytej wady jedynie w zakresie, w jakim Wykonawca wykaze, iz zwloka Zamawiajgcego
przyczynita si¢ do zwigkszenia kosztow jej usuniecia.
Zgloszenie moze odbywaé si¢ drogg pisemng lub za pomocg poczty elektronicznej na adres
W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi, iz zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazaja zyciu
lub zdrowiu os6b lub powstaniem istotnych szkdéd w mieniu niezwlocznie poinformuje o tym
Wykonawce.
W przypadku gdy zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazaja zyciu lub zdrowiu os6b lub
powstaniem istotnych szkéd w mieniu, Wykonawca usunie to zagrozenie zabezpieczajac wade w
terminie jednego dnia.
Wykonawca zbada wadg¢ i udzieli odpowiedzi na zgloszenie wady pisemnie lub za pomoca faksu
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz:
1) nastepnego dnia roboczego - jezeli zgtoszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazaja zyciu lub

zdrowiu 0sOb lub powstaniem istotnych szkod w mieniu;
2) w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajgcego — W innych wypadkach.
Brak w terminie pisemnej lub e-mail odpowiedzi na zgloszenie wady oznacza uznanie
odpowiedzialnosci za zgloszong wade.
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wade niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od
dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy bedzie za tym przemawiata technologia
robot lub warunki atmosferyczne, a interes Zamawiajgcego nie bedzie przez to zagrozony Zamawiajacy
moze wyznaczy¢ inny termin na usuni¢cie wady, dtuzszy niz 14 dni.



11.
12.

13.
14.
15.

1.

Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie.

W przypadku gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wady lub jej nie zabezpieczy lub nie
usunie w terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do podjgcia proby zabezpieczenia wady lub jej
usunig¢cia we wlasnym zakresie, lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi.

Wykonaweca jest obowigzany pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z zaistnieniem i usuwaniem wad.
Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne.

Okres rekojmi wynosi 60 miesigcy poczawszy od dnia odbioru koncowego robdt budowlanych.

§ 16 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 95 Pzp, aby wszystkie
osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamowienia $wiadczace roboty budowlane lub ustugi,
byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W przypadku osob fizycznych, ktére sa Wykonawca
lub podwykonawca zamowienia i osobiscie beda wykonywatly okreslone czynno$ci wchodzace w
zakres zamowienia, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowigzuje. Na umowe
o prace musza by¢ zatrudnione osoby wykonujace nastgpujace czynnosci:
1) roboty ziemne,
2) roboty ogélnobudowlane,
3) roboty instalacyjne.
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze przy
realizacji robot bedzie zatrudnial osoby wykonujace czynnos$ci wskazane w ust. 1 na podstawie umowy
o prace oraz liste tych osob. Bez przedstawienia listy pracownikéw osoby, ktore muszg byé
zatrudnione na umowe o prace, nie beda mogly wykonywac¢ pracy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Po zakonczeniu robdt, a przed ich odbiorem Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie, ze podczas realizacji robot zatrudniat osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1
na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu $wiadczenia pracy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Jezeli na terenie budowy bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace wykonujgca
wskazane w ust. 1 czynnosci Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tej osoby z terenu budowy.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie powinien zosta¢ potwierdzony pisemna notatka.

§ 17 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu ponizsze kary umowne, odpowiednio w przypadku:

1) zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcey, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do
terminu okreslonego w § 6 ust. 1;

2) zwtoki Wykonawcy w zabezpieczeniu wady zgodnie z § 15 ust. 7 — w wysokosci 10 000 zi;



3) zwloki Wykonawcy w usunigciu niezgodnosci lub wady stwierdzonej w trakcie odbioru lub w
okresie trwania okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okre§lonego w § 11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

4) naruszenia przez Wykonawce lub osoby, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, obowigzujacych
przepisow bhp, ppoz. lub przepisow w zakresie ochrony srodowiska co zostalo stwierdzone
pisemna notatka — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

5) niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace okreslonego w § 16, co zostalo stwierdzone pisemng notatka — w wysokosci 1 000 zt za kazde
naruszenie,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

7) nieprzedtozenia do poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

8) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo informacji
Zamawiajacego — w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

9) zwloki zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2, za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

11) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 18 ust. 15 umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate;

12) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre§lonego

w § 11 ust. 2. Nie dotyczy to odstapienia w sytuacji i na warunkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1

Pzp.

Kary umowne moga si¢ sumowaé. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga

dochodzi¢ strony wynosi 30% ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 11 ust. 2.

Strony zachowujg bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych.

§ 18 Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wykrycia wady (ktorg jest rowniez

brak wymaganej tresci) dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych lub innego dokumentu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego okreslajacego sposob wykonania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
ponizszych warunkach:

1) zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas w jakim Wykonawca nie mogt wykonywac
zamowienia lub bylo to istotnie utrudnione z uwagi na koniecznos$¢ oczekiwania na usunigcie wady,
chyba ze ze wzgledu na okres oczekiwania powstaty dodatkowe utrudnienia (np. dlugotrwata
zmiana pogody na uniemozliwiajacg nalezyte wykonanie robot zgodnie z ich wymogami
technologicznymi), wtedy zmiana terminu powinna uwzglgdni¢ réwniez rozmiar dodatkowych
utrudnien;

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim usuniecie wady zwiekszyto zakres
prac do wykonania przez Wykonawce — o czas na ich wykonanie, jednak bez uwzglednienia czasu
wykonania tego zakresu prac, ktore bez wigkszych trudnosci Wykonawca moze wykonad
rownolegle do innych, wczesniej przewidzianych prac;



3) zmiana obejmie sposob wykonania umowy w zakresie wynikajacym z koniecznosci usunigcia
wykrytej wady dokumentu wskazanego w ust. 1 (np. koniecznosci zmiany dokumentacji
projektowej) i doprowadzenia go do stanu zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami, a takze spdjnosci;

4) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania
umowy wplywa na zmiane kosztéw jej wykonania i moze prowadzi¢ zar6wno do obnizenia, jak i
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku konieczno$ci zmiany dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub innego dokumentu
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajacego
sposdb wykonania umowy w celu doprowadzenia tego dokumentu do stanu zgodnos$ci z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami, jezeli koniecznos¢ zmiany
zostata spowodowana przyczynami, ktérych nie mogt zna¢ autor zmienianego dokumentu; warunki
zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1-4 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku opdznienia wykonania umowy z

przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy (np. zwloka Zamawiajacego w wykonaniu

istotnego obowigzku umownego, takiego jak przekazanie terenu budowy) — zmiana obejmie termin
wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do wydtuzenia czasu koniecznego
do wykonania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku opdznienia w wydawaniu decyzji,

zezwolen, uzgodnien lub dokonywaniu innych czynno$ci przez wlasciwe organy administracji

panstwowej, ktore nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

— zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas wspomnianego opoznienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych, ktéra

musi zosta¢ uwzgledniona w trakcie wykonywania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na

ponizszych warunkach:

1) zmiana obejmie sposdéb wykonania umowy w zakresie wymuszonym przez t¢ zmiang;

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy
wptyneta na termin wykonania zamowienia;

3) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania
umowy wplynie na zmiane kosztow jej wykonania.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej

uniemozliwiajacej prawidtowe wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac

— zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do

wydtuzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu

umowy w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci takich

jak obfite opady deszczu, $niegu, gradu, wysoka wilgotnos¢ powietrza oraz utrzymujgce si¢
temperatury, ktore uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
technologicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zaistnienie powyzszych
okolicznosci powinno zosta¢ udokumentowane pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzone

wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, a

nastepnie zgtoszone Zamawiajagcemu pisemnie przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosSci

przez Inspektora nadzoru. Zmiana umowy obejmie zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy o

okres w jakim w/w przyczyny uniemozliwialy wykonywanie roboét i doprowadzity do wydtuzenia czasu

koniecznego do wykonania przedmiotu umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy moze rowniez ulec zmianie w nastgpujacych przypadkach:

1) nastgpita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymujg mozliwo$é
robot budowlanych;
2) stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia;
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3) wstrzymano roboty ze wzgledu na roszczenia osob trzecich do wilasnosci gruntu lub innych
nieruchomosci;

4) nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikow organéw panstwowych zgodnie z obowigzujgcym

prawem;
5) uwarunkowania formalno-prawne, w szczegdlnosci dotyczace wprowadzenia zmian w
przedmiarze robot na etapie wykonawstwa, z przyczyn niezaleznych od obu Stron.

Zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do

wydluzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy, jezeli beda korzystne dla Zamawiajacego i dotyczy¢ beda

sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczego6lnosci

nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) pojawienie si¢ na rynku materiatdbw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

2) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na
zaoszczedzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych prac, jak roéwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z wykonania dodatkowych prac bedzie okreslana na

podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni, tam gdzie to mozliwe ceny jednostkowe z kosztorysu
przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, a w pozostatych wypadkach $rednie ceny jednostkowe
wynikajace z aktualnej informacji Sekocenbud.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z zaniechania wykonania niektorych prac bedzie

okreslana na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni ceny jednostkowe z kosztorysu

przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajacy ma prawo do zakwestionowania kosztorysu przedstawionego zgodnie z ust. 10 lub 11,

jesli w wyniku prawdopodobnej manipulacji cenami jednostkowymi jego warto$¢ odbiega istotnie od

cen rynkowych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy przez zwigkszenie zakresu prac powierzonych

podwykonawcom w stosunku do wskazanego w ofercie. Zmiana ta wymaga uzasadnionego wniosku

Wykonawcy, a Zamawiajacy moze jej si¢ sprzeciwi¢ jedynie ze wzgledu na wazny powodd.

Stosownie do postanowien art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439 Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego — Wykonawca sktada do
Zamawiajacego pisemny wniosek o zmian¢ przedmiotowej umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku
od towarow 1 ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W wypadku tej
zmiany wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Waloryzacji nie
podlega wynagrodzenie w czesci wyplaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow i ushug;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki godzinowej,
ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang przedmiotowej umowy



w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia umownego, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia lub zmiany
wysokosci minimalnej stawki godzinowej za pracg na kalkulacje ceny ofertowej oraz przedtozy¢
dokumenty potwierdzajace forme zatrudnienia i wysoko$¢ wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie. Wniosek powinien dotyczy¢ tylko zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie i obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokos$ci
ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego
koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
minimalnej stawki godzinowej;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang przedmiotowej] umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzajace form¢ umowy i
wysoko$¢ wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad
podlegania ubezpieczeniom, spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitalowych —
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmian¢ przedmiotowej umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy
oraz dokumenty potwierdzajace form¢ umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamowienie. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazacé zwiazek
pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wpltywem zmiany
zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia,
ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planow kapitalowych przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zlozenia przez Wykonawceg wniosku oceni czy Wykonawca

wykazal rzeczywisty wplyw zmiany, o ktorej mowa w pkt 1-4 powyzej na wzrost kosztow realizacji

przedmiotowej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawcy do
przedtozenia dodatkowych dokumentow czy wyliczen sporzadzonych przez Wykonawce. Wykonawca
jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem
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faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku zaakceptowania wniosku

Wykonawcy, zmiana umowy skutkowa¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, przy czym nie wczesniej niz od dnia wejsScia w

zycie zmian przepisdw prawa, o ktérych mowa powyze;j.

5) zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia w stosunku do kosztow i
cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem ze:

a) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co hajmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w
pierwszym miesigcu po uptywie 8 miesi¢cy od zawarcia umowy;

c) maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien ninigjszego punktu, wynosi maksymalnie 3% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okres$lonego w § 11 ust. 2 umowy;

d) zmiana cen materiatdw lub kosztow uprawniajgca Stron¢ umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika zmiany cen materialow lub kosztow,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

e) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym punkcie wymaga
udowodnienia przez Stron¢ umowy wraz ze szczegdtowym wyliczeniem wysoko$ci
wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. WWniosek
musi zawiera¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, Ze zmiana cen materiatéw lub kosztow
o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztoéw obowiazujacych w terminie sktadania oferty,
wplyneta na koszty wykonania zamowienia. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia dodatkowych wyjasnien uzasadniajacych wniosek, w terminie
14 dni od dorg¢czenia zadania.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 14 pkt 5, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci
stanowiacych podstawe zmiany umowy.

Wykonawca moze si¢ sprzeciwi¢ zmianie umowy w zakresie proponowanym przez Zamawiajacego
jedynie ze wzgledu na wazny powdd.

Zmiana umowy mozliwa jest rowniez w okolicznos$ciach i na zasadach okreslonych w art. 455 Pzp.
Zmiany umowy nie stanowi zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

§ 19 Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, z zastrzezeniem przepisow szczegdlnych.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Pzp.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana migdzy Stronami w
zwigzku z realizacjg zamowienia bedzie sporzadzana na pisSmie i podpisana przez umocowang do tego
osobg.

Strony postanawiajg, ze ewentualne spory w relacjach miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii



Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W przypadku niemozno$ci osiggni¢cia porozumienia przez Strony wilasciwym miejscowo dla
rozstrzygniecia sporu bedzie Sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia: dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, specyfikacja warunkdéw zamdwienia wraz
zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



