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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
oraz osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobiercice, Gmina Byczyna” 
realizowane jest dla zapewnienia możliwości odbierani ścieków i zapewnienia procesów ich 
oczyszczania na osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobiercice, Gmina 
Byczyna, należytego ich oczyszczenia przed wprowadzeniem do odbiornika w sposób 
stabilny i jednocześnie niezależny od spodziewanych zmian składu ścieków surowych oraz 
pór roku, tak, aby w całej rozciągłości spełnić wymogi prawne ujęte w przepisach 
obowiązującego prawa i decyzjach administracyjnych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na 
uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie osiedla w Dobiercicach.  

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczenia ścieków odbieranych przez 
nowo wybudowany system kanalizacyjny na osiedlu w miejscowości Dobiercice w stopniu 
wymaganym obowiązującymi przepisami, przy maksymalnym projektowanym obciążeniu 
oczyszczalni i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej do Qśr = 30 m3/d. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zlikwidowanie bezodpływowych zbiorników – 
szamb, zapewnienie odbierania ścieków nowo wybudowaną kanalizacją sanitarną z całego 
osiedla oraz wybudowanie osiedlowej oczyszczalni ścieków zapewniającej zoptymalizowane 
procesy oczyszczania poprzez zastosowanie systemu napowietrzania, automatyzację 
i recyrkulację osadu i doprowadzenie ich do stanu pozwalającego na odprowadzanie ich do 
odbiornika.  

Zasadność planowanego do wykonania przedsięwzięcia podyktowana jest: rozwojem 
technicznym, zużyciem eksploatacyjnym, rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz stanem 
technicznym istniejących bezodpływowych zbiorników. 

W ramach osiągnięcia zamierzonego celu dotyczącego zapewnienia prawidłowej 
technologii oczyszczania ścieków dopływających z terenu osiedla w miejscowości 
Dobiercice, zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej oraz osiedlowa oczyszczalnia 
ścieków w zakresie określonym poniżej. 

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane 
w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc roboty obejmują również wykonanie dokumentacji 
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę i złożenia zgłoszeń 
nieoprotestowanych oraz dokumentacji eksploatacyjnej, a także opracowanie map do celów 
projektowych. 
 Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia 
określonych w niniejszym PFU i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, zgodnych 
z przepisami prawa w zakresie parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do 
odbiornika spoczywa na Wykonawcy. 
 

Na całość przedsięwzięcia składa się:  
a) Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków: 

- budowa pompowni ścieków surowych, 
- budowa bioreaktora w technologii obrotowych złóż biologicznych, 
- budowa komory pomiarowej dla ścieków oczyszczonych, 
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- rozruch technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom budowlanym, próby, 
uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich zakładanych i wcześniej 
uzgodnionych parametrów, 
- drogi wewnętrzne, 
- ogrodzenie oczyszczalni, 
- budowa wylotu ścieków oczyszczonych, 
 

b) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 
SN 8 lite, o długości około L = 910 m, sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 DN 90 
SDR 17 PN 10 o długości około L = 10 m oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur 
PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilości około 14 szt., zlokalizowanej na terenie 
osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 231, 10/1, 10/4,  
204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7, 17/5, 17/6, 
17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obręb geodezyjny 0016 – 
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, województwo opolskie. 

 

1.1.1 Podstawowe uregulowania, definicje i pojęcia 

 
 Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) służy do określenia zakresu prac – 
ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania 
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera więc ogólne wytyczne 
i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie Zamawiający chciałby uzyskać w wyniku 
realizacji robót.  
 PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, 
dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę w sposób ostateczny 
i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując 
niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym, może więc 
powstać potrzeba korekty parametrów przyjętych w PFU. Wykonawca nie może domagać się 
podwyższenia wynagrodzenia, pomimo iż w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z braku możliwości dokonania 
szacunku ofertowego przez Wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtowej. Wynika to 
z tego, że oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się 
do szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani Zamawiający, ani Wykonawca nie dysponują 
jeszcze dokumentacją projektową. Zgodnie z powyższym, zmiany w dokumentacji 
projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie 
stanowią zmiany tej umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do 
opisu przedmiotu zamówienia w PFU.  
 W niniejszym PFU następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone 
poniżej:  
1. „Zakład” oznacza Gminę Byczynę. 
2. „Projekt”, „Przedsięwzięcie”, ”Zadanie inwestycyjne” oznacza budowę „Zakładu” 
w następującym zakresie:  

a) Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków: 
- budowa pompowni ścieków surowych, 
- budowa bioreaktora w technologii obrotowych złóż biologicznych, 
- budowa komory pomiarowej dla ścieków oczyszczonych, 
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- rozruch technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom budowlanym, próby, 
uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich zakładanych i wcześniej 
uzgodnionych parametrów, 
- drogi wewnętrzne, 
- ogrodzenie oczyszczalni, 
- budowa wylotu ścieków oczyszczonych, 
 

b) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 
SN 8 lite, o długości około L = 910 m, sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 DN 90 
SDR 17 PN 10 o długości około L = 10 m oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur 
PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilości około 14 szt., zlokalizowanej na terenie 
osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 231, 10/1, 10/4,  
204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7, 17/5, 17/6, 
17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obręb geodezyjny 0016 – 
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, województwo opolskie 

 
wraz ze wszelkimi wymaganymi opracowaniami, postępowaniami formalno – prawnymi 
i stanowiskami jednostek administracyjnych, w tym decyzjami administracyjnymi – w pełnym 
zakresie rzeczowo - formalnym pozwalającym na przygotowanie zadania (zaprojektowanie), 
realizację (budowę) oraz rozliczenia eksploatacyjne i formalne usankcjonowanie 
funkcjonowania nowego (zmienionego, rozbudowanego) układu technologicznego „Zakładu”. 
3. „Proces technologiczny Zakładu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy 
technologiczne, w tym sterownicze i dozorowe, związane z funkcjonowaniem „Zakładu”, 
a wymagające uwzględnienia, czyli analizy, a potem ew. rozwiązania, rozbudowy w związku 
z „Przedsięwzięciem inwestycyjnym”. 
4. „Projektowany proces technologiczny” oznacza procesy technologiczne, łącznie ze 
sterowniczymi, bezpośrednio związane z poszczególnymi zadaniami podanymi w pkt. 1.1. 
5. „Instalacje” oznaczają przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy, wraz z ich 
uzbrojeniem, konieczne i niezbędne dla „należytego” (tj. sprawnego i długotrwałego – 
w całym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania poszczególnych zadań oraz należytej 
współpracy tych obiektów z pozostałymi składnikami „Zakładu”, w sposób umożliwiający 
łatwy (jak dla takiego skomplikowania procesów, jakie jest typowe dla „Zakładu”) dozór 
i sterowanie procesami technologicznymi. 
6. „Wyposażenie” oznacza inne niż konstrukcja i „Instalacje” elementy poszczególnych 
zadań ew. „Zakładu” konieczne i niezbędne dla „należytego” funkcjonowania „Obiektów” i/lub 
„Zakładu”, w sposób umożliwiający łatwy (jak dla takiego skomplikowania procesów, jakie 
jest typowe dla „Zakładu”) dozór i sterowanie procesami technologicznymi. 
7. „Zamawiający” oznacza Gminę Byczynę, ul. Rynek 1, 42 – 220 Byczyna, Polska. 
Wszędzie tam, gdzie podaje się o konieczności uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez 
„Zamawiającego” oznacza to konieczność akceptacji przez upoważnionych jego 
przedstawicieli, np. Pracownika Urzędu lub Inspektora nadzoru w granicach relacji pomiędzy 
Zamawiającym, a wyznaczonymi przedstawicielami. 
8. „Wykonawca” oznacza jednostkę, bądź osobę wymienioną w Ofercie przyjętej 
i zatwierdzonej przez „Zamawiającego”. 
9. „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia. 
10. „Kontrakt” oznacza łącznie: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego 
zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Formularz Oferty wraz z Załącznikami oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Ilekroć w dokumentach dotyczących „Zadania 
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Inwestycyjnego” używany jest termin „Kontrakt” oznacza to zawsze także „umowę” 
w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy Kodeks 
Cywilny.  
11. „Program Funkcjonalno – Użytkowy” (PFU) – niniejsze opracowanie – jest zbiorem 
Wymagań Zamawiającego. 
12. „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem Oferty.  
13. „Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie 
parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę wraz 
z określeniem okresów ich obowiązywania, oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobów oraz 
robót. 
14. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) – oznacza cenę ofertową netto (bez 
podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną 
w Umowie, a przeznaczoną na zebranie danych, zaprojektowanie, realizację, ukończenie 
„Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” (ukończenie Robót), dokonanie odpowiednich, 
wymaganych przez prawo, normy i Zamawiającego sprawdzeń, prób i testów, uruchomienie, 
wykonanie rozruchu z uzyskaniem efektu ekologicznego, ewentualnych ekspertyz, opinii, 
operatów skoordynowanie z pozostałymi elementami „Zakładu”, wprowadzenie do 
bieżącego, ciągłego ruchu (użytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do użytku 
oraz usunięcie wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi 
robotami tymczasowymi i pracami towarzyszącymi oraz czynnościami koniecznymi do 
pomyślnej realizacji i przejęcia Przedsięwzięcia. 
15. „Roboty” – oznaczają roboty stałe związane z realizacją Zadań (Obiektów), które 
Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego 
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r., poz. 1333, 
z późniejszymi zmianami). 
16. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
2020 r., poz. 1333, z późniejszymi zmianami) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, 
regulującymi działalność obejmującą projektowanie, budowę i utrzymanie obiektów 
budowlanych oraz określające zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach.  
17. „Projekt Budowlany” oznacza część dokumentacji projektowej i jednocześnie dokument 
formalno – prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma 
jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Taką samą 
nazwą może być nazywana dokumentacja niezbędna dla skutecznego dokonania zgłoszenia 
gotowości do wykonania robót dla zadań nie wymagających decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
18. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy.  
19. „Element zamówienia” oznacza dowolną część zleconego zakresu na dowolnym etapie 
realizacji zamówienia. 
20. „Projekty Wykonawcze”, „Rysunki warsztatowe” oznaczają części dokumentacji 
projektowej stanowiące uszczegółowienie Projektu Budowlanego w poszczególnych 
branżach dla potrzeb wykonawstwa, eksploatacji, nadzoru i sprawozdawczości.  
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21.„Wymagania prawne” oznaczają spełnienie narzuconych przez system prawny 
(obowiązujące przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekście „Zadania” 
określenie szczególnie dotyczy wymogów, jakie są stawiane wobec jakości ścieków 
oczyszczonych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1311). Mieszczą się w tym także zakresy i częstotliwości odstępstw. 
22. „Odpowiednie” oznacza działania niezbędne, wymagane, tj. konieczne i wystarczające 
dla pełnego zapewnienia spełnienia założeń rozwojowych Zamawiającego w odniesieniu do 
roli i funkcjonowania „Zakładu” w sytuacjach typowych i w dających się przewidzieć 
sytuacjach nietypowych. Interpretacja „odpowiedniości” pozostaje po stronie Zamawiającego.  
23. „Dzień (data) odniesienia” – dzień złożenia oferty. 
24. „Próby Końcowe” – próby, badania, sprawdzenia i pozostałe czynności konieczne dla 
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po 
zakończeniu robót budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji, 
zakres rzeczowy i merytoryczny prób zależy od sprawdzanego aspektu elementu. 
25. „Próby Częściowe” (etapowe) – jw., lecz przed zakończeniem realizacji danego, 
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu. 
26. „Próby Rozruchowe” – jw., lecz po zakończeniu robót w obszarze danego obiektu 
i w obszarze jego połączeń z innymi elementami (obiektami) Zakładu, po zakończeniu 
pozytywnym „prób końcowych” pojedynczych obiektów, ale przed przekazaniem do 
eksploatacji. Pomyślne, pozytywne w rozumieniu uzyskania wcześniej deklarowanych celów 
jest warunkiem koniecznym i niezbędnym dla skutecznego prawnie przekazania 
zrealizowanych obiektów i robót – jako dowód spełnienia założeń i celów kontraktowych.  
27. „Próby Eksploatacyjne” – próby, badania, sprawdzenia i pozostałe czynności konieczne 
dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po 
zakończeniu robót budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie przekazaniu do 
eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny prób zależy od sprawdzanego aspektu 
elementu: próby dokumentujące zachowanie procesu podczas eksploatacji m. in. jako 
podstawa do ew. roszczeń w okresach zgłaszania wad i rękojmi. 
28. „Interpretacja” oznacza stanowisko wyjaśniające rozbieżności w rozumieniu określeń, 
działań i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te działania i zjawiska. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo interpretacji wiążących także po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego – 
w granicach określonych zamówieniem, a szczególnie wymogami stawianymi w PFU.  
 

1.1.2 Cel Przedsięwzięcia 
 

Celem i głównym efektem realizacji „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” będzie 
podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu 
środowiska polegającemu na odprowadzaniu ścieków niedostatecznie oczyszczonych 
i zapewnienie w stabilny sposób odbioru przez Zakład doprowadzanych ścieków, także po 
planowanej rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej, w związku z czym powierzchnia 
zlewni zostanie zwiększona, a także prawidłowa gospodarka odpadami. Dzięki prawidłowej 
realizacji Zadania do środowiska odprowadzane będą ścieki o parametrach zgodnych 
z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Rozwiązania projektowe 
i wykonawcze „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” muszą odpowiadać „wymaganiom 
prawnym” i branżowym obowiązującym wg przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa 
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polskiego na dzień odniesienia oraz wymaganiom ujętym w dokumentach przetargowych 
i opracowaniach będących ich następstwami. Ujawnione sprzeczności pomiędzy zapisami 
lub ustaleniami rozstrzygał będzie Zamawiający.  

Efektem „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” ma być też poprawa niezawodności pracy 
„Zakładu” poprzez zastosowanie współczesnych, tj. bazujących na najlepszej dostępnej 
technice rozwiązań technologicznych, technicznych i materiałowych w zlecanym zakresie, 
a poprzez współpracę z pozostałymi elementami „Zakładu” – także w układzie 
technologicznym jako całości.  

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zoptymalizowaniu pracy oczyszczalni ścieków 
oraz uporządkowanie gospodarki osadowej. 
 Podstawową miarą technologiczną realizacji „Przedsięwzięcia” będzie dotrzymanie 
„wymagań prawnych” wobec ścieków oczyszczonych także po pełnym dociążeniu 
oczyszczalni zgodnie z podanymi w projekcie budowlanym założeniami (planami) rozwoju 
zlewni „Zakładu”. Zarówno podanie planów rozwoju zlewni, jak i uzyskanie efektów 
umieszcza się w zakresie zobowiązań wykonawcy. Ponadto, jako miary prawidłowej 
realizacji uznawane będą m.in.: zdolność współpracy poszczególnych „Obiektów” 
z pozostałymi elementami „Zakładu” przy uwzględnieniu zmienności czynników 
(technologicznych i pozostałych) mających wpływ na funkcjonowanie wszystkich tych 
obiektów i elementów. 
 

1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość „Przedsięwzięcia” 
 

Zadanie polega na realizacji zestawu robót budowlanych usprawniających pracę 
Oczyszczalni Ścieków. Zakresy tych prac wynikają z konieczności odtworzenia cech 
technologicznych obiektów oczyszczalni, a przez to wzmocnienie zdolności procesowych 
całego obiektu.  
 Docelowa przepustowość (określona przez Zamawiającego na podstawie pomiarów 
eksploatacyjnych) winna wynosić: 
 

Qśr.d =  30 m3/d 

Qmax.d = 45 m3/d 

Qmax.h = 3,75 m3/h 

 

Wymagany minimalny efekt ekologiczny oczyszczalni po rozbudowie: 
 

Wskaźniki 
zanieczyszczenia 

Średnie stężenie zanieczyszczeń 
Skuteczność 
oczyszczania 

Ścieki surowe Ścieki oczyszczone 
(wg 

Rozporządzenia) 
BZT 5 400 g/m3 40 g/m3 90% 

ChZT 950 g/m3 150 g/m3 84,2% 
Zawiesina ogólna 500 g/m3 50 g/m3 90% 
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Na podstawie powyższych stężeń określono maksymalny ładunek zanieczyszczenia 
dopływający do osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobiercice: 
 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

Ładunek 
zanieczyszczenia kg/d 

BZT5 12 
ChZT 28,5 
Zawiesina ogólna 15 

 
Na podstawie powyższych obliczeń określono Równoważną Liczbę Mieszkańców 

(RLM), która wynosi:  
RLM = 200 

 
 Zamawiający oczekuje weryfikacji tych danych przez Wykonawcę w „projekcie 
budowlanym”. Jak podano w innych miejscach, projekt budowlany winien zawierać 
informacje dotyczące maksymalnych obciążeń oczyszczalni ładunkami zanieczyszczeń przy 
założeniu maksymalnego wykorzystania kubatur i przeprowadzenia zamówionych (niniejsze 
PFU) robót w najbardziej efektywny technologicznie sposób. 
 

1.1.4 Zakres Zamówienia 

 
 Zamówienie opiewa na łączne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 
omówionego zakresu inwestycji, tj. „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego”. „Zadanie 
inwestycyjne” zrealizowane ma więc być w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.  

Zakres „Przedsięwzięcia inwestycyjnego” określono m.in. w ppkt 1.1.1. „Podstawowe 
uregulowania, definicje i pojęcia”. Przedsięwzięcie obejmuje:  

 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
 
Z uwagi na ilość ścieków przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia 

redukcji zanieczyszczeń (brak wymagań usuwania substancji biogennych) dla projektowanej 
oczyszczalni przewiduje się nowoczesny i energooszczędny proces oczyszczania 
mechaniczno – biologicznego z wykorzystaniem obrotowych złóż biologicznych. W procesie 
tym mogą być oczyszczane typowe ścieki bytowo – gospodarcze bez domieszek związków 
toksycznych lub innych hamujących biologiczne procesy oczyszczania ścieków.  

Z uwagi na nierównomierność dopływów zarówno ilościowych jak i jakościowych, 
charakterystyczną dla obiektów rozpatrywanej wielkości przewiduje się zastosowanie złoża 
biologicznego. 

Oczyszczalnie wyposażone w złoża obrotowe umożliwiają stabilne i wysokosprawne, 
a jednocześnie oszczędne prowadzenie procesu oczyszczania ścieków. 

 
Ścieki dopływają grawitacyjnie do przepompowni ścieków surowych zlokalizowanej 

przed oczyszczalnią ścieków, następnie tłoczone są pompowo do osiedlowej oczyszczalni. 
 
System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą:  

1. zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy  
oczyszczania:  
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• osadnik wstępny,  
• dwie strefy biologiczne,  
• osadnik wtórny, 

2.  sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie.  
 
 Osadnik wstępny 

 
Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie 

biodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. 
Cząstki flotujące natomiast tworzą kożuch na powierzchni osadnika który sprzyja 
beztlenowym procesom wstępnego oczyszczania ścieków w osadniku wstępnym. 
Konstrukcja osadnika zabezpiecza przedostawanie się sedymentujących i flotujących 
cząstek na kolejny etap oczyszczania – złoża biologiczne.  

 

Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne) 
 
Ciecz po osadniku wstępnym przedostaje się do pierwszej strefy obrotowych złóż 

biologicznych. Przepływ cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpaków 
zamontowanych na wale. Doprowadzane ścieki, przekraczające przepływ ustawiony za 
pomocą systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu 
w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna i kontrolowany stały przepływ 
przez złoża biologiczne.  

 Złoża znajdujące się w tej strefie obracają się, umożliwiając absorpcję tlenu do 
tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających 
do powierzchni złoża. 

Następnie ścieki przepływają do drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe), 
odseparowanej od pierwszej, na powierzchni złoża narastają kolejne warstwy biomasy. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami 
chemicznymi rozcieńczonymi w dużej pojemności osadnika wstępnego, bakterie tworzące 
biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia.  

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze złoża obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, 
tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych. 
 

Osadnik wtórny 
 
Oczyszczone ścieki przepływają ze strefy złóż biologicznych do osadnika wtórnego 

gdzie następuje sedymentacja oderwanej błony biologicznej. Ścieki oczyszczone wolne od 
cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. 
W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji ścieków oraz osadu nadmiernego między 
osadnikiem wtórnym i wstępnym.  

 
Eksploatacja oczyszczalni 
 
Projektowany system oczyszczania ścieków wymaga okresowego wywozu osadu. 

Wywóz osadu powinien być zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najbliższej 
oczyszczalni posiadającej system odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest 
w pełni zautomatyzowana i nie potrzebuje stałego nadzoru. 



11 

 

 
 

Rys.1. Technologia obrotowych złóż biologicznych 
 
 
Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni są realizowane 

w zbiorniki zamkniętym, są to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego będzie 
ograniczał emisję zapachów. Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie będzie uciążliwa dla 
otoczenia i jej potencjalne oddziaływanie na otoczenie zamyka się w granicach ogrodzenia. 

 
Na oczyszczalni ścieków jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania) 

powstawać będą skratki i osad nadmierny. Przeciętne ilości produkowanych odpadów 
wyniosą: 

 
Ilość zatrzymanych skratek: 

 
VSKR= 7 dm3/Ma, VSKR= 2100 dm3/rok= 5,75 dm3/d 
 

W zbiorniku przepompowni ścieków zaprojektowano kratę koszową przeznaczoną do 
wstępnego, mechanicznego oczyszczania ścieków. Krata koszowa jest kratą rzadką. 

Urządzenie wyposażone jest w elektryczny napęd kosza cedzącego (wciągarka 
elektryczna), dodatkowo posiada kratę zgrubną zabezpieczającą napływ ścieków w czasie 
podnoszenia kosza cedzącego, w/w krata zgrubna podnoszona jest w sposób mechaniczny 
za pomocą wciągarki ręcznej. 
 

Ilość powstających osadów nadmiernych: 
 
Sucha masa osadu G = 24 kg s.m./d 
 
Ilość osadów powstających w zbiorniku oczyszczalni ścieków (osad wstępny + osad wtórny): 
W = 97% uwodnienie osadu 
 V = 0,80 m3/d 
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Oczyszczalnia do prawidłowej pracy wymaga dotrzymania terminowości wykonania 
w szczególności opróżniania osadu nadmiernego z osadnika wstępnego i wtórnego: 

- usuwanie osadu nadmiernego co 3 miesiące. 
 

POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH PRZED OCZYSZCZALNIĄ 
 

Ścieki do pompowni dopływają grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej z osiedla. Ilość 
ścieków dopływających kanalizacją sanitarną grawitacyjną wyniesie ok. 30 m3/d. 

Przepompownia ścieków surowych wybudowana zostanie z rozdziałem na komorę 
mokrą oraz komorę zasuw. Pompownia wykonana z prefabrykatów żelbetowych składa się 
z dwóch studni: części mokrej z pompami zatapialnymi i części suchej zaworowej. 

W komorze mokrej zamontowane będą dwie pompy zatapialne ścieków surowych. 
Pompy montowane na konstrukcji pozwalającej na demontaż pomp bez przerywania 

pracy pompowni. Pompy pracują naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy każdej 
pompy był na podobnym poziomie. 

Przepompownia ścieków powinna być wyposażona w kratę koszową ręczną 
wykonaną ze stali 304L. 

Pomiar poziomu ścieków w pompowni za pomocą sondy hydrostatycznej 
 

Pompa ścieków surowych    
Charakterystyka:   Pompa ściekowa do pompowania ścieków surowych.  
 
Wydajność:     ok. Q = 1,1 l/s, 3,8 m3/h 
Wysokość podnoszenia: ok. 4 m 
Ilość:        2 szt. (1 + 1) 
Pompy winny być wyposażone w czujniki wilgotności. 
 
Dokładny dobór pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego. 
 
System opuszczania pomp 
Charakterystyka: obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nierdzewna liną 
Nośność:             150 kg 
Materiał:                     ocynkowana stal konstrukcyjna 
Ilość:   1 szt. 
 
Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze 
Materiał:  prowadnice pomp, konstrukcje mocujące – stal nierdzewna 

armatura – żeliwo sferoidalne 
rury - PE 

Ilość:                           1 zestaw 
 
POMIAR ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 

 
Pomiar ścieków oczyszczonych zainstalowany będzie w studni żelbetowej o średnicy 

wewnętrznej 1,5 m i głębokości ok. 2 m.  
Na rurociągu ścieków oczyszczonych zainstalowany będzie przepływomierz 

elektromagnetyczny. Odczyt z przepływomierza: miejscowy w szafce obok komory 
pomiarowej i przekazywany do systemu sterowania pracą oczyszczalni. 
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TEREN OCZYSZCZALNI 
 

Teren osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobiercice należy ogrodzić. 
Na terenie oczyszczalni należy wykonać oświetlenie oraz utwardzenia terenów w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowej obsługi i eksploatacji oczyszczalni.  
 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Aktualnie gospodarka ściekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie. 
Jedyny publiczny układ kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków posiada Miasto 
Byczyna. Długość sieci kanalizacyjnej w mieście wynosi ok. 10 km, ilość przyłączy ok.500. 
Oprócz układu miejskiego na terenie gminy funkcjonują 3 układy kanalizacji zakładowych 
zakończonych oczyszczalniami ścieków: 

- Polanowice – Zespół Szkół Rolniczych – kanalizacja zakładowa sanitarna 
zakończona oczyszczalnią ścieków typu ,, Miniblok” o przepustowości 100 m³/h; 

- Biskupice – kanalizacja zakładowa sanitarna z oczyszczalnią ścieków typu ,,Bioblok” 
o przepustowości 100 m³/h; 

- Roszkowice – Mleczarnia – kanalizacja zakładowa technologiczna zakończona 
oczyszczalnią ścieków typu rów cyrkulacyjny o przepustowości 150 m³/h.  

Na terenach nie skanalizowanych nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach 
należących do użytkowników nieruchomości, a następnie wywożone na najbliższy punkt 
zlewny przy oczyszczalni ścieków w Byczynie. 

W chwili obecnej unieszkodliwianie ścieków na terenie objętym niniejszym 
opracowaniem odbywa się poprzez odprowadzanie ścieków bytowych poprzez kanalizację 
sanitarną do bezodpływowych zbiorników (szamba) z okresowym wywożeniem ścieków 
przez samochody asenizacyjne.  

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 SN 8 lite, o długości około L = 910 m, sieci 
kanalizacji tłocznej z rur PE 100 DN 90 SDR 17 PN 10 o długości około L = 10 m oraz 
przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilości około 14 szt., 
zlokalizowanej na terenie osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 
231, 10/1, 10/4, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7, 
17/5, 17/6, 17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obręb geodezyjny 0016 – 
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, województwo opolskie. 

Kanały należy wykonać na warunkach określonych przez Zarządcę sieci kanalizacji 
sanitarnej, jak również dostosowując do istniejącego systemu. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz 
Zarządcą sieci, zawrzeć w projekcie budowlanym. 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Ze względu na zapewnienie technologii jak najwyższej jej jakości i trwałości  

zamawiający wymaga załączenia przez producenta do oferty posiadanych przez siebie 
następujących deklaracji zgodności i certyfikatów: 
- deklaracja zgodności producenta na użyty materiał do wytworzenia wyposażenia 
technologicznego oczyszczalni. 

Wszystkie zaproponowane urządzenia równoważne nie mogą być prototypami. 
Proponowane urządzenia równoważne  muszą być zainstalowane w innych obiektach 
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działających minimum 5 lat. Na potwierdzenie tych wymagań należy dołączyć listę lokalizacji 
(lista referencyjna). Wszystkie zamiany w PFU należy konsultować z projektantem 
wykonującym niniejsze opracowanie. Wszystkie zmiany musza być zaopiniowane na piśmie 
przez projektanta.  
 Rozbudowa obejmować ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do 
zamierzeń Zamawiającego „Instalacji” i „Wyposażenia” oraz dokonanie wszystkich 
zasadnych i wymaganych czynności związanych ze sprawdzeniami, próbami i rozruchami, 
w tym wymaganymi dla pełnego zestrojenia dotychczasowego układu ze zrealizowanym 
„Zadaniem inwestycyjnym”. W zakresie „Zadania inwestycyjnego” mieści się też dokonanie 
odpowiednich połączeń technologicznych i innych z pozostałymi obiektami z dostosowaniem 
tych połączeń do projektowanych potrzeb i standardów zastosowanych w elementach 
realizowanych w ramach „Zadania inwestycyjnego”.  
 „Przedsięwzięcie inwestycyjne” winno bazować na niniejszym Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym obejmować zaprojektowanie i realizację wszystkich wskazanych 
zadań.  
 Lokalizację nowych elementów  po konsultacji z Zamawiającym wskazuje PFU. Pełna 
odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów „Zadania” i osiągnięcie 
gwarantowanych dokumentacji parametrów ilościowo – jakościowych pracy Zakładu po 
zakończeniu realizacji „Zadania” spoczywa na Wykonawcy – z zastrzeżeniem skutków 
błędnych decyzji Zamawiającego.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót 
odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartym 
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujących na BAT (najlepszej dostępnej wiedzy) 
i zgodnych z prawem europejskim i polskim. 
 
 Wykonawca winien:  
 
1. Zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne informacje 
odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót. 
2. Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ obejmującej PFU 
(Wymagania Zamawiającego) i Warunki Kontraktu.  
3. Dokonać oględzin w terenie dla miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na 
własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty 
i wykonania Kontraktu na Roboty.  

 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

 
I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:  

1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska 
i zweryfikuje materiały i informacje wymagane dla należytej realizacji przedmiotu 
zamówienia, zwane dalej „danymi wyjściowymi do projektowania”, oraz opracuje, 
wykona lub uzyska konieczne składniki przedmiotu zamówienia, a w tym:  

a) wykona własnym staraniem i na własny koszt wszystkie konieczne badania 
uzupełniające i analizy zgromadzonych danych i wyników, niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganymi dla 
robót innych niż podstawowe – informacje posiadane Zamawiający udostępni 
nieodpłatnie,  
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b) pozyska mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją,  
c) przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego 

w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
zadania. 
 

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego Wykonawca:  
a) opracuje projekt budowlany zawierający wszystkie istotne wg Zamawiającego 

parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmienności akceptowalnymi 
przez proponowany układ oraz rozwiązania, a także zawierający wytyczne dla 
systemu sterowania, pomiarów, kontroli i energetyczne oraz uzyska 
akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu budowlanego,  

b) przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska 
w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane 
przez nie dla spełnienia formalnych wymogów związanych z wpływem na 
środowisko i uzyska akceptację Zamawiającego dla treści i danych zawartych 
w tych opracowaniach,  

c) uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne związane z wpływem 
na środowisko, 

d) przedstawi propozycję Projektu Budowlanego (przed złożeniem w imieniu 
Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę) i uzyska akceptację 
Zamawiającego dla przedstawionej treści Projektu Budowlanego, w zasadzie 
nie dopuszcza się etapowania tej części robót, 

e) opracuje Projekt Budowlany w pełnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi 
wymaganymi dokumentami formalno – prawnymi koniecznymi do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę 
oraz decyzję o zezwoleniu na użytkowanie; Zamawiający zapewni 
Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nie później 
niż po spełnieniu wymagań poprzedzających uzyskanie Decyzji o pozwoleniu 
na budowę (tj. po oświadczeniu Wykonawcy o gotowości do skutecznego 
wystąpienia o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę),  

f) opracuje Projekty Wykonawcze poszczególnych branż w zakresie 
niezbędnym do należytej realizacji i uzyska akceptację Projektów 
Wykonawczych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót nimi 
objętych lub od nich zależnych,  

g) opracuje rysunki warsztatowe i dokumentację montażową w zakresie 
uzgodnionym z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac nimi objętych lub od 
nich zależnych,  

h) przedstawi propozycje dokumentacji dla robót objętych zgłoszeniami i uzyska 
akceptacje Zamawiającego przed zgłoszeniem tych robót,  

i) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu organizacji robót 
w trakcie eksploatacji Zakładu, w tym projekcie uwzględni zgłoszone przez 
Zamawiającego potrzeby związane z „ruchem” Zakładu rozumianym jako 
eksploatacja i jako transport na potrzeby funkcjonowania Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od 
Zamawiającego.  

j) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu rozruchu 
realizowanych części i uruchomienia/przestawienia Zakładu w dostosowaniu 
do nowego układu technologicznego,  
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k) uzyska akceptację Zamawiającego dla uzyskanych efektów uruchomienia,  
l) opracuje instrukcję eksploatacji technologicznej, instrukcję eksploatacji 

i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczególnych stanowisk dla nowych 
i zmodernizowanych elementów Zakładu,  

m) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla dokumentacji 
powykonawczej wykonanej w skali ustalonej z Zamawiającym, ujmującej 
wszystkie zmiany wprowadzone realizacją zamówienia, w tym zawierającą 
inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów i instalacji wraz 
z połączeniami międzyobiektowymi,  

n) opracuje po „Okresie zgłaszania wad” tzw. „Raport porealizacyjny” 
przedstawiający efekty funkcjonowania „Procesu technologicznego Zakładu” 
w zakresie pozwalającym na sprawdzenie dotrzymania parametrów według 
Wykazu Gwarancji.  

 
II. Roboty budowlano – montażowe 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty związane z budową oraz 
rozbudową Zakładu w zakresie powyżej opisanym zgodnie z wykonanymi oraz 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz 
Projektami Wykonawczymi, a także odpowiednimi, pozostałymi dokumentacjami. 
W szczególności konieczne jest wykonanie co najmniej następujących robót i obiektów:  
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze 

Wykonawca zapewnieni pełną obsługę geodezyjną na etapie wykonawstwa robót 
i inwentaryzacji powykonawczej. 

 
Warunki BHP i  P – POŻ.   na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez 
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego), spełniające wszelkie wymagania  
polskiego  prawa  w  tym  zakresie.  



17 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe 
i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 

Biura będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie placu budowy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas 

trwania budowy, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z  przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania  robót  
opłatami. 

 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 
projektu organizacji  ruchu  na  drogach  dojazdowych  do  oczyszczalni,  na  czas  trwania  
budowy. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować się  będzie do  ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia  na i z terenu  placu  budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo 
ładunków. 
 
Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 
wszystkie obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca 
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich  składników  majątkowych  
i  materiałów przez cały czas trwania kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności  i  innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 
 
Zabezpieczenie dróg 

Wymagane jest bieżące usuwanie z dróg zanieczyszczeń ziemnych powodowanych  
ruchem  samochodów  budowy. 

 
Znaleziska archeologiczne 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć 
następujące kroki: 
– wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
– zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
– niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora   zabytków,  

Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany dokonać oględzin odkrytego 
przedmiotu. Jeżeli w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona 
oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków 
wydaje decyzję: 
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–  pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest  
zabytkiem, 
– pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest  zabytkiem, 
a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia, 
– nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej  lub 
jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym 
zakresie. 
 
2. Roboty budowlane i technologiczne, łącznie z kompletną dostawą maszyn i urządzeń, 
wyposażenia i oprzyrządowania oraz wszystkimi pracami montażowo - instalacyjnymi 
w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów „Przedsięwzięcia”, w tym między 
innymi wykonanie wszystkich w/w elementów „Przedsięwzięcia”, 
3. Zagospodarowanie terenu, 
4. Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do kompletnego zrealizowania 
„Przedsięwzięcia” oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, w tym 
przekazania do eksploatacji i użytkowania.  
 
III Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania:  
1. Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe 
programy szkoleń, uzyska ich akceptację oraz niezwłocznie udostępni Zamawiającemu,  
2. Zamawiający zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, 
tj. służb eksploatacyjnych, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez 
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone 
w języku polskim. Nie wyklucza się prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu 
technicznego. 

Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie się z aspektami 
eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi 
elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia zostanie 
opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji. 

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc 
szkolenie i zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne 
w zakresie umiejętności eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio 
przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie osób mu podległych. 

Personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej instalacji, 
przeprowadzania prób i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie 
instalacji urządzeń mechanicznych elektrycznych. 

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą, co najmniej 1 tygodniowe 
intensywne szkolenie na miejscu obejmujące właściwą eksploatację, kontrole jakości, 
konserwację wyposażenia oraz procedury bezpieczeństwa. Ten okres 1 tygodnia rozpocznie 
się na 1 tydzień przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu w okresie pierwszych 4 tygodni 
funkcjonowania Zakładu by sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji 
jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego.  

Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy obejmujący uwagi, diagramy, 
filmy i inne pomoce szkoleniowe konieczne by umożliwić personelowi realizację tak 
samodzielnego kursu odświeżającego wiedzę w późniejszym terminie, jak też i szkolenie 
personelu zastępczego. 



19 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji planu 
szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do 
szkolenia. 
3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, próby częściowe (etapowe) i końcowe 
(w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem 
osiągnięcia parametrów określonych w Wykazie Gwarancji. 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 
podlegają następującym odbiorom: 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego. Odbiory zostaną 
wyznaczone w terminie 5 dni od zawiadomienia zamawiającego i w ciągu 14 dni rozpoczęte 
od zawiadomienia. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia się na podstawie: 
a) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość 

i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

b) przeprowadzonych badań i prób. 
 
Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Wykonawcę 

i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 
W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot 

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 

a) zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
c) technologię wykonania robót, 
d) parametry techniczne wykonanych robót. 

 
Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu częściowego 

Przed wystawieniem faktury częściowej Wykonawca zgłosi do Zamawiającego 
wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie 
z zasadami niniejszego programu, dotyczącymi badań i inspekcji robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 
 Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystawienia faktury 
częściowej  wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty 
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 
odbiorów. 
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Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) dokumentację rozruchową, 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni 

ścieków po zakończeniu robót. 
 

 dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w umowie. 
 

 przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą 
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
 Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 
wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone.  
 Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
a) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 

czynników oddziaływania na środowisko, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
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c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
e) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na 
środowisko i zgodności parametrów pracy oczyszczalni z określonymi w PFU. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy) ". 

 
4. Wykonawca będzie współuczestniczył w próbach eksploatacyjnych, jeśli Zamawiający 
będzie miał takie oczekiwania. Okres współuczestnictwa, który Wykonawca winien 
przewidzieć w kosztach, nie może być dłuższy niż czas związania Umową, 
5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 
elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
w granicach realizowanego Zadania,  
6. Wykonawca wykona także wszystkie inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od 
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym uzyska pozytywne 
opinie stosownych organów administracji oraz końcową, skuteczną prawnie decyzję 
zezwalającą na użytkowanie w całym zakresie Zadania,  
7. Wykonawca skutecznie prawnie przeniesie własność zrealizowanych robót na 
Zamawiającego – czynność ta jest niezbędna (choć nie jedyna) do uznania, że Zadanie 
zostało zakończone pomyślnie – osiągnięto cel zakładany przy ogłaszaniu przetargu.  
IV. Serwis i obsługa posprzedażna 

Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Jeżeli okaże 
się że zużycie jest nadmierne, tj. większe niż w danych producenta (nie dystrybutora), 
domniemywać będzie się wadę urządzenia lub montażu, ew. rozruchu – wtedy koszty 
zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie możliwe tylko wtedy, gdy 
Zamawiający uznana element za wadliwy). 
Weryfikacja któregokolwiek z dokumentów Wykonawcy – jeżeli będzie wymagana ze 
względów prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obciąży Wykonawcę 
organizacyjnie i finansowo i musi być wykonana przed przedłożeniem danego dokumentu do 
akceptacji przez Zamawiającego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie 
pozytywnych opinii i uzgodnień nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w każdym 
przypadku uznania, że dany element zamówienia nie spełnia wymagań Kontraktu, 
przedstawiając jednocześnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiającego 
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w żadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy. Nie dotyczy to 
odpowiedzialności Wykonawcy za błędne przedstawienie danych źródłowych, tj. danych 
technologicznych, w tym bilansowych, które uzyskał Wykonawca - wliczając w to dane 
zawarte w niniejszym PFU.  
 W sytuacjach spornych interpretacji treści zawartych w dokumentach i opracowaniach 
przedstawianych do akceptacji Zamawiającemu, może on zażądać uzupełnień, dodatkowych 
wyjaśnień lub sprawdzeń przez jednostki trzecie. Czynności takie będą obciążały 
Wykonawcę. Zapisu tego nie należy rozumieć jako przymuszanie Wykonawcy do 
ponoszenia kosztów nie dających się oszacować na etapie składania oferty, a jako 
uświadomienie mu konieczności jasnego, jednoznacznego, wyczerpującego prezentowania 
proponowanych rozwiązań tak, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych. Te wątpliwości 
mogą być przedmiotem interpretacji i rozstrzygnięć o których mowa powyżej.  
 Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inspektora 
Nadzoru jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza 
w niczym odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
 Wszystkie wykonane przez Wykonawcę oraz uzyskane opracowania i dokumenty 
zostaną przekazane Zamawiającemu w celach archiwizacyjnych (część z nich w celach 
bieżących - eksploatacyjnych) niezwłocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jeśli nie 
w oryginale to jako kopia poświadczona za zgodność przez przedstawiciela Wykonawcy 
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiającemu dokumenty 
dostarczone wcześniej jako kopia będą dostarczone w oryginale.  
 Zamawiający będzie reagował na wszystkie przedłożenia Wykonawcy w terminie nie 
dłuższym niż trzy tygodnie (21 dni kalendarzowych )lub następny, najbliższy po tym terminie 
dzień roboczy). W ustaleniu tym mieszczą się także terminy opinii i uzgodnień przedłożonych 
dokumentów.  
 

1.1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1.1.5.1. Przesłanki stanowiące podstawę podjęcia Przedsięwzięcia  

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczenia ścieków odbieranych przez 
nowo wybudowany system kanalizacyjny na osiedlu w miejscowości Dobiercice w stopniu 
wymaganym obowiązującymi przepisami, przy maksymalnym projektowanym obciążeniu 
oczyszczalni i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej do Qśrd = 30 m3/d. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zlikwidowanie bezodpływowych zbiorników – 
szamb, zapewnienie odbierania ścieków nowo wybudowaną kanalizacją sanitarną z całego 
osiedla oraz wybudowanie osiedlowej oczyszczalni ścieków zapewniającej zoptymalizowane 
procesy oczyszczania poprzez zastosowanie systemu napowietrzania, automatyzację 
i recyrkulację osadu i doprowadzenie ich do stanu pozwalającego na odprowadzanie ich do 
odbiornika. 
 Najważniejszą, podstawową przesłanką uzasadniającą planowane „Zadanie 
inwestycyjne” jest konieczny ze względów cywilizacyjnych i środowiskowych rozwój Gminy 
Byczyna. Konsekwencją takiej konieczności jest nieuchronna budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz osiedlowej oczyszczalni ścieków. 
 Konieczność podjęcia przedsięwzięcia podyktowana jest rozwojem technicznym, 
zużyciem eksploatacyjnym, rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz stanem technicznym 
istniejących bezodpływowych zbiorników. 
 
1.1.5.2. Układ kanalizacyjny miejscowości Dobiercice obecnie  
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Aktualnie gospodarka ściekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie. 
Jedyny publiczny układ kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków posiada Miasto 
Byczyna. Długość sieci kanalizacyjnej w mieście wynosi ok. 10 km, ilość przyłączy ok.500. 
Oprócz układu miejskiego na terenie gminy funkcjonują 3 układy kanalizacji zakładowych 
zakończonych oczyszczalniami ścieków: 

- Polanowice – Zespół Szkół Rolniczych – kanalizacja zakładowa sanitarna 
zakończona oczyszczalnią ścieków typu ,, Miniblok” o przepustowości 100 m³/h; 

- Biskupice – kanalizacja zakładowa sanitarna z oczyszczalnią ścieków typu ,,Bioblok” 
o przepustowości 100 m³/h; 

- Roszkowice – Mleczarnia – kanalizacja zakładowa technologiczna zakończona 
oczyszczalnią ścieków typu rów cyrkulacyjny o przepustowości 150 m³/h.  

Na terenach nie skanalizowanych nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach 
należących do użytkowników nieruchomości, a następnie wywożone na najbliższy punkt 
zlewny przy oczyszczalni ścieków w Byczynie. 

W chwili obecnej unieszkodliwianie ścieków na terenie objętym niniejszym 
opracowaniem, tj. w miejscowości Dobiercice, odbywa się poprzez odprowadzanie ścieków 
bytowych poprzez kanalizację sanitarną do bezodpływowych zbiorników (szamba) 
z okresowym wywożeniem ścieków przez samochody asenizacyjne.  

 
1.1.5.3. Układ kanalizacyjny docelowo  
 Zamawiający zakłada rozbudowę układu kanalizacyjnego stosownie do potrzeb 
rozwojowych mieszkalnictwa, usług, a także dla przygotowania terenów dla przyszłych 
Inwestorów. Planuje się dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej. Rozwój systemu 
kanalizacji sanitarnej powinien zapewnić sieciową obsługę dla wszystkich intensywnie 
zurbanizowanych terenów, nowych terenów udostępnianych dla rozwoju urbanizacji oraz 
zapewniać dostęp do kanalizacji dla większości mieszkańców Gminy Byczyna. 
 Obecnie brak jest dokładniejszych danych o przyszłych rozwiązaniach technicznych.  
 
1.1.5.4. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsięwzięcia  
 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dobiercice na działkach 
numer: 
- oczyszczalnia ścieków: dz. nr 15,  
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami: dz. nr 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 231, 
10/1, 10/4, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7, 17/5, 
17/6, 17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obręb geodezyjny numer 0016 – 
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, województwo opolskie. 

Teren oczyszczalni jest powinien być ogrodzony, oświetlony, z układem 
komunikacyjnym opartym o drogi gruntowe. 
 Realizacja odbywać się będzie w trakcie normalnego funkcjonowania osiedla, stąd 
konieczność przyjęcia takiej kolejności robót i takiej organizacji, aby tego warunku 
dotrzymać. Dopuszcza się jedynie chwilowe wstrzymanie całkowite lub częściowe pracy 
któregoś z obiektów, celem dokonania niezbędnych przepięć i uzupełnień. Stan taki nie 
może trwać dłużej niż czas usuwania awarii w tymże miejscu (czas – do kilku godzin poza 
okresami szczytowych obciążeń). 
 Cały ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca składowania materiałów 
i urządzeń, a także lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszą uwzględniać reżim 
Zakładu. Analogiczne uwarunkowania dotyczą gabarytów maszyn i środków transportowych. 
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Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowań Zamawiający umożliwia wizję w terenie przed 
złożeniem ofert.  
 
1.1.5.5. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne  
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), określenie kategorii 
geotechnicznej należy do Projektanta. Na obecnym etapie Zamawiający nie dysponuje 
badaniami geotechnicznymi gruntu.  

 
1.1.5.6. Stan formalno – prawny przygotowania Inwestycji  
 Planowana inwestycja nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
 
1.1.5.7. Dostępność mediów  
 Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdują się na terenie inwestycji. 
Zamawiający uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużytych mediów 
oraz dostępu do nich na zasadach ogólnie obowiązujących. Koszt zużycia będzie rozliczany 
na podstawie cen bieżących odpowiednich operatorów. Koszt dostępu – koszt przyłączenia 
i późniejszej likwidacji punktu dostępowego zostanie ustalony odrębnie.  
 
 Ustala się następujące punkty włączenia i przyłącza mediów do istniejącego 
uzbrojenia:  
1. Przyłączenie do sieci energetycznej – ze względu na brak danych o zapotrzebowaniu 
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
stosowny wniosek, w którym określi planowane moce przyłączone i planowane faktyczne 
pobory mocy z zakładowej sieci elektroenergetycznej Zamawiającego. Zamawiający winien 
być przygotowany do konieczności zawarcia odrębnej umowy na dostawę energii 
elektrycznej z jej operatorem.  
2. Pobór wody - Zamawiający wskaże miejsca wprowadzania poboru wody z zakładowej 
sieci wodociągowej. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć stosowny wniosek, w którym 
określi ilość wody, jaką chce pobierać z sieci Zamawiającego. Wniosek winien zawierać 
deklarację, co do sposobów wykorzystania wody i sposobów odprowadzania ścieków 
powstałych z tych sposobów korzystania.  
3. Włączenie do kanalizacji - Zamawiający wskaże miejsca wprowadzania ścieków do układu 
kanalizacji zakładowej. Ścieki muszą odpowiadać parametrom określonym przez 
Zamawiającego dla wszystkich swoich klientów. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
stosowny wniosek, w którym określi ilość i jakość ścieków, które chce odprowadzać do sieci 
Zamawiającego, oraz źródła ich pochodzenia (procesy generujące dane ścieki).  
4. Odpady stałe i ciekłe. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć stosowny wniosek, 
w którym określi ilość i jakość odpadów, które chce odprowadzać z terenu budowy. 
Wykonawca winien być przygotowany do zawarcia odrębnej umowy na wywóz odpadów – 
Zamawiający jest operatorem także w zakresie gospodarki odpadami. 
1.1.5.8. Dostępność Placu Budowy  
 Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującego Zakładu. W związku z tym 
Zamawiający przyjmuje, że na etapie przygotowania Oferty, a następnie Projektu 
Budowlanego Wykonawca uzyska pożądane informacje o dostępie do placu budowy 
i drogach dojazdowych. Na tej podstawie Wykonawca zaprojektuje roboty i ich realizację tak, 
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aby nie zostały zakłócone procesy technologiczne, a konieczne ingerencje w obecny układ, 
w tym związane z dołączeniem elementów nowych i modernizowanych odbywały się będą 
w terminach i porach doby uwzględniających minimalizację perturbacji. Organizacja robót, 
w tym wszystkie roboty i czynności składowe realizacji „Zadania” muszą zostać ujęte 
w „HARMONOGRAMIE ROBÓT” podlegającym uzgodnieniu nie później niż przed 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. HARMONOGRAM musi być przestrzegany 
pod rygorem destabilizacji pracy Zakładu obsługującego całą miejscowość. Wykonawca 
musi mieć świadomość nieprzewidywalności zjawisk pogodowych, stąd mogą być konieczne 
odstępstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie będą sygnalizowane przez 
Zamawiającego, a obowiązkiem Wykonawcy będzie dostosowanie się do bieżącej sytuacji 
i poleceń Zamawiającego. Ustąpienie okoliczności nadzwyczajnych musi być równoznaczne 
z powrotem do zwykłego trybu pracy. Szkody wynikłe z niedostosowania się do zaleceń lub 
z nieuzgodnionej z Zamawiającym zmiany HARMONOGRAMU, nawet jeśli nie wynikają 
z winy Wykonawcy mogą stanowić podstawę roszczeń Zamawiającego.  
 Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego (Użytkownika) – jako 
potwierdzenie zgodności z HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym 
celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być 
przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego  na co najmniej 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody. Zgoda ta będzie, w koniecznych przypadkach, oznaczała także akceptację 
zmian HARMONOGRAMU. Jak podano powyżej, z wnioskiem (zobowiązującym dla 
Wykonawcy) o zmianę HARMONOGRAMU może wystąpić także Zamawiający. Nie ustala 
się w tym zakresie limitów czasowych, nie mniej nie może to być wystąpienie w trakcie 
realizacji prac lub w okresie 5 dni przed ich przystąpieniem. 
 

1.1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Wykonawca, projektując i realizując opisany zakres robót, powinien uwzględnić  fakt, 
że w czasie prowadzenia prac budowlanych, istniejące obiekty muszą zapewnić ciągłość 
pracy. Realizacja odbywać się będzie w trakcie funkcjonowania obiektów, stąd konieczność 
przyjęcia takiej kolejności robót i takiej organizacji, aby tego warunku dotrzymać. 
Zamawiający nie przewiduje wstrzymania ruchu Zakładu. 
 
1.1.6.1. Ogólna koncepcja  
Zamówienie opiewa na łączne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 
omówionego zakresu inwestycji, tj. „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego”. „Zadanie 
inwestycyjne” zrealizowane ma więc być w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.  

Zakres „Przedsięwzięcia inwestycyjnego” określono m.in. w ppkt 1.1.1. „Podstawowe 
uregulowania, definicje i pojęcia”. Przedsięwzięcie obejmuje:  

 
  
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
 
Z uwagi na ilość ścieków przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia 

redukcji zanieczyszczeń (brak wymagań usuwania substancji biogennych) dla projektowanej 
oczyszczalni przewiduje się nowoczesny i energooszczędny proces oczyszczania 
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mechaniczno – biologicznego z wykorzystaniem obrotowych złóż biologicznych. W procesie 
tym mogą być oczyszczane typowe ścieki bytowo – gospodarcze bez domieszek związków 
toksycznych lub innych hamujących biologiczne procesy oczyszczania ścieków.  

Z uwagi na nierównomierność dopływów zarówno ilościowych jak i jakościowych, 
charakterystyczną dla obiektów rozpatrywanej wielkości przewiduje się zastosowanie złoża 
biologicznego. 

Oczyszczalnie wyposażone w złoża obrotowe umożliwiają stabilne i wysokosprawne, 
a jednocześnie oszczędne prowadzenie procesu oczyszczania ścieków. 

 
Ścieki dopływają grawitacyjnie do przepompowni ścieków surowych zlokalizowanej 

przed oczyszczalnią ścieków, następnie tłoczone są pompowo do osiedlowej oczyszczalni. 
 
System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą:  

1. zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy  
oczyszczania:  

• osadnik wstępny,  
• dwie strefy biologiczne,  
• osadnik wtórny, 

2.  sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie.  
 
 Osadnik wstępny 

 
Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie 

biodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. 
Cząstki flotujące natomiast tworzą kożuch na powierzchni osadnika który sprzyja 
beztlenowym procesom wstępnego oczyszczania ścieków w osadniku wstępnym. 
Konstrukcja osadnika zabezpiecza przedostawanie się sedymentujących i flotujących 
cząstek na kolejny etap oczyszczania – złoża biologiczne.  

 

Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne) 
 
Ciecz po osadniku wstępnym przedostaje się do pierwszej strefy obrotowych złóż 

biologicznych. Przepływ cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpaków 
zamontowanych na wale. Doprowadzane ścieki, przekraczające przepływ ustawiony za 
pomocą systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu 
w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna i kontrolowany stały przepływ 
przez złoża biologiczne.  

 Złoża znajdujące się w tej strefie obracają się, umożliwiając absorpcję tlenu do 
tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających 
do powierzchni złoża. 

Następnie ścieki przepływają do drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe), 
odseparowanej od pierwszej, na powierzchni złoża narastają kolejne warstwy biomasy. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami 
chemicznymi rozcieńczonymi w dużej pojemności osadnika wstępnego, bakterie tworzące 
biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia.  

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze złoża obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, 
tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych. 
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Osadnik wtórny 
 
Oczyszczone ścieki przepływają ze strefy złóż biologicznych do osadnika wtórnego 

gdzie następuje sedymentacja oderwanej błony biologicznej. Ścieki oczyszczone wolne od 
cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. 
W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji ścieków oraz osadu nadmiernego między 
osadnikiem wtórnym i wstępnym.  

 
Eksploatacja oczyszczalni 
 
Projektowany system oczyszczania ścieków wymaga okresowego wywozu osadu. 

Wywóz osadu powinien być zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najbliższej 
oczyszczalni posiadającej system odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest 
w pełni zautomatyzowana i nie potrzebuje stałego nadzoru. 

 
 

Rys.1. Technologia obrotowych złóż biologicznych 
 
 
Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni są realizowane 

w zbiorniki zamkniętym, są to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego będzie 
ograniczał emisję zapachów. Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie będzie uciążliwa dla 
otoczenia i jej potencjalne oddziaływanie na otoczenie zamyka się w granicach ogrodzenia. 

 
Na oczyszczalni ścieków jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania) 

powstawać będą skratki i osad nadmierny. Przeciętne ilości produkowanych odpadów 
wyniosą: 

 
Ilość zatrzymanych skratek: 

 
VSKR= 7 dm3/Ma, VSKR= 2100 dm3/rok= 5,75 dm3/d 
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W zbiorniku przepompowni ścieków zaprojektowano kratę koszową przeznaczoną do 
wstępnego, mechanicznego oczyszczania ścieków. Krata koszowa jest kratą rzadką. 

Urządzenie wyposażone jest w elektryczny napęd kosza cedzącego (wciągarka 
elektryczna), dodatkowo posiada kratę zgrubną zabezpieczającą napływ ścieków w czasie 
podnoszenia kosza cedzącego, w/w krata zgrubna podnoszona jest w sposób mechaniczny 
za pomocą wciągarki ręcznej. 
 

Ilość powstających osadów nadmiernych: 
 
Sucha masa osadu G = 24 kg s.m./d 
 
Ilość osadów powstających w zbiorniku oczyszczalni ścieków (osad wstępny + osad wtórny): 
W = 97% uwodnienie osadu 
 V = 0,80 m3/d 

Oczyszczalnia do prawidłowej pracy wymaga dotrzymania terminowości wykonania 
w szczególności opróżniania osadu nadmiernego z osadnika wstępnego i wtórnego: 

- usuwanie osadu nadmiernego co 3 miesiące. 
 

POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH PRZED OCZYSZCZALNIĄ 
 

Ścieki do pompowni dopływają grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej z osiedla. Ilość 
ścieków dopływających kanalizacją sanitarną grawitacyjną wyniesie ok. 30 m3/d. 

Przepompownia ścieków surowych wybudowana zostanie z rozdziałem na komorę 
mokrą oraz komorę zasuw. Pompownia wykonana z prefabrykatów żelbetowych składa się 
z dwóch studni: części mokrej z pompami zatapialnymi i części suchej zaworowej. 

W komorze mokrej zamontowane będą dwie pompy zatapialne ścieków surowych. 
Pompy montowane na konstrukcji pozwalającej na demontaż pomp bez przerywania 

pracy pompowni. Pompy pracują naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy każdej 
pompy był na podobnym poziomie. 

Przepompownia ścieków powinna być wyposażona w kratę koszową ręczną 
wykonaną ze stali 304L. 

Pomiar poziomu ścieków w pompowni za pomocą sondy hydrostatycznej 
 

Pompa ścieków surowych    
Charakterystyka:   Pompa ściekowa do pompowania ścieków surowych.  
 
Wydajność:     ok. Q = 1,1 l/s, 3,8 m3/h 
Wysokość podnoszenia: ok. 4 m 
Ilość:        2 szt. (1 + 1) 
Pompy winny być wyposażone w czujniki wilgotności. 
 
Dokładny dobór pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego. 
 
 
System opuszczania pomp 
Charakterystyka: obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nierdzewna liną 
Nośność:             150 kg 
Materiał:                     ocynkowana stal konstrukcyjna 
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Ilość:   1 szt. 
 
Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze 
Materiał:  prowadnice pomp, konstrukcje mocujące – stal nierdzewna 

armatura – żeliwo sferoidalne 
rury - PE 

Ilość:                           1 zestaw 
 
POMIAR ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 

 
Pomiar ścieków oczyszczonych zainstalowany będzie w studni żelbetowej o średnicy 

wewnętrznej 1,5 m i głębokości 2 m.  
Na rurociągu ścieków oczyszczonych zainstalowany będzie przepływomierz 

elektromagnetyczny DN100. Odczyt z przepływomierza: miejscowy w szafce obok komory 
pomiarowej i przekazywany do systemu sterowania pracą oczyszczalni. 
 

TEREN OCZYSZCZALNI 
 

Teren osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobiercice należy ogrodzić. 
Na terenie oczyszczalni należy wykonać oświetlenie oraz utwardzenia terenów w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowej obsługi i eksploatacji oczyszczalni.  
 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Aktualnie gospodarka ściekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie. 
Jedyny publiczny układ kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków posiada Miasto 
Byczyna. Długość sieci kanalizacyjnej w mieście wynosi ok. 10 km, ilość przyłączy ok.500. 
Oprócz układu miejskiego na terenie gminy funkcjonują 3 układy kanalizacji zakładowych 
zakończonych oczyszczalniami ścieków: 

- Polanowice – Zespół Szkół Rolniczych – kanalizacja zakładowa sanitarna 
zakończona oczyszczalnią ścieków typu ,, Miniblok” o przepustowości 100 m³/h; 

- Biskupice – kanalizacja zakładowa sanitarna z oczyszczalnią ścieków typu ,,Bioblok” 
o przepustowości 100 m³/h; 

- Roszkowice – Mleczarnia – kanalizacja zakładowa technologiczna zakończona 
oczyszczalnią ścieków typu rów cyrkulacyjny o przepustowości 150 m³/h.  

Na terenach nie skanalizowanych nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach 
należących do użytkowników nieruchomości, a następnie wywożone na najbliższy punkt 
zlewny przy oczyszczalni ścieków w Byczynie. 

W chwili obecnej unieszkodliwianie ścieków na terenie objętym niniejszym 
opracowaniem odbywa się poprzez odprowadzanie ścieków bytowych poprzez kanalizację 
sanitarną do bezodpływowych zbiorników (szamba) z okresowym wywożeniem ścieków 
przez samochody asenizacyjne.  

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 SN 8 lite, o długości około L = 910 m, sieci 
kanalizacji tłocznej z rur PE 100 DN 90 SDR 17 PN 10 o długości około L = 10 m oraz 
przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilości około 14 szt., 
zlokalizowanej na terenie osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 
231, 10/1, 10/4, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7, 
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17/5, 17/6, 17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obręb geodezyjny 0016 – 
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, województwo opolskie. 

Kanały należy wykonać na warunkach określonych przez Zarządcę sieci kanalizacji 
sanitarnej, jak również dostosowując do istniejącego systemu. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz 
Zarządcą sieci, zawrzeć w projekcie budowlanym. 
 
1.1.6.2. Ogólny Opis Projektowanych Procesów 

Przedmiotem zamówienia jest „Przedsięwzięcie inwestycyjne” polegające 
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie obiektów realizujących procesy 
konieczne zdaniem Zamawiającego dla lepszego funkcjonowania Zakładu. Jest to 
szczególnie istotne w kontekście rozwoju miejscowości Dobiercice i jej okolic. Rozwój ten 
niesie za sobą zwiększone, co do ilości i co do ładunku, spływy ścieków. 

Zdaniem Zamawiającego konieczna jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobiercice. 
 Wszystkie projektowane procesy muszą być powiązane z takim doborem materiałów 
i elementów wyposażenia technologicznego, aby eksploatacja cechowała się długookresową 
stabilnością parametrów i trwałością wszystkich urządzeń oraz wszystkich materiałów 
wbudowanych. Zakłada się, że okresy eksploatacji poszczególnych realizowanych 
elementów będą nie mniejsze niż okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych 
elementów.  
 

1.1.6.3. Ogólne wymogi dotyczące Procesu technologicznego i jego wyposażenia oraz 
Zakładu  
1. Zadanie winno być zaprojektowane i wykonane, aby spełnić wymogi Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także decyzji 
pozwolenie wodnoprawne. 
2. Rozbudowa winna pozwolić na możliwie bezproblemową eksploatację niewyłączonych 
w związku z niniejszymi robotami części oczyszczalni. Należy zapewnić maksymalną 
ciągłość pracy instalacji. Rozwiązania projektowe winny uwzględniać również ciągłość pracy 
instalacji w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 
3. Proponowane rozwiązania winny powodować, iż obiekty będą miały trwałą i niezawodną 
budowę (z wyposażeniem) pozwalającą na co najmniej 20 letnią eksploatację. Proponowane 
materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję oraz duże stężenie chlorków 
zawartych w ściekach.  
4. Instalacje powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję pozwalającą na co najmniej 
20 letnią eksploatację. Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na 
korozję. Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, 
niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania oraz niską energochłonnością.  
5. Obiekty i instalacje muszą też spełniać wymagania najlepszych dostępnych technologii 
(standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania umożliwiające 
dopuszczenie do eksploatacji.  
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6. Zastosowana technologia jak i jej poszczególne węzły/elementy powinny być sprawdzone 
w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urządzenia nie powinny być 
rozwiązaniami prototypowymi.  
7. Wykonawca powinien zagwarantować, że funkcjonowanie nie będzie powodować 
przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu – na terenach 
położonych w otoczeniu Zakładu. Gwarancje te będą podlegały sprawdzeniom w trakcie 
eksploatacji.  
8. Obiekty i instalacje winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 
bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno – 
epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.  
9. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki w celu 
uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie 
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontów oraz awarii.  
10. Przyjęte przez Wykonawcę standardy wykonania i wyposażenia nie mogą być niższe od 
przyjętych przez Zamawiającego docelowo dla całego Zakładu. Wszelkie wątpliwości w tym 
zakresie należy rozstrzygnąć przed złożeniem ofert. Dopuszcza się dokonywanie takich 
rozstrzygnięć nie później niż przed rozpoczęciem kontraktowania przez Wykonawcę 
materiałów, urządzeń i wyposażenia – jednak bez wpływu na koszt Zadania przed 
rozpoczęciem etapu projektowania. 
 

1.1.6.4. Ogólne wymogi dotyczące elementów nietechnologicznych 
 
Ciągi piesze i jezdne  
 Naruszone będą wymagały odtworzenia bądź wykonania zgodnie z dokumentacją 
projektową. Na terenie oczyszczalni należy wykonać oświetlenie oraz utwardzenia terenów 
w zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi i eksploatacji oczyszczalni. 
 
Zagospodarowanie pozostałego terenu 
 Jako teren pozostały rozumie się tereny inne niż ciągi piesze i jezdne. Planowane 
prace nie powinny mieć wpływu na tak zdefiniowany „teren pozostały” Naruszenia 
planowane, tj. ujęte w zatwierdzonej dokumentacji naprawione będą zgodnie 
z dokumentacją. Naruszenia wykraczające poza ujęte w dokumentacji będą wymagały 
odtworzenia. Jeżeli na skutek naruszeń Zamawiający poniesie jakiś uszczerbek inny niż 
samo fizyczne naruszenie (utrudnienia w funkcjonowaniu, straty, dodatkowe nakłady 
i podobne okoliczności), będzie dochodził naprawienia szkód i utraconych korzyści po 
wykonaniu tego Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 

1.2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 
 

1.2.1 Wymagania dotyczące wykonania 
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• Zakres i treść projektu musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa polskiego, 
przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są 
w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. 

• Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 
stosowanymi na świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny 
być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących skali: projekt 
zagospodarowania oczyszczalni – 1:500, profile rurociągów – skala pozioma zgodnie 
z zakresem, skala pionowa 1:100, plany szczegółowe – 1:50i/lub 1:100, szczegóły – 
od 1:20 do 1:5. 

• Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych i być wykonany 
z wykorzystaniem rozwiązań opierających się na zasadach poszanowania energii 
i ekologii. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich 
dokumentów niezbędnych do końcowego uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę”. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie 
analogowej (papierowej) minimum w4egzemplarzach, które zostaną złożone do 
organu wydającego pozwolenie na budowę oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R 
lub DVD+/-R). 

• Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu do przeglądu tymczasową 
instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim), dotyczącą całości robót. Nie 
później niż dwa miesiące po przejęciu robót przez Zamawiającego, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną formę instrukcji odpowiednio 
poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne. Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia ostatecznej instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim w wersji 
elektronicznej na CD-ROM. Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których 
może zażądać Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót 
oraz w trakcie prób, winny być ujęte w wyżej wymienionej instrukcji obsługi 
i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia 
tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej. 
 Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 
a) wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy 
z jej elementów składowych, 
b) opis trybu działania wszystkich systemów, 
c) schemat technologiczny instalacji, 
d) plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 
e) rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 
f)  pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji 
i wszystkich elementów składowych, 
h) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia,     
zweryfikowanych podczas prób końcowych, 
i)  procedury przestawień sezonowych, 
j) procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
k) procedury lokalizowania awarii, 
l) wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 
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− nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 
− model, typ, numer katalogowy, 
− podstawowe parametry techniczne, 
− lokalizację, 
− unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 
m) wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 
n) wykaz dostarczonych części zamiennych, 
o) zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 
mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 
p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 
q ) listę zalecanych smarów i ich równoważników, 
s) listę normalnych pozycji zużywalnych, 
t) ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników  
programowalnych, 
u) schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 
dokumentację oprogramowania komputerów. Dokumentacja powinna posiadać  
odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być 
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla 
wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nieposiadające odpowiedniej struktury 
i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego. 
 Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania 
narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA 
wraz z licencją dla Użytkownika. 
v) certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 
podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy, oraz dla 
transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 
wymagane, 
w) wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp. 
Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemożliwiającej jej dekompletację oraz 
powinna zawierać numerację stron. 

• Wykonawca wykona inwentaryzację istniejących obiektów i zieleni oraz oceni 
przydatność istniejących obiektów dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia. Inwentaryzacją powinny zostać objęte również te obiekty, które 
występują na trasie planowanego zakresu rzeczowego, a w szczególności które 
mogą kolidować z obiektami zaprojektowanymi. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, projektu powykonawczego oraz wszelkich 
innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie analogowej 
(papierowej) i cyfrowej (na nośniku CD-R). 

• Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 
będą obejmować: 
 

Część rysunkową zawierającą: 
o schematy procesu i instalacji, 
o kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
o rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia, 
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o opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 
o założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 
o certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 
o obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 
o schemat połączeń elektrycznych. 

 
Część instalacyjną obejmującą opis: 

o wymagań dotyczących instalacji, 
o wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania urządzeń, 
o zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 

Część obsługową obejmującą opis i instrukcję: 
o obsługi, 
o konserwacji, 
o naprawy. 

  
Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 

Zamawiającego: 
• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na 

każdym ważniejszym (lub wybranym przez Zamawiającego) etapie wykonywania prac 
projektowych (np.: założenia projektowe, dobór przyjętych urządzeń, itp.). Akceptacja 
Zamawiającego w każdej z opisanych powyżej sytuacji upoważnia dopiero 
Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych. 

• Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul 
i oświadczeń do projektu. 

• Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów 
technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawa z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 
z późniejszymi zmianami). 

• Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem dokumentacji na ZUD, 
Wykonawca przedłoży kompletny projekt do Zamawiającego celem uzyskania 
ostatecznego uzgodnienia. 

• Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i występował w jego imieniu 
w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę na podstawie otrzymanego od Zamawiającego upoważnienie 
do reprezentowania. 

• Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 
ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

• Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia odpłatnego (wg. odrębnej umowy) nadzoru 
autorskiego w  trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

• Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu 
i marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość 
wymaganych części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: 
aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące i inne. 
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• Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Zamawiającego w celu 
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Zamawiającego.  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie. W przypadku realizacji robót 
niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na 
własny koszt dodatkowych środków transportu, o ile Zamawiający uzna to za 
konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu przez 
właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia uszkodzonych nawierzchni do 
stanu pierwotnego na użytkowanych odcinkach dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba 
i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU, w terminie przewidzianym 
umową. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowego sprzętu, o ile 
Zamawiający uzna to za konieczne. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do Robót. W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę 
nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, lub utraci swoje właściwości 
w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany takiego 
sprzętu na własny koszt. 

 
 W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 

• zlokalizowania wszelkich obiektów oczyszczalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w granicach działek oczyszczalni, 
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• powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury naziemnej oczyszczalni 
z obiektami i instalacjami projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstały 
układ powiązań był jednorodny i spójny i nie zakłócał pracy systemu, 

• doboru przepustowości oczyszczalni zgodnie z PFU, 
• takiego zaprojektowania inwestycji, aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy 

oczyszczalni na warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych 
w pozwoleniu wodnoprawnym, 

• takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty 
funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością 
na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz 
posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizować z otaczającym 
zagospodarowaniem terenu. 

• takiego zaprojektowania inwestycji, aby miało miejsce jej jak najmniejsze 
oddziaływanie zewnętrzne (hałas, emisje, itp.), 

• zastosowania w rozwiązaniach projektowych tylko takich maszyn, urządzeń lub 
materiałów, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane do 
zastosowania w projekcie maszyny i urządzenia muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

• zaprojektowanie żelbetowych konstrukcji inżynierskich zgodnie z Polskimi Normami, 
które powinny charakteryzować się: wytrzymałą konstrukcją, odpornością nadziałanie 
obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji, spełniać wymogi 
użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem, zapewniać maksymalne 
bezpieczeństwo personelowi przyszłego użytkownika, 

• takiego zaprojektowania obiektów, aby od obciążeń bezpośrednich jak 
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości 
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji należy sprawdzić na stan graniczny 
zarysowania. Należy również uwzględnić wpływ czynnika termicznego spowodowany 
różnicą temperatur pomiędzy przegrodami obciążonymi ściekami a powietrzem 
atmosferycznym/gruntem w okresie zimowym i letnim oraz ekspozycją 
poszczególnych elementów względem (słońca) stron świata. 

• zaprojektowania izolacji dla obiektów zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 
• powierzchnie betonowe mające kontakt ze ściekami należy zaprojektować 

z zastosowaniem zabezpieczenia powłoką ochronną polimerową lub mineralną 
cienkowarstwową powłoką uszczelniającą. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje 
podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i poręczy należy wykonać 
z elementów stalowych ocynkowanych skręcanych. Pomosty konserwacyjne i stopnie 
schodów wykonać z ocynkowanych krat pomostowych. Sposób ocynkowania 
i grubość warstwy musi trwale zabezpieczać przed korozją na okres minimum 15 lat 
licząc od odbioru końcowego. Dotyczy to również elementów złącznych. 

• dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą 
skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze stali 
kwasoodpornej, 

• Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: 
 okres gwarancji, który równy jest okresowi zgłaszania wad wynosi minimum 

36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu. 
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 gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, 
wyposażenie i osprzęt. 

 
Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantować: 

• bezpieczeństwo konstrukcji, 
• bezpieczeństwo użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
• komfort pracy personelu użytkownika, 
• Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji 

przyszłych terenów budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na własną 
odpowiedzialność kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia 
Wykonawcy, 

• w ramach prac projektowych należy przygotować harmonogram przyszłej realizacji 
rozbudowy oczyszczalni. Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu eksploatacji 
oczyszczalni przy jednoczesnym prowadzeniu tam prac dostosowawczych służących 
docelowemu przyjęciu przez nią ścieków. 
 
Poniżej opisano najważniejsze wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do 

maszyn, urządzeń technologicznych, materiałów które znajdą się w rozwiązaniach 
projektowych: 
 

• wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami 
oczyszczalni, 

• zasilanie nowych i istniejących urządzeń (po przeliczeniu zapotrzebowania na moce) 
może zostać zrealizowane z istniejącego przyłącza energetycznego na terenie 
oczyszczalni i rozdzielni, w przypadku zwiększenia mocy Wykonawca musi wystąpić 
o nowe warunki przyłączenia do gestora sieci, 

• należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni, 
• całość nowych i istniejących urządzeń i układów pomiarowych ma być podłączona do 

nadrzędnego systemu sterowania i wizualizacji, z możliwością 
zdalnego ręcznego i automatycznego sterowania ze stanowiska dyspozytora, 

• do wykonania elementów stykających się ze ściekami, osadami, gazami 
i środowiskiem agresywnym należy użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali 
nierdzewnej kwasoodpornej, 

• należy uwzględnić zabezpieczenia obiektów zagłębionych pod terenem wynikające 
z wysokiego poziomu wód gruntowych i ich agresywności, 

• wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie należy zaprojektować (dobrać)razem 
z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach IP65, 
z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. 

 

 Poniżej opisano z kolei najważniejsze wymagania Zamawiającego w odniesieniu do 
konkretnych maszyn, urządzeń technologicznych, materiałów, które przewiduje się, że 
znajdą się w rozwiązaniach projektowych: 
 
 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
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Z uwagi na ilość ścieków przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia 

redukcji zanieczyszczeń (brak wymagań usuwania substancji biogennych) dla projektowanej 
oczyszczalni przewiduje się nowoczesny i energooszczędny proces oczyszczania 
mechaniczno – biologicznego z wykorzystaniem obrotowych złóż biologicznych. W procesie 
tym mogą być oczyszczane typowe ścieki bytowo – gospodarcze bez domieszek związków 
toksycznych lub innych hamujących biologiczne procesy oczyszczania ścieków.  

Z uwagi na nierównomierność dopływów zarówno ilościowych jak i jakościowych, 
charakterystyczną dla obiektów rozpatrywanej wielkości przewiduje się zastosowanie złoża 
biologicznego. 

Oczyszczalnie wyposażone w złoża obrotowe umożliwiają stabilne i wysokosprawne, 
a jednocześnie oszczędne prowadzenie procesu oczyszczania ścieków. 

 
Ścieki dopływają grawitacyjnie do przepompowni ścieków surowych zlokalizowanej 

przed oczyszczalnią ścieków, następnie tłoczone są pompowo do osiedlowej oczyszczalni. 
 
System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą:  

1. zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy  
oczyszczania:  

• osadnik wstępny,  
• dwie strefy biologiczne,  
• osadnik wtórny, 

2.  sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie.  
 
 Osadnik wstępny 

 
Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie 

biodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. 
Cząstki flotujące natomiast tworzą kożuch na powierzchni osadnika który sprzyja 
beztlenowym procesom wstępnego oczyszczania ścieków w osadniku wstępnym. 
Konstrukcja osadnika zabezpiecza przedostawanie się sedymentujących i flotujących 
cząstek na kolejny etap oczyszczania – złoża biologiczne.  

 

Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne) 
 
Ciecz po osadniku wstępnym przedostaje się do pierwszej strefy obrotowych złóż 

biologicznych. Przepływ cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpaków 
zamontowanych na wale. Doprowadzane ścieki, przekraczające przepływ ustawiony za 
pomocą systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu 
w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna i kontrolowany stały przepływ 
przez złoża biologiczne.  

 Złoża znajdujące się w tej strefie obracają się, umożliwiając absorpcję tlenu do 
tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających 
do powierzchni złoża. 

Następnie ścieki przepływają do drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe), 
odseparowanej od pierwszej, na powierzchni złoża narastają kolejne warstwy biomasy. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami 
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chemicznymi rozcieńczonymi w dużej pojemności osadnika wstępnego, bakterie tworzące 
biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia.  

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze złoża obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, 
tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych. 
 

Osadnik wtórny 
 
Oczyszczone ścieki przepływają ze strefy złóż biologicznych do osadnika wtórnego 

gdzie następuje sedymentacja oderwanej błony biologicznej. Ścieki oczyszczone wolne od 
cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. 
W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji ścieków oraz osadu nadmiernego między 
osadnikiem wtórnym i wstępnym.  

 
Eksploatacja oczyszczalni 
 
Projektowany system oczyszczania ścieków wymaga okresowego wywozu osadu. 

Wywóz osadu powinien być zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najbliższej 
oczyszczalni posiadającej system odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest 
w pełni zautomatyzowana i nie potrzebuje stałego nadzoru. 

 
 

Rys.1. Technologia obrotowych złóż biologicznych 
 
 
Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni są realizowane 

w zbiorniki zamkniętym, są to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego będzie 
ograniczał emisję zapachów. Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie będzie uciążliwa dla 
otoczenia i jej potencjalne oddziaływanie na otoczenie zamyka się w granicach ogrodzenia. 

 
Na oczyszczalni ścieków jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania) 

powstawać będą skratki i osad nadmierny. Przeciętne ilości produkowanych odpadów 
wyniosą: 
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Ilość zatrzymanych skratek: 
 
VSKR= 7 dm3/Ma, VSKR= 2100 dm3/rok= 5,75 dm3/d 
 

W zbiorniku przepompowni ścieków zaprojektowano kratę koszową przeznaczoną do 
wstępnego, mechanicznego oczyszczania ścieków. Krata koszowa jest kratą rzadką. 

Urządzenie wyposażone jest w elektryczny napęd kosza cedzącego (wciągarka 
elektryczna), dodatkowo posiada kratę zgrubną zabezpieczającą napływ ścieków w czasie 
podnoszenia kosza cedzącego, w/w krata zgrubna podnoszona jest w sposób mechaniczny 
za pomocą wciągarki ręcznej. 
 

Ilość powstających osadów nadmiernych: 
 
Sucha masa osadu G = 24 kg s.m./d 
 
Ilość osadów powstających w zbiorniku oczyszczalni ścieków (osad wstępny + osad wtórny): 
W = 97% uwodnienie osadu 
 V = 0,80 m3/d 

Oczyszczalnia do prawidłowej pracy wymaga dotrzymania terminowości wykonania 
w szczególności opróżniania osadu nadmiernego z osadnika wstępnego i wtórnego: 

- usuwanie osadu nadmiernego co 3 miesiące. 
 

POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH PRZED OCZYSZCZALNIĄ 
 

Ścieki do pompowni dopływają grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej z osiedla. Ilość 
ścieków dopływających kanalizacją sanitarną grawitacyjną wyniesie ok. 30 m3/d. 

Przepompownia ścieków surowych wybudowana zostanie z rozdziałem na komorę 
mokrą oraz komorę zasuw. Pompownia wykonana z prefabrykatów żelbetowych składa się 
z dwóch studni: części mokrej z pompami zatapialnymi i części suchej zaworowej. 

W komorze mokrej zamontowane będą dwie pompy zatapialne ścieków surowych. 
Pompy montowane na konstrukcji pozwalającej na demontaż pomp bez przerywania 

pracy pompowni. Pompy pracują naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy każdej 
pompy był na podobnym poziomie. 

Przepompownia ścieków powinna być wyposażona w kratę koszową ręczną 
wykonaną ze stali 304L. 

Pomiar poziomu ścieków w pompowni za pomocą sondy hydrostatycznej 
 

Pompa ścieków surowych    
Charakterystyka:   Pompa ściekowa do pompowania ścieków surowych.  
 
Wydajność:     ok. Q = 1,1 l/s, 3,8 m3/h 
Wysokość podnoszenia: ok. 4 m 
Ilość:        2 szt. (1 + 1) 
Pompy winny być wyposażone w czujniki wilgotności. 
 
Dokładny dobór pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego. 
 
System opuszczania pomp 
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Charakterystyka: obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nierdzewna liną 
Nośność:             150 kg 
Materiał:                     ocynkowana stal konstrukcyjna 
Ilość:   1 szt. 
Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze 
Materiał:  prowadnice pomp, konstrukcje mocujące – stal nierdzewna 

armatura – żeliwo sferoidalne 
rury - PE 

Ilość:                           1 zestaw 
 
POMIAR ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 

 
Pomiar ścieków oczyszczonych zainstalowany będzie w studni żelbetowej o średnicy 

wewnętrznej 1,5 m i głębokości 2 m.  
Na rurociągu ścieków oczyszczonych zainstalowany będzie przepływomierz 

elektromagnetyczny DN100. Odczyt z przepływomierza: miejscowy w szafce obok komory 
pomiarowej i przekazywany do systemu sterowania pracą oczyszczalni. 
 

TEREN OCZYSZCZALNI 
 

Teren osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobiercice należy ogrodzić. 
Na terenie oczyszczalni należy wykonać oświetlenie oraz utwardzenia terenów w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowej obsługi i eksploatacji oczyszczalni.  
 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Aktualnie gospodarka ściekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie. 
Jedyny publiczny układ kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków posiada Miasto 
Byczyna. Długość sieci kanalizacyjnej w mieście wynosi ok. 10 km, ilość przyłączy ok.500. 
Oprócz układu miejskiego na terenie gminy funkcjonują 3 układy kanalizacji zakładowych 
zakończonych oczyszczalniami ścieków: 

- Polanowice – Zespół Szkół Rolniczych – kanalizacja zakładowa sanitarna 
zakończona oczyszczalnią ścieków typu ,, Miniblok” o przepustowości 100 m³/h; 

- Biskupice – kanalizacja zakładowa sanitarna z oczyszczalnią ścieków typu ,,Bioblok” 
o przepustowości 100 m³/h; 

- Roszkowice – Mleczarnia – kanalizacja zakładowa technologiczna zakończona 
oczyszczalnią ścieków typu rów cyrkulacyjny o przepustowości 150 m³/h.  

Na terenach nie skanalizowanych nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach 
należących do użytkowników nieruchomości, a następnie wywożone na najbliższy punkt 
zlewny przy oczyszczalni ścieków w Byczynie. 

W chwili obecnej unieszkodliwianie ścieków na terenie objętym niniejszym 
opracowaniem odbywa się poprzez odprowadzanie ścieków bytowych poprzez kanalizację 
sanitarną do bezodpływowych zbiorników (szamba) z okresowym wywożeniem ścieków 
przez samochody asenizacyjne.  

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 SN 8 lite, o długości około L = 910 m, sieci 
kanalizacji tłocznej z rur PE 100 DN 90 SDR 17 PN 10 o długości około L = 10 m oraz 
przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilości około 14 szt., 
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zlokalizowanej na terenie osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 
231, 10/1, 10/4, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7, 
17/5, 17/6, 17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obręb geodezyjny 0016 – 
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, województwo opolskie. 

Kanały należy wykonać na warunkach określonych przez Zarządcę sieci kanalizacji 
sanitarnej, jak również dostosowując do istniejącego systemu. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz 
Zarządcą sieci, zawrzeć w projekcie budowlanym. 

1.3.  Wytyczne Zamawiającego w zakresie funkcjonowania przyszłych 
głównych obiektów technologicznych oczyszczalni 

 
Poniżej opisano wymagane minimalne rozwiązania dla budowanej osiedlowej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobiercice oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
 

Z uwagi na ilość ścieków przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia 
redukcji zanieczyszczeń (brak wymagań usuwania substancji biogennych) dla projektowanej 
oczyszczalni przewiduje się nowoczesny i energooszczędny proces oczyszczania 
mechaniczno – biologicznego z wykorzystaniem obrotowych złóż biologicznych. W procesie 
tym mogą być oczyszczane typowe ścieki bytowo – gospodarcze bez domieszek związków 
toksycznych lub innych hamujących biologiczne procesy oczyszczania ścieków.  

Z uwagi na nierównomierność dopływów zarówno ilościowych jak i jakościowych, 
charakterystyczną dla obiektów rozpatrywanej wielkości przewiduje się zastosowanie złoża 
biologicznego. 

Oczyszczalnie wyposażone w złoża obrotowe umożliwiają stabilne i wysokosprawne, 
a jednocześnie oszczędne prowadzenie procesu oczyszczania ścieków. 

Ścieki dopływają grawitacyjnie do przepompowni ścieków surowych zlokalizowanej 
przed oczyszczalnią ścieków, następnie tłoczone są pompowo do osiedlowej oczyszczalni. 

 
System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą:  

1. zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy  
oczyszczania:  

• osadnik wstępny,  
• dwie strefy biologiczne,  
• osadnik wtórny, 

2.  sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie.  
 
 Osadnik wstępny 

 

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie 
biodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. 
Cząstki flotujące natomiast tworzą kożuch na powierzchni osadnika który sprzyja 
beztlenowym procesom wstępnego oczyszczania ścieków w osadniku wstępnym. 
Konstrukcja osadnika zabezpiecza przedostawanie się sedymentujących i flotujących 
cząstek na kolejny etap oczyszczania – złoża biologiczne.  
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Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne) 
 

Ciecz po osadniku wstępnym przedostaje się do pierwszej strefy obrotowych złóż 
biologicznych. Przepływ cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpaków 
zamontowanych na wale. Doprowadzane ścieki, przekraczające przepływ ustawiony za 
pomocą systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu 
w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna i kontrolowany stały przepływ 
przez złoża biologiczne.  

 Złoża znajdujące się w tej strefie obracają się, umożliwiając absorpcję tlenu do 
tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających 
do powierzchni złoża. 

Następnie ścieki przepływają do drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe), 
odseparowanej od pierwszej, na powierzchni złoża narastają kolejne warstwy biomasy. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami 
chemicznymi rozcieńczonymi w dużej pojemności osadnika wstępnego, bakterie tworzące 
biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia.  

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze złoża obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, 
tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych. 
 

Osadnik wtórny 
Oczyszczone ścieki przepływają ze strefy złóż biologicznych do osadnika wtórnego 

gdzie następuje sedymentacja oderwanej błony biologicznej. Ścieki oczyszczone wolne od 
cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. 
W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji ścieków oraz osadu nadmiernego między 
osadnikiem wtórnym i wstępnym.  

 

Eksploatacja oczyszczalni 
Projektowany system oczyszczania ścieków wymaga okresowego wywozu osadu. 

Wywóz osadu powinien być zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najbliższej 
oczyszczalni posiadającej system odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest 
w pełni zautomatyzowana i nie potrzebuje stałego nadzoru. 

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni są realizowane 
w zbiorniki zamkniętym, są to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego będzie 
ograniczał emisję zapachów. Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie będzie uciążliwa dla 
otoczenia i jej potencjalne oddziaływanie na otoczenie zamyka się w granicach ogrodzenia. 

Oczyszczalnia do prawidłowej pracy wymaga dotrzymania terminowości wykonania 
w szczególności opróżniania osadu nadmiernego z osadnika wstępnego i wtórnego: 

- usuwanie osadu nadmiernego co 3 miesiące. 
POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH PRZED OCZYSZCZALNIĄ 
Ścieki do pompowni dopływają grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej z osiedla. Ilość 

ścieków dopływających kanalizacją sanitarną grawitacyjną wyniesie ok. 30 m3/d. 
Przepompownia ścieków surowych wybudowana zostanie z rozdziałem na komorę 

mokrą oraz komorę zasuw. Pompownia wykonana z prefabrykatów żelbetowych składa się 
z dwóch studni: części mokrej z pompami zatapialnymi i części suchej zaworowej. 

W komorze mokrej zamontowane będą dwie pompy zatapialne ścieków surowych. 
Pompy montowane na konstrukcji pozwalającej na demontaż pomp bez przerywania 

pracy pompowni. Pompy pracują naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy każdej 
pompy był na podobnym poziomie. 
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Przepompownia ścieków powinna być wyposażona w kratę koszową ręczną 
wykonaną ze stali 304L. 

Pomiar poziomu ścieków w pompowni za pomocą sondy hydrostatycznej 
 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Aktualnie gospodarka ściekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie. 
Jedyny publiczny układ kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków posiada Miasto 
Byczyna. Długość sieci kanalizacyjnej w mieście wynosi ok. 10 km, ilość przyłączy ok.500. 
Oprócz układu miejskiego na terenie gminy funkcjonują 3 układy kanalizacji zakładowych 
zakończonych oczyszczalniami ścieków: 

- Polanowice – Zespół Szkół Rolniczych – kanalizacja zakładowa sanitarna 
zakończona oczyszczalnią ścieków typu ,, Miniblok” o przepustowości 100 m³/h; 

- Biskupice – kanalizacja zakładowa sanitarna z oczyszczalnią ścieków typu ,,Bioblok” 
o przepustowości 100 m³/h; 

- Roszkowice – Mleczarnia – kanalizacja zakładowa technologiczna zakończona 
oczyszczalnią ścieków typu rów cyrkulacyjny o przepustowości 150 m³/h.  

Na terenach nie skanalizowanych nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach 
należących do użytkowników nieruchomości, a następnie wywożone na najbliższy punkt 
zlewny przy oczyszczalni ścieków w Byczynie. 

W chwili obecnej unieszkodliwianie ścieków na terenie objętym niniejszym 
opracowaniem odbywa się poprzez odprowadzanie ścieków bytowych poprzez kanalizację 
sanitarną do bezodpływowych zbiorników (szamba) z okresowym wywożeniem ścieków 
przez samochody asenizacyjne.  

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 SN 8 lite, o długości około L = 910 m, sieci 
kanalizacji tłocznej z rur PE 100 DN 90 SDR 17 PN 10 o długości około L = 10 m oraz 
przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilości około 14 szt., 
zlokalizowanej na terenie osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 
231, 10/1, 10/4, 10/3, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 
17/7, 17/5, 17/6, 17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obręb geodezyjny 0016 – 
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, województwo opolskie. 

Kanały należy wykonać na warunkach określonych przez Zarządcę sieci kanalizacji 
sanitarnej, jak również dostosowując do istniejącego systemu. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz 
Zarządcą sieci, zawrzeć w projekcie budowlanym. 

 

1.3.1 Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych 

  
Jako formalno – prawne parametry gwarantowane uznaje się wszystkie wskaźniki 

wymienione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych, jak również w decyzji pozwolenie wodno – prawne na odprowadzenie 
ścieków oczyszczonych wraz z poniżej przytoczonymi wartościami cyfrowymi. 

 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
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BZT5   ≤ 40 mg O2/dm3

 

ChZT   ≤ 150 mg O2/dm3
 

zawiesina ogólna  ≤ 50 mg/dm3 

 

 Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartości liczbowych limitujących stężenia 
wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika, średniodobowy odpływ 
ścieków oczyszczonych do odbiornika we wskazanej wielkości należy traktować jako dolną 
granicę oczekiwań Zamawiającego. 
 Zamawiający uznaje, że oprócz w/w parametrów konieczne będzie wykazanie 
spełniania także innych parametrów. Grupa ta dotyczy funkcjonowania obiektów 
podlegających robotom w ramach niniejszego przedsięwzięcia oraz całej oczyszczalni.  
 Na etapie projektu budowlanego należy kierować się parametrami technologicznymi 
będącymi podstawą, założeniami do projektowania robót w poszczególnych obiektach, 
a szczególnie - podstawą do doboru urządzeń i armatury. Zamawiający na etapie PFU 
podaje, iż oczyszczalnia ścieków po rozbudowie będzie w stanie przyjąć i oczyścić ścieki 
bytowe i komunalne w następującej ilości i parametrach charakterystycznych: 

Przepływy charakterystyczne: 
 

     Qśr.d = 30 m3/d 

Qmax d = 45 m3/d 

     Qmax h = 3,75 m3/h 

  

  
Uśrednione wskaźniki zanieczyszczeń ścieków dopływających z osiedla 

w miejscowości Dobiercice: 
     BZT5 = 400 mgO2/dm3

 

     ChZT = 950 mgO2/dm3
 

     Zawiesina ogólna = 500 mg/dm3
 

 
Obciążenie oczyszczalni maksymalnymi ładunkami zanieczyszczeń w ściekach 

surowych: 
     BZT5 = 12 kg/d 

     ChZT = 28,5 kg/d 

     Zawiesina ogólna = 15 kg/d 
      

RLM – 200 
Parametry gwarantowane 
 

BZT5 < 40 mgO2/dm3
 

ChZT < 150 mgO2/dm3
 

Zawiesina ogólna < 50 mg/dm3 
 

1.3.2 Pomiary gwarancyjne 

  
W trakcie prób końcowych oraz prób eksploatacyjnych zostaną przeprowadzone 

pomiary sprawdzające zrealizowane wielkości, w tym gwarantowane podane w wykazie 
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gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie prób końcowych będą przeprowadzone przez 
niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego firmę lub instytucję, na koszt 
Wykonawcy. Pomiary te będą prowadzone w obecności Zamawiającego, który ma prawo ich 
nadzorowania i kontrolowania. 
 Pomiary sprawdzające wielkość parametrów gwarantowanych w trakcie eksploatacji 
(tj. próby eksploatacyjne w okresie zgłaszania wad oraz w okresie rękojmi) będą prowadzone 
przez Zamawiającego, a ich wyniki będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. O ile 
Wykonawca nie zakwestionuje wyników pomiarów przeprowadzonych przez Zamawiającego 
w ramach prób eksploatacyjnych w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od 
Zamawiającego, oznacza to ich akceptację bez zastrzeżeń przez Wykonawcę. W przypadku 
zgłoszenia zastrzeżeń przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania 
wyników, pomiary zostaną przeprowadzone przez niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną 
przez strony instytucję.  
 Jeżeli wyniki tych pomiarów będą zgodne z pomiarami wykonanymi przez 
Zamawiającego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich 
pomiarów pokryje Zamawiający. 
 

1.3.3 Wymagania dotyczące ubezpieczenia 

 

 Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym 
zakresie określone będą w  warunkach kontraktu. 

2. Część informacyjna 
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
 Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o decyzję lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla odpowiednich zakresów, na których zamierzenie będzie 
realizowane. 
 Wykonawca w ramach projektu uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia dla 
przeprowadzenia trasy rurociągów oraz innych zamierzeń budowlanych wynikających 
z projektu.   

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 

 Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie 
których Zamawiający przygotuje oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

Zamawiający na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaże 
Projektantowi oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

2.3. Przepisy prawne i normy związane realizacją zamówienia 
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 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem.  
 Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami 
i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek 
sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach tego kontraktu. 
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich 
norm europejskich.  
 Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne 
z polskim obowiązującym Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami obowiązujących Polskich Norm 
lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą 
dostępną praktyką (BAT), wg ogólnie uznanego poziomu wiedzy.  
 W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
 Konieczne jest również stosowanie przepisów wykonawczych do Ustaw oraz 
stosowanie norm i wytycznych obowiązkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez 
Zamawiającego. W szczególności dotyczy to norm przywołanych poniżej i norm po nich 
następujących i je uzupełniających oraz wytycznych:  
 

• PN-EN 206-1 Beton i normy powiązane. 
• PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podłoża budowli. 
• PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
• PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa.  
• PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona.  
• PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  
• PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przepięciowa.  
• PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego.  
• PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
• PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.  
• PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 

kolejowych oraz dworców i środków transportu publicznego.  
• PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym nie przekraczającym 0,6/1 kV. 
• Norma Europejska EN-10088 stale nierdzewne,  
• Wydawnictwo „Stale nierdzewne w instalacjach oczyszczania ścieków” Euroinox The 

Euro-pean Stainless Steel Development Association, Seria: Materiały i zastosowania, 
zeszyt 13. ISBN 978-2-87997-044-8. 

 Pozostałe normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do należytego i zgodnego 
z wolą Zamawiającego wykonania zamówienia.  
 Rozwinięcia branżowe tej listy zawarto w poszczególnych „Warunkach Wykonania 
i Odbioru” – WWiO.  
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2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 
 

 Kopie mapy zasadniczej. Mapy zasadnicze do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym dla realizacji inwestycji zostaną pozyskane przez Wykonawcę projektu we 
własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 
 Badania gruntowo – wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów. Badania gruntowo-wodne w zakresie niezbędnym do realizacji projektu zostaną 
wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 
 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. Wykonawca uzgodni 
opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytków jeśli dokumenty odrębne będą 
tego wymagać. 
 Inwentaryzacja zieleni. Sporządzenie inwentaryzacji zieleni na etapie prowadzenia 
robót budowlanych, w zakresie niezbędnym dla realizacji rozwiązań projektowych, jest objęte 
zakresem kontraktu i zostanie ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 
 Opracowanie projektów budowlanych należy przygotować przy zachowaniu 
w maksymalnie możliwym stopniu istniejącego zadrzewienia. Nie przewiduje się wycinki 
drzew.  
 Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z Ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) realizacja 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, jest 
dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizację, zwanej decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
 Dla planowanych do realizacji przedsięwzięć Zamawiający nie posiada „Decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”. 
 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. Wykonawca w zakresie 
zamówienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne porozumienia, zgody 
lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z właściwym zaprojektowaniem 
przedmiotu zamówienia. 

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne. 
Operat wodnoprawny w zakresie niezbędnym do realizacji projektu wraz z uzyskaniem 
decyzji pozwolenie wodnoprawne – jeżeli będą wymagane – zostaną wykonane przez 
Wykonawcę we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 
 
 
 
Spis załączników 

Załącznik nr 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz osiedlowej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobiercice, Gmina Byczyna – zestawienie 
przewidywanych kosztów inwestycyjnych. 
 
Spis rysunków 

Rysunek nr 1. Plan Zagospodarowania Terenu – lokalizacja kanalizacji sanitarnej oraz 
oczyszczalni ścieków (rozwiązanie przykładowe). 
Rysunek nr 2. Schemat technologiczny (rozwiązanie przykładowe). 
Rysunek nr 3. Rzut i przekrój oczyszczalni ścieków (rozwiązanie przykładowe). 
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