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1. CzeSc opisowa
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedsiewziecie pod nazwg ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
oraz osiedlowej oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Dobiercice, Gmina Byczyna”
realizowane jest dla zapewnienia mozliwosci odbierani Sciekéw i zapewnienia proceséw ich
oczyszczania na osiedlowej oczyszczalni s$ciekdw w miejscowosci Dobiercice, Gmina
Byczyna, nalezytego ich oczyszczenia przed wprowadzeniem do odbiornika w sposéb
stabilny i jednoczesnie niezalezny od spodziewanych zmian sktadu $ciekédw surowych oraz
pér roku, tak, aby w catej rozciggtosci spetnic wymogi prawne ujete w przepisach
obowigzujgcego prawa i decyzjach administracyjnych. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na
uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie osiedla w Dobiercicach.

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia sciekdw odbieranych przez
nowo wybudowany system kanalizacyjny na osiedlu w miejscowosci Dobiercice w stopniu
wymaganym obowigzujgcymi przepisami, przy maksymalnym projektowanym obcigzeniu
oczyszczalni i zapewnieniu przepustowosci $redniej dobowej do Qg = 30 m*/d.

Gtownym celem przedsiewziecia jest zlikwidowanie bezodptywowych zbiornikow —
szamb, zapewnienie odbierania sciekbw nowo wybudowang kanalizacjg sanitarng z catego
osiedla oraz wybudowanie osiedlowej oczyszczalni sciekw zapewniajacej zoptymalizowane
procesy oczyszczania poprzez zastosowanie systemu napowietrzania, automatyzacje
i recyrkulacje osadu i doprowadzenie ich do stanu pozwalajgcego na odprowadzanie ich do
odbiornika.

Zasadnos¢ planowanego do wykonania przedsiewziecia podyktowana jest: rozwojem
technicznym, zuzyciem eksploatacyjnym, rozbudowg sieci kanalizacyjnej oraz stanem
technicznym istniejgcych bezodptywowych zbiornikow.

W ramach osiggniecia zamierzonego celu dotyczacego zapewnienia prawidtowej
technologii oczyszczania $ciekéw doptywajgcych z terenu osiedla w miejscowosci
Dobiercice, zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz osiedlowa oczyszczalnia
Sciekdw w zakresie okreslonym ponizej.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego przedsiewziecie bedzie realizowane
w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj”, tak wiec roboty obejmujg rowniez wykonanie dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe i ztozenia zgtoszeh
nieoprotestowanych oraz dokumentacji eksploatacyjnej, a takze opracowanie map do celéw
projektowych.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia
okreslonych w niniejszym PFU i osiggniecie parametréw gwarantowanych, zgodnych
z przepisami prawa w zakresie parametréw $ciekOw oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika spoczywa na Wykonawcy.

Na catosc¢ przedsiewziecia sktada sie:
a) Budowa osiedlowej oczyszczalni sciekow:
- budowa pompowni $ciekéw surowych,
- budowa bioreaktora w technologii obrotowych ztéz biologicznych,
- budowa komory pomiarowej dla $ciekdw oczyszczonych,



- rozruch technologiczny wszystkich elementéw poddanych robotom budowlanym, préby,
uruchomienie i oddanie do uzytku po osiggnieciu wszystkich zaktadanych i wczesniej
uzgodnionych parametrow,

- drogi wewnetrzne,

- ogrodzenie oczyszczalni,

- budowa wylotu $ciekdéw oczyszczonych,

b) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34
SN 8 lite, o dtugosci okoto L = 910 m, sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 DN 90
SDR 17 PN 10 o dtugosci okoto L = 10 m oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur
PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilosci okoto 14 szt., zlokalizowanej na terenie
osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 231, 10/1, 10/4,
204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7, 17/5, 17/6,
171, 17/2, 1717, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obreb geodezyjny 0016 —
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, wojew6dztwo opolskie.

1.1.1 Podstawowe uregulowania, definicje i pojecia

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac —
ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6ét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wiec ogolne wytyczne
i zakladane funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajacy chcialby uzyska¢ w wyniku
realizacji robét.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania,
dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny
i wigzgcy dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujac
niekiedy poprawnosc¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym, moze wiec
powstac potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac sie
podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko wynikajgce z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowej. Wynika to
z tego, ze oferta sktadana w postepowaniu w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi sie
do szczegoOtowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie dysponujg
jeszcze dokumentacjg projektowg. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie
stanowig zmiany tej umowy, o ile nie naruszajg zatozen stanowigcych podstawe do
opisu przedmiotu zamowienia w PFU.

W niniejszym PFU nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone
ponizej:

1. ,Zaktad” oznacza Gmine Byczyne.
2. ,Projekt”, ,Przedsiewziecie”, “Zadanie inwestycyjne” oznacza budowe ,Zaktadu”
w nastepujgcym zakresie:
a) Budowa osiedlowej oczyszczalni Sciekéw:
- budowa pompowni $ciekéw surowych,
- budowa bioreaktora w technologii obrotowych zt6z biologicznych,
- budowa komory pomiarowej dla sciekéw oczyszczonych,



- rozruch technologiczny wszystkich elementéw poddanych robotom budowlanym, préby,
uruchomienie i oddanie do uzytku po osiggnieciu wszystkich zaktadanych i wczesniej
uzgodnionych parametrow,

- drogi wewnetrzne,

- ogrodzenie oczyszczalni,

- budowa wylotu $ciekdéw oczyszczonych,

b) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34
SN 8 lite, o dtugosci okoto L = 910 m, sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 DN 90
SDR 17 PN 10 o dtugosci okoto L = 10 m oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur
PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilosci okoto 14 szt., zlokalizowanej na terenie
osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 231, 10/1, 10/4,
204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7, 17/5, 17/6,
171, 17/2, 1717, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obreb geodezyjny 0016 —
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, wojewddztwo opolskie

wraz ze wszelkimi wymaganymi opracowaniami, postepowaniami formalno — prawnymi
i stanowiskami jednostek administracyjnych, w tym decyzjami administracyjnymi — w petnym
zakresie rzeczowo - formalnym pozwalajgcym na przygotowanie zadania (zaprojektowanie),
realizacje (budowe) oraz rozliczenia eksploatacyjne i formalne usankcjonowanie
funkcjonowania nowego (zmienionego, rozbudowanego) uktadu technologicznego ,Zaktadu”.
3. ,Proces technologiczny Zakfadu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy
technologiczne, w tym sterownicze i dozorowe, zwigzane z funkcjonowaniem ,Zaktadu”,
a wymagajace uwzglednienia, czyli analizy, a potem ew. rozwigzania, rozbudowy w zwigzku
z ,Przedsiewzigciem inwestycyjnym”.

4. ,Projektowany proces technologiczny” oznacza procesy technologiczne, tacznie ze
sterowniczymi, bezposrednio zwigzane z poszczeg6lnymi zadaniami podanymi w pkt. 1.1.

5. ,Instalacje” oznaczajg przewodowe (rurowe Ilub kablowe) elementy, wraz z ich
uzbrojeniem, konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” (tj. sprawnego i dtugotrwatego —
w catym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania poszczegoinych zadan oraz nalezytej
wspotpracy tych obiektow z pozostatymi sktadnikami ,Zaktadu”, w sposéb umozliwiajgcy
tatwy (jak dla takiego skomplikowania proceséw, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozor
i sterowanie procesami technologicznymi.

6. ,Wyposazenie” oznacza inne niz konstrukcja i ,Instalacje” elementy poszczegoinych
zadan ew. ,Zaktadu” konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” funkcjonowania ,Obiektow” i/lub
.Zaktadu”, w sposo6b umozliwiajgcy tatwy (jak dla takiego skomplikowania proceséw, jakie
jest typowe dla ,Zaktadu”) dozor i sterowanie procesami technologicznymi.

7. ,Zamawiajgcy” oznacza Gmine Byczyne, ul. Rynek 1, 42 — 220 Byczyna, Polska.
Wszedzie tam, gdzie podaje sie o koniecznosci uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez
,<Zamawiajgcego” oznacza to koniecznos¢ akceptacji przez upowaznionych jego
przedstawicieli, np. Pracownika Urzedu lub Inspektora nadzoru w granicach relacji pomiedzy
Zamawiajgcym, a wyznaczonymi przedstawicielami.

8. .Wykonawca” oznacza jednostke, bgdz osobe wymieniong w Ofercie przyjetej
i zatwierdzonej przez ,Zamawiajgcego”.

9. ,SWZ” oznacza Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia.

10. ,Kontrakt” oznacza tgcznie: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego
zawarte w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami oraz
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. llekro¢ w dokumentach dotyczacych ,Zadania
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Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza to zawsze takze ,umowe”
W rozumieniu przepisdw prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo Zamowiehn Publicznych oraz Ustawy Kodeks
Cywilny.

11. ,Program Funkcjonalno — Uzytkowy” (PFU) — niniejsze opracowanie — jest zbiorem
Wymagan Zamawiajgcego.

12. ,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, kiére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

13. ,Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce wraz
z okresleniem okresow ich obowigzywania, oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobéw oraz
robét.

14. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) — oznacza cene ofertowg netto (bez
podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardéw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie, a przeznaczong na zebranie danych, zaprojektowanie, realizacje, ukonczenie
.Przedsiewziecia Inwestycyjnego” (ukonczenie Robét), dokonanie odpowiednich,
wymaganych przez prawo, normy i Zamawiajgcego sprawdzen, préb i testow, uruchomienie,
wykonanie rozruchu z uzyskaniem efektu ekologicznego, ewentualnych ekspertyz, opinii,
operatébw skoordynowanie z pozostatymi elementami ,Zaktadu”, wprowadzenie do
biezgcego, ciggtego ruchu (uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do uzytku
oraz usuniecie wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi
robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi oraz czynnosciami koniecznymi do
pomysinej realizacji i przejecia Przedsiewziecia.

15. ,Roboty” — oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Zadan (Obiektow), ktére
Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontrakiu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukonczenia Robo6t oraz
usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r., poz. 1333,
z pOzniejszymi zmianami).

16. ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.
2020 r., poz. 1333, z pOzniejszymi zmianami) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami,
regulujgcymi dziatalno$¢ obejmujgcag projektowanie, budowe i utrzymanie obiektéw
budowlanych oraz okreslajace zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

17. ,Projekt Budowlany” oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej i jednoczesnie dokument
formalno — prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Takg samg
nazwg moze by¢ nazywana dokumentacja niezbedna dla skutecznego dokonania zgtoszenia
gotowosci do wykonania robdt dla zadan nie wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na
budowe.

18. ,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

19. ,Element zaméwienia” oznacza dowolng czes¢ zleconego zakresu na dowolnym etapie
realizacji zaméwienia.

20. ,Projekty Wykonawcze”, ,Rysunki warsztatowe” oznaczajg czesci dokumentacji
projektowej stanowigce uszczegétowienie Projektu Budowlanego w poszczegdinych
branzach dla potrzeb wykonawstwa, eksploatacji, nadzoru i sprawozdawczosci.
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21.,.Wymagania prawne” oznaczajg spetnienie narzuconych przez system prawny
(obowigzujgce przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekscie ,Zadania”
okreslenie szczeg6lnie dotyczy wymogoéw, jakie sg stawiane wobec jakosci $ciekdw
oczyszczonych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych —
Dz.U. 22019 r., poz. 1311). Mieszcza sie w tym takze zakresy i czestotliwosci odstepstw.

22. ,Odpowiednie” oznacza dziatania niezbedne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajace
dla petnego zapewnienia spetnienia zatozen rozwojowych Zamawiajgcego w odniesieniu do
roli i funkcjonowania ,Zaktadu” w sytuacjach typowych i w dajgcych sie przewidzie¢
sytuacjach nietypowych. Interpretacja ,odpowiedniosci” pozostaje po stronie Zamawiajgcego.
23. ,Dzien (data) odniesienia” — dzien ztozenia oferty.

24. ,Préby Koncowe” — préby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne dla
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po
zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploataciji,
zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy od sprawdzanego aspektu elementu.

25. ,Préby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakonczeniem realizacji danego,
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu.

26. ,Préby Rozruchowe” — jw., lecz po zakonczeniu robdt w obszarze danego obiektu
i wobszarze jego potgczen z innymi elementami (obiektami) Zaktadu, po zakonczeniu
pozytywnym ,prob koncowych” pojedynczych obiektéw, ale przed przekazaniem do
eksploatacji. Pomys$ine, pozytywne w rozumieniu uzyskania wczesniej deklarowanych celéw
jest warunkiem koniecznym iniezbednym dla skutecznego prawnie przekazania
zrealizowanych obiektow i robo6t — jako dowod spetnienia zatozen i celéw kontraktowych.

27. ,Proby Eksploatacyjne” — préby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne
dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po
zakonczeniu rob6t budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie przekazaniu do
eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny prob zalezy od sprawdzanego aspektu
elementu: préby dokumentujgce zachowanie procesu podczas eksploatacji m. in. jako
podstawa do ew. roszczen w okresach zgtaszania wad i rekojmi.

28. ,Interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajgce rozbieznosci w rozumieniu okreslen,
dziatan i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo interpretacji wigzacych takze po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego —
w granicach okreslonych zaméwieniem, a szczegdlnie wymogami stawianymi w PFU.

1.1.2 Cel Przedsiewziecia

Celem i gtdbwnym efektem realizacji ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego” bedzie
podniesienie jakosci zycia mieszkancéw poprzez zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu
srodowiska polegajagcemu na odprowadzaniu $ciekOw niedostatecznie oczyszczonych
i zapewnienie w stabilny spos6b odbioru przez Zaktad doprowadzanych sciekéw, takze po
planowanej rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej, w zwigzku z czym powierzchnia
zlewni zostanie zwiekszona, a takze prawidtowa gospodarka odpadami. Dzieki prawidtowe;j
realizacji Zadania do srodowiska odprowadzane beda Scieki o parametrach zgodnych
z wymogami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Rozwigzania projektowe
i wykonawcze ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego” muszg odpowiada¢é ,wymaganiom
prawnym” ibranzowym obowigzujgcym wg przepisow prawa Unii Europejskiej iprawa
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polskiego na dzien odniesienia oraz wymaganiom ujetym w dokumentach przetargowych
i opracowaniach bedacych ich nastepstwami. Ujawnione sprzecznosci pomiedzy zapisami
lub ustaleniami rozstrzygat bedzie Zamawiajacy.

Efektem ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego” ma by¢ tez poprawa niezawodnosci pracy
.Zaktadu” poprzez zastosowanie wspoétczesnych, tj. bazujgcych na najlepszej dostepnej
technice rozwigzan technologicznych, technicznych i materiatowych w zlecanym zakresie,
apoprzez wspébiprace z pozostatymi elementami ,Zaktadu” - takze w uktadzie
technologicznym jako catosci.

Realizacja przedsiewzigcia pozwoli ha zoptymalizowaniu pracy oczyszczalni sciekéw
oraz uporzadkowanie gospodarki osadowe;j.

Podstawowg miarg technologiczng realizacji ,Przedsiewziecia” bedzie dotrzymanie
.,wymagan prawnych” wobec $ciekbw oczyszczonych takze po petnym docigzeniu
oczyszczalni zgodnie z podanymi w projekcie budowlanym zatozeniami (planami) rozwoju
zlewni ,Zaktadu”. Zaréwno podanie plandéw rozwoju zlewni, jak iuzyskanie efektow
umieszcza sie w zakresie zobowigzan wykonawcy. Ponadto, jako miary prawidiowej
realizacji uznawane bedg m.in.: zdolnos¢ wspébipracy poszczegdlnych ,Obiektow”
z pozostatymi  elementami  ,Zaktadu” przy uwzglednieniu zmiennosci czynnikow
(technologicznych i pozostatych) majgcych wptyw na funkcjonowanie wszystkich tych
obiektow i elementow.

1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc ,Przedsiewziecia”

Zadanie polega na realizacji zestawu rob6t budowlanych usprawniajgcych prace
Oczyszczalni Sciekéw. Zakresy tych prac wynikajg z koniecznosci odtworzenia cech
technologicznych obiektéw oczyszczalni, a przez to wzmocnienie zdolnosci procesowych
catego obiektu.

Docelowa przepustowos¢ (okreslona przez Zamawiajgcego na podstawie pomiardw
eksploatacyjnych) winna wynosi¢:

Qér.d = 30 m3/d
Qmax.d = 45 m3/d
Qmaxn = 3,75 m¥h

Wymagany minimalny efekt ekologiczny oczyszczalni po rozbudowie:

Srednie stezenie zanieczyszczen
Wskazniki Scieki surowe | Scieki oczyszczone Skutecznos¢
zanieczyszczenia (wg oczyszczania
Rozporzadzenia)
BZT 5 400 g/m® 40 g/m® 90%
ChZT 950 g/m° 150 g/m° 84,2%
Zawiesina ogélna 500 g/m° 50 g/m° 90%




Na podstawie powyzszych stezeh okreslono maksymalny tadunek zanieczyszczenia
doptywajgcy do osiedlowej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Dobiercice:

Wskaznik tadunek
Zzanieczyszczenia zanieczyszczenia kg/d
BZTs 12
ChZT 28,5
Zawiesina ogolna 15

Na podstawie powyzszych obliczen okreslono Réwnowazng Liczbe Mieszkancow
(RLM), ktéra wynosi:
RLM =200

Zamawiajgcy oczekuje weryfikacji tych danych przez Wykonawce w ,projekcie
budowlanym”. Jak podano w innych miejscach, projekt budowlany winien zawierac
informacje dotyczace maksymalnych obcigazen oczyszczalni tadunkami zanieczyszczen przy
zatozeniu maksymalnego wykorzystania kubatur i przeprowadzenia zaméwionych (niniejsze
PFU) robét w najbardziej efektywny technologicznie sposob.

1.1.4 Zakres Zamowienia

Zamowienie opiewa na faczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie
oméwionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego”. ,Zadanie
inwestycyjne” zrealizowane ma wiec by¢ w trybie ,,Zaprojektuj i wybudu;j”.

Zakres ,Przedsiewziecia inwestycyjnego” okreslono m.in. w ppkt 1.1.1. ,Podstawowe
uregulowania, definicje i pojecia”. Przedsiewziecie obejmuje:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Z uwagi na ilo$¢ sciekow przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia
redukcji zanieczyszczen (brak wymagan usuwania substancji biogennych) dla projektowanej
oczyszczalni przewiduje sie nowoczesny i energooszczedny proces o0czyszczania
mechaniczno — biologicznego z wykorzystaniem obrotowych zt6z biologicznych. W procesie
tym moga byé oczyszczane typowe Scieki bytowo — gospodarcze bez domieszek zwigzkow
toksycznych lub innych hamujacych biologiczne procesy oczyszczania sciekow.

Z uwagi na nierownomiernos¢ doptywédw zaréwno ilosciowych jak i jakosciowych,
charakterystyczng dla obiektow rozpatrywanej wielkosci przewiduje sie zastosowanie ztoza
biologicznego.

Oczyszczalnie wyposazone w ztoza obrotowe umozliwiajg stabilne i wysokosprawne,
a jednoczesnie oszczedne prowadzenie procesu oczyszczania Sciekow.

Scieki doptywajg grawitacyjnie do przepompowni $ciekéw surowych zlokalizowanej
przed oczyszczalnig sciekdw, nastepnie ttoczone sg pompowo do osiedlowej oczyszczalni.

System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego sktad wchodza:
1. zbiornik z materiatu GRP, w srodku ktérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy
oczyszczania:



» osadnik wstepny,
» dwie strefy biologiczne,
» osadnik wtérny,
2. sterowanie, stuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez nie
biodegradowalne, osadzajg sie i fgcza, tworzgc osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany.
Czastki flotujgce natomiast tworzg kozuch na powierzchni osadnika ktéry sprzyja
beztlenowym procesom wstepnego oczyszczania sSciekdbw w osadniku wstepnym.
Konstrukcja osadnika zabezpiecza przedostawanie sie sedymentujgcych i flotujgcych
czgstek na kolejny etap oczyszczania — ztoza biologiczne.

Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne)

Ciecz po osadniku wstepnym przedostaje sie do pierwszej strefy obrotowych zt6z
biologicznych. Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpakéw
zamontowanych na wale. Doprowadzane $cieki, przekraczajgce przeptyw ustawiony za
pomocg systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu
w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna i kontrolowany staty przeptyw
przez ztoza biologiczne.

Ztoza znajdujgce sie w tej strefie obracajg sie, umozliwiajgc absorpcje tlenu do
tworzacej sie biomasy, sktadajgcej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych
do powierzchni ztoza.

Nastepnie $cieki przeptywajg do drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej, na powierzchni ztoza narastajg kolejne warstwy biomasy.
Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami
chemicznymi rozcienczonymi w duzej pojemnosci osadnika wstepnego, bakterie tworzace
biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki sciekdw jako zrodto pozywienia.

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze ztoza obumartych bakterii lub ich nadmiaru,
tworzgc tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

Osadnik wtérny

Oczyszczone Scieki przeptywajg ze strefy zt6z biologicznych do osadnika wtérnego
gdzie nastepuje sedymentacja oderwanej btony biologicznej. Scieki oczyszczone wolne od
czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowa.
W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji $ciekow oraz osadu nadmiernego miedzy
osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Eksploatacja oczyszczalni
Projektowany system oczyszczania sciekbw wymaga okresowego wywozu osadu.
Wywéz osadu powinien by¢ zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najblizszej

oczyszczalni posiadajgcej system odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest
w petni zautomatyzowana i nie potrzebuje statego nadzoru.
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Rys. 1. Technologia obrotowych zt6z biologicznych

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni sg realizowane
w zbiorniki zamknietym, sg to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego bedzie
ograniczat emisje zapachéw. Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia i jej potencjalne oddziatywanie na otoczenie zamyka sie w granicach ogrodzenia.

Na oczyszczalni sciekow jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania)
powstawa¢ bedg skratki i osad nadmierny. Przecietne ilosci produkowanych odpadéw
Wyniosa:

llos¢ zatrzymanych skratek:
Vsikr= 7 dm®Ma, Vskg= 2100 dm®rok= 5,75 dm®d

W zbiorniku przepompowni sciekéw zaprojektowano krate koszowg przeznaczong do
wstepnego, mechanicznego oczyszczania sciekdw. Krata koszowa jest kratg rzadka.

Urzadzenie wyposazone jest w elekiryczny naped kosza cedzgcego (wciggarka
elektryczna), dodatkowo posiada krate zgrubng zabezpieczajgcg naptyw sciekbw w czasie
podnoszenia kosza cedzgcego, w/w krata zgrubna podnoszona jest w sposdb mechaniczny
za pomoca wciggarki reczne;.

llos¢ powstajacych osadoéw nadmiernych:
Sucha masa osadu G = 24 kg s.m./d
llos¢ osadow powstajgcych w zbiorniku oczyszczalni Sciekow (osad wstepny + osad wtdrny):

W = 97% uwodnienie osadu
V = 0,80 m¥d
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Oczyszczalnia do prawidtowej pracy wymaga dotrzymania terminowosci wykonania
w szczego6lnosci oproézniania osadu nadmiernego z osadnika wstepnego i wtérnego:
- usuwanie osadu nadmiernego co 3 miesigce.

POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH PRZED OCZYSZCZALNIA

Scieki do pompowni doptywajg grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej z osiedla. llo$é
$ciekdw doptywajgcych kanalizacjg sanitarng grawitacyjng wyniesie ok. 30 m%/d.

Przepompownia sciekéw surowych wybudowana zostanie z rozdziatem na komore
mokrg oraz komore zasuw. Pompownia wykonana z prefabrykatow zelbetowych sktada sie
z dwdch studni: czesci mokrej z pompami zatapialnymi i czesci suchej zaworowe;.

W komorze mokrej zamontowane beda dwie pompy zatapialne sciekéw surowych.

Pompy montowane na konstrukcji pozwalajgcej na demontaz pomp bez przerywania
pracy pompowni. Pompy pracujg naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy kazdej
pompy byt na podobnym poziomie.

Przepompownia $ciekow powinna by¢é wyposazona w krate koszowag reczng
wykonang ze stali 304L.

Pomiar poziomu sciekbw w pompowni za pomocg sondy hydrostatycznej

Pompa sciekéw surowych

Charakterystyka: Pompa sciekowa do pompowania sciek6w surowych.
Wydajnosc¢: ok.Q=1,11/s,3,8 m%h

Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 4 m

llosé: 2szt. (1+1)

Pompy winny by¢ wyposazone w czujniki wilgotnosci.
Doktadny doboér pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego.

System opuszczania pomp

Charakterystyka: obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nierdzewna ling
No$nosc: 150 kg

Materiat: ocynkowana stal konstrukcyjna

llos¢: 1 szt.

Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze

Materiat: prowadnice pomp, konstrukcje mocujgce — stal nierdzewna
armatura — zeliwo sferoidalne
rury - PE

llos¢: 1 zestaw

POMIAR SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Pomiar $ciekéw oczyszczonych zainstalowany bedzie w studni zelbetowej o $rednicy
wewnetrznej 1,5 m i gtebokosci ok. 2 m.

Na rurociggu $ciekOw oczyszczonych zainstalowany bedzie przeptywomierz
elektromagnetyczny. Odczyt z przeptywomierza: miejscowy w szafce obok komory
pomiarowej i przekazywany do systemu sterowania pracg oczyszczalni.
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TEREN OCZYSZCZALNI

Teren osiedlowej oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Dobiercice nalezy ogrodzié.
Na terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ oswietlenie oraz utwardzenia terendw w zakresie
niezbednym dla prawidtowej obstugi i eksploatacji oczyszczalni.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Aktualnie gospodarka sciekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie.
Jedyny publiczny ukfad kanalizacyjny zakonczony oczyszczalnig sciekéw posiada Miasto
Byczyna. Dlugosc¢ sieci kanalizacyjnej w miescie wynosi ok. 10 km, ilos¢ przytaczy ok.500.
Oproécz uktadu miejskiego na terenie gminy funkcjonuja 3 uktady kanalizacji zaktadowych
zakonczonych oczyszczalniami sciekéw:

- Polanowice — Zespdt Szkdét Rolniczych — kanalizacja zaktadowa sanitarna
zakonczona oczyszczalnig sciekow typu ,, Miniblok” o przepustowosci 100 m3/h;

- Biskupice — kanalizacja zaktadowa sanitarna z oczyszczalnig $ciekéw typu ,,Bioblok”
o przepustowosci 100 m3/h;

- Roszkowice — Mleczarnia — kanalizacja zaktadowa technologiczna zakonczona
oczyszczalnig $ciekdw typu réw cyrkulacyjny o przepustowosci 150 m3/h.

Na terenach nie skanalizowanych nieczystosci ptynne gromadzone sg w zbiornikach
nalezgcych do uzytkownikow nieruchomosci, a nastepnie wywozone na najblizszy punkt
zlewny przy oczyszczalni sciekéw w Byczynie.

W chwili obecnej unieszkodliwianie $ciekédw na terenie objetym niniejszym
opracowaniem odbywa sie poprzez odprowadzanie $ciekdw bytowych poprzez kanalizacje
sanitarng do bezodptywowych zbiornikow (szamba) z okresowym wywozeniem $ciekéw
przez samochody asenizacyjne.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 SN 8 lite, o diugosci okoto L = 910 m, sieci
kanalizacji ttocznej z rur PE 100 DN 90 SDR 17 PN 10 o dtugosci okoto L = 10 m oraz
przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilosci okoto 14 szt.,
zlokalizowanej na terenie osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7,
231, 10/1, 10/4, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7,
17/5, 17/6, 17/, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obreb geodezyjny 0016 —
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, wojew6dztwo opolskie.

Kanaty nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych przez Zarzadce sieci kanalizacji
sanitarnej, jak rowniez dostosowujgc do istniejgcego systemu.

Szczegotowe rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Zarzadcg sieci, zawrze¢ w projekcie budowlanym.

WYMAGANIA OGOLNE

Ze wzgledu na zapewnienie technologii jak najwyzszej jej jakosci itrwatosci
zamawiajgcy wymaga zatgczenia przez producenta do oferty posiadanych przez siebie
nastepujacych deklaracji zgodnosci i certyfikatow:

- deklaracja zgodnosci producenta na uzyty materiat do wytworzenia wyposazenia
technologicznego oczyszczalni.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia réwnowazne nie mogg by¢ prototypami.
Proponowane urzadzenia réwnowazne muszg by¢ zainstalowane w innych obiektach
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dziatajgcych minimum 5 lat. Na potwierdzenie tych wymagan nalezy dotgczy¢ liste lokalizaciji
(lista referencyjna). Wszystkie zamiany w PFU nalezy konsultowa¢ z projektantem
wykonujgcym niniejsze opracowanie. Wszystkie zmiany musza by¢ zaopiniowane na pismie
przez projektanta.

Rozbudowa obejmowaé¢ ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do
zamierzen Zamawiajgcego lnstalacji’ i ,Wyposazenia” oraz dokonanie wszystkich
zasadnych i wymaganych czynnosci zwigzanych ze sprawdzeniami, probami i rozruchami,
w tym wymaganymi dla petnego zestrojenia dotychczasowego uktadu ze zrealizowanym
,<Zadaniem inwestycyjnym”. W zakresie ,Zadania inwestycyjnego” miesci sie tez dokonanie
odpowiednich potgczen technologicznych i innych z pozostatymi obiektami z dostosowaniem
tych potgczen do projektowanych potrzeb istandardow zastosowanych w elementach
realizowanych w ramach ,Zadania inwestycyjnego”.

.Przedsiewziecie inwestycyjne” winno bazowa¢ na niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym obejmowac zaprojektowanie i realizacje wszystkich wskazanych
zadan.

Lokalizacje nowych elementéw po konsultacji z Zamawiajgcym wskazuje PFU. Petna
odpowiedzialnos¢ za  osiggniecie  zaktadanych celéw ,Zadania” i osiggniecie
gwarantowanych dokumentacji parametrow ilosciowo — jakosciowych pracy Zaktadu po
zakonczeniu realizacji ,Zadania” spoczywa na Wykonawcy — z zastrzezeniem skutkow
btednych decyzji Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za =zaprojektowanie i wykonanie Rob6t
odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujgcych na BAT (najlepszej dostepnej wiedzy)
i zgodnych z prawem europejskim i polskim.

Wykonawca winien:

1. Zapoznac sie z nalezytg starannoscia z trescig SWZ i uzyskaé¢ wiarygodne informacije
odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposdb moga
wptynaé na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robot.

2. Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SWZ obejmujacej PFU
(Wymagania Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu.

3. Dokonaé ogledzin w terenie dla miejsca Robot oraz jego otoczenia w celu oceny, na
wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich czynnikow koniecznych do przygotowania oferty
i wykonania Kontraktu na Roboty.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegblnosci:

|. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowe;j:
1. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na wiasny koszt uzyska
i zweryfikuje materiaty i informacje wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu
zamoOwienia, zwane dalej ,danymi wyjsciowymi do projektowania”, oraz opracuje,
wykona lub uzyska konieczne sktadniki przedmiotu zaméwienia, a w tym:

a) wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszystkie konieczne badania
uzupetniajgce i analizy zgromadzonych danych i wynikbéw, niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, wraz z wymaganymi dla
robét innych niz podstawowe — informacje posiadane Zamawiajgcy udostepni
nieodptatnie,
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b)
c)

pozyska mape do celéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycja,
przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego
w zakresie niezbednym dla prawidlowego zaprojektowania i wykonania
zadania.

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajacego Wykonawca:

a)

opracuje projekt budowlany zawierajgcy wszystkie istotne wg Zamawiajgcego
parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmiennosci akceptowalnymi
przez proponowany ukfad oraz rozwigzania, a takze zawierajgcy wytyczne dla
systemu sterowania, pomiaréw, kontroli i energetyczne oraz uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego projektu budowlanego,
przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony Srodowiska
w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane
przez nie dla spetnienia formalnych wymogéw zwigzanych z wptywem na
srodowisko i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla tresci i danych zawartych
w tych opracowaniach,

uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne zwigzane z wptywem
na srodowisko,

przedstawi propozycje Projektu Budowlanego (przed ztozeniem w imieniu
Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe) i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla przedstawionej tresci Projektu Budowlanego, w zasadzie
nie dopuszcza sie etapowania tej czesci robdt,

opracuje Projekt Budowlany w petnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami formalno — prawnymi koniecznymi do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe i uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe
oraz decyzje o0zezwoleniu na uzytkowanie; Zamawiajgcy zapewni
Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nie p6zniej
niz po spetnieniu wymagan poprzedzajgcych uzyskanie Decyzji o pozwoleniu
na budowe (tj. po oswiadczeniu Wykonawcy o gotowosci do skutecznego
wystgpienia o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe),

opracuje Projekty Wykonawcze poszczegblnych branz w zakresie
niezbednym do nalezytej realizacji i uzyska akceptacje Projektéw
Wykonawczych przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robo6t nimi
objetych lub od nich zaleznych,

opracuje rysunki warsztatowe i dokumentacje montazowg w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac nimi objetych lub od
nich zaleznych,

przedstawi propozycje dokumentacji dla rob6t objetych zgtoszeniami i uzyska
akceptacje Zamawiajacego przed zgtoszeniem tych robdét,

opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu organizacji robot
w trakcie eksploatacji Zaktadu, w tym projekcie uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego potrzeby zwigzane z ,ruchem” Zaktadu rozumianym jako
eksploatacja i jako transport na potrzeby funkcjonowania Zamawiajgcego.
Wykonawca wystgpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od
Zamawiajgcego.

opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu rozruchu
realizowanych czesci i uruchomienia/przestawienia Zaktadu w dostosowaniu
do nowego uktadu technologicznego,
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K) uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla uzyskanych efektéw uruchomienia,

[) opracuje instrukcje eksploatacji technologicznej, instrukcje eksploatacii
i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczegdélnych stanowisk dla nowych
i zmodernizowanych elementow Zakfadu,

m) opracuje i uzyska akceptacie Zamawiajacego dla dokumentagciji
powykonawczej wykonanej w skali ustalonej z Zamawiajgcym, ujmujacej
wszystkie zmiany wprowadzone realizacjg zaméwienia, w tym zawierajgca
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektébw i instalacji wraz
z potgczeniami miedzyobiektowymi,

n) opracuje po ,Okresie zgtaszania wad” tzw. ,Raport porealizacyjny”
przedstawiajgcy efekty funkcjonowania ,Procesu technologicznego Zaktadu”
w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie dotrzymania parametrow wedtug
Wykazu Gwaranciji.

Il. Roboty budowlano — montazowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty zwigzane z budowg oraz
rozbudowg Zaktadu w zakresie powyzej opisanym zgodnie z wykonanymi oraz
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz
Projektami Wykonawczymi, a takze odpowiednimi, pozostatymi dokumentacjami.
W szczegolnosci konieczne jest wykonanie co najmniej nastepujacych robét i obiektow:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze

Wykonawca zapewnieni petng obstuge geodezyjng na etapie wykonawstwa robot
i inwentaryzacji powykonawczej.

Warunki BHP i P —POZ. na budowie

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisédw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego), spetniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie mogg mu byc¢ potrzebne do wtasnego uzytku.

Biura beda znajdowac sie na, lub w sgsiedztwie placu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caty czas
trwania budowy, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania  robét
optfatami.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym
projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni, na czas trwania
budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo ilub gabarytowo
tadunkdw.

Ogrodzenia
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy

wszystkie obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikow majatkowych
i materiatdbw przez caty czas trwania kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Zabezpieczenie drdg
Wymagane jest biezgce usuwanie z drég zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodoéw budowy.

Znaleziska archeologiczne
Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé
nastepujace kroki:
— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,
Wojewo6dzki konserwator zabytkéw jest obowigzany dokonaé ogledzin odkrytego
przedmiotu. Jezeli w powyzszym terminie, wojewddzki konserwator zabytkow nie dokona
ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.
Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkdéw
wydaje decyzje:
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— pozwalajacg na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem,

— pozwalajgca na kontynuacje przerwanych roboét, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem,
a kontynuacja robo6t nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia,

— nakazujgcag dalsze wstrzymanie robét i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym
zakresie.

2. Roboty budowlane i technologiczne, tgcznie z kompletng dostawg maszyn i urzgdzen,
wyposazenia i oprzyrzgdowania oraz wszystkimi pracami montazowo - instalacyjnymi
w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektéw ,Przedsiewziecia”, w tym miedzy
innymi wykonanie wszystkich w/w elementow ,Przedsiewziecia”,

3. Zagospodarowanie terenu,

4. Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do kompletnego zrealizowania
,Przedsiewziecia” oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym
przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

lll Szkolenie, rozruch, proby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania:

1. Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe
programy szkolen, uzyska ich akceptacje oraz niezwtocznie udostepni Zamawiajgcemu,

2. Zamawiajgcy zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu,
tj. stuzb eksploatacyjnych, aby instalacja mogta by¢ w petni eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone
w jezyku polskim. Nie wyklucza sie prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu
technicznego.

Szkolenie bedzie ogoélnie obejmowaé zaznajomienie sie z  aspektami
eksploatacyjnymi systemow jako catosci, po czym nastgpi zaznajomienie z konkretnymi
elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia zostanie
opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwaciji.

Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec
szkolenie i zaznajamianie réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rozne
w zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio
przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie 0s6b mu podlegtych.

Personel Zamawiajgcego bedzie obecny podczas kohcowej instalacji,
przeprowadzania préb i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie
instalacji urzadzen mechanicznych elektrycznych.

Wykonawca zapewni instruktorow, ktérzy przeprowadzg, co najmniej 1 tygodniowe
intensywne szkolenie na miejscu obejmujgce wiasciwg eksploatacje, kontrole jakosci,
konserwacje wyposazenia oraz procedury bezpieczenstwa. Ten okres 1 tygodnia rozpocznie
sie na 1 tydzien przed rozpoczeciem Préb Koncowych.

Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszych 4 tygodni
funkcjonowania Zaktadu by sprawdzi¢ procedury i pomagac¢ personelowi tak w eksploatacji
jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego.

Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy obejmujgcy uwagi, diagramy,
filmy i inne pomoce szkoleniowe konieczne by umozliwi¢ personelowi realizacje tak
samodzielnego kursu odswiezajgcego wiedze w pozniejszym terminie, jak tez i szkolenie
personelu zastepczego.
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Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym zasad organizacji planu
szkolen oraz do okre$lenia umiejetnosci jakie winien posiada¢ personel przystepujacy do
szkolenia.

3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, proby czesciowe (etapowe) i koncowe
(wtym proby przedrozruchowe, préby rozruchowe i ruch probny) wraz z potwierdzeniem
osiggniecia parametrow okreslonych w Wykazie Gwaranciji.

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich robo6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i réwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. Odbiory zostang
wyznaczone w terminie 5 dni od zawiadomienia zamawiajgcego i w ciggu 14 dni rozpoczete
od zawiadomienia.

Jakosc¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie:
a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢, ilos¢

i zgodnos$¢ wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob i badan, atesty,

certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci

z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla

zaakceptowania robdét,

b) przeprowadzonych badan i préb.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez Wykonawce
i inne osoby uczestniczgce w Inspekcji.

W protokole Inspekcji robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé
i niezawodnos$¢ wykonanych robét:

a) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
b) rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen,
c) technologie wykonania robot,
d) parametry techniczne wykonanych robot.

Odbidr czesciowy robdt zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu czesciowego
Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego
wszystkie roboty, ktérych ptatnosé ma dotyczy¢. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie
z zasadami niniejszego programu, dotyczgcymi badan i inspekcji robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystawienia faktury
czesciowej wytacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.
Protokét odbioru rob6t Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres rob6t stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych
odbiorow.
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Odbior ostateczny (korncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw,
w tym badan czynnikow oddziatywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowg i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumentacje rozruchowa,
protokoty odbiorow rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
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Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie oczyszczalni
Sciekéw po zakonczeniu robét.

= dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspekiora nadzoru programu zapewnienia  jakosci
i harmonograméw robdét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu roboét.

= ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na okreslenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w umowie.

= przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy musi spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone
wg wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

a) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikbéw oddziatywania na srodowisko,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

d) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, kitére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji, ocenie wynikow badan czynnikbw oddziatywania oczyszczalni Sciekow na
srodowisko i zgodnosci parametréw pracy oczyszczalni z okreslonymi w PFU.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny
robot (koncowy) "

4. Wykonawca bedzie wspétuczestniczyt w probach eksploatacyjnych, jesli Zamawiajgcy
bedzie miat takie oczekiwania. Okres wspétuczestnictwa, ktory Wykonawca winien
przewidzie¢ w kosztach, nie moze by¢ dtuzszy niz czas zwigzania Umowa,
5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych
elementow instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
w granicach realizowanego Zadania,
6. Wykonawca wykona takze wszystkie inne zobowigzania konieczne do przejecia robét od
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym uzyska pozytywne
opinie stosownych organdéw administracji oraz koncowa, skuteczng prawnie decyzje
zezwalajgcag na uzytkowanie w catym zakresie Zadania,
7. Wykonawca skutecznie prawnie przeniesie wiasnos¢ zrealizowanych robdt na
Zamawiajgcego — czynnos¢ ta jest niezbedna (cho¢ nie jedyna) do uznania, ze Zadanie
zostato zakonczone pomysinie — osiggnieto cel zaktadany przy ogtaszaniu przetargu.
IV. Serwis i obstuga posprzedazna

Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych. Jezeli okaze
sie ze zuzycie jest nadmierne, tj. wieksze niz w danych producenta (nie dystrybutora),
domniemywac¢ bedzie sie wade urzadzenia lub montazu, ew. rozruchu — wtedy koszty
zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie mozliwe tylko wtedy, gdy
Zamawiajgcy uznana element za wadliwy).
Weryfikacja ktéregokolwiek z dokumentow Wykonawcy — jezeli bedzie wymagana ze
wzgledéw prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obcigzy Wykonawce
organizacyjnie i finansowo i musi by¢ wykonana przed przedtozeniem danego dokumentu do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie
pozytywnych opinii i uzgodnien nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w kazdym
przypadku uznania, ze dany element zamdwienia nie spetnia wymagan Kontraktu,
przedstawiajgc jednoczesnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiajgcego
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w zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy. Nie dotyczy to
odpowiedzialnosci Wykonawcy za btedne przedstawienie danych zrodtowych, tj. danych
technologicznych, w tym bilansowych, ktére uzyskat Wykonawca - wliczajgc w to dane
zawarte w niniejszym PFU.

W sytuacjach spornych interpretacji tresci zawartych w dokumentach i opracowaniach
przedstawianych do akceptacji Zamawiajgcemu, moze on zazgda¢ uzupetnien, dodatkowych
wyjasnien lub sprawdzen przez jednostki trzecie. Czynnosci takie beda obcigzaty
Wykonawce. Zapisu tego nie nalezy rozumie¢ jako przymuszanie Wykonawcy do
ponoszenia kosztéw nie dajgcych sie oszacowa¢ na etapie skfadania oferty, a jako
uswiadomienie mu koniecznos$ci jasnego, jednoznacznego, wyczerpujgcego prezentowania
proponowanych rozwigzan tak, aby nie byto watpliwosci interpretacyjnych. Te watpliwosci
moga by¢ przedmiotem interpretacji i rozstrzygnie¢ o ktérych mowa powyze;.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora
Nadzoru jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza
w niczym odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawce oraz uzyskane opracowania idokumenty
zostang przekazane Zamawiajgcemu w celach archiwizacyjnych (cze$é¢ z nich w celach
biezgcych - eksploatacyjnych) niezwtocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jesli nie
w oryginale to jako kopia poswiadczona za zgodnos$¢ przez przedstawiciela Wykonawcy
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiajagcemu dokumenty
dostarczone wczesniej jako kopia beda dostarczone w oryginale.

Zamawiajgcy bedzie reagowat na wszystkie przedtozenia Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz trzy tygodnie (21 dni kalendarzowych )lub nastepny, najblizszy po tym terminie
dzien roboczy). W ustaleniu tym mieszczg sie takze terminy opinii i uzgodnien przedtozonych
dokumentow.

1.1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.1.5.1. Przestanki stanowigce podstawe podijecia Przedsiewziecia

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia sciekdéw odbieranych przez
nowo wybudowany system kanalizacyjny na osiedlu w miejscowosci Dobiercice w stopniu
wymaganym obowigzujgcymi przepisami, przy maksymalnym projektowanym obcigzeniu
oczyszczalni i zapewnieniu przepustowosci $redniej dobowej do Qgq = 30 m?/d.

Gtownym celem przedsiewzigcia jest zlikwidowanie bezodptywowych zbiornikow —
szamb, zapewnienie odbierania sciekbw nowo wybudowang kanalizacjg sanitarng z catego
osiedla oraz wybudowanie osiedlowej oczyszczalni sciekdw zapewniajacej zoptymalizowane
procesy oczyszczania poprzez zastosowanie systemu napowietrzania, automatyzacje
i recyrkulacje osadu i doprowadzenie ich do stanu pozwalajgcego na odprowadzanie ich do
odbiornika.

Najwazniejszg, podstawowg przestankg uzasadniajgcg planowane ,Zadanie
inwestycyjne” jest konieczny ze wzgledow cywilizacyjnych i srodowiskowych rozw6j Gminy
Byczyna. Konsekwencjg takiej koniecznosci jest nieuchronna budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz osiedlowej oczyszczalni sciekow.

Konieczno$¢ podjecia przedsiewziecia podyktowana jest rozwojem technicznym,
zuzyciem eksploatacyjnym, rozbudowg sieci kanalizacyjnej oraz stanem technicznym
istniejgcych bezodptywowych zbiornikéw.

1.1.5.2. Ukiad kanalizacyjny miejscowosci Dobiercice obecnie
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Aktualnie gospodarka sciekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie.
Jedyny publiczny uktad kanalizacyjny zakonczony oczyszczalnig sciekdéw posiada Miasto
Byczyna. Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej w miescie wynosi ok. 10 km, ilo$¢ przytaczy ok.500.
Oproécz uktadu miejskiego na terenie gminy funkcjonuja 3 uktady kanalizacji zaktadowych
zakonczonych oczyszczalniami sciekéw:

- Polanowice — Zespdt Szkét Rolniczych — kanalizacja zaktadowa sanitarna
zakonczona oczyszczalnig sciekow typu ,, Miniblok” o przepustowosci 100 m3/h;

- Biskupice — kanalizacja zaktadowa sanitarna z oczyszczalnig $ciekéw typu ,,Bioblok”
o przepustowosci 100 m3/h;

- Roszkowice — Mleczarnia — kanalizacja zaktadowa technologiczna zakonczona
oczyszczalnig sciekéw typu réw cyrkulacyjny o przepustowosci 150 m3/h.

Na terenach nie skanalizowanych nieczystosci ptynne gromadzone sg w zbiornikach
nalezgcych do uzytkownikow nieruchomosci, a nastepnie wywozone na najblizszy punkt
zlewny przy oczyszczalni sciekéw w Byczynie.

W chwili obecnej unieszkodliwianie $ciekédw na terenie objetym niniejszym
opracowaniem, tj. w miejscowosci Dobiercice, odbywa sie poprzez odprowadzanie $ciekdéw
bytowych poprzez kanalizacje sanitarng do bezodptywowych zbiornikéw (szamba)
z okresowym wywozeniem $ciekdéw przez samochody asenizacyjne.

1.1.5.3. Uktad kanalizacyjny docelowo

Zamawiajgcy zaktada rozbudowe uktadu kanalizacyjnego stosownie do potrzeb
rozwojowych mieszkalnictwa, ustug, a takze dla przygotowania terenéw dla przysztych
Inwestoréw. Planuje sie dalszy rozwdj sieci kanalizacji sanitarnej. Rozwoj systemu
kanalizacji sanitarnej powinien zapewni¢ sieciowg obstuge dla wszystkich intensywnie
zurbanizowanych terenéw, nowych terenéw udostepnianych dla rozwoju urbanizacji oraz
zapewniac¢ dostep do kanalizacji dla wiekszosci mieszkancéw Gminy Byczyna.

Obecnie brak jest doktadniejszych danych o przysztych rozwigzaniach technicznych.

1.1.5.4. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsiewziecia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dobiercice na dziatkach

numer:

- oczyszczalnia sciekoéw: dz. nr 15,

- kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami: dz. nr 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7, 231,
10/1, 10/4, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7, 17/5,
17/6, 17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obreb geodezyjny numer 0016 —
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, wojew6dztwo opolskie.

Teren oczyszczalni jest powinien by¢ ogrodzony, oswietlony, z ukfadem
komunikacyjnym opartym o drogi gruntowe.

Realizacja odbywac¢ sie bedzie w trakcie normalnego funkcjonowania osiedla, stad
koniecznos¢ przyjecia takiej kolejnosci rob6t i takiej organizacji, aby tego warunku
dotrzymac¢. Dopuszcza sie jedynie chwilowe wstrzymanie catkowite lub czesciowe pracy
ktérego$ z obiekidéw, celem dokonania niezbednych przepie¢ i uzupetien. Stan taki nie
moze trwaé diuzej niz czas usuwania awarii w tymze miejscu (czas — do kilku godzin poza
okresami szczytowych obcigzen).

Caly ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca sktadowania materiatow
i urzgdzen, a takze lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszg uwzgledniac rezim
Zaktadu. Analogiczne uwarunkowania dotyczg gabarytéw maszyn i srodkéw transportowych.
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Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowan Zamawiajgcy umozliwia wizje w terenie przed
ztozeniem ofert.

1.1.5.5. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), okreslenie kategorii
geotechnicznej nalezy do Projektanta. Na obecnym etapie Zamawiajgcy nie dysponuje
badaniami geotechnicznymi gruntu.

1.1.5.6. Stan formalno — prawny przygotowania Inwestyciji
Planowana inwestycja nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

1.1.5.7. Dostepnosé mediow

Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdujg sie na terenie inwestycji.
Zamawiajgcy uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawce kosztow zuzytych mediow
oraz dostepu do nich na zasadach og6lnie obowigzujgcych. Koszt zuzycia bedzie rozliczany
na podstawie cen biezgcych odpowiednich operatorow. Koszt dostepu — koszt przytaczenia
i pézniejszej likwidacji punktu dostepowego zostanie ustalony odrebnie.

Ustala sie nastepujgce punkty wigczenia i przytgcza mediéw do istniejacego
uzbrojenia:
1. Przytagczenie do sieci energetycznej — ze wzgledu na brak danych o zapotrzebowaniu
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowigzany bedzie ziozy¢
stosowny wniosek, w ktérym okresli planowane moce przytgczone i planowane faktyczne
pobory mocy z zaktadowej sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy winien
by¢ przygotowany do Kkoniecznosci zawarcia odrebnej umowy na dostawe energii
elektrycznej z jej operatorem.
2. Pobo6r wody - Zamawiajgcy wskaze miejsca wprowadzania poboru wody z zaktadowej
sieci wodociggowej. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek, w ktorym
okresli ilos¢ wody, jakg chce pobiera¢ z sieci Zamawiajgcego. Wniosek winien zawieraé
deklaracje, co do sposobéw wykorzystania wody isposobéw odprowadzania sciekoéw
powstatych z tych sposobdw korzystania.
3. Wiaczenie do kanalizacji - Zamawiajacy wskaze miejsca wprowadzania $ciekéw do uktadu
kanalizacji zaktadowej. Scieki muszg odpowiadaé parametrom okreslonym przez
Zamawiajgcego dla wszystkich swoich klientéw. Wykonawca zobowigzany bedzie ziozy¢
stosowny wniosek, w ktérym okresli ilos¢ i jakos¢ sciekdw, ktére chce odprowadzaé do sieci
Zamawiajgcego, oraz zrédta ich pochodzenia (procesy generujace dane scieki).
4. Odpady state i ciekle. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek,
w ktérym okresli ilos¢ i jakos¢ odpaddw, kidére chce odprowadzaé z terenu budowy.
Wykonawca winien by¢ przygotowany do zawarcia odrebnej umowy na wywo6z odpadow —
Zamawiajgcy jest operatorem takze w zakresie gospodarki odpadami.
1.1.5.8. Dostepnosé Placu Budowy

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcego Zaktadu. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy przyjmuje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie Projektu
Budowlanego Wykonawca uzyska pozgdane informacje o dostepie do placu budowy
i drogach dojazdowych. Na tej podstawie Wykonawca zaprojektuje roboty i ich realizacje tak,
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aby nie zostaty zaktécone procesy technologiczne, a konieczne ingerencje w obecny uktad,
w tym zwigzane z dotgczeniem elementéw nowych i modernizowanych odbywaty sie bedg
w terminach i porach doby uwzgledniajgcych minimalizacje perturbacji. Organizacja robdt,
w tym wszystkie roboty i czynnosci sktadowe realizacji ,Zadania” muszg zosta¢ ujete
w ,HARMONOGRAMIE ROBOT” podlegajgcym uzgodnieniu nie poézniej niz przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe. HARMONOGRAM musi by¢ przestrzegany
pod rygorem destabilizacji pracy Zaktadu obstugujgcego catg miejscowos¢. Wykonawca
musi mie¢ swiadomos¢ nieprzewidywalnosci zjawisk pogodowych, stad mogag by¢ konieczne
odstepstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie beda sygnalizowane przez
Zamawiajgcego, a obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostosowanie sie do biezacej sytuacji
i polecen Zamawiajgcego. Ustagpienie okolicznosci nadzwyczajnych musi by¢ rownoznaczne
z powrotem do zwyktego trybu pracy. Szkody wynikte z niedostosowania sie do zalecen lub
z nieuzgodnionej z Zamawiajagcym zmiany HARMONOGRAMU, nawet je$li nie wynikajg
z winy Wykonawcy mogg stanowi¢ podstawe roszczen Zamawiajgcego.

Wszystkie prace, kidére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujgcymi  muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego (Uzytkownika) — jako
potwierdzenie zgodnosci z HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym
celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Zamawiajgcego. Pisma te powinny by¢
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego na co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody. Zgoda ta bedzie, w koniecznych przypadkach, oznaczata takze akceptacje
zmian HARMONOGRAMU. Jak podano powyzej, z wnioskiem (zobowigzujagcym dla
Wykonawcy) o zmiane HARMONOGRAMU moze wystapi¢ takze Zamawiajgcy. Nie ustala
sie w tym zakresie limitbw czasowych, nie mniej nie moze to by¢ wystgpienie w trakcie
realizacji prac lub w okresie 5 dni przed ich przystgpieniem.

1.1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonawca, projektujac i realizujac opisany zakres robét, powinien uwzgledni¢ fakt,
ze w czasie prowadzenia prac budowlanych, istniejgce obiekty muszg zapewni¢ ciggtos$c
pracy. Realizacja odbywac sie bedzie w trakcie funkcjonowania obiektow, stad koniecznosc
przyjecia takiej kolejnosci robot i takiej organizacji, aby tego warunku dotrzymac.
Zamawiajgcy nie przewiduje wstrzymania ruchu Zaktadu.

1.1.6.1. Ogdlna koncepcja
Zaméwienie opiewa na taczne wykonanie dokumentacji projektowej iwybudowanie
omoéwionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego”. ,Zadanie
inwestycyjne” zrealizowane ma wiec by¢ w trybie ,Zaprojektuj i wybudu;j”.

Zakres ,Przedsiewziecia inwestycyjnego” okreslono m.in. w ppkt 1.1.1. ,Podstawowe
uregulowania, definicje i pojecia”. Przedsiewziecie obejmuje:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Z uwagi na ilo$¢ sciekéw przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia

redukcji zanieczyszczen (brak wymagan usuwania substancji biogennych) dla projektowanej
oczyszczalni przewiduje sie nowoczesny i energooszczedny proces o0czyszczania
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mechaniczno — biologicznego z wykorzystaniem obrotowych zt6z biologicznych. W procesie
tym moga by¢ oczyszczane typowe Scieki bytowo — gospodarcze bez domieszek zwigzkoéw
toksycznych lub innych hamujgcych biologiczne procesy oczyszczania sciekdw.

Z uwagi na nierownomiernos¢ doptywéw zaréwno ilosciowych jak i jakosciowych,
charakterystyczng dla obiektéw rozpatrywanej wielkosci przewiduje sie zastosowanie ztoza
biologicznego.

Oczyszczalnie wyposazone w ztoza obrotowe umozliwiajg stabilne i wysokosprawne,
a jednoczesnie oszczedne prowadzenie procesu oczyszczania sciekéw.

Scieki doptywajg grawitacyjnie do przepompowni $ciekéw surowych zlokalizowanej
przed oczyszczalnig sciekdw, nastepnie ttoczone sg pompowo do osiedlowej oczyszczalni.

System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego sktad wchodzg:
1. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktérego znajduja sie cztery odseparowane strefy
oczyszczania:
* osadnik wstepny,
» dwie strefy biologiczne,
» osadnik wtérny,
2. sterowanie, stuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez nie
biodegradowalne, osadzajg sie i fgcza, tworzgc osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany.
Czastki flotujgce natomiast tworzg kozuch na powierzchni osadnika ktéry sprzyja
beztlenowym procesom wstepnego oczyszczania sSciekbw w osadniku wstepnym.
Konstrukcja osadnika zabezpiecza przedostawanie sie sedymentujgcych i flotujgcych
czgstek na kolejny etap oczyszczania — ztoza biologiczne.

Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne)

Ciecz po osadniku wstepnym przedostaje sie do pierwszej strefy obrotowych zt6z
biologicznych. Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpakéw
zamontowanych na wale. Doprowadzane $cieki, przekraczajgce przeptyw ustawiony za
pomocg systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu
w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna i kontrolowany staty przeptyw
przez ztoza biologiczne.

Ztoza znajdujgce sie w tej strefie obracajg sie, umozliwiajgc absorpcje tlenu do
tworzacej sie biomasy, sktadajgcej sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajgcych
do powierzchni ztoza.

Nastepnie $cieki przeptywajg do drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej, na powierzchni ztoza narastajg kolejne warstwy biomasy.
Chronione przed duzg zmiennoscia przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami
chemicznymi rozciehczonymi w duzej pojemnosci osadnika wstepnego, bakterie tworzace
biomase skutecznie wykorzystujag sktadniki sciekdw jako zrodto pozywienia.

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze ztoza obumartych bakterii lub ich nadmiaru,
tworzgc tym samym przestrzen do rozwoju nowych.
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Osadnik wtoérny

Oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy zt6z biologicznych do osadnika wtérnego
gdzie nastepuje sedymentacja oderwanej btony biologicznej. Scieki oczyszczone wolne od
czastek staltych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywows.
W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji sciekéw oraz osadu nadmiernego miedzy
osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany system oczyszczania $ciekbw wymaga okresowego wywozu osadu.
Wywo6z osadu powinien byé zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najblizszej
oczyszczalni posiadajgcej system odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest
w petni zautomatyzowana i nie potrzebuje statego nadzoru.

Obrotowe Zoza biologiczne

Pompa recyrkulacyjna

) . JL ]ﬂ]][mﬂﬂﬂg[ osad nadmierny
J\ I\ M I\ J\

Osadnik wsteny Osadnik wtorny

Widok z boku
e I A ) A o
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Rys. 1. Technologia obrotowych zt6z biologicznych

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni sg realizowane
w zbiorniki zamknietym, sg to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego bedzie
ograniczat emisje zapachéw. Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia i jej potencjalne oddziatywanie na otoczenie zamyka sie w granicach ogrodzenia.

Na oczyszczalni sciekow jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania)
powstawa¢ bedg skratki i osad nadmierny. Przecietne ilosci produkowanych odpadéw
Wyniosa:

llos¢ zatrzymanych skratek:

Vskr= 7 dm®Ma, Vskr= 2100 dm®/rok= 5,75 dm®/d
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W zbiorniku przepompowni sciekdéw zaprojektowano krate koszowg przeznaczong do
wstepnego, mechanicznego oczyszczania sciekow. Krata koszowa jest kratg rzadka.

Urzadzenie wyposazone jest w elekiryczny naped kosza cedzacego (wciggarka
elektryczna), dodatkowo posiada krate zgrubng zabezpieczajgcg naptyw sciekow w czasie
podnoszenia kosza cedzgcego, w/w krata zgrubna podnoszona jest w sposéb mechaniczny
za pomocg wciagarki reczne;.

llos¢ powstajacych osadéw nadmiernych:
Sucha masa osadu G = 24 kg s.m./d

llos¢ osadoéw powstajgcych w zbiorniku oczyszczalni sciekow (osad wstepny + osad wtérny):
W = 97% uwodnienie osadu
V =0,80 m¥%d

Oczyszczalnia do prawidtowej pracy wymaga dotrzymania terminowosci wykonania
w szczegolnosci oprézniania osadu nadmiernego z osadnika wstepnego i wtérnego:

- usuwanie osadu nadmiernego co 3 miesigce.

POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH PRZED OCZYSZCZALNIA

Scieki do pompowni doptywajg grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej z osiedla. llo$é
Sciekdw doptywajgcych kanalizacjg sanitarng grawitacyjng wyniesie ok. 30 m*/d.

Przepompownia sciekéw surowych wybudowana zostanie z rozdziatem na komore
mokrg oraz komore zasuw. Pompownia wykonana z prefabrykatéw zelbetowych sktada sie
z dwdch studni: czesci mokrej z pompami zatapialnymi i czesci suchej zaworowe;.

W komorze mokrej zamontowane beda dwie pompy zatapialne $ciekow surowych.

Pompy montowane na konstrukcji pozwalajgcej na demontaz pomp bez przerywania
pracy pompowni. Pompy pracujg naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy kazdej
pompy byt na podobnym poziomie.

Przepompownia $ciekbw powinna by¢ wyposazona w krate koszowg reczng
wykonang ze stali 304L.

Pomiar poziomu $ciekbw w pompowni za pomocg sondy hydrostatyczne;j

Pompa sciekéw surowych

Charakterystyka: Pompa Sciekowa do pompowania $ciekdéw surowych.
Wydajnosé: ok.Q=1,11/s,3,8 m%h

Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 4 m

llos¢: 2szt. (1+1)

Pompy winny by¢ wyposazone w czujniki wilgotnosci.

Doktadny dobd6r pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego.

System opuszczania pomp

Charakterystyka: obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nierdzewna ling
No$nosc: 150 kg
Materiat: ocynkowana stal konstrukcyjna
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llosé: 1 szt.

Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze

Materiat: prowadnice pomp, konstrukcje mocujgce — stal nierdzewna
armatura — zeliwo sferoidalne
rury - PE

llos¢: 1 zestaw

POMIAR SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Pomiar sciekédw oczyszczonych zainstalowany bedzie w studni zelbetowej o srednicy
wewnetrznej 1,5 m i gtebokosci 2 m.

Na rurociggu sciekOw oczyszczonych zainstalowany bedzie przeptywomierz
elektromagnetyczny DN100. Odczyt z przeptywomierza: miejscowy w szafce obok komory
pomiarowej i przekazywany do systemu sterowania pracg oczyszczalni.

TEREN OCZYSZCZALNI

Teren osiedlowej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Dobiercice nalezy ogrodzié.
Na terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ oswietlenie oraz utwardzenia terendw w zakresie
niezbednym dla prawidtowej obstugi i eksploatacji oczyszczalni.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Aktualnie gospodarka sciekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie.
Jedyny publiczny ukfad kanalizacyjny zakonczony oczyszczalnig sciekéw posiada Miasto
Byczyna. Dtugosc¢ sieci kanalizacyjnej w miescie wynosi ok. 10 km, ilos¢ przytagczy ok.500.
Oproécz uktadu miejskiego na terenie gminy funkcjonuja 3 uktady kanalizacji zaktadowych
zakonczonych oczyszczalniami sciekow:

- Polanowice — Zespdt Szkdt Rolniczych — kanalizacja zaktadowa sanitarna
zakonhczona oczyszczalnig sciekow typu ,, Miniblok” o przepustowosci 100 m3/h;

- Biskupice — kanalizacja zaktadowa sanitarna z oczyszczalnig sciekéw typu ,,Bioblok”
o przepustowosci 100 m3/h;

- Roszkowice — Mleczarnia — kanalizacja zaktadowa technologiczna zakonczona
oczyszczalnig $ciekdw typu réw cyrkulacyjny o przepustowosci 150 m3/h.

Na terenach nie skanalizowanych nieczystosci ptynne gromadzone sg w zbiornikach
nalezacych do uzytkownikdéw nieruchomosci, a nastepnie wywozone na najblizszy punkt
zlewny przy oczyszczalni sciekéw w Byczynie.

W chwili obecnej unieszkodliwianie $ciekédw na terenie objetym niniejszym
opracowaniem odbywa sie poprzez odprowadzanie $ciekdw bytowych poprzez kanalizacje
sanitarng do bezodptywowych zbiornikbw (szamba) z okresowym wywozeniem $ciekdéw
przez samochody asenizacyjne.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 SN 8 lite, o diugosci okoto L = 910 m, sieci
kanalizacji ttocznej z rur PE 100 DN 90 SDR 17 PN 10 o dtugosci okoto L = 10 m oraz
przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilosci okoto 14 szt.,
zlokalizowanej na terenie osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7,
231, 10/1, 10/4, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7,
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17/5, 17/6, 17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obreb geodezyjny 0016 —
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, wojewddztwo opolskie.

Kanaty nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych przez Zarzadce sieci kanalizacji
sanitarnej, jak réwniez dostosowujgc do istniejgcego systemu.

SzczegoOtowe rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Zarzadcg sieci, zawrze¢ w projekcie budowlanym.

1.1.6.2. Ogdlny Opis Projektowanych Proceséw

Przedmiotem zaméwienia jest ,Przedsiewziecie inwestycyjne” polegajgce
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie obiektéw realizujgcych procesy
konieczne zdaniem Zamawiajgcego dla lepszego funkcjonowania Zakfadu. Jest to
szczegdlnie istotne w kontekscie rozwoju miejscowosci Dobiercice i jej okolic. Rozwdj ten
niesie za sobg zwiekszone, co do ilosci i co do tadunku, sptywy Sciekow.

Zdaniem Zamawiajgcego konieczna jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
budowa osiedlowej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Dobiercice.

Wszystkie projektowane procesy muszg by¢é powigzane z takim doborem materiatéw
i elementow wyposazenia technologicznego, aby eksploatacja cechowata sie diugookresowa
stabilnoscig parametréw i trwatoscig wszystkich urzgdzen oraz wszystkich materiatow
wbudowanych. Zaktada sie, ze okresy eksploatacji poszczeg6lnych realizowanych
elementdow bedg nie mniejsze niz okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych
elementéw.

1.1.6.3. Ogolne wymogi dotyczgce Procesu technologicznego i jego wyposazenia oraz
Zaktadu

1. Zadanie winno by¢ zaprojektowane i wykonane, aby spetni¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311),
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, a takze decyz;ji
pozwolenie wodnoprawne.

2. Rozbudowa winna pozwoli¢ na mozliwie bezproblemowg eksploatacje niewytgczonych
w zwigzku z niniejszymi robotami czesci oczyszczalni. Nalezy zapewni¢ maksymalng
ciggtos¢ pracy instalacji. Rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ rowniez ciggto$¢ pracy
instalacji w trakcie realizacji przedsiewziecia.

3. Proponowane rozwigzania winny powodowac, iz obiekty bedg miaty trwatg i niezawodng
budowe (z wyposazeniem) pozwalajgcg na co najmniej 20 letnig eksploatacje. Proponowane
materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje oraz duze stezenie chlorkéw
zawartych w sciekach.

4. Instalacje powinny miec trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co najmniej
20 letnig eksploatacje. Proponowane materiaty do zabudowy winny byc¢ trwate i odporne na
korozje. Proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscia,
niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg energochtonnoscia.

5. Obiekty i instalacje muszg tez spetnia¢ wymagania najlepszych dostepnych technologii
(standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania umozliwiajgce
dopuszczenie do eksploatacji.

31



6. Zastosowana technologia jak i jej poszczegdlne wezty/elementy powinny by¢ sprawdzone
w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzgdzenia nie powinny byc¢
rozwigzaniami prototypowymi.

7. Wykonawca powinien zagwarantowac, ze funkcjonowanie nie bedzie powodowaé
przekroczen standardow jakosci Srodowiska w zakresie emisji hatasu — na terenach
potozonych w otoczeniu Zaktadu. Gwarancje te bedg podlegaty sprawdzeniom w trakcie
eksploatacji.

8. Obiekty i instalacje winny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisow sanitarno —
epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

9. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjgé wszelkie srodki w celu
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich w czasie
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontéw oraz awarii.

10. Przyjete przez Wykonawce standardy wykonania i wyposazenia nie mogg by¢ nizsze od
przyjetych przez Zamawiajgcego docelowo dla catego Zaktadu. Wszelkie watpliwosci w tym
zakresie nalezy rozstrzygngC przed ztozeniem ofert. Dopuszcza sie dokonywanie takich
rozstrzygnie¢ nie poOzniej niz przed rozpoczeciem kontraktowania przez Wykonawce
materiatdw, urzadzen i wyposazenia — jednak bez wptywu na koszt Zadania przed
rozpoczeciem etapu projektowania.

1.1.6.4. Ogdélne wymogi dotyczace elementdw nietechnologicznych

Ciagi piesze i jezdne

Naruszone bedg wymagaty odtworzenia bgdz wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Na terenie oczyszczalni nalezy wykonaé oswietlenie oraz utwardzenia terenow
w zakresie niezbednym dla prawidtowej obstugi i eksploatacji oczyszczalni.

Zagospodarowanie pozostatego terenu

Jako teren pozostaly rozumie sie tereny inne niz ciggi piesze i jezdne. Planowane
prace nie powinny mie¢ wptywu na tak zdefiniowany ,teren pozostaty” Naruszenia
planowane, tj. ujete w zatwierdzonej dokumentacji naprawione bedg zgodnie
z dokumentacjg. Naruszenia wykraczajgce poza ujete w dokumentacji bedg wymagaty
odtworzenia. Jezeli na skutek naruszen Zamawiajgcy poniesie jaki§ uszczerbek inny niz
samo fizyczne naruszenie (utrudnienia w funkcjonowaniu, straty, dodatkowe naktady
i podobne okolicznosci), bedzie dochodzit naprawienia szkéd i utraconych korzysci po
wykonaniu tego Wykonawcy.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

1.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania
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Zakres i tres¢ projektu musi uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez wiladze miejscowe oraz inne przepisy inormy, ktdre sa
w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zaméwienia.
Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi na swiecie. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny
by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegétéw. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali: projekt
zagospodarowania oczyszczalni — 1:500, profile rurociggéw — skala pozioma zgodnie
z zakresem, skala pionowa 1:100, plany szczeg6towe — 1:50i/lub 1:100, szczegébty —
od 1:20 do 1:5.
Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych i by¢ wykonany
z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie na zasadach poszanowania energii
i ekologii.
Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentow niezbednych do koncowego uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe”.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie
analogowej (papierowej) minimum w4egzemplarzach, ktére zostang ziozone do
organu wydajgcego pozwolenie na budowe oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R
lub DVD+/-R).
Wykonawca powinien przekazaé Zamawiajgcemu do przegladu tymczasowg
instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim), dotyczacg catosci robét. Nie
pbdzniej niz dwa miesigce po przejeciu robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng forme instrukcji odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam gdzie bedzie to konieczne. Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia ostatecznej instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim w wersji
elektronicznej na CD-ROM. Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych
moze zazgda¢ Zamawiajgcy po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robét
oraz w trakcie prob, winny by¢ ujete w wyzej wymienionej instrukcji obstugi
i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia
tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowe;.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
a) wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy
z jej elementéw sktadowych,
b) opis trybu dziatania wszystkich systemow,
c) schemat technologiczny instalaciji,
d) plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robét,
e) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,
f) petng i wyczerpujgca instrukcje obstugi instalacii,
g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji
i wszystkich elementéw sktadowych,
h) specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia,
zweryfikowanych podczas préb koncowych,
i) procedury przestawien sezonowych,
j) procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
k) procedury lokalizowania awarii,
l) wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy:
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- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

m) wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

n) wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

0) zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwaciji profilaktycznych, jakie
majg zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalaciji,

p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

q ) liste zalecanych smarow i ich rownowaznikéw,

s) liste normalnych pozycji zuzywalnych,

t) ogo6line schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitéw operatora i sterownikdéw
programowalnych,

u) schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,
dokumentacje oprogramowania komputeréw. Dokumentacja powinna posiadac
odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji powinny by¢
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiada¢ tg samag strukture dla
wszystkich urzgdzen. Oprogramowanie nieposiadajace odpowiedniej struktury
i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania
narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA
wraz z licencjg dla Uzytkownika.

v) certyfikaty préby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych robot, jak i prob na placu budowy, oraz dla
transformatorow, instalacji elektrycznej i innych elementdéw, dla ktorych jest to
wymagane,

w) wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemozliwiajgcej jej dekompletacje oraz
powinna zawiera¢ numeracje stron.

Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcych obiekiéw i zieleni oraz oceni
przydatnos¢ istniejgcych obiektow dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia. Inwentaryzacjg powinny zostaé objete réwniez te obiekty, ktore
wystepuja na trasie planowanego zakresu rzeczowego, a w szczegdélnosci ktére
mog3g kolidowac z obiektami zaprojektowanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, projektu powykonawczego oraz wszelkich
innych opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie analogowej
(papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R).

Dla kazdego rodzaju urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére
beda obejmowac:

Czes¢ rysunkowg zawierajgca:
o schematy procesu i instalacji,
o kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
o rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi
elementami oraz z ciezarem urzadzenia,
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opis wszystkich komponentéw/jednostek urzagdzen/systeméw i ich czesci,
zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systemow,
certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.),

obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.),

schemat potgczen elektrycznych.

O O O O O

Czes¢ instalacyjng obejmujgca opis:
o wymagan dotyczacych instalaciji,
o wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania urzadzen,
o zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

Czesc¢ obstugowa obejmujacy opis i instrukcje:
o obstugi,
o konserwaciji,
o naprawy.

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania

Zamawiajgcego:

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na
kazdym wazniejszym (lub wybranym przez Zamawiajgcego) etapie wykonywania prac
projektowych (np.: zatozenia projektowe, dobér przyjetych urzgdzen, itp.). Akceptacja
Zamawiajgcego w kazdej z opisanych powyzej sytuacji upowaznia dopiero
Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul
i oSwiadczen do projektu.

Opisywania proponowanych materiatéw i urzgdzen poprzez podanie parametrow
technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu wymogéw Ustawa z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129
z pdzniejszymi zmianami).

Po zakonczeniu procesu projektowania, przed oddaniem dokumentacji na ZUD,
Wykonawca przedtozy kompletny projekt do Zamawiajacego celem uzyskania
ostatecznego uzgodnienia.

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego i wystepowat w jego imieniu
w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem
pozwolenia na budowe na podstawie otrzymanego od Zamawiajgcego upowaznienie
do reprezentowania.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia odptatnego (wg. odrebnej umowy) nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu
i marki, atakze winny by¢ dobrane w sposdb ograniczajacy do minimum ilos¢
wymaganych czesci zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy to takich elementéw jak:
aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia sterujgce i inne.
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Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane
materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw,
elementdédw budowlanych i urzagdzen konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét iwtasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. W przypadku realizacji robot
niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na
wtasny koszt dodatkowych $rodkéw transportu, o ile Zamawiajgcy uzna to za
konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu przez
wtasciwy zarzad drdég pod warunkiem przywrdcenia uszkodzonych nawierzchni do
stanu pierwotnego na uzytkowanych odcinkach drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét zarowno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci oraz
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, PFU, w terminie przewidzianym
umowa. W przypadku realizacji robét niezgodnie z harmonogramem Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia na wiasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile
Zamawiajacy uzna to za konieczne. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t, ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy = Zamawiajgcemu  kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontrakiu zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robét. W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce
nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego, lub utraci swoje witasciwosci
w trakcie wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego
sprzetu na wtasny koszt.

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

zlokalizowania wszelkich obiektéw oczyszczalni wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w granicach dziatek oczyszczalni,
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powigzania istniejacych obiektéw, sieci i infrastruktury naziemnej oczyszczalni
z obiektami i instalacjami projektowanymi w taki sposéb, aby docelowo powstaty
uktad powigzan byt jednorodny i spdjny i nie zaktécat pracy systemu,
doboru przepustowosci oczyszczalni zgodnie z PFU,
takiego zaprojektowania inwestycji, aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy
oczyszczalni na warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych
w pozwoleniu wodnoprawnym,
takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscia
na dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz
posiada¢ estetyczny wyglagd. Obiekty powinny harmonizowaé z otaczajgcym
zagospodarowaniem terenu.
takiego zaprojektowania inwestycji, aby miatlo miejsce jej jak najmniejsze
oddziatywanie zewnetrzne (hatas, emisje, itp.),
zastosowania w rozwigzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzadzen lub
materiatéw, ktére posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane do
zastosowania w projekcie maszyny i urzadzenia muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.
zaprojektowanie zelbetowych konstrukcji inzynierskich zgodnie z Polskimi Normami,
ktére powinny charakteryzowac¢ sie: wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig nadziatanie
obcigzen, ktérym moga zostaé poddane w trakcie eksploatacji, spetnia¢ wymogi
uzytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem, zapewnia¢ maksymalne
bezpieczenstwo personelowi przysztego uzytkownika,
takiego zaprojektowania obiektéw, aby od obcigzen bezposrednich jak
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczg dopuszczalnej wartosci
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji nalezy sprawdzi¢ na stan graniczny
zarysowania. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wptyw czynnika termicznego spowodowany
réznicg temperatur pomiedzy przegrodami obcigzonymi sSciekami a powietrzem
atmosferycznym/gruntem w okresie zimowym i letnim oraz ekspozycjg
poszczegoblnych elementédw wzgledem (stonca) stron swiata.
zaprojektowania izolacji dla obiektéw zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
powierzchnie betonowe majgce kontakti ze $Sciekami nalezy zaprojektowac
z zastosowaniem zabezpieczenia powtokg ochronng polimerowg lub mineralng
cienkowarstwowg powtokg uszczelniajgca. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje
podestéw, schoddéw, drabin, barier ochronnych i poreczy nalezy wykonaé
z elementow stalowych ocynkowanych skrecanych. Pomosty konserwacyjne i stopnie
schodéw wykona¢ z ocynkowanych krat pomostowych. Sposéb ocynkowania
i grubos¢ warstwy musi trwale zabezpiecza¢ przed korozjg na okres minimum 15 lat
liczac od odbioru korncowego. Dotyczy to réwniez elementdw ztgcznych.
dopuszcza sie zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujgcych nie mniejszg
skutecznos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze stali
kwasoodpornej,
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji:

v okres gwarancji, ktéry réwny jest okresowi zgtaszania wad wynosi minimum

36 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koncowego catego obiektu.
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v’ gwarancja objete sa wszystkie elementy wykonanego przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczego6lnosci: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia,
wyposazenie i osprzet.

Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantowac:

* bezpieczenstwo konstrukciji,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

» komfort pracy personelu uzytkownika,

* Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji
przysztych terenéw budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na wiasng
odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac sie
niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia i jego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy,

* w ramach prac projektowych nalezy przygotowa¢ harmonogram przysztej realizaciji
rozbudowy oczyszczalni. Dotyczy to gtdwnie zaplanowania sposobu eksploatacii
oczyszczalni przy jednoczesnym prowadzeniu tam prac dostosowawczych stuzgcych
docelowemu przyjeciu przez nig sciekdw.

Ponizej opisano najwazniejsze wymagania ogbélne Zamawiajgcego w stosunku do
maszyn, urzadzen technologicznych, materiatobw ktdére znajda sie w rozwigzaniach
projektowych:

» wszystkie urzadzenia winny zosta¢ zintegrowane z istniejgcymi systemami
oczyszczalni,

» zasilanie nowych i istniejgcych urzadzen (po przeliczeniu zapotrzebowania na moce)
moze zostaC zrealizowane z istniejgcego przytacza energetycznego na terenie
oczyszczalni i rozdzielni, w przypadku zwiekszenia mocy Wykonawca musi wystgpi¢
o nowe warunki przytgczenia do gestora sieci,

* nalezy zastosowac¢ materiaty odporne na warunki srodowiskowe oczyszczalni,

» cato$¢ nowych i istniejgcych urzadzen i uktadéw pomiarowych ma by¢ podtgczona do
nadrzednego systemu sterowania i wizualizacji, z mozliwoscig
zdalnego recznego i automatycznego sterowania ze stanowiska dyspozytora,

« do wykonania elementow stykajacych sie ze $ciekami, osadami, gazami
i Srodowiskiem agresywnym nalezy uzy¢ tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

» nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia obiektow zagtebionych pod terenem wynikajgce
z wysokiego poziomu wod gruntowych i ich agresywnosci,

» wszystkie urzgdzenia napedzane elekirycznie nalezy zaprojektowac (dobrac)razem
z silnikami i skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi, w obudowach IP65,
ztworzywa izolacyjnego, w ktorych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo.

Ponizej opisano z kolei najwazniejsze wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do
konkretnych maszyn, urzgdzen technologicznych, materiatow, ktére przewiduje sie, ze
znajda sie w rozwigzaniach projektowych:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
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Z uwagi na ilo$¢ sciekdw przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia
redukcji zanieczyszczen (brak wymagan usuwania substancji biogennych) dla projektowanej
oczyszczalni przewiduje sie nowoczesny i energooszczedny proces o0czyszczania
mechaniczno — biologicznego z wykorzystaniem obrotowych zt6z biologicznych. W procesie
tym moga by¢ oczyszczane typowe scieki bytowo — gospodarcze bez domieszek zwigzkow
toksycznych lub innych hamujacych biologiczne procesy oczyszczania sciekow.

Z uwagi na nierownomiernos¢ doptywéw zaréwno ilosciowych jak i jakosciowych,
charakterystyczng dla obiektow rozpatrywanej wielkosci przewiduje sie zastosowanie ztoza
biologicznego.

Oczyszczalnie wyposazone w ztoza obrotowe umozliwiajg stabilne i wysokosprawne,
a jednoczesnie oszczedne prowadzenie procesu oczyszczania Sciekow.

Scieki doptywajg grawitacyjnie do przepompowni $ciekéw surowych zlokalizowanej
przed oczyszczalnig sciekdw, nastepnie ttoczone sg pompowo do osiedlowej oczyszczalni.

System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego sktad wchodza:
1. zbiornik z materiatu GRP, w srodku ktérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy
oczyszczania:
» osadnik wstepny,
» dwie strefy biologiczne,
» osadnik wtérny,
2. sterowanie, stuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez nie
biodegradowalne, osadzaja sie i fgczg, tworzac osad, ktéry powinien byé okresowo usuwany.
Czastki flotujgce natomiast tworzg kozuch na powierzchni osadnika ktéry sprzyja
beztlenowym procesom wstepnego oczyszczania sSciekbw w osadniku wstepnym.
Konstrukcja osadnika zabezpiecza przedostawanie sie sedymentujgcych i flotujgcych
czgstek na kolejny etap oczyszczania — ztoza biologiczne.

Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne)

Ciecz po osadniku wstepnym przedostaje sie do pierwszej strefy obrotowych ztéz
biologicznych. Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpakow
zamontowanych na wale. Doprowadzane $cieki, przekraczajgce przeptyw ustawiony za
pomocg systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu
w oczyszczalni utrzymywana jest rbwnowaga hydrauliczna i kontrolowany staty przeptyw
przez ztoza biologiczne.

Ztoza znajdujgce sie w tej strefie obracajg sie, umozliwiajgc absorpcje tlenu do
tworzgcej sie biomasy, sktadajgcej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych
do powierzchni ztoza.

Nastepnie $cieki przeptywajg do drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej, na powierzchni ztoza narastajg kolejne warstwy biomasy.
Chronione przed duzg zmiennoscia przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami
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chemicznymi rozcienczonymi w duzej pojemnosci osadnika wstepnego, bakterie tworzace
biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki sciekdéw jako zrédto pozywienia.

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze ztoza obumartych bakterii lub ich nadmiaru,
tworzac tym samym przestrzeh do rozwoju nowych.

Osadnik wtérny

Oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy zt6z biologicznych do osadnika wtérnego
gdzie nastepuje sedymentacja oderwanej btony biologicznej. Scieki oczyszczone wolne od
czastek staltych i zanieczyszczehn opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywows.
W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji sciekéw oraz osadu nadmiernego miedzy
osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany system oczyszczania $ciekbw wymaga okresowego wywozu osadu.
Wywo6z osadu powinien byé zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najblizszej
oczyszczalni posiadajgcej system odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest
w petni zautomatyzowana i nie potrzebuje statego nadzoru.

Obrotowe Zoza biologiczne

Pompa recyrkulacyjna

2 n JL ]U]][mﬂﬂﬂg[ osad nadmierny
J\ I\ M I\ J\

Osadnik wsteny Osadnik wtorny

Widok z boku
e I ) O o

2985 2995 2545 2985 1245

2810

J]
|
)

]

Rys. 1. Technologia obrotowych zt6z biologicznych

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni sg realizowane
w zbiorniki zamknietym, sg to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego bedzie
ograniczat emisje zapachdéw. Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia i jej potencjalne oddziatywanie na otoczenie zamyka sie w granicach ogrodzenia.

Na oczyszczalni sciekow jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania)

powstawa¢ bedg skratki i osad nadmierny. Przecietne ilosci produkowanych odpadéw
Wyniosa:
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llos¢ zatrzymanych skratek:
Vskr= 7 dm®Ma, Vskr= 2100 dm®rok= 5,75 dm®/d

W zbiorniku przepompowni $ciekdéw zaprojektowano krate koszowg przeznaczong do
wstepnego, mechanicznego oczyszczania sciekéw. Krata koszowa jest kratg rzadka.

Urzadzenie wyposazone jest w elekiryczny naped kosza cedzgcego (wciggarka
elektryczna), dodatkowo posiada krate zgrubng zabezpieczajgcg naptyw sciekbw w czasie
podnoszenia kosza cedzacego, w/w krata zgrubna podnoszona jest w spos6b mechaniczny
za pomocg wciagarki reczne;.

llos¢ powstajacych osadow nadmiernych:
Sucha masa osadu G = 24 kg s.m./d

llos¢ osadow powstajgcych w zbiorniku oczyszczalni sciekow (osad wstepny + osad wtdrny):
W = 97% uwodnienie osadu
V = 0,80 m¥d

Oczyszczalnia do prawidtowej pracy wymaga dotrzymania terminowosci wykonania
w szczego6lnosci oproézniania osadu nadmiernego z osadnika wstepnego i wtérnego:

- usuwanie osadu nadmiernego co 3 miesigce.

POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH PRZED OCZYSZCZALNIA

Scieki do pompowni doptywajg grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej z osiedla. llo$é
$ciekdw doptywajgcych kanalizacjg sanitarng grawitacyjng wyniesie ok. 30 m%/d.

Przepompownia sciekdw surowych wybudowana zostanie z rozdziatem na komore
mokrg oraz komore zasuw. Pompownia wykonana z prefabrykatow zelbetowych sktada sie
z dwdch studni: czesci mokrej z pompami zatapialnymi i czesci suchej zaworowe;.

W komorze mokrej zamontowane beda dwie pompy zatapialne sciekéw surowych.

Pompy montowane na konstrukcji pozwalajgcej na demontaz pomp bez przerywania
pracy pompowni. Pompy pracujg naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy kazdej
pompy byt na podobnym poziomie.

Przepompownia $ciekow powinna by¢é wyposazona w krate koszowag reczng
wykonang ze stali 304L.

Pomiar poziomu $ciekbw w pompowni za pomocg sondy hydrostatycznej

Pompa sciekéw surowych

Charakterystyka: Pompa sciekowa do pompowania sciekow surowych.
Wydajnosc¢: ok.Q=1,11/s,3,8 m%h

Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 4 m

llos¢: 2szt. (1+1)

Pompy winny by¢ wyposazone w czujniki wilgotnosci.
Doktadny dob6r pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego.
System opuszczania pomp
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Charakterystyka: obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nierdzewna ling

Nos$nosc: 150 kg

Materiat: ocynkowana stal konstrukcyjna

llos¢: 1 szt.

Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze

Materiat: prowadnice pomp, konstrukcje mocujgce — stal nierdzewna
armatura — zeliwo sferoidalne
rury - PE

llos¢: 1 zestaw

POMIAR SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Pomiar sciekédw oczyszczonych zainstalowany bedzie w studni zelbetowej o srednicy
wewnetrznej 1,5 m i gtebokosci 2 m.

Na rurociggu $ciekOw oczyszczonych zainstalowany bedzie przeptywomierz
elektromagnetyczny DN100. Odczyt z przeptywomierza: miejscowy w szafce obok komory
pomiarowej i przekazywany do systemu sterowania pracg oczyszczalni.

TEREN OCZYSZCZALNI

Teren osiedlowej oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Dobiercice nalezy ogrodzié.
Na terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ oswietlenie oraz utwardzenia terendw w zakresie
niezbednym dla prawidtowej obstugi i eksploatacji oczyszczalni.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Aktualnie gospodarka sciekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie.
Jedyny publiczny ukfad kanalizacyjny zakonczony oczyszczalnig sciekéw posiada Miasto
Byczyna. Dlugosc¢ sieci kanalizacyjnej w miescie wynosi ok. 10 km, ilos¢ przytaczy ok.500.
Oprécz uktadu miejskiego na terenie gminy funkcjonuja 3 uktady kanalizacji zaktadowych
zakonczonych oczyszczalniami sciekéw:

- Polanowice — Zespdt Szkdt Rolniczych — kanalizacja zaktadowa sanitarna
zakonczona oczyszczalnig sciekow typu ,, Miniblok” o przepustowosci 100 m3/h;

- Biskupice — kanalizacja zaktadowa sanitarna z oczyszczalnig $ciekéw typu ,,Bioblok”
o przepustowosci 100 m3/h;

- Roszkowice — Mleczarnia — kanalizacja zaktadowa technologiczna zakonczona
oczyszczalnig $ciekdw typu réw cyrkulacyjny o przepustowosci 150 m3/h.

Na terenach nie skanalizowanych nieczystosci ptynne gromadzone sg w zbiornikach
nalezgcych do uzytkownikow nieruchomosci, a nastepnie wywozone na najblizszy punkt
zlewny przy oczyszczalni sciekédw w Byczynie.

W chwili obecnej unieszkodliwianie $ciekédw na terenie objetym niniejszym
opracowaniem odbywa sie poprzez odprowadzanie $ciekdw bytowych poprzez kanalizacje
sanitarng do bezodptywowych zbiornikbw (szamba) z okresowym wywozeniem $ciekéw
przez samochody asenizacyjne.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 SN 8 lite, o diugosci okoto L = 910 m, sieci
kanalizacji ttocznej z rur PE 100 DN 90 SDR 17 PN 10 o dtugosci okoto L = 10 m oraz
przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilosci okoto 14 szt.,
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zlokalizowanej na terenie osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7,
231, 10/1, 10/4, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1, 17/7,
17/5, 17/6, 17/1, 17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obreb geodezyjny 0016 —
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, wojewédztwo opolskie.

Kanaty nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych przez Zarzadce sieci kanalizacji
sanitarnej, jak rowniez dostosowujgc do istniejgcego systemu.

Szczegotowe rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Zarzadcg sieci, zawrze¢ w projekcie budowlanym.

1.3. Wytyczne Zamawiajgcego w zakresie funkcjonowania przyszitych
glownych obiektow technologicznych oczyszczalni

Ponizej opisano wymagane minimalne rozwigzania dla budowanej osiedlowej
oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Dobiercice oraz sieci kanalizacji sanitarne;.

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Z uwagi na ilos¢ sciekow przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia
redukcji zanieczyszczen (brak wymagan usuwania substancji biogennych) dla projektowanej
oczyszczalni przewiduje sie nowoczesny i energooszczedny proces o0czyszczania
mechaniczno — biologicznego z wykorzystaniem obrotowych zt6z biologicznych. W procesie
tym moga byé oczyszczane typowe sScieki bytowo — gospodarcze bez domieszek zwigzkoéw
toksycznych lub innych hamujgcych biologiczne procesy oczyszczania sciekéw.

Z uwagi na nierownomiernos¢ doptywéw zaréwno ilosciowych jak i jakosciowych,
charakterystyczng dla obiektow rozpatrywanej wielkosci przewiduje sie zastosowanie ztoza
biologicznego.

Oczyszczalnie wyposazone w ztoza obrotowe umozliwiajg stabilne i wysokosprawne,
a jednoczesnie oszczedne prowadzenie procesu oczyszczania Sciekow.

Scieki doptywajg grawitacyjnie do przepompowni $ciekéw surowych zlokalizowanej
przed oczyszczalnig sciekdw, nastepnie ttoczone sg pompowo do osiedlowej oczyszczalni.

System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego sktad wchodza:
1. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktérego znajduja sie cztery odseparowane strefy
oczyszczania:
» osadnik wstepny,
» dwie strefy biologiczne,
e osadnik wtérny,
2. sterowanie, stuzagce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez nie
biodegradowalne, osadzajg sie i fgcza, tworzgc osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany.
Czastki flotujgce natomiast tworzg kozuch na powierzchni osadnika ktéry sprzyja
beztlenowym procesom wstepnego oczyszczania $ciekbw w osadniku wstepnym.
Konstrukcja osadnika zabezpiecza przedostawanie sie sedymentujgcych i flotujgcych
czgstek na kolejny etap oczyszczania — ztoza biologiczne.
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Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne)

Ciecz po osadniku wstepnym przedostaje sie do pierwszej strefy obrotowych zt6z
biologicznych. Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpakéw
zamontowanych na wale. Doprowadzane $cieki, przekraczajgce przeptyw ustawiony za
pomocg systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu
w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna i kontrolowany staty przeptyw
przez ztoza biologiczne.

Ztoza znajdujgce sie w tej strefie obracajg sie, umozliwiajgc absorpcje tlenu do
tworzgcej sie biomasy, sktadajgcej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych
do powierzchni ztoza.

Nastepnie $cieki przeptywajg do drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej, na powierzchni ztoza narastajg kolejne warstwy biomasy.
Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami
chemicznymi rozcienczonymi w duzej pojemnosci osadnika wstepnego, bakterie tworzace
biomase skutecznie wykorzystujag sktadniki sciekdw jako zrodto pozywienia.

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze ztoza obumartych bakterii lub ich nadmiaru,
tworzgc tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

Osadnik wtérny

Oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy zt6z biologicznych do osadnika wtérnego
gdzie nastepuje sedymentacja oderwanej btony biologicznej. Scieki oczyszczone wolne od
czgstek statych i zanieczyszczeh opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywows.
W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji $ciekow oraz osadu nadmiernego miedzy
osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany system oczyszczania sciekbw wymaga okresowego wywozu osadu.
Wywb6z osadu powinien by¢ zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najblizszej
oczyszczalni posiadajgcej system odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest
w petni zautomatyzowana i nie potrzebuje statego nadzoru.

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni sg realizowane
w zbiorniki zamknietym, sg to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego bedzie
ograniczat emisje zapachdéw. Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia i jej potencjalne oddziatywanie na otoczenie zamyka sie w granicach ogrodzenia.

Oczyszczalnia do prawidtowej pracy wymaga dotrzymania terminowosci wykonania
w szczegolnosci oprézniania osadu nadmiernego z osadnika wstepnego i wtérnego:

- usuwanie osadu nadmiernego co 3 miesigce.

POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH PRZED OCZYSZCZALNIA

Scieki do pompowni doptywajg grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej z osiedla. llo$é
Sciekéw doptywajgcych kanalizacjg sanitarng grawitacyjng wyniesie ok. 30 m%/d.

Przepompownia s$ciekéw surowych wybudowana zostanie z rozdziatem na komore
mokrg oraz komore zasuw. Pompownia wykonana z prefabrykatow zelbetowych sktada sie
z dwdch studni: czesci mokrej z pompami zatapialnymi i czesci suchej zaworowe;.

W komorze mokrej zamontowane beda dwie pompy zatapialne sciekéw surowych.

Pompy montowane na konstrukcji pozwalajgcej na demontaz pomp bez przerywania
pracy pompowni. Pompy pracujg naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy kazdej
pompy byt na podobnym poziomie.
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Przepompownia $ciekow powinna by¢é wyposazona w krate koszowag reczng
wykonang ze stali 304L.
Pomiar poziomu $ciekbw w pompowni za pomocg sondy hydrostatyczne;j

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Aktualnie gospodarka sciekowa na terenie gminy Byczyna istnieje fragmentarycznie.
Jedyny publiczny ukfad kanalizacyjny zakonczony oczyszczalnig sciekéw posiada Miasto
Byczyna. Dtugosc¢ sieci kanalizacyjnej w miescie wynosi ok. 10 km, ilos¢ przytagczy ok.500.
Oprécz uktadu miejskiego na terenie gminy funkcjonuja 3 uktady kanalizacji zaktadowych
zakonczonych oczyszczalniami sciekéw:

- Polanowice — Zespdt Szkét Rolniczych — kanalizacja zaktadowa sanitarna
zakonczona oczyszczalnig sciekow typu ,, Miniblok” o przepustowosci 100 m3/h;

- Biskupice — kanalizacja zaktadowa sanitarna z oczyszczalnig $ciekéw typu ,,Bioblok”
o przepustowosci 100 m3/h;

- Roszkowice — Mleczarnia — kanalizacja zaktadowa technologiczna zakonczona
oczyszczalnig $ciekdw typu réw cyrkulacyjny o przepustowosci 150 m3/h.

Na terenach nie skanalizowanych nieczystosci ptynne gromadzone sg w zbiornikach
nalezacych do uzytkownikéw nieruchomosci, a nastepnie wywozone na najblizszy punkt
zlewny przy oczyszczalni sciekéw w Byczynie.

W chwili obecnej unieszkodliwianie $ciekédw na terenie objetym niniejszym
opracowaniem odbywa sie poprzez odprowadzanie $ciekdw bytowych poprzez kanalizacje
sanitarng do bezodptywowych zbiornikow (szamba) z okresowym wywozeniem $ciekdéw
przez samochody asenizacyjne.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC DN 200 SDR 34 SN 8 lite, o diugosci okoto L = 910 m, sieci
kanalizacji ttocznej z rur PE 100 DN 90 SDR 17 PN 10 o dtugosci okoto L = 10 m oraz
przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 SDR 34 SN 8 lite w ilosci okoto 14 szt.,
zlokalizowanej na terenie osiedla, tj. dz. nr ewidencyjny 49, 15, 11/2, 200, 10/8, 10/9, 10/7,
231, 10/1, 10/4, 10/3, 204, 16/12, 41, 17/16, 17/15, 17/28, 17/35, 17/21, 17/14, 16/2, 11/1,
17/7,17/5,17/6, 17/1,17/2, 17/17, 17/18, 18/2, 17/20, 17/9, 17/10 obreb geodezyjny 0016 —
Dobiercice, Gmina Byczyna, powiat kluczborski, wojewddztwo opolskie.

Kanaty nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych przez Zarzadce sieci kanalizacji
sanitarnej, jak rowniez dostosowujgc do istniejgcego systemu.

Szczegotowe rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Zarzadcg sieci, zawrze¢ w projekcie budowlanym.

1.3.1 Wymagania dotyczace parametrow gwarantowanych

Jako formalno — prawne parametry gwarantowane uznaje sie wszystkie wskazniki
wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. (Dz.U. 22019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzgdzen wodnych, jak réwniez w decyzji pozwolenie wodno — prawne na odprowadzenie
$ciekOw oczyszczonych wraz z ponizej przytoczonymi wartosciami cyfrowymi.

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
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BZTs < 40 mg O,/dm®
ChZT <150 mg O,/dm?®
zawiesina ogolna < 50 mg/dm?®

Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartosci liczbowych limitujgcych stezenia
wskaznikbw zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika, $redniodobowy odptyw
$ciekdw oczyszczonych do odbiornika we wskazanej wielkosci nalezy traktowac jako dolng
granice oczekiwan Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uznaje, ze oprécz w/w parametré4w konieczne bedzie wykazanie
spetniania takze innych parametrow. Grupa ta dotyczy funkcjonowania obiektow
podlegajgcych robotom w ramach niniejszego przedsiewziecia oraz catej oczyszczalni.

Na etapie projektu budowlanego nalezy kierowac sie parametrami technologicznymi
bedgcymi podstawg, zatozeniami do projektowania robo6t w poszczegdlnych obiektach,
a szczegblnie - podstawg do doboru urzadzen iarmatury. Zamawiajgcy na etapie PFU
podaje, iz oczyszczalnia sciekow po rozbudowie bedzie w stanie przyja¢ i oczysci¢ Scieki
bytowe i komunalne w nastepujgcej ilosci i parametrach charakterystycznych:

Przeptywy charakterystyczne:

Q¢ =30 m¥/d
Qmaxd = 45 m3/d
Qmaxn = 3,75 m/h

Usrednione wskazniki zanieczyszczen $ciekédw doptywajacych z  osiedla
w miejscowosci Dobiercice:
BZTs = 400 mgO,/dm®
ChZT = 950 mgO,/dm?®
Zawiesina ogélna = 500 mg/dm?

Obcigzenie oczyszczalni maksymalnymi fadunkami zanieczyszczen w $ciekach
surowych:
BZTs = 12 kg/d
ChZT = 28,5 kg/d
Zawiesina ogolna = 15 kg/d

RLM - 200
Parametry gwarantowane

BZTs < 40 mgO,/dm?®
ChZT < 150 mgO,/dm?®
Zawiesina ogdlna < 50 mg/dm?®

1.3.2 Pomiary gwarancyjne

W trakcie prob koncowych oraz préb eksploatacyjnych zostang przeprowadzone
pomiary sprawdzajgce zrealizowane wielkosci, w tym gwarantowane podane w wykazie
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gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie prob koncowych beda przeprowadzone przez
niezalezng, uprawniong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego firme lub instytucje, na koszt
Wykonawcy. Pomiary te bedg prowadzone w obecnosci Zamawiajgcego, ktéry ma prawo ich
nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajgce wielko$¢ parametrow gwarantowanych w trakcie eksploataciji
(tj. proby eksploatacyjne w okresie zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi) bedg prowadzone
przez Zamawiajgcego, a ich wyniki bedg na biezaco przekazywane Wykonawcy. O ile
Wykonawca nie zakwestionuje wynikéw pomiaréw przeprowadzonych przez Zamawiajgcego
w ramach préb eksploatacyjnych w ciggu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od
Zamawiajgcego, oznacza to ich akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku
zgtoszenia zastrzezeh przez Wykonawce w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania
wynikéw, pomiary zostang przeprowadzone przez niezalezna, uprawniong i zaakceptowang
przez strony instytucje.

Jezeli wyniki tych pomiarbw beda zgodne z pomiarami wykonanymi przez
Zamawiajgcego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich
pomiardéw pokryje Zamawiajgcy.

1.3.3 Wymagania dotyczace ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdétowe wymagania w tym
zakresie okreslone bedg w warunkach kontraktu.

2. Czesc¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$S¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamierzenie budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o decyzje lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla odpowiednich zakreséw, na ktérych zamierzenie bedzie
realizowane.

Wykonawca w ramach projekiu uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia dla
przeprowadzenia trasy rurociggéw oraz innych zamierzen budowlanych wynikajgcych
z projektu.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie
ktérych Zamawiajacy przygotuje oswiadczenia do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajgcy na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaze
Projektantowi oswiadczenia do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane realizacja zamowienia
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak réwniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
sposOb odnoszg sie do robdt lub dziatan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materiaty jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne
z polskim obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm
lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza
dostepng praktykg (BAT), wg ogdlnie uznanego poziomu wiedzy.

W szczeg6lnosci Wykonawca powinien postgepowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Konieczne jest réwniez stosowanie przepisbw wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich
nastepujacych i je uzupetniajgcych oraz wytycznych:

» PN-EN 206-1 Beton i normy powigzane.

» PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podtoza budowli.

* PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

» PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

e PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

 PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

 PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przepieciowa.

e PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

* PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i rob6t rozbiérkowych.

 PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego.

» PN-90/E-06401: Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1 kV.

* Norma Europejska EN-10088 stale nierdzewne,

» Wydawnictwo ,Stale nierdzewne w instalacjach oczyszczania sciekéw” Euroinox The
Euro-pean Stainless Steel Development Association, Seria: Materiaty i zastosowania,
zeszyt 13. ISBN 978-2-87997-044-8.

Pozostate normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do nalezytego i zgodnego
z wolg Zamawiajgcego wykonania zamowienia.

Rozwiniecia branzowe tej listy zawarto w poszczegdlnych ,Warunkach Wykonania
i Odbioru” — WWIO.
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2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

Kopie mapy zasadniczej. Mapy zasadnicze do celéw projektowych w zakresie
niezbednym dla realizacji inwestycji zostang pozyskane przez Wykonawce projektu we
wiasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowe;.

Badania gruntowo — wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow. Badania gruntowo-wodne w zakresie niezbednym do realizacji projektu zostang
wykonane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw. Wykonawca uzgodni
opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytkéw jesli dokumenty odrebne bedg
tego wymagac.

Inwentaryzacja zieleni. Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni na etapie prowadzenia
robot budowlanych, w zakresie niezbednym dla realizacji rozwigzan projektowych, jest objete
zakresem kontraktu i zostanie ujete przez Wykonawce w cenie ofertowe;.

Opracowanie projektébw budowlanych nalezy przygotowa¢ przy zachowaniu
w maksymalnie mozliwym stopniu istniejgcego zadrzewienia. Nie przewiduje sie wycinki
drzew.

Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska. Zgodnie z Ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) realizacja
planowanego przedsiewzigcia, mogacego znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko, jest
dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Dla planowanych do realizacji przedsiewzie¢ Zamawiajgcy nie posiada ,Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyc;ji”.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci. Wykonawca w zakresie
zamoéwienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne porozumienia, zgody
lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z wtasciwym zaprojektowaniem
przedmiotu zamowienia.

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne.
Operat wodnoprawny w zakresie niezbednym do realizacji projektu wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenie wodnoprawne — jezeli bedg wymagane — zostang wykonane przez
Wykonawce we wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowe;.

Spis zatacznikow
Zatgcznik nr 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz osiedlowe;j
oczyszczalni Sciekbw w miejscowosci Dobiercice, Gmina Byczyna - zestawienie

przewidywanych kosztéw inwestycyjnych.

Spis rysunkow

Rysunek nr 1. Plan Zagospodarowania Terenu — lokalizacja kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszczalni sciekdw (rozwigzanie przyktadowe).

Rysunek nr 2. Schemat technologiczny (rozwigzanie przyktadowe).

Rysunek nr 3. Rzut i przekrdj oczyszczalni Sciekéw (rozwigzanie przyktadowe).
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