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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t zawiera ogdine
i szczegotowe warunki, zasady i wymagania w zakresie zwigzanym
z realizacja przedmiotu zamowienia na podstawie projektu
budowlanego i technicznego — Budowa sieci wodociagowej wraz
z przylaczem we wsi Smitowo, gm. Wiecbork.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt dotyczacych realizaci
przedmiotu zamowienia publicznego pn. ,Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytgczem we wsi Smitowo, gm. Wiecbork” — zgtoszenie robdt budowlanych do
Starosty Sepolenskiego znak:AB.6743.404.2021 z dnia 17.12.2021r.

1.1.1. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:
45000000 - 7 - roboty budowlane,
45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekdw,

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robdt budowlanych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania materiatdw, wymagania dotyczagce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreSlajgcy zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako
element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Roboty , ktdrych dotyczy STWIOR, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu budowe sieci wodociggowej w wyzej wymienionej miejscowosci
stanowigcej przedmiot zamdwienia objety niniejszym postepowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami
przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom,
1.4.2. rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu

wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania na bezpieczng odlegtoS¢ poza przeszkode terenowgq
(pas drogowy) i ewentualnych przeciekdw wody,

1.4.3. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcy Polska
Normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami: - wodocigg —
zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i gospodarstw w wode, -
sie¢c wodociggowa zewnetrzna — ukitad przewoddéw wodociggowych
znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcdw, zaopatrujgcy w wode
ludno$¢ lub gospodarstwa produkcyjne, - przewdd wodociggowy
rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
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przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw
czerpalnych,

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2.1.1. Wprowadzenie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ i zgodnosS¢ ich wykonania
z dokumentacja projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru
reprezentujgcego Zamawiajgcego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca wykona czynnosSci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci wodociggowej i zatozenie
reperdw roboczych.

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonac
osoba  posiadajgca  stosowne  uprawnienia  geodezyjne. O  wszelkich
nieprawidtowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczenia usytuowania wodociggu
uniemozliwiajgcych utozenie rur po projektowanej trasie geodeta i Wykonawca sg
zobowigzani niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robét
montazowych. Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajgcego
i wykonanie wodociggu w trasie nie zgodnej z dokumentacjg ponosi Wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajgca opis techniczny i rysunki w zakresie
przedmiotu zamowienia.

2.1.4.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty bedg stanowity
integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw sktadajgcych
sie na dokumentacje przetargowg w zakresie realizacji robdt, ich rodzaju i ilosci
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR,
przedmiar robot jest elementem pomocniczym.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerangiji.
Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z  okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg Ilub STWIOR i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji
projektowe;j.

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu
budowlanego wymagajg wykonania projektdw zamiennych w zakresie tych zmian
oraz stosownej zmiany treSci pozwolenia na budowe. O zamiarze wprowadzenia
zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego. Jezeli wprowadzone odstepstwa bedg wymagaty
opracowania projektu zamiennego i wystgpienia o zmiane tresci pozwolenia na
budowe to Wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu we wiasnym
zakresie (na wiasny koszt). Brak aktualnego PT ( po zmianach) bedzie miedzy innymi
podstawg do odmdw wykonania czynnosci odbioru koncowego robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
2.1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ,pod ruchem - np.
w pasie drogowym”

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drdg i organem zarzgdzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robét
prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu w sposob umozliwiajgcy bezkolizyjng komunikacje, az do ich zakonczenia
i odbioru przez zarzadce drogi.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki i zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreSlonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.

2.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze
inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Straty

powstate wskutek niewfasciwego utrzymania terenu budowy (brak zabezpieczenia

5



placu budowy, brak dozoru mienia znajdujgcego sie na placu budowy,
nieprzestrzegania przepisow BHP, itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzajg finansowo Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w tym zakresie jest wytgczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym, ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloSciach okreSlonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

2.1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp.
W maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

2.1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosownego powiadomienia wtascicieli gruntéw
i uzbrojenia technicznego o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i wiasciwego zarzadce oraz bedzie z nimi wspOtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do
czasu odbioru ostatecznego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez, caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujgce przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2, Materiaty i urzadzenia
2.2.1. Wprowadzenie.
2.2.1.1. Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane
materialy, urzadzenia i wyroby wynikajgce z rozwigzan projektowych
przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktérych:

- wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosSci z aprobatg
techniczng,

- ktdre objete sg kryteriami technicznymi okreSlonymi w PN i BN,

- ktére znajdujg sie w wykazie wyrobdéw budowlanych, sg wiasciwie
oznaczone, posiadajg dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocene
techniczng i przydatnos¢ stosowania do wody zdatnej do picia, $wiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,
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wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla
ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument i musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie
stanowig standard wymagany przez Zamawiajgcego. Dopuszcza
sie zastosowanie wyrobow innych producentow - jako
rownowaznych - pod warunkiem, Zze bedg sie charakteryzowaty
przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi
i jakoSciowymi jak te wykazane w projekcie.

2.2.2. Zrddta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany bedzie na Zadanie Inspektora Nadzoru przedstawiac
szczegbtowe informacje dotyczace materiatéw przeznaczonych do zastosowania przy
realizacji zamodwienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi, ze
znajdujg sie w wykazie wyrobdw budowlanych, sg wiasciwie oznaczone, posiadajg
dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatnosé, swiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zzrédta. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty a w tym opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢ i wiasciwoS¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.3. Sprzet
2.3.1. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiedniej mocy do
robot ziemnych,
2.3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowq. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu,

maszyn, urzadzen i narzedzi nie gwarantujgcego zachowania
warunkow umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania
robét.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na  jakos¢
wykonywanych robdét.

2.4. Wykonanie robot.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz
zwigzanymi przepisami wykonawczymi.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWiOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt (jesli takie bedg wymagane), rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badafn naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowac z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiggngé zatozong
jako$¢ robdt.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zgdania od Wykonawcy
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badafn materiatdw oraz robét w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.



2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw [ robot
z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do

przeprowadzania pomiarow i badan materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze robot; wykonano
zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowg, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ okresli
Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania,
sposob jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.5.6.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢c do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR.
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce
w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw
tych badan beda dostarczone przez na Wykonawce Inspektorowi Nadzoru (na jego
wniosek). Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.6. Odbidr robot
Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie
ktorych bedzie mozna udokumentowac zakres, jakos¢ i sposéb ich realizacji. Roboty
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uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami
wynikajgcymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaly pozytywng opinie
Inspektora Nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych
Inspektorowi przez wykonawce (forma ustna lub pisemna — ustala Inspektor
Nadzoru).

2.6.1. Rodzaje odbioréw robdt
Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

2.6.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym  wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy
udziale kierownika budowy z odnotowaniem w_dzienniku
budowy lub protokdlarnie . W przypadku stwierdzenia przez
zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci zamawiajgcy
jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych
miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli
wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w
witasnym zakresie pokrywajgc poniesione koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg czeSci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak
przy koncowym technicznym odbiorze robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie
zgodnosci  wykonania przedmiotu zamodwienia z  warunkami
przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robot

2.6.1.4. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. Podstawa ptatnosci.

2.7.1. Ptatnosci bedg realizowane na podstawie ustalen wynikajgcych
Z zapisOw W wzorze umowy.

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowg powinna uwzgledniaé
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajagce sie na
wykonanie przedmiotu zamdwienia jako kompletnego dzieta z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

2.7.3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan
zawartych w STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww.
dokumentach.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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3.1. Wstep.
Warunki ogélne wykonania i odbioru rob6t podano w poz. 2 STWIOR.
3.2. Zakres robdt objetych przedmiotem zamowienia.

3.2.1. Budowa sieci wodociggowej
sie¢ wodociggowa — rury ci$nieniowe SN 10 PCV 90 x 4,3 L= 85,50 mb,
przytgcze wodociggowe — rura ci$nieniowa HDPE 40 x 2,4 SDR 17 PN 10,
L= 5,00mb,
studnia wodomierzowa z PE DN1200 min. H 1800 mm,
Studnia z polietylenu (PE) w formie Zzebrowanej, co usztywnia i wzmacnia
konstrukcje i zabezpiecza przed osiadaniem w gruncie. Rozmiary studni DN
1200 min. h=-1,80 m i Srednica 1200. Studnia wyposazona w podest do
montazu wodomierza Witaz utwardzony np. plastikiem w klasie min. A15
(nacisk 1.5 tony).

hydranty naziemne HP dn80 — szt. 1,
W celu zabezpieczenia ppoz oraz umozliwienia okresowego ptukania sieci
zaprojektowano hydranty naziemne DN-80mm z samoczynnym odwadnianiem.
Przed hydrantami montowa¢ zasuwy odcinajace.
Hydranty posadowi¢ na kolanach stopowych w obsypce zwirowej
i zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Hydranty winny spetnia¢ nastepujgce
warunki, m.in.:
e przylacze kotnierzowe,
zabezpieczenie antykorozyjne,
korpus i komora zeliwne GG25,
kolumna stal G205,
trzpien ze stali nierdzewnej,
odwodnienie hydrantu po catkowitym zamknieciu, przy cisSnieniu
0,2MPa, wydajnosc 10I/s itp.,
e zabezpieczenie przed niekontrolowanym poborem wody,

3.2.2. Przekraczanie drogi powiatowej
PrzejsScie przez nawierzchnie utwardzong wykonaé bezwykopowo w rurze
ostonowej stalowej min. fi 150mm L= 11,00m np. przewiertem sterowanym
lub przeciskiem.
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Przewiert hydrauliczny

Prace podzielone sg na trzy etapy:
Etap I - Wiercenie pilotazowe

Podczas tego etapu prac wykonuje sie otwdr wiertniczy po zatozonej w projekcie
trajektorii. Narzedziem urabiajagcym grunt jest tu najczeSciej ptytka sterujaca
(urabianie hydromonitorowe) lub w ciezszych warunkach geologicznych- Swider
gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury przewiercanej
warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje sie przy pomocy réznego typu systemow
nawigacji, co pozwala na prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem potozenia osi.
Urobek powstaty podczas wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke wiertnicza.

RYS. NR 1 - ETAP WIERCENIA PILOTAZOWEGO

Oznaczenla; B d

1 = WIERTNICA 4 - MAGAZYN ZANIECZYSZCZONE) PEUCZKI == ~
2 -POMPA PLUCZKI 5 - GEOWICA WIERCACA H |- '
3 -MIESZALNIK PLUCZKI 6 - SONDA b - - — - x"l
- = PRZEPLYW PLUCZK| OCZYSZCZONE \\\ LE (e8] prat
= = PRZEPLYW PLUCZK| ZANIECZYSZCZONEL UROBKIEM \‘--._h_\ e

Etap II - Poszerzanie otworu (rozwiercanie)

W tej czesci robot, poszerza sie powstaty wczesniej otwodr pilotazowy w celu
umozliwienia instalacji rury o zaktadanej $rednicy. Grunt urabiany jest przy pomocy
roznego rodzaju poszerzaczy do S$rednicy wiekszej o 20% - 50% od Srednicy
instalowanej w otworze rury (nie sg to wartosci sztywne, ale ScisSle powigzane z
warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstaty na skutek
zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez ptuczke wiertnicza.
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RYS. NR 2 - ETAP ROZWIERCANIA

Oznaczenla:
1 = WIERTRNIGA 4 - MAGAZYN ZAMEGCZYSZCZOMES PEUCZK]

2 - POMPA PEUGZRI
3 = MIESZALNIK PLUCZKI

- — PRZEPLYW PLUCZK| OCZYSZCZONEL
— — PRZEPLYW PLUCZ®| ZANIECZYSZCZONES UROBKIEM

5 - ROZWIERTAK

Etap III - Wcigganie rury przewodowej do otworu

Ostatnim etapem instalacji jest wciaganie rury przewodowej do poszerzonego
wczesniej otworu. Rura przewodowa jest potgczona z rurami ptuczkowymi przy
pomocy gtowicy do wciggania rur, przed gtowicg instaluje sie réwniez rozwiertak,
ktory dodatkowo rozwierca otwor juz na etapie wciggania. Pluczka wiertnicza wynosi
pozostatosci urobku, a dodatki polimerowe w ptuczce minimalizujg tarcie pomiedzy
rurg przewodowgq a Sciang otworu wiertniczego, co utatwia instalacje rury w otworze
poprzez redukcje sit osiowych (moment obrotowy) oraz sit stycznych.

RYS. NR 3 - ETAP WYCIAGANIA RURY

Oznaczenla: g

K ™
1 =WIERTNICA 6 =~RURA / y
2 =POMPA PLUCZK T =KRETLIK { |
3 =MIESZALNIK PLUCZKI & = GLOWICA CIAGNACA 1 |
4 =MAGAZYN ZANIECZYSZCZOMEJ PLUCZKI 9 - ROLKI PROWADZACE /
5 -ROZWIERTAK 10 -EACZNIK N,
. oy
- = PRZEPLYW FLUCZK| OCZYSZCZONE) e

-~ = PRZEPLYW PLUCZK| ZAN|ECZYSZCZONE) UROQBKIEM e S "
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Dlaczego warto stosowac horyzontalne przewierty sterowane?

Specjalistyczne, horyzontalne przewierty i przeciski sterowane prowadzone pod
drogg to technologie niosgce za sobg wiele zalet wynikajgcych z ich stosowania,
m.in.:
e nie niszczg warstw gleby i systemdw korzeniowych, a wiec sg przyjazne
Srodowisku,
« nie wymagajg zajmowania ulic i paséw drogowych,
« znacznie skracajg czas trwania robét.

Duzg korzyscig jest rowniez brak zniszczen, ktdore majg miejsce przy metodach

tradycyjnych. Przyczynia sie to do znacznej redukcji kosztow, szczegdlnie dotyczacych
rekultywacji terenu.

Przewiert winna wykona¢ firma posiadajgca odpowiedni sprzet oraz
wykwalifikowanych pracownikdw, specjalizujgca sie w tego typu przejsciach.

Przeciski pneumatyczne z rurg ochronng stalowa

Przeciski pneumatyczne maszynami typu kret

Pneumatycznie napedzane krety tworzg podziemny otwédr, w ktory wciggane sg rury
stalowe, przez ktdre przeciggane sg rurociggi technologiczne. Kret jest podtgczony do
konca rury stalowej, przekazywanie energii udarowej odbywa sie poprzez pierscienie
wbijajace.

Rure przewodowg na odcinku przewiertu nalezy przed przeciggnieciem przez rure
ochronng utozy¢ na ptozach zapobiegajgcych przemieszczeniom rury przewodowej w
pionie i poziomie wewnatrz rury ochronnej. Wykonanie przewiertu dostosowac do
warunkow terenowych.

Warunkiem uzycia maszyny jest rodzaj gruntu, w jakim ma odbyc¢ sie przecisk. Grunt
nie moze by¢ tak spdjny, zeby nie dat sie rozepchngé. Start urzadzenia nastepuje w
wykopie (komorze startowej). Cel przecisku namierza sie optycznie, a ustawienie
maszyny w pionie i poziomie utatwia specjalna laweta. Posuw urzgdzenia zapewnia
napedzany pneumatycznie (konwencjonalng sprezarkg) ttok. Do prawidtowej pracy
niezbedne jest tarcie powierzchniowe.

Jezeli jest ono, np. w zbyt miekkim gruncie niewystarczajgce, mozliwe jest statyczne
wsparcie urzgdzenia. Aby zapobiec ewentualnym wybrzuszeniom powierzchni,
przyjmuje sie, ze minimalne przykrycie urzadzenia

powinno by¢ rowne 10 jego Srednicom. Maszyny powinny posiadac bieg wsteczny.

Przeciski pneumatycznymi miotami

Metoda polega na wbijaniu pneumatycznym miotem kolejno dospawywanych
odcinkédw rur stalowych. Naped urzadzenia stanowi sprezarka Srubowa. Po
ukonczeniu przecisku nastepuje catkowite oprdznienie urobku z rury,

z zastosowaniem sprezonego powietrza. Po oprdznieniu rur ostonowych z urobku
mozna przystapi¢ do przecigganiu rur przewodowych wg zasad jw.
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3.3. Przedmiar robot

Szczegbtowe zestawienie (wyszczegdlnienie) rodzajéw robot wynikajgcych z Projektu
Budowlanego, ich ilos¢ i opis, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym i niniejszg STWIOR, stanowigce wymdg minimalny okreSlony przez
Zamawiajgcego przedstawiony w przedmiarze robdt, ktory nalezy traktowac jako
positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty. Przywotane
w przedmiarze podstawy naktadéw (KNR, nr tablic i kolumn) majg wylacznie
charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdinych robdt a nie stanowig
obowigzujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. Materiaty i urzadzenia.
3.4.1. Warunki ogdlne.
Warunki ogdlne dotyczace stosowania materiatow podano w poz. 2.2. STWIOR

3.4.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur ich $rednice podano w projekcie budowlanym.

3.4.3. Rury ochronne
Rury ochronne pod drogg nalezy wykonaé z materiatdw trwatych, szczelnych,
wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikdw agresywnych
(proponowane stalowe 150 tgczna dtugos¢ L= 11,00m przejscie pod droga).
Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych (jezeli
wystepuje skrzyzowanie) wykonac z rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110
mm na istniejgcych kablach z przykryciem folig,

3.4.4. Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac: rury stalowe ogdlnego zastosowania
wg PN-80/H-74219. Zakonczenie rury ochronnej w zaleznoSci od kategorii drogi
nalezy wykona¢ za specjalnych uszczelnien. Do uszczelnienia koncowek rur
ochronnych nalezy stosowac: pianke poliuretanowg rozprezng, sznur konopny, polikit
min. dt. 15 cm.

3.4.5. Kruszywo na podsypke.
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-
84/6774-02 .

3.4.6. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowac: zasuwy zeliwne -
klinowa owalne kotnierzowa z uszczelnieniem miekkim, obudowg wg PN-83/M-74024
i skrzynkg uliczng zeliwng z napisem WODA.

3.4.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe do przylgczy nalezy stosowac: ztgczki skretne i nasuwki
z polietylenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-76/C-89202

3.4.8. Hydranty nadziemne do ptukania sieci
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Nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 z zabezpieczeniem przed nie
kontrolowanym poborem wody z hydrantu.

3.4.9. Bloki oporowe
Nalezy stosowac: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B25
odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do
posadowienia armatury i hydrantéw w gruncie.

3.4.10. Skfadowanie materiatow

3.4.10.1. Rury przewodowe i ochronne
Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu,
W sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkoéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych PCV nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty
sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych
podktadach. WysokoS¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ dla rur PE 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C, Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty).
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana
W pomieszczeniach  zabezpieczonych przed wplywami  atmosferycznymi
i czynnikami powodujgcymi korozje.

3.4.10.2. Skrzynki uliczne
Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancii
dziatajacych korodujgce. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3.4.10.3. Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej
miejsca wybudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki
typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych
warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.4.10.4. Kruszywo.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3.5. Sprzet
3.5.1. Warunki ogdine
Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWIOR.

3.5.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykofczeniowych, m.in.:
-koparke podsiebierng,
-spycharke kotowg lub gasienicowg ,
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-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie zageszczarke wibracyjng ubijak
spalinowy walec wibracyjny,

3.5.3. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt. Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy, m.in.:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania stania na budowie.

3.6. Transport
3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni

i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury
W czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem
kolejowym, nalezy przestrzegal przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagondéw
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowad do
granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé,
a szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

3.6.2. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (» DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.6.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

3.6.4. Transport blokdw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Bloki mogg by¢
uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak. aby przy rownomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ s$rodka transportu. tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzdw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem
a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np stare opony, kawatki drewna itp.).
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3.6.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowce w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatdw, w miare postepu robot.

3.7.
3.7.1. Ogdlne wymagania
Warunki ogdlne dotyczace wykonania robot podano w poz. 2.4. STWIOR

3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkdéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowa (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodq pompowang z wykopdw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowad przez Wykonawce co najmniej nastepujgce
warunki: gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren, powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,
w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.

3.7.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni drogi Wykonawca dokona rozbidrki
nawierzchni i podbudowy (jezeli jest), a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru .
Wykopy nalezy wykonaé¢ jako bezwykopowe i otwarte a w poblizu budowli
zabezpieczy¢ przed osuwaniem gruntu. Metody wykonywania wykopow reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Na terenach rolniczych
nalezy w pierwszej kolejnosci zdjg¢ warstwe gleby urodzajnej (min. 30cm) i
sktadowac jg po wydtuz wykopu w odlegtosci min. 5,0 m. Wydobyty grunt z wykopu
(po usunieciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok wykopu w
odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny by¢
rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo
do gdéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do Srednicy przewodu plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie
$cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare potrzeb. W rejonie niezabudowanym wykopy
dopuszcza sie nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i szerokosci dna 0,6 m. Dno
wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno byC ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow.

Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub mechaniczne, tj. w

sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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3.7.4. Nawierzchnie
Otworzenie:
— pasow drogowych,
— terendéw zielonych, gruntowych i utwardzonych na posesjach zamieszkatych przez
osoby fizyczne.

Droga powiatowa:
— Roboty budowlane prowadzi¢ bezwykopowo — przewiert,
— W miejscu wiaczenia do istniejgcej sieci — wykop otwarty z przywrdceniem pasa
(chodnika) do stanu pierwotnego:
e Kostka betonowa z odzysku,
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 — 5cm,
e Podbudowa z gruzobetonu kruszonego i sortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
e Warstwa odsaczajgca na catej gtebokosci wykopu min. gr. 10cm,

— przypadku naruszenia konstrukcji drogi, nalezy przestrzegaé ustalen ZD
w Sepdinie Kraj.

Droga gminna:
— Roboty budowlane prowadzi¢ w wykopach otwartych,

— Dokona¢ wymiany gruntu na catej szerokosci i gtebokosci wykopu,
— Konstrukcja odtworzenia drogi gminnej:
e Podbudowa =z gruzobetonu kruszonego i sortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. min. 30 cm
e Warstwa piasku na catej szerokosci i gtebokosci wykopu,

Cze$¢ terendw zielonych, gruntowych (pobocza):

— Zniwelowac grunt, wierzchnia warstwa - ziemia urodzajna,

— Teren obsiac trawg,

— W przypadku uszkodzenia drzew i krzewdéw dokona¢ ich wymiany na zdrowe
sadzonki,

3.7.5. Przygotowanie podtoza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
0 wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonac podtoze wzmocnione z warstw
pospdtki lub zwiru z domieszkg piasku gruboSci min. 10cm. zgodnie z PN-53/B-
06584.

3.7.6. Roboty montazowe
3.7.6.1. Wprowadzenie
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody
Z rurociggu nie mniej jednak niz 0,1%
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Przykrycie rurociggu powinno odpowiednio wynosi¢ min.1,50m
Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

3.7.6.2. Wytyczne wykonania przewodow
Pofaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych
PCV przez potaczenia kotnierzowe, potgczenia kotnierzowe z armaturg nalezy
wykonywac ztgczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci: -
dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkoS¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni, Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze od +5 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem
sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja,
przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: odgatezieniach,
pod zasuwami, hydrantami.

3.7.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami i rowami (jezeli istniejg) powinny by¢ wykonane
w rurze ochronnej. Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem
drogowym i obszar rowu w odlegtosci od | do 2 m od granicy pasa, a w przypadku
istnienia rowdw odwadniajgcych poza nimi. Pierscienie uszczelniajgce majg za
zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody Ilub innych zanieczyszczen oraz przed
wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej
z ewentualnej awarii przewodu.

3.7.6.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien
by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.

3.7.6.5. Armatura odcinajaca
Armature odcinajgcg (zasuwe) nalezy instalowac:
-Jezeli nie ma to na wcince do istniejgcego wodociggu i na odgatezieniu do
hydrantu.

3.7.6.6. Hydrant nadziemny
Hydrant nalezy umieszcza¢ zgodnie z projektem z wyposazeniem zabezpieczajgcym
przed niekontrolowany poborem wody i armaturg odcinajgcg (zasuwy).

3.7.6.7. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac: Ksztattki z PE dla montazu zasuw i przewodow
zlokalizowanych w gruncie.
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3.7.6.8. Izolacje
3.7.6.8.1. Zabezpieczenie rur ochronnych
Elementy zeliwne i stalowe, ztgcza na potaczenie uszczelkg gumowg, na potaczenie
tgcznikami, Srubowe lub uszczelmone folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg pow’roke przylegajaca do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow

i pekniec.

3.7.6.9. Zasypywanie wykopdw i ich zageszczenie.
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosi¢: dla przewoddw z innych rur stalowych (ochronnych) i PCV - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grod i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaC mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,95.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,
nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

3.7.6.10.Proby szczelnosci.
Wykonywac zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nastepujgcych
zasad:
- rurociagi dtuzsze niz 800m nalezy probowac odcinkami po 300-500m,
- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby
proste odcinki rurociggu (miedzy zigczami) powinny byC¢ przysypane i grunt
zageszczony, a préba moze sie odby¢ w 48 godzin po zasypaniu,
- probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,
- miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach
sieci napetnienie rurociggu musi odbywac sie bardzo powali w najwyzszym punkcie
sieci (1 km rurociggu w 7 godzin),
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin dla ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie ciSnienia probnego wody w przewodzie nalezy przez 30
minut sprawdzac jego wielkosc,
- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ciSnieniu tylko przez czas
wymagany przez normy , nie dtuzej niz 24 godziny,
- po zakonczeniu préby zmniejsza¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany. Préby
przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uznaé za pozytywny jezeli
w czasie 30 min. nie wystgpi obnizka ci$nienia. Po zakonczeniu prob  szczelnosci
wykonaé ptukanie przewodu wodg w ilosci przekraczajgcej 10-ciokrotng objetosc
ptukanego odcinka.

3.7.6.11.Dezynfekcja przewoddow
Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu
z przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny.
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Po spuscie wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki
wody dla badan bakteriologicznych.

3.8. Kontrola jakosci robot
3.8.5. Warunki ogdlne
Warunki ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét podano w poz. 2.5. STWIOR.

3.8.6. Badania przed przystgpieniem do robét - nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu: zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu
i jego uwarstwienia, okreSlenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg, ustalenie metod wykonywania wykopow, ustalenie
metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.8.7. Kontrola pomiary i badania w czasie robét — zakres ustala
Inspektor Nadzoru

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang i ustalong przez Inspektora Nadzoru
w oparciu o norme BN-83/8836-02 . PN-8 |/B-10725 i PN-91/B-10728. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac: -sprawdzenie rzednych zatozonych faw
celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
-sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
-zbadanie materiatéw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwoérce,
-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji.
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu.
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami okreSlonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami
- badania gtebokosci utozenia przewodow jego odlegtosci od sasiednich budowili i ich
zabezpieczenia
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym:
badanie podioza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie
montazu przewodow i armatury,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdinych jego warstw.
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3.8.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,
- réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego
punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, i nie mogg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

3.9. Odbiory robét
3.9.5. Warunki ogdine
Warunki ogdlne dotyczace odbioréw robdt podano w poz. 2.6. STWIOR

3.9.6. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — forme
odbioru i zakresu ustala Inspektor Nadzoru

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg  wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg wodociggu tj.: roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow, przygotowanie podtoza, roboty
montazowe wykonania rurociggéw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolagji,
préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.
Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewododw z rur z tworzywa sztucznego bez
wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdw. Dopuszcza sie zwiekszenie lub
zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Zze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw,

- przydatnosci podfoza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- podsypek, obsypek, zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,

- usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci posadowienia elementdw sieci,

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosSci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, STWIOR oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podtozu a w szczegdlnosci:
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usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,

odlegtosci od budowli sgsiadujgcych.

zabezpieczenia budowli sasiadujacych.

odchylenia osi przewodu.

zmiany kierunkéw przewodu.

zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

zasypki przewodu,

dtugosci i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur,
prefabrykatdw i urzadzen,

v’ szczelnosci przewodow,

v materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

v izolacji elementéw betonowych

Uszczegdbtowienie zakresu w/w odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoscé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca np. wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3-5 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa ktore uzna za niezbedne
do przeprowadzenia prawidtowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

AV NN N N N N N

3.9.7. Odbiodr czeSciowy robét — forme odbioru i zakresu ustala
Inspektor Nadzoru

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg wykonanych czesci robo6t. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy. Odbiér ten moze by¢ potwierdzony protokotem z podaniem
ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

3.9.8. QOdbidr koncowy robot
Odbiorowi koncowemu w-g PN-8 I/B-10725 i PN-9 1I/B-10728 podlega: sprawdzenie
kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesSciowych), badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 , badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm obowigzujagcych w zakresie badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody).
Wynik odbioru koncowego powinien by¢ ujety w formie protokotu koncowego. Jezeli
ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

3.9.8.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robét
Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosSci
wykonania przedmiotu zamdwienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi
z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci
zrealizowanych robot a w szczegdlnosci:
- zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym,

25



- sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenia prawidlowego wbudowania wiasciwych materiatdw, zgodnie

z warunkami udzielonego zamdwienia wynikajgcymi z SIWZ a w szczegdlnosci

z STWIOR.

- sprawdzenia protokotdw z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntuy,
szczelnosci przewoddw), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robdét,

- ocena techniczna jakosSci wykonania, ktéra powinna odpowiadaé obowigzujagcym
przepisom i zasadom sztuki budowlanej.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 3.9.4.2
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

3.9.8.2. Dokumenty do odbioru technicznego kofcowego

Podstawy do przystgpienia i przeprowadzenia odbioru robdt stanowig
nastepujgce dokumenty :
1) zawiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o zakonczeniu robot potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoty  przeprowadzonych préb szczelnosci poszczegdélnych  odcinkdow
przewoddw, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
(o ile byty wymagane przez Inspektora Nadzoru),
5) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,
Swiadczace, Ze zastosowane materiaty znajdujg sie w wykazie wyrobdw
budowlanych, posiadajg pozytywng ocene techniczng i przydatnosci a tym samym s3
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodnosci z PN,
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, DTR dla urzadzen itp.)
6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej itp),
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
11) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. | pkt. 2 ustawy
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Prawo Budowlane o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zawierajgcy wszystkie
ustalenia Komisji. Protokdt zawierajgcy pozytywng ocene wykonanych robdt stanowi
podstawe przyjecia we wiadanie przedmiotu zamowienia, oraz podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami
umowy.

3.9.9. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pdz. 3.9.4. |

3.10. Podstawa pfatnosci
Wg ustalen wynikajgcych z zapisdw projektu umowy.
Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. - wymagania i badania
skfadajgce sie na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych
w STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

3.11. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .

1. PN-87/B-01060 SieC wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowa. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10725  Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

8. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczymi stosowany na gorgco.

9. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ciSnieniowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwdéw walcowane na gorgco
ogodlnego zastosowania.
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11. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogolne.

12. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna
i Zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

13. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

14. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

15. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowa kielichowe Zzeliwne na
cisnienienominalne | MPa.

16. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy Kklinowe kotnierzowe
zeliwne. Wymagania i badania.

17. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne
na cisnienie nominalne 0,63 MPa.

18. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne
na ci$nienie nominalne 1 MPa.

19. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
20. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ciSnienie
nominalne | MPa.

21. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych ukfadanych w ziemi.

22. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

23. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdine i ocena wykonania.
24. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

25. BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne. _
26. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir
i pospotka.

27. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

28. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowa prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

29. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

30. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena wykonania.
31. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

3.11.5. Inne Dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji
betonowych i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984

Katalog budownictwa

KB 4 - 4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P | do
P6 (marzec 1979 r.)

WARUNKI ROWNOWAZNOSCI

Jezeli w SIWZ i zatgcznikach do specyfikacji wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatdw,
urzadzen, itp. Zamawiajagcy wymaga, aby traktowaC takie wskazanie jako
przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia materiatéw,
urzadzen, itp. rédwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
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Zamawiajgcego, ktore spetniajg wymagania norm i przepisdbw oraz zatozone
parametry projektowe.

Warunki rownowaznosci:

1) dla rur ochronnych dwudzielnych ,AROT” - mozliwo$¢ zastosowania rur
ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spetnia¢ warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. Scianki nie mniejszej niz
5mm  przeznaczona do oston kabli m. in. elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, telewizyjnych ukfadanych pod jezdniami ulic, placami itp.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadal stosowne atesty lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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