Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.28.2025

Zalacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr

zawarta w dniu pomiegdzy:

Wojewédztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski- Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego

a

1 e

NIP...covrnennnnnens REGON ......ccceuveneen. KRS .cooivvininnnnen.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostala zawarta umowa o nastgpujace;j

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastgpujacych definicji:

1.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci
robot budowlanych. Podstawg dokonania odbioru czg$ciowego robot budowlanych jest
protokot odbioru cze¢sciowego,

Odbior koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robodt 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru. Podstawa
dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu
sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protok6t gwarancyjny,
Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi,
potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawa dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokét pogwarancyjny,

Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji zadania.
Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do odpowiedniego
Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika
budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba Ze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
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obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

7. Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektorow Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec — Janiszewo
od km 13+200 do km 19+200, dt. 6,000 km

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegdlnos$ci nastepujace elementy robot:

1) frezowanie istn. nawierzchni jezdni od km 13+200 do km 19+200
2) remont konstrukcji jezdni na odc. od km 13+200 do km 19+200
3) ulozenie proj. warstw podbudoéw i nawierzchni jezdni

4) remont zjazdow

5) S$cinka, regulacja i umocnienie istn. poboczy,

6) regulacja wysoko$ciowa istn. skrzyzowan i zjazdow,

7) odtworzenie (reprofilacja) istn. rowow,

8) odtworzenie istn. oznakowania poziomego i pionowego.

3. Zakres szczegOlowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegbétowy opis przedmiotu
zamoOwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych (zwana dalej ,,STWIORB”) wraz
z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego oraz umowa,

2) Oferta / Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentéw. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace
1 uzupeltniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzeczno$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktdre zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, w tym
takze ewentualnie materiatow pochodzacych =z rozbiorki, a zakwalifikowanych
1 przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

7. Materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatdéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan

! Niewlasciwe skresli¢
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Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania usunig¢cia tych materiatow 1 urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na
materiaty i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

Wykonawca po zakonczeniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajacego drewno
pozyskane w wyniku wyciecia drzew. W celu okreslenia wartosci pozyskanego drewna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wycene¢ brakarska sporzadzong dla
kazdego wycictego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawce 1 przedtozy¢ ja
Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej wyceny wystawi fakture sprzedazy
drewna, do optacenia ktérej zobowigzany bedzie Wykonawca (termin ptatnosci faktury
wynosi¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaptaty naleznosci z tytutu faktury sprzedazy na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z jakakolwiek wierzytelnoscia
Wykonawcy przystugujacg mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z
Zamawiajacym.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 5 miesiecy.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat skutecznego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po osiggnigciu
gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto zt
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote¢ brutto 7l
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robo6t podstawowych
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i wszelkie
inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych 1 potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaré6w powykonawczych robot, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robdt podstawowych 1 kosztorysow powykonawczych robot nieujetych lub
zanizonych w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowe; wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i1 nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okre$lone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nizej.
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5.

6.

10.

Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar rob6t
przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sie, ze roboty
sg nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust.
7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w
zakresie do 15% wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikoéw cenotworczych (Rb-g,
M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktérym doszto do podpisania niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robdt nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji projektowej
wraz z STWIORB - rob6t dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub
robot polegajacych na powtoérzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich skiadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S,
Kp, Z) z publikatoréow SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktérym doszto do podpisania niniejszej umowy.
W przypadku konieczno$ci wykonania robdt budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo§¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w odniesieniu do faktycznej ilo$ci
jednostek przedmiarowych, ktoére nalezy wykonaé celem zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez Wykonawce
ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczona sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robdt podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robdt, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowe;j

wraz z STWIORB;

- dotycza robdt nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy

Pzp oraz robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania

przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilos¢ wraz ze wstepng kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ushugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
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przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.
Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Wykonawce ushugi nadzoru obmiar6w powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegdtowych robot pominigtych
w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze
wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.
11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane be¢da roboty, o
ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego
(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

2. Faktury wystawiane beda w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza i ptatnosci czeSciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang czes¢ robdt — o wartosci nie
mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
moze dopusci¢ odbiodr czgdciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo Zamawiajacego, nie
obowigzek. Dopuszczenie odbioru cze$ciowego o mniejszej wartosci wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej,

2) zalgcznikiem do protokotu odbioru czg¢éciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidtowos¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cze$ciowej podstawa rozliczenia begdzie faktura czeSciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujacym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem ilosci 1 cen
jednostkowych robot podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawa rozliczenia begdzie faktura koncowa wraz z
zalgczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ushugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zatgcznikiem do protokolu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowe;j jest jej prawidtowos¢.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcoéw, Wykonawca wraz z
fakturg czgsciowa/koncowa przedktada:

1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zatacznik do
OPZ,

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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1) os$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz cato$ci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z wzorami
stanowigcym Zatgcznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
ktoérzy brali udziat w realizacji chociazby czgéci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktérej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5s
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory zostat ztozony
przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowosc.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowe;,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktérych
prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbgdnych dokumentow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robot nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu 1
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynno$ciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub biegtych Zamawiajacego, a takze podmiotdéw trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen — w
zakresie materiatow wskazanych jako wlasno§¢ Zamawiajacego,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy oraz
innych dokumentoéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego 1 potrzebnych do realizacji
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zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy lub od
dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentéw w celu sporzadzenia
kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do
ich zwrotu Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym zakresie
nalezy do Zamawiajacego,

8) zgloszenie osoby petniacej obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stata wspotpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie okre$lenie tych sfer,
w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajgcego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogdéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany przepisami
oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
w terminie nie p6zniejszym niz termin przekazania placu budowy,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacjag projektowg wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i dokonania komisyjnego odbioru czg$ciowego / koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp
oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o rozpoczgciu robot i wprowadzeniu
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N

o

tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robdt etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstalych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢ realizacji umowy.

§7

Zasady odbioru
Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszat Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow Zamawiajacy nie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robot pod katem zgodnosci z
projektem 1 zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robdt w calym okresie
gwarancji i regkojmi.
Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacjg umowy ze strony Zamawiajacego jest

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjag umowy beda kierowac do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz rownoczesnie na adres
e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomic¢ o tym fakcie druga Stron¢. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem 1 reprezentujagcym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

Kierownik Budowy dziata w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
§10
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Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robdt (czynnosci) objetych zamowieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegolnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatorow sprzgtu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych oséb peligcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania przedlozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
UMmMoOwWYy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiala
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowna. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Wykonawce ustugi
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
wplywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z ofertg przedmiot umowy wykona: przy udziale ,
tj. Podmiotu Udostepniajagcego Zasoby (dalej: PUZ), w nastepujacym zakresie
3

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek oraz
zastosowacé tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
rowniez umowe¢ z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu

tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia (SWZ z zalgcznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce warunki wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegélnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru rob6ét Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcag
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysokos¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktora Zamawiajacy w umowie
z Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

€) obowigzku dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisOw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.
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5.

10.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

zaakceptowal umowg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, z wylagczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto tj.

Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50.000,00 zt brutto. Obowiazek aktualizuje si¢ réwniez, gdy laczna warto§¢ umow z

jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowiagzki Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.
W szczegodlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/ustug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

I. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokos$ci kary, ktéra Zamawiajagcy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

ii. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
W wyzsze] wysokoSci wyrazonej] w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust. 10,
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.
Zasady dotyczace przedktadania projektéw oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez
zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg 1 dalszymi Podwykonawcami.
Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja roéwniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektoéw oraz kopii uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.
Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow
nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczenh Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady
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1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z nalezno$ci przystugujacych
Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis
ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢gcia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usuni¢cie ich stronie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwos$ci
eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z
Wykonawca uslugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacj¢ elementow przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potragcenia na Wykonawce, ktorych
wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakos$ci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigcg zalacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.
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3.

Bieg terminu gwarancji i r¢gkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét gwarancyjny.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
cze¢$ci nie mozna byto z niego korzystac.

W przypadku gdy Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcey (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych.

Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementdw robot i producentow wbudowanych urzadzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow 1 ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robdt 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawcg.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie tj. zk.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi i
gwarancji.

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej cze$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosSci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniadzu, do przedtuzenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 1

niniejszego paragrafu.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony

jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wystapienie z

zadaniem wyptaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej umowy obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastgpnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
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wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robdt z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce,
trwajaca dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 umowy
- w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) zanieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda umowe
o podwykonawstwo,

11) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystgpienia okolicznos$ci,
o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zl za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki od terminu okre§lonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusunigcie w terminiec wyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 1 ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokos$ci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zi,

16) z tytulu odstagpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).
4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.
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5.

6.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnosciag Wykonawcy przystugujacag mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapil do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 1 zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacj¢
robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejszg umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
zwyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje
roboty w sposOb sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci w zakresie
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne nalozone na Wykonawce osiggnely poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas Zamawiajacy
odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstapieniem z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawiera¢

uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznos$ci

uzasadniajacych odstagpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien

nie podzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajacego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce zawinionego

Strona 16z 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.28.2025

przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciagu
ktérego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien lub
bezskutecznego uptywu terminu do ich zlozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwigzku z odstgpieniem od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostal zatwierdzony przez wiasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzaé z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegdlnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢ 0sob oraz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowac krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkéw upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzat Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartal, w ktérym
doszto do odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejaé materiaty
budowlane, ktore zostalty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane 1 nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakosci, 1 ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
gléwnego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli materialy te
sktadowane sg poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajgcemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie
umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w

postaci kostki brukowej, krawegznikow, opornikéw, obrzezy, elementow $Sciekowych do

montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych), palet
na ktorych sg sklfadowane materialy, materialoéw geotechnicznych (geowtoknin, geotkanin,
geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materiatow rozbiérkowych, gruntow

z wykopoéw lub innych materialow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek

usung¢ te materialy z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstagpienia od umowy.

Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt 1

ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasno$¢ humusu, ktéry spelnia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na

placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega przebudowie
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2.

=

- linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem zastosowania do humusu

postanowienia pkt 5) powyzej.
Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia przediozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia. Protoko6t inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotlu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawceg. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego i doreczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostalg procedure opisang
niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane Iub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych, ktére byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez
Zamawiajacego 1 sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tre$§ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznoSci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidlowe

wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dtugotrwate opady, temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w protokole
lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot).
Za warunki uniemozliwiajgce technologicznie prawidlowe wykonywanie robot uznaje si¢
réwniez warunki wystepujace w okresie od 16 grudnia do 15 marca — wskazany okres
uprawnia do zmiany terminu realizacji umowy, wytacznie w przypadku gdy nie zostat on
juz uwzgledniony w zapisach § 2.

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie mozna bylo zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Za sit¢ wyzsza warunkujacg zmiang¢ umowy
uwaza¢ si¢ bedzie w szczegoélno$ci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne kleski
zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne w kraju i/lub za
granica,

3) udokumentowanego tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych materiatow
budowlanych lub opdznien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli
brak dostgpnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatéw budowlanych lub
konstrukcji zamienne;,
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4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwiajag Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opdznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opéznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawceg, a opdznienie
organdw lub innych podmiotéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publiczne;j, ktorego
uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z umowy,

10) 0s6b trzecich lub podmiotéw z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore uniemozliwiaja
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z uwagi na koniecznos$é
uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskania warunkéw przytaczeniowych od gestorow sieci,
lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sgdowego, sgdowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnoSci wstrzymujagce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystapienia na placu budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

13) wystapienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czesci z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, jezeli wptywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktérych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajgcego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktorego wykonanie ma wptyw lub
jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwily Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.
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4.

5.

10.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na

zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w

postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub

Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz

wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot

trzeci.

Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajgcego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazane] przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowe;j,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace koniecznosé
zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace
z opisu przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$é
zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajgcego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

5) Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastgpieniu dotychczasowe] osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie 1 kwalifikacje zastgpujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie 1 kwalifikacje byly kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

whniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno§¢ zmiany wysokos$ci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy

z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze

obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokos$ci

wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysoko$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe

do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek powinien by¢ zlozony w terminie
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umozliwiajacym jego weryfikacj¢ przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmian¢ terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegotowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegoélnych
przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilos¢ dni dla danej przestanki wraz
z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

w ramach wynagrodzenia Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordow, w tym te czesci,
ktére zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikow, na ktorych
utwory zostaly utrwalone,

3) zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworéw (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych o§wiadczenh Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéw, badz ich czesci - wytwarzania okre$lona technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworéw, badz ich czesci, w sposéb inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udost¢pniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworé6w lub ich czes$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utworoéw lub ich czgsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom bioracym udzial w postgpowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim
bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym,;

f) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;
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g) wprowadzania utworow lub ich czgsci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow, nadawania cato$ci
lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

1) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentoéw utworéw do celéw promocyjnych i reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utwordéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem
Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na zmiany utworéw w zakresie niezb¢dnym
do realizacji przedmiotu umowy oraz rob6t budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworow w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunigcia wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych o0sob.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i
konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich praw
autorskich lub innych praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajace do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, w
szczegolnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postepowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postgpowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone swiadczenia
lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany
bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w pelnej
wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego
koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym koszty procesu wraz z kosztami
zastepstwa procesowego), oraz koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw
trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody
Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, a Wykonawca wytworzy
je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajacego nastepuje z
chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy
wykonany i odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca
0sob trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w oparciu 0 utwory wytworzone w ramach
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikoéw
(wspotpracownikow) oraz os6b wskazanych w dokumentacji postepowania do przetwarzania
na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspoélpracujacych z nim 0so6b oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne™).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim 1 przez sad wlasciwy rzeczowo w Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy begdacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czgsciowe;j
5) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury cze$ciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg , adres:

, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP:

, REGON: ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcg w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej jako
»Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostato w catosci zaptacone
przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaptate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzqcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP:
, REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostato w
catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za
wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koricowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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