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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowa sieci wodociagowej w ulicy
Rolniczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Inzynierskiej w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniuzna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej
soecyf kacji technicznej sto‘;owanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

~ealizacji robdt ZW|qzanyrh z budowg sieci wodociggowej w ulicy Rolniczej oraz budowag
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Inzynierskiej w Toruniu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, W\',’gpnawcqi projektantem.
1.4.2. Inzynier - osobd >wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Z ma #Hajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i admiwristrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecania przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyr/qce sposobu reallzaCJl robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. - .

1..4.8. Projektant - uprawmona osoba pr‘awna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacji
£ ojektowej. ’

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element Sr‘OdOWISka naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp. _

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.



1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontralkcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub- cechnologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
tz:chnivzno-uzytkowych. Zadanie moze :polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
kadowa, modernizacja/ przebudowg, utrzyrmaniem oraz ochronag budowli drogowej lub jej
elementu. .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, »bezpieczerﬁstwo wszelkich
czynnodci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznes;o robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca ot LWOFZ\/ i utrwali na wiasny koszt, wg warunkow Zarzadzajacego
osnowg geodezyjna.

1 5.2 Dokumentacja pm]ektowa

Dokumentacja projektowa bedzie -zawierac rysunkl, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowq
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc
ich waznoséci wymieniona V\ ,Kontraktowych”warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystyvia¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
2 o 17 wykryciu winien “Yatychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednicih zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq
projektowg i SST.

Dane okresélone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli muszg wykazywacé zgodnosc z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq
lub SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, dwiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac ' ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state’waruni widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
k “5ryc  jest to nieodzowne Ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Vvszystkie znaki, zapory 'i inne. urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$c¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
witaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki wiezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W mieiscach przylegajacyct: do drAg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
¢ ‘nak: je teren budowy, w sposéb uzgodniony.z Inzynierem. '

V.jazdy i wyjazdy z terenu budowy, pizeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio ozrnakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie ujasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i
_ norm dotyczacych ochreny $rndowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
; -uniza¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
.-z nadmiernego hatasu,- wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. ;

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynact:.i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dosteppm o0séb trzecich.

\W'ykor awca bedzie odpowicdzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jz ko rezultat realizacji rob¢:ialbo przez persoriel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. . :

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakinkolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamavviajacy. o

i.5.8. Ochrona wiasnoséc publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiadcicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg cCzasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi
wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zarnawiajgcego.

Jezeli teren budowy przyls a do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizoivaé roboty w sposéb  powodujacy , minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
\\ vkonawca odpowiada -za ‘wszelkie .uszkodzznia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca
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uzyska wszelkie niezbedne' zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier projektu muze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczine na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
kidoviv i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
wiszkodzonych, zgodnie z prileceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia), w standardach zgodnych z obowigzujacymi w tym wzgledzie aktualnymi
przepisami. .

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ogdlnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz szczegdtowych zawartych w planie BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s0Ob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wybetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajag odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymghie robét ‘

\\'vkor.awca . bedzie odpowiadat z_a_‘ochrong:;robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera. ‘

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. )

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypétnienie wszelkich wyiiagan prawnych cdnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych. praw w odniesienia do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
2‘\‘«'“iqzahych z wykonywva'niefﬂ‘l robdt i w sposoh ciggty bedzie informowac Inzyniera projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszq sig do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. P.:éznice pomiedzy powotanymi normami a ich
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propo,ﬂowanymi‘zamiennik,ami musza - bv¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
pizedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wiasnoéé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opo6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa. :

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace. Wymagania stawiane zapleczu bedg
przedmiotem oddzielnej spacyfikacji ujetej w materiatach przetargowych.

2. MATERIALY

1 1. Zrédta uzyskania m;.leriatéw :

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaglty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych witadz na
pozyskanie materiatéw ze zrddet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobuvrigzany dostarczy? Inzynierowi projektu wymagane dokumenty
przed “ozpoczeciem eksploatacji ziddta.

\' vkor.awca przedstawi Ir“yniercwi projektu’ do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq
rdporty z badan terenowych i Iaboratoryjn_ych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekgcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji
panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych. ’
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wi'kopéw w obrebie terenu  budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera. #T - a ‘

Exsplc itacja zrodet materia+éw' bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
¢liowigzujacymi na danyim’ soszarze. "4 '



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera
projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem. ‘7

2.4."Wariantowe stosowénie materiatéw

J=8li ¢okumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
ri dzaju materiatu w wyke ywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
‘jeéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedq one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosC i
witasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwérnie materiatéw rioga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzema zgodnosci stocowanvch metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow

ringq wy¢ poblerane w celu:sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic

pudstawe do akceptacji ok 3$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera w przypadku traku .ustalen w wymienionych wyzeJ dokumentach, sprzet
powini=n by¢ uzgodniony i Zdakceptowany przez Inzyniera.

Lizzba™ i wydajnos¢ sprzuu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okredlonymi w dokumentacji rrojektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaC sprzet
niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca pcowiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska Jego akceptaqe przcd uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany,bez jego zgody.
Jpkikeiwiek “sprzet, maszyny, urzadzenia ,i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT ”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymaganla dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spe’mlajqce tych warunkédw moga by¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocema stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowan::, jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terent budowy. - - '
\ ‘ : Ty s
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnle z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjqtkiem, kledy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczac: akceptacji lub od:-zucenia materiatow i eIementow robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
S 5T, @,takze w normach i w "tycznych Przy podejmowamu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robot gwarantujacy wykonanle robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg,
SST oraz ustaleniami. _
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Progre*n zapewnienia jakos’c‘"i powinien zawierac:
H cze »¢ 0gdlng opisujacy: -
‘ organizacje wykonanla robdt, w tym termmy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp. Zgodny z planem BIOZ,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementdéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6éb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$é szczegdtowq opisuiacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urze'men stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
v'-az wyposazeniem w 'mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodk{w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

' materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaqgna¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbsdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem <v7stemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan W ‘celu zademonstrowama ze poziom ich wykonywania jest
zadow :lajacy. :

W.ykonawca bedzie przeprowadzaé pomia:ry i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne Zze. mogq wp+ynqc ujemnie na wyn|k| badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badany::h. materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
n'edorqgmeﬂla w. pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
¢ ioowiednia jakos¢ tych m~teriatow.

Wszystkie koszty zwigzane z orgamzowanlem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera: Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budza watpliwosci co do“jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostang, przez Wykonawce Usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych

badan ‘pokrywa Wykonawta tylko w przypadku stwierdzenia usterek W przeciwnym
przype dku koszty te pokrde Zamawiajacy.

6:4. Badama i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca deZ|e przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony dc dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
v: mie scu ich wytwarzanla/pozysklwanla a Wykonawca i producent materiatébw powinien
znehc mu niezbednej pori:dey.

Inzymer, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robodt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bez; Icczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
techinicznymi okreslonyml na' podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
' wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2" deklaracje zgodnosci lub certyflkat zgodnosc1 Z:
- Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy .
(1) Dziennik budowy Wt
Dzient 'k budowy jest wymﬂganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
\i'ykonawce w okresie od’ przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia-przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i za:xnAczenia poszczegolnych elementéw robdt,
— przehieg robét, frudnosc1 i przeszkody w- |ch prowadzemu okresy i przyczyny przerw w
robutach, :
""uwagi i polecenia Inzymera, :
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,’
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegolnvch elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje G, .rzebiegu robdt.
Fropo:x ‘C_]e ruwagi- i wyjasnienia ‘Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
of ~edfozone Inzynierowi da Zstosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

|

|

|

|

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanow |a zataczniki do odb|0|u robot. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(+4) Pozostate dokumenty b dowy

Do dokumentéw budowy zallcza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budci~y beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
walad na Zyczenie ZamaWICchego

a

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.'Zasady okreslania il»>ci robét i mateviatow

['ugoici i odleglodci pomiadzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe]. '

Jedli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m?3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére majq byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazerua

V\’vkorawca. dostarczy i‘zamstaIUJe urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
w/maganiom’ SST - Bed7|e ‘utrzymywacd to ‘wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty
zachowanie doktadno$ci wg'norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT ,
& 1. kadza]e odbiorow rr: bot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieiniem Inzyniera. Ocbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pazniej jedrak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
rowiacomienia o fym fakcie Inzyniera projektu.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentaCJq projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czqscmwy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeéciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do.odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem .0 dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera. i

'b|o ostateczny robot nactqpl w termmle ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
d ia potwierdzenia przez It ryniera zakoriczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowaq i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie'cdbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i SST z
vzglkdnieniem tolerancji i.nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
byzpleczenstwo ruchu, koriisja dokona potrqcbn oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokét odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i'wznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZ],

6. deklaraCJe zgodnosci lub ertyflkaty zgodnosa wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i

, vew, PZ],

7. opinie technologlcznq S; JFZQdZOI’Iq na- podctaWIe wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na prze%ozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny s

Odbiér pogwarancyjny pol-aa na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierc'zonych przy odbidrze ostateccznym i zalstnla%ych w okresie gwarancyjnym.

G 'bié pogwarancyjny bedzie dokonany - ha podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8 4 ,,Odblor ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowgq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowac:
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— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych mateiiztébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
? uby kéw i'transportu na teren budowy,

— wartoécé pracy sprzetu w:uz z towarzyszacymi kosztaml

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowariia i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)  optaty/dzierzawy tereau,

(" Jrzygotowame terenu,

(e) konstrukcje = tymczisowej nav\nerzchnl, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2024, poz. 725 z pdzniej-
szymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzednia 2021r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozi:ifrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotczace: bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2021, poz. 1686).

3. Ustuwa z dnia 21 meaca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 320

* z pbdzniejszymi zmianami). B
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II. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ]
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1.
1.1.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robdt zwigzanych z budowgq sieci wodociggowej w ulicy Rolniczej w Toru-

niu.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
chniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1,

1.3.
1.3.1

Zakres robot objetych ST

Roboty ziemne

— wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod wodociag, hydranty ppoz,

-~ wykopy kubaturowe pod komory przeciskowe (startowg i koncowa) dla odcinkéw wyko-
nywanych metodami bezrozkopowymi

— szalowanie wykopow z demontazem

— wykonanie podsypek wyréwnawczych i przygotowanie podtoza (wyrdwnanie, przegra-
bienie, zageszczenie, wyprofilowanie)

— wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku sredniego

— zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia

— zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem

— nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy

— podwieszenie kabli i rur w wykopie i demcintaz konstrukcji

1.3.2

Roboty montazows:

— Mentaz rurociggéw z'rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN100

. Maentaz rurociqgdéw z rur'z PE-HD SDR11'de110x6,6mm

Z Montaz rur z zeliwa sferoidalnego DN8O

— Potaczenia kielichowe rur z zeliwa sferoidalnego

— Potaczenie doczotowe lub elektrooporowe rurociggow

— Montaz rur ochronnych

— Montaz hydrantéw nadziemnych

— Montaz zasuw kotnierzowych

— Montaz ksztattek

— Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach

— Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego

— Oznakowanie uzbrojenia wodociggu tabliczkami na stupku stalowym
— Wykonanie proby szczelnosci wodociagu

— Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

— Wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych i zelbetowych
— Odwodnienie wykopow oy

1.4.
1.4.1

1.4.2

1.4.3

Okreslenia podsta'vowe
Sie¢ wodociagowa zewngtrzna - ukiad przewodow wodociggowych znajdujacych

sie poza budynkami cdbiorcow.

Rura ochronna - rura o srednlcy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé po-
za przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéow wody.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe za-
pewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

1.4.4 Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, odpowietrza-
jaco - napowietrzajace,

armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
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armatura przeciwpoiarowa - hydranty,
armatura czerpalna - .zdroje uliczne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnoéé z dokumenta-
Cjq projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIAL

2.
2.1. Materiaty do budowy sieci wod.-kan
2.1.1 Sie¢ wodociagowa

— rury z PE-HD SDR 17 de110x6,6mm

rury z zeliwa sferoidalnego DN100, DN80

- hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - z zasuwg odcinajacq wg PN-89/M-74092
- zasuwa kotnierzowa o $r. 100mm, 80mm wg PN-EN 1171: 2003

— faczniki rurowo - kotnierzowe do rur PE

— skrzynki do zasuw i hydrantéw

— tablice informacyjne

— dyspersja bitumiczna

— piasek )

- tas$ma z tworzywa sztucznego

— .beton B-15 !

— " stupki stalowe

— lepik asfaltowy

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow
2.2.1 Rury i ksztaltki z PE-HD

Przyjeto rury polietylenowe SDR 17 wg PN-EN 12201: 2003 na ci$nienie PN 10

Wymagania
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie rob6t powinien byé zgodny z odpowied-

nimi Polskimi Normami, normami DIN i spetnia¢ nastepujace kryteria:

— materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorga-
nicznych

— ci$nienie nominalne PN 10

— posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Pafistwowy Zaktad Higieny

— posiadanie aprobaty teciinicznej do stosowania w budownictwie

Transpart i sktadowanie :

Z:10je pakiety rur z polietyl2nu nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz muszg
by¢ przenoszone. - :

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Wyso-
kos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0
m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem pro-

mieni stonecznych.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Potaczenie rur i ksztattek metoda zgrzewania doczotowego lub na ztaczki zaciskowe.
Zgrzewanie

Po cigciu rur ptaszczyzna przecigcia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego
i odttuszczenia. Usunigcie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac
przy pomocy pedzla.

Obie czesSci przeznaczone do zgrzewania naleiy poddac jednoczesnej obrobce widrowej spe-
cjalnym heblem. Grubos¢ wiéréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrébka jest wystar-

i
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czajaca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Wiéry, ktére
dostang sie do wnetrza rury usung¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrébce
obie czesci dosungé do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema czesciami w
zadnym miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie moze by¢
wieksze niz 10% grubosci scianek. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce
bezposrednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Wyréwnanie przy | Czas nagrze- Czas chiodzenia
- Grubos¢’ p=0,15 N/mm? " wania i‘i::vngg pod cisnieniem
Scianki | Wysokos¢ wyptyw- | p=0,01 N/mm? maks spajania
(mm) ki p=0,02 N/mm? ' p=0,15 N/mm?
(mm) - (sek) sek) (min)
| 4,3-5,9 | 0,5 ; 40-70 5 6-10
| 7,0-i1,4 | ' 0 2 70-120 ° 6 10-16
12,2-18,2 1,0 ©120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 .

Proces zgrzewania
Przed przystapieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewna zgrzewarki nalezy oczy-
sci¢ i odttuscic.
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i kro-
ciec ztaczki docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyréwnania sitg, az do cat-
kowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowaé na-
cisk wyréwnania do wartosci p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewaé elementy tgczone w czasie
zgodnym z tabelg. Po uptynieciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy
taczone spoic ze soba. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczyé wartosci poda-
nych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zosta%y potaczone ze so-
ba szybko. Nastepnie nalezv zwit—;:kszaé si+e dozisku do osiggniecia cisnienia spajania p=0,15
N/mm” Cisnienie to nalezy utrzyimywaé w catym przedZIale czasu chtodzenia. Chtodzenie
- ,te:puje wwarunkach oto:_ enia. Nie wolno przyspleszac chtodzenia wentylatorem czy wo-
da
Podczas zgrzewania wazne parametry techniczne procesu muszg by¢ zapisywane w karcie
kontrolnej. Po zakonczeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny byé
z wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i
musi by¢ zaakceptowana. W przypadku, gdy potaczenie nie uzyska akceptacji, nalezy je
usunagc¢ i wykonac¢ nowe.

2.2.2 Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego
Przyjeto rury z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN 545; 2010

Wymagania cho

Rury z zeliwa sferoidalnego klasa min. C25 (ciSnienie robocze PFA - 25 bar), o potaczeniach
kielichowych blokowanych, realizowane w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej EPDM
wyposazong we wkiadki pazurowe uniemozlitiajace samoczynne roztgczenie rur w stanie
zmontowanym i dajqce mezliwos¢ odchylenia.katowego do min. 59, przy zachowaniu petnej
szczelnosci przy cisnieniu reZoczym min.16 bar. Dopuszcza sie zastosowame potaczen kieli-
coawyth nleJlokowanych paza strefg blokowania z takimi samymi rurami jak blokowane na
uc 4cze|kQ nleblokowanq na Cisnienie robocze 25 bar i odchytka w kielichach min._59.

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 681-
1:2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne z tg norma tzn.: znak identyfikacyjny producenta,
nazwe zfacza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru (np.
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EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny byé
umieszczone trwale w materiale  uszczelki.

Dtugos¢ nominalna rur: 6m. Tolerancja na diugosci dla wszystkich érednic: +/- 10mm. Z
ogolnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o
0;5 + 3m. (wg PN-EN 545). Uwaga! Rury mozna ciaé do 2/3 diugoéci liczac od bose-
go konca rury.

Wewnetrzna _wyktadzina . rg z—tx&taweﬁﬁepias%yezﬁege—ﬁa%zeﬂa—ﬁabfyeﬁwe—na—mey
dhigodei-ru “wra e “—;,’ g B rrinim oo i
A Y i ) z-wedtug PN-EN 545: 2010.

Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywria warstwa stopu cynku z glinem Zn-Al z (lub
bez) domieszka miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda
plazmowa), o gramaturze minimum 400g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczenio-
wa stanowi powtoka pétprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubosci

minimum 80um.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalne-
go, przeznaczone do transportu wody pitnej. Ksztattki kielichowe z potaczeniami blokowa-
nymi jak w rurach, oraz na ci$nienie robocze takie same jak dla rur. Kotnierze ksztattek kot-
nierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe owiercone na ciénienie PN10 wg normy PN-
EN 1092-2, uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wkiadka stalowa.
Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min.
70um, naktadanej elektrochemicznie w procesie kataforezy lub wzmocniong warstwg zywicy
epoksydowej o grubosci min. 250um, naktadaiiej metoda fluidyzacyjna.

AR 004429 SN H o _ A o I i
\WaAWA W aw AW - - =' Cl -4
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Jednorodnos$¢ materiatowa ' zakresie projekti:

R ry i"'"ksztélitlii do ‘zabudovil,;y w ramach jec}ln_‘ego projektu powinny pochodzi¢ od jednego
pioducenta w celu zapewr:enia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy ze-
wnetrznej i odpowiedniej wspotpracy potaczeri przy wysokich ciénieniach.

Znakowanie rur i ksztattek:

Wszystkie rury i ksztattki powinny byé oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-
EN 545:2010.

Wymagane atesty i certyfikaty rur i kszta’rtek:

Rury powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania norm: PN-EN 805, PN-EN 681-1 oraz PN-EN
545. Owiercenie kotnierzy rur kotnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2.

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001 i
posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty:

e aktualny Atest Higieniczny, wydawany rrzez Panstwowy Zaktad Higieny;

e aktualny certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produkowanych przez wy-
twérce wyrobéw z winogami normy PN-EN 545 lub ISO 16631, wydany przez akre-

- dytowang jednostke certyfikujaca . ;.

UWAGA: Certyfikat wydawany jedynie na pojédyncze typy, czy tez partie wyrobéw nie be-
dzie honorowany. o

aktualny certyfikat EN ISO 9001 obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu Zarzadzania:
projektowania wyrobéw, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw produkcyjnych
oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez jednostke akredytowana certyfikujaca.

2.2.3 Zasuwy
Przyjeto zasuwy odcinajace kotnierzowe, doziemne.
Wymagania

~ posiadanie atestu PZH do wody pitnej;
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korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z normg PE-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z norma
PN-EN 10088-2:2007;

WS ystkle odkryte elemrenty zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowgq
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos¢ pow’fokl
ochronnej min. 250um), odpornoé¢ na przebicie metodq iskrowg 3000V, przyczepnosc
powtoki 12N/mm? (wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powioki) lub emaliowane;

klasa zeliwa EN-G]S-400, nazwa producenta, srednica oraz ciSnienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewngtrz-
nie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie z norma PN-EN 10088-1:2007;

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej;

$ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowq

zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie
mniej niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z ela-
stomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng), wrzeciono musi by¢ tozyskowane;
wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przepiywie bez przewezen i gniazda w miejscu za-
mkniecia;

réwnoprzelotowa $rednic = otworu jest rowna $rednicy nominalnej.

2.2.4 Hydrant przeciwpo rarowy :
Wszystkie hydranty przeciwpozarowe muszg posiadaé deklaracje zgodnosci z PN lub Aproba-
ta Techniczng lub Certyfikat Zgodnosci.

Wymagania

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80 w wielkosciach zgodnych z normami PN-
EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PE-EN 14384:2009 z potaczeniem kotnierzowym
znormalizowanym wg normy PN-EN 1092-2;

hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem o Srednicy nominalnej DN80 w wielko-
éciach zgodnych z normami PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN
14339:2005 z potaczeniem kotnierzowym znormalizowanym wg normy PN-EN 1092-2;
wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg wy-
konane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg normy PN-EN
1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg normy PN-EN 1008-1:2007; dopuszcza sie wyko-
nanie pewnych elementéw jak np. nakretka trzpienia, nasada boczna itp. Z mosiadzu,
brgzu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z
zeliwa sferoidalnego mi:, EN-G]S-400-15 i pokryty powtoka z elastomeru dopuszczone-
go do kontaktu z woda pi.nq; '<ostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sfe-

'romalnego min. En-GJS-400-15; :
“wszystkie odkryte elefmienty zehwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa

naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN ‘30677 (grubos¢ powtoki
ochronnej min. 250um), odporno$¢ na przebicie metodq iskrowa 3000V, przyczepnosc¢
powtoki 12N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powtoki) lub emaliowane;

podwdjne zamkniecie przy pomocy komory z kulg wykonana z tworzywa sztucznego (np.
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu;

catkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamknietym;

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego;

hydrant ma posiadac zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. Deflektor zanieczysz-
czen wykonany z elastomeru;

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie ktowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczoncgo antykorozyjnie jak pozosta+e elementy ze-
liwne; przymocowang na sta+e do hydrantu,

wszystkle hydranty na c. "ueme nomlnalne min. PN10.

22



2.2.5 Obudowa do zasuw

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadrato-
wym;

kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potaczone w sposéb unie-
mozliwiajacy przypadkowe roztgczenie;

rura ostonowa z tworzywa sztucznego;

blacha oporowa umozliwiajaca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajace wykonanie tej czynnosci);

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy;
element zabezpieczajacy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. za-
wleczka, zatrzask);

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoi-
dalnego;

Zasuwy i obudowy do za:uw jednego producenta

2.2.6 Skrzynka do zasuw i hydrantow

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna;

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powitoka antykorozyjng lub z two-
rzywa sztucznego;

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo;

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min. 0.5m;

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wedtug normy PN-M-74081:1998 rodzaj B.

2.2.7 Trzpien teleskopowy

trzpienie teleskopowe potaczone z zasuwka w sposdéb uniemozliwiajacy przypadkowe
roztaczenie (zawleczka, sruba kontrujaca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.);

konstrukcja teleskopu Jn|emozIIW|anca przypadkowe rozdzielenie elementow telesko-
powych

ka'turek. trzpienia (gorrny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa sferoi-
dainego EN-GJ]S-400 zc »dnie z norma PN-EN 1563;

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta;

2.2.8 Ksztattki z PE

tuleje kotnierzowe zgrzewane doczotowo o parametrach zgodnych z parametrami rury;
ruchomy kotnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali kon-
strukcyjnej znormalizowany z norma PN-EN 1092-2, w przypadku kotnierza wykonanego
ze stali konstrukcyjnej musi by¢ on zabezpieczony antykorozyjnie farba epoksydowg
naniesiong metodqg elektrostatyczng zgodnie z normag DIN 30677 (grubos¢ powtoki
ochronnej min. 250um) lub pokryty polimerowa warstwa antykorozyjng;

ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy rozdzielczych przewodéw
wodociggowych metoda bezwykopowa - z PE-*HD SDR 11 klasy 100, min. PN10, spet-
niajace wymogi normy PN-EN 12201.

2.2.9 Ksztattki z zeliwa sfzroidalnego

wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,

polfryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa lakieru epoksydowego o gr. min. 70um,
usczelka kielicha' Wykorlana z EPDM,

kielich jednokomorowy ‘przystosowany do potaczen blokowanych, wyposazony w ele-
menty kotwiace,

dopuszczalne maksymalne odchylenie katowe na kielichu do 4°.
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2.2.10 kacznik na zeliwo/stal

— klasa PN10;

— wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wedtug normy PN-EN
1563:2000, stali nierdzewnej wedtug normy PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyj-
nej;

— wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowg
naniesione metodq elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 lub pokryte powtoka
nylonowg, grubosc pow’fokl ochronnej min. 250um, odpornos¢ na przebicie metodg
iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powtoki do malowanego podtoza - min. 12N/mm? (Wyko-
nawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powioki);

— " éruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtoka antykorozyjna po-
zwalajacg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki;

— uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodaq pitna.

2.2.11 Sruby, nakretki, podktadki

- wszystkie potaczenia kotnierzowe taczy¢ za pomoca $rub, nakretek i podktadek wykona-
nych ze stali ocynkowanej ogniowo;

— nalezy stosowac podktadke zaréwno pod tbem Sruby jak i pod nakretka.

2.2.12 Tabliczki oznaczeniowe

Zastosowa¢ tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-
86/B-09700. Miejsca lokalizacji projektowanej armatury oznakowac tabliczkami informacyj-
nymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Tabliczki umiesci¢ na stupkach betonowych lub
na ogrodzeniu pobliskich posesji.

2.2.13 Tas$ma ostrzegawrzo - sygnalizacyjna

Thdma ostrzegawczo - sygnalizacyjnego z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem
w: kaznikowym w kolorze n'ebieskim o szerokosci min. 20cm, uktadana ok. 0,3m nad prze-
wodami i przytgqczami na warstwie obsypki, w sposob umozlwiajacy pod%qczenle urzadzen do
trasowania sieci

2.2.14 Materiatly izolacyjne

Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z mate-
riatdbw bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2xdyspersyjna
masa asfaltowa wg PN-B-24000. Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wy-
dana przez ITB. Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklara-
cje zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:

— dobre wtasnosci izolacyjne,

bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,

— fatwosc¢ uzycia,

— nietoksycznosc i nleszk »dliwos¢ dla srodowiska naturalnego,

Przed wbudowaniem materlu ‘6w Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii to-
waru c -az aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

|

2.2.15 Beton

Wymagania

Beton do robdt powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze sto-
sownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powi-
nien uzyskaé aprobate Inzyniera tego zrddta i powinien zapewni¢ Inzyniera, ze zakfad do-
starczajacy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wy-
mogi Kontraktu.
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Elementy betonowe studzienek i komdr wykonywane metodq wylewania na mokro
w warunkach budowy winny odpowiadac’: klasie betonu nie gorszej od B 20 i klasie wodosz-
czelnosc1 nie mniejszej niz \/»

i
)

2.2, 16 Wtazy

Wymagania

Studnie wystepujgce w pasie drogowym bedq posiadaly wtazy zeliwne przejazdowe, a poza
pasem drogowym wiazy lekkie wg PN-H-74051. Wiazy zlokalizowane poza utwardzong na-
wierzchnig nalezy obetonowac lub wybrukowaé w promieniu 1,0m od jego skraju. Na wita-
zach nalezy umiesci¢ logo MWiK Bydgoszcz.

Transport i sktadowanie

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Wiazy kanatowe byc¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powin-
ny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i od-

wodniona.

3.  SPRZET 8

P: 'y niechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:

— zurawie samochodowe 4 - 16 t,

— dzwigniki hydrauliczne 200 t,

— koparki przedsiebierne 0,25 m3,

— spycharki kotowe lub gasienicowe 55kW,

— ubijaki spalinowe 200 kg,

— samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 t,
— ciagniki siodtowe z naczepg 16 t, kotowy do 50 KM,

— betoniarki wolnospadowe,

—  zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typoéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. . WYKONANIE ROBOYV

5.1. lloboty przygotowzwcze "

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczaso-
we (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszyst-
kie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw, krzyzujace sie lub
biegnace réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wyko-
pu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtgbokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mchanicznego. Sciany wykopdéw umocni¢ wy-
praskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu ,Krings”.

~ L . 25



Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu po-
winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej pro-
jektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykonac wykop o gtebokosci do
20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pdzniej wykonac¢ podsypke z
piasku bez grud i kamieni.

5.3. Roboty mstalachn-w - montazowe

5.3.1 "Wymagania ogdlne

T:zhnciogia ukfadania przewodow powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia przewoddéw, zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomigedzy dwoma
tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odnie-
sieniu do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy
nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury uszko-
dzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Niedopuszczalne jest wrzu-
canie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ ufozona zgodnie z projektowang osiq i spad-
kiem przewodu oraz $ciéle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw spoistych lub kamieni nalezy pod przewody
wykonaé podsypke z piasku grubosci 15 cm.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa po-
wierzchnia powinna byé wyréwnana oraz wypcziomowana, aby zapewni¢ rownomierne osa-
dzenie rury i powinna byé wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mogtby uszkodzic
rure, jej powtoke lub ostoné.

Z dna Jokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powin-
nc byé usuniete na state pr zed potgczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tacznie
z powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen
i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamo-
cowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukorczeniem robét powinny by¢ wyko-
nane odpowiednie pomiary.

Tam, gdzie wyszczegélnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona
od 500 do 600 mm powyzej rury. Jezeli wyszczegdlniono system wskaznikowy powinien on
by¢ ciagty i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

Szerokos$¢ wykopu dla pojedynczych rurociggdw nie powinno przekracza¢ maksymalnych
wartosci dla réznych klas podtoza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej szero-
kosci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szeroko$¢ na wykonanie potaczen.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkow jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z od-
wrotnymi spadkami i w z}ych kierunkach beag musiaty by¢é wydobyte i ponownie utozone
prawidtowo. Przy ponownyi,_l uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na po-
%aczeni?. Koszty ppnownegc‘)‘u’{ozer.’ia obcigzg wykonawce.
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5.3.2 Potaczenie przewodow

5.3.2.1. Uwagi ogdlne dotyczace potaczenia rur

Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowacl ostroz-
no$¢, aby zapewni¢, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierscienia zta-
" cza po wykonaniu potgczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi.potaczeniami, skret na kazdym zfaczu nie po-
winien przekraczac % makcymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.
Wszystkie potaczenia rur pcwinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami pro-
dricentd rur, jak tez z oanS"zyml normami kraxowyml i specyfikacjami.

5.3.2.2. Polaczema koinlerzowe

Potgczenia kotnierzowe sg uzywane do tgczenia w weztach.

Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem srub.

Zwiazki faczace nie powinny by¢ stosowane przy potaczeniach kotnierzowych z wyjatkiem
pofaczen pionowych, uszczelki moga by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza mi-
nimalna iloscig kleju gumowego. Stosowac $ruby ocynkowane. Gwinty srub powinny by¢ po-
smarowane pastg grafitowg a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.4. Bloki oporowe

Bloki podporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami, a takze w miejscu wiacze-
nia.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng sciang opierat si¢ o grunt nienaru-
szony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalac. betonem klasy B7,5 przygotowanym na miej-
scu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem f\porowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestizen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B',5iz JIUch go od przewodU dwoma warstwaml papy.

5.5. Oznakowanie uzbrOJenla
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowa¢ przy pomo-
cy tablic informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na
dcianach lub stupkach betonowych.

5.6. Oznaczenie rurociagow

Tam, gdzie wymagane i,zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tasmy markujace powinny by¢
potozone na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do
600 mm ponad gérng powierzchnig rury z tekstem do gory.

Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposéb trwaty ztaczone z zaktadka 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny by¢
przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociagu.

5.7. Proby hydrauliczne
Wszystkie urzadzenia pracujace pod cisnieniern wody jak pompy, rury, armatura powinny
by¢ poddane prébom do ok’ eslonego ci$nienia.
Préby. szczelnosci wykonyw.? sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymogami
JViarunkéw technicznych Wy/konanla i odbioru sieci wodociggowych”, PN-97/B-10725 oraz
w,fcycznyml producenta rur; z ktérych wykonane zostang przewody.
Po zakonczeniu montazu, zabezpieczeniu przewodu na tukach, tréjnikach, odgatezieniach i
przy odkrytych ztaczach odcinka roboczego nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia préb
szczelnodci. Dtugo$é odcinka prébnego nie wigksza niz 300 m. Ostateczny wybdr dtugosci
odcinkéw poddawanych badaniom bedzie zalezat od organizacji robét Wykonawcy w poro-
zumieniu z Zamawiajacym.
Wode do préb szczelnosci nalezy pobieraé z istniejacych przewodéw wodociggowych. Miej-
sce oraz sposOb poboru nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepuja-
cych warunkow:
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przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrz-
nej nie moze byc¢ nizsza iz 1°C, '
napetnianie przewodu pawinno sie odbywal powoli od naJnlzszego punktu,
temperatura wody wykorzystywaneJ przy proble ci$nienia nie powinna przekraczac
20°C,
" po catkowitym nape’mlemu wodg i odeW|etrzen|u przewodu nalezy pozostawic¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
ciénienie prébne powinno wynosic’: 1 MPa,
_po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 mi-
nut sprawdzac jego poziom,
po zakonczeniu préby szczelno$ci nalezy ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposdb kontro-
lowany, a przewod oprézni¢ z wody.
Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz Inzyniera.
Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.

5.8. Plukaniei dezynfekcja

5.8.1 Czyszczenie rurociagow

Po zakonczeniu uktadania i przed dezynfekcjg wewnetrzne powierzchnie rurociaggéw powinny
by¢ oczyszczone catkowicie . v taki sposob aby.usunac¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace

materlc ty.
|

5.4.2 Dezynfekcja '
Przed dezynfekcja przewody bedq przep’rukaro i wyczyszczone przy uzyciu, jednej twardej
i jednej S$redniej gabki z piang. Gabki powinny przej$¢ przez przewéd ilos¢ razy, wystarcza-
jaca do uzyskania czystej wody myjacej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki i tymcza-
sowe zasilanie do operacji czyszczenia.

Dezynfekcja wykonanego ukfadu technologicznego powinna by¢ przeprowadzona przez Wy-
konawce, ktéry powinien dostarczy¢ sprzet, materiaty i site robocza wymagane do przepro-
wadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi ponizej
Dezynfekcje wykonaé podchlorynem sodu o dawce 20+30 Clz/m*® wody z chloratora prze-

woznego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekcjq to:

- powolne napetnienie przewodu woda z sieci wodociggowej poprzez istniejacy hydrant
(lokalizacja do ustalenia z Inzynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu
podchlorynu z chloratora przewoznego przy zamknietych zasuwach dzielacych sie¢ na
odcinki robocze, za wyjztkiem zasuwy przy odpowietrzniku,

- .przetrzymanie wody chlsowanej przez okres 24 h,

- zrz. t wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozciencze-

~-‘nie wodg wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chlo-
ru do 5 mg/l (wzglednie neutralizacja ticsiarczanem sodu). Odprowadzenie wody roz-
cienczonej lub zneutralizowanej do istniejacej kanalizacji rurociggiem tymczasowym.

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigqzanych z dezynfekcja przepro-

wadzi¢ ptukanie przewodu.

Po dalszych 24 godzinach nalezy pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego z ukta-

du technologicznego.

Préby bedg badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inzyniera, a wyniki udostepnione

Wykonawcy w ciggu czterech dni od pobrania proby.

Jezeli wyniki beda niezadowalajace, Wykonawca powtdrzy catg procedure, az do osiqgniecia

dobrych wynikow.

5.8.3 Odwodnienie
W przypadku ukfadania sieci metodg wykopu otwartego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ od-
wodnienia wykopu mniej wiecej na odcinku od otworu nr 2 do otworu nr 5 - dokfadny zakres
pokazano na profilu. W przyadku niewielkiego doptywu wéd gruntowych do wykopu odwod-
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A

nienie prowadzié¢ rowkami przyskarpowymi z odprowadzeniem wody do tymczasowych studni,
z ktérych woda bedzie regularnie odprowadzana za pomoca pomp zatapialnych. W przypadku
wiekszego doptywu wéd gruntowych do wykopéw przewidzie¢ odwodnienie zestawami |g+of|I-
tréw. Do odwodnienia wykopow z zastosowaniem |g’foﬁltrow zastosowac igtofiltry tzw. poznan-
skie wykonane z PE o $rednicy g63mm i dtugosci czesci' czynnej 60cm.

Kazdy z zestawdw igtofiltréw wyposazony bedzie w niezalezny agregat pompowy spalinowy o
wydajnoséci jednostkowej ok. 20-40m3/h, kolektor ssacy oraz kolektor zrzutowy. Nie zaleca
sie podtaczania wiekszej ilosci igtofiltréw do jednego agregatu o wysokiej wydajnosci. Przewi-
duje sie prowadzenie odwodnienia postepujacego tj. stosowanie 1-2 zestawéw przy czym je-
den bedzie pompowat wode w trakcie uktadania kolektora drugi bedzie sukcesywnie zaptuki-
wany dla zwiekszenia wydajnosci prowadzonych robot.

Wody gruntowe z odwodnienia wykopoéw odprowadza¢ wezami strazackimi do istniejacej ka-
nalizacji sanitarnej wystepujacej wzdtuz projektowanej sieci po uzgodnieniu z jej wiascicielem.

6. KONTROLA JAKoéc: ROBOT

Ke atro:a jakoéci wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytqczy do pose-

sji powinna by¢ przeprowauzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki odbioru robot i ich

kontroli jakosci powinny by¢ ujete w protokoiach podpisanych przez Wykonawceg oraz Inzy-
niera. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie dla danej fazy robdt, jezeli wszystkie wyma-
gania zostaty spetnione.

Kontrola jakoéci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

a. zgodnosci z dokumentacjq projektowq,

b. wykonania wykopéw pod wzgledem jakosci materiatéw uzytych do obudowy, zabezpie-
czeniem wykopdw przed zalaniem woda opadowa, zachowanie warunkow bezpieczen-
stwa pracy, zabezpieczenie przewoddéw i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada natural-
na wilgotnos¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku nie-
zgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
zgodnie z norma PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i
przedstawi¢ do akceptaql Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodii: sprowadza sie ¢o badania warstwy ochronnej przewodu oraz

" stoi'nia zageszczema gruntu,

g, bacianie warstwy ochrorriej nalezy wykoncc przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z dok’radnosaq do 10 cm, w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50 m,

f. badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie do-
kumentéw okredlajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezpoérednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

g. sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewodéw i zgodnosci z dokumentacja projek-
towag,

h. badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

i. badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j. badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

k. badanie obiektéw budowlanych na przewcdach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcy izalacji Wodoszczelnm, zabezpieczenia przed korozjq),

I sprawdzeme przerc rurc. |agow przez $ciany, sprawdzenie montazu przewoddw i arma-
’rur,,

m. badanie szczelnosci prz;.\/odow am..emowych zgodnie z normg PN-97/B-10725,

n. wykonanie IZO|aCJl

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokoty prob, atesty,

gwarancje producenta dla zastosowanych materiatow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:

- hydranty izasuwy w kompletach

— odcinki 200 mb dla ptukania i dezynfekcji

-~ obsypki - m3 (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr szescien-
ny), izolacja - m? (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT . .

8.1. f)golne zasady odbmru robot

Rcboty uznaje sie za wykordne zgodnie z dokumentaqa prOJektowq, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne

Wymagane dokumenty

a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy,

specyfikacje dostawy rur lub atesty,

dziennik roboét izolacyjnych i dziennik kontroli,

protokoty sprawdzenia powtok izolacyjnych,

protokéty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewodow,

protokéty zasypania przewodoéw,

protokoty z badania zageszczenia gruntu

protokoty z prob szczelnosci,

dokumenty wyrazajace zgode na odstepsiwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem
zmian,

inwentaryzacja geodez), \a przewodow ha planach sytuacyjnych, wykonana przez
.upriawniong Jednostke geodezyjnq

ST o aoo

—.

9. ' PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kanalizacji obejmuje

— prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

— przygotowanie podioza,

— ufozenie przewodow,

— wilaczenie do istniejacej sieci

— badanie szczelnosci przewodow,

— sporzadzenie protokotow odbioru robdt.

- zasypanie przewodu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzadzenie dokumentacji po-
wykonawczej ' ‘

b9

10. PRZEPISY ZWIAZANL

1(.1. Llormy )
PN-EN 805:2002 'Zaopatrzenle w wode Wymaganla dotyczace syste-
moéw zewnetrznych ich czesci sktadowych.
PN EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego

oraz ich ztacza do rurociggdw wodnych -- Wymagania
i metody badan

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
nia sprawdzajace.
Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
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PN-EN 1074-3:2002

PN-86/B-09700
PN-B-10725:1997
PN-M-74081
PN-M-74082
PN-89/M-74092
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.02
BN-81/9192-05
PN-B10736
PN-74/B-02480
PN-8 ./B-03020
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.04
PN-70/N-01270.07

PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09

PN-70/N-01270.12
PN-70/N-01270.14

PN-76/E- 05125

PN-B-10736; 1999

nia sprawdzajace.
Armatura zaporowa.
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-

ia sprawdzajace.
!Armatura zaporowa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i bada-
nia.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Skrzynki uliczne do hydrantéw.

Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Wytyczne znakowania rurociqggéw. Postanowienia
ogélne.

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe nazwy
i okreslenia.

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Roboty ziemne. W /magania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
sruntow. '

‘Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bu-
“dowli, Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpo-

znawczych dla przesytanych czynnikéw.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegaw-
cze i uzupetniajace.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfika-
cyjne.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Tabliczki.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Znaki ostrzegaw-
cze.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

Wytyczne znakowania rurociqgdéw. Podstawowe wy-
magania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania
z uzbrojeniem pod&iemnym

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wo-

'A\.'ociag.owych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
‘wykonania. "

Gdziekolwiek wystQpL,jq odwotania do Poiskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie od-
powiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyje-
tym przez polskie prawodawstwo.
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III. Przebudowa kanalizacji sanitarnej
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1. WSTEP

1.i. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Inzynierskiej w To-
runiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wy-

konaniem przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Letniej w Toruniu i obejmujq:

Roboty ziemne, tj.:

— wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod budowe kanatu sanitarnego,

— wykopy kubaturowe pod obiekty tj. studzienki kanalizacyjne,

— szalowanie wykopow z d=montazem

— wyl-onanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza
. (wyréwnanie, przegrabiztiie, zaggszczenie, wyprofilowanie)

-~ wykonanie zasypek ochronnych z piasku $redniego

— zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zaggszczenia

— zasypka wykopu gruntem z zaggszczeniem

—  nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce skta-

dowania wskazane przez Zamawiajacego

— podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukgji

Roboty montazowe, tj.:

-~ montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych

—  montaz przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy DN160

— montaz studni betonowych o $rednicy ¢1200

— montaz zwezek betonowych o $rednicy $1200/¢600

— montaz pierscieni wyréwnujacych

— montaz wiazdéw zeliwnych typu ciezkiego

— wiqaczenie do istniejacej studni na kanale sgmtarnym

- wykonanie préb szczelnosci kanatéw sanitarnych

- wykonanle izolacji antyko.ozyjrych pow1erzchn| betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe -

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Scie-
kéw sanitarnych.

Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy z sieciq kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony bu-
dynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci gruntowej.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Kanatl zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

Kanatl przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0m.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji karatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spzdku kanatu oraz ria odcinkach prostych.

Studzienka [po!qrzenlowa_-? studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dv:ch ikanatéw doptywowychiiw jeden kanat odotywowy.

studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot éciekéw - element na korcu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

Komora robocza - zasadnicza czeé¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eks-
ploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigedzy rzedna dolnej po-
wierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanahzaranych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany row&iz w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.
Spoczrnik - element dna stud2|enk| lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komo-
ry. roboczej. ,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z.obOW|qzu1qcym|, odpowiednimi polskimi norma-
mi i z definicjami podanymi w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 1.4.

Instalacja igtofiltrowa (igtofiltry) - podcisnieniowe, wgtebne ujecie wody, charakteryzujace
sie niewielkim przekrojem poprzecznym i gesto rozstawionymi ujeciami.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociqgu lub studzienek, zwykle mieszanka pia-
skowo-zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajqca odpo-
wiednia granulacje, majaca za zadanie wyréownanie dna wykopu do projektowanej rzednej i
stuzaca do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizowania przewodu w
osi podtuznej.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka pia-
skowo-zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajaca odpo-
wiednig granulacje , majaca za zadanie stabilizacje przewodu i studzienek w osi poprzecznej.
Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasy-
powy, usypany powyzej 30 cm powyzej obsypki (tzw. Nadsypka. Zwykle mieszanka piaskowo-
zwirowa) natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajacy odpowiednig
granulacje,’ mancy za zadani& ochrong rur i studzienek przed niepozadanymi naciskami punk-
towwvymi. lub nlerownomlernym rozktadem sit natlsku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

1.5. 0Ogédlne wymaganla dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy kanatéw sanitarnych, powinny by¢ dopuszczone do obro-

tu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢ wyma-

gania norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrti Instal oraz IBDiM).

2.2. Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej

—  rury kamionkowe kielichowe glazurowane DN200-40-C wg PN-EN 295-1:2013-06E

— rury PVC kielichowe typu ciezkiego taczonych uszczelka gumowang o srednicy
$1600x4,7mm zgodnie z normg PN- EN1401 2002

— studnie kanalizacyjne - Dnefabrykowane betonowe o srednicy ¢1200 wg normy PN-B-

©10729:1999

— - betonowe plyty pokrywoWe i piarscienie odC|qzaJace

— " 'zwézki betonowe - - o

- wiazy z zeliwa sferoidalnego ér.600mm wg normy PN-B-03264 :2002

—  srodek iniekcyjny

— tablice informacyjne

— beton B-15

— dyspersja bitumiczna

- piasek
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2.3. Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatéw

2.3.1. Rury kamionkowe

Przyjeto rury kamionkowe, glazurowane V4A o S$rednicy DN200 i dopuszczalnej sile wcisku

810kN, tgczonych na mufy typu 1 V4A wykonanej ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczuko-

wo — elastomerowa.

Wymagania

Materiat rur kamionkowych: uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi

Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:

- mruZoodpornosc

— materiat chemicznie odporny na d2|a1ran|e zwazkow chemicznych organicznych i nieorga-
nicznych

— posiadanie aprobaty techmczneJ do stosowanla w budownictwie

Transport i sktadowanie

Rury nalezy przewozié i sktadowac poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unikac ich

wyginania.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Montaz

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur kamionkowych wykona¢ wg wytycznych producenta.

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekéw. Stosowac potaczenia mufowe

ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowo - elastomerowa.

2.3.2. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC klasy S wg PN-EN 1401:1999.

Wymagania

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot. powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi

Normami i spetniac¢ nastepujqce kryteria:

— ma'eriat chemicznie odporny na dziatanie ;zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorga-
nicznych

— posiadanie aprobaty technicznej do stosowanla w budownictwie

Transport i sktadowanie

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowac poziomo na rownym, ptaskim podiozu tak, aby unikac

ich wyginania.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bli-

skiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ materiatu w tych temperaturach.

Montaz

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow

technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekéw. Stosowacl potaczenia kieli-

chowe z uszczelka gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadknwyml obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonva* prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane

gtebokesci weunigcia w ztaczkic

Pc obcigciu Wykonawca winien oczyscic wewwetrznq krawedz przecietej rury z pozostatosci

materiatu uciete koncowki nalezy fazowa¢ pod katem 15° na dtugosci min. 6 mm. kaczone

konice bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos$¢ wsuniecia kofcdwki do kielicha. Dla

utatwienia montazu stosowad smar silikonowy rozprowadzany na uszczelkach i bosym koncu

taczonych elementdéw.

2.3.3. Studnie z betonu B-45

Wymagania

Elementy prefabrykowane winny posiada¢ stosowne certyfikaty do stosowania w budownictwie.
Beton klasy minimum C40/50, stal zbrojeniowa 18G2 kregi i St02 ptyty.

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami z zeliwa sferoidal-
nego zabezpieczonego przed korozjg wykonani wedtug normy PN-H-74086.

taczenie poszczegdlnych prefabrykowanych elementéw wykonuje sie za pomoca uszczelek z
elastomeru. Studzienki i komory powinny by¢ konstrukcyjnie, wodoszczelne (minimum W8)
bez zauwazalnego przeptywu wody o nasigkliwesci powyzej 4%.

Podstawy witazow powinny .by¢ ustawione do zadanego poziomu na prefabrykowanej ptycie
opartej na pierscieniu odcic#2jgcym posadowionym na podbudowie betonowej z betonu B-15
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gruboéci 20cm, zdylatowane ze $ciang studni tasma przyscienna. Regulacje wtazu do rzednej
projektowanej wykona¢ za pomocga pierscieni dystansowych betonowych, prefabrykowanych
lub z tworzywa sztucznego z uszczelnieniem.

Postawy powinny by¢é wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na pod-
stawie i bokach ramy w zaprawie cementowej.

Cokét (krag z dnem) studni wykona¢ jako element prefabrykowany monolityczny z otworami
do podtaczania kanatéw wykonanymi w zaktadzie betoniarskim, betonowy w ktérym wyprofilo-
wana bedzie kineta z betonu min. B20, przeznaczona do przeptywu sciekéw oraz spocznik. W
przypadku wykonywania otworéw w Scianach studni, podczas ich montazu na budowie, nalezy
uzywacé wiertnic o $rednicach dostosowanych do $rednic i materiatéw poszczegolnych wilaczen.
Przejscia przez $ciany studzienek wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych z
uszczelnieniem gumowym lub uszczelek gumcwych o $rednicach odpowiednich do przytgcza-
nych srednic i typdw kana’row

Transport i sktadowanie 3

Kr=gi 1mozna, sktadowa¢ na. pOW|erzchn| nleufwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
pr,.ekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekra-
cza¢ 1,8m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pOJedynczych kregow.

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych od-
powiednich materiatow.

2.3.4. Betonowe pierscienie odcigzajace

Wymagania

Pierécienie odcigzajace wykonaé z elementéw prefabrykowanych zelbetowych wytwarzanych
metoda wibroprasowania oraz wibrowania mieszanki betonowej zasypywanej w odpowiednie
formy. Pierécienie wyposazone sg od wewnatrz w zintegrowany tacznik z uszczelka z gumy
EPDM. W korpusie zainstalowana jest uszczelka elastomerowa z EPDM stanowigca zabezpie-
czenie przed paptywem wod gruntowych lub przypowierzchniowych do wnetrzna studni.

W przypadku lokalizacji studpl w nawierzchni utwardzoneJ poziom gornej powierzchni ptyty po-
krswowej powinien by¢ rowuiy z ta nmwerzchm@ a w przypadku lokalizacji w terenach zielo-
nych powinien by¢ usytuowany co najmniej 15cm nad tg powierzchnia.

Pierécienie odcigzajace wykonane powinny by¢ z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa
oraz spetnia¢ nizej podane wymagania:

nasigkliwos$¢ betonu: <6% (wg normy PN-EN 1917),

stopienn mrozoodpornosci w wodzie: F150,

stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl: F50,

— stopien wodoszczelnosci: W8.

Zastosowana jako zbrojenie stal powinna odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 1917 i PN-H-
93215:1982.

Materiaty elastomerowe zastosowane jako uszczelki powinny by¢ dostosowane do konstrukcji
uszczelnienia i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1.

Transport

Transport powinien odbywac sig srodkami transportu wyposazonymi w urzadzenia zabezpie-
czajace przed przesunigciem. Prefabrykaty’ powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania,

utozone na elastycznych p.zektadkach i oddzizlone od siebie w sposéb zabezpieczajace ele-
menty nrzed uszkodzeniem p()Wler“’*hm

Sk’'adovtanie

Sktadowanie prefabrykatow powmno odbywa¢ sie na wyréwnanej, utwardzonej i odwodnione;
powierzchni wyposazonej w urzadzenia dzwigowo - transportowe. Elementy nalezy sktadowac
tak aby byt tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Elementy o roznych ksztattach, wymia-
rach i wykonczeniu powinny by¢ sktadowane osobno na prostokatnych podktadach Iub odpo-
wiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu. Minimalna odlegto$¢ elementu od podtoza
powinna wynosi¢ 15cm.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami bhp oraz instrukcjg producenta.

36



2.3.5. Betonowe ptyty pokrywowe

Wymagania | ‘
Phrty pr)krywowe wykonac Zi e=lementow zelbetowych, prefabrykowanych i na nich osadzi¢ wtaz
ka: jatowy. Ptyty pokrywowr ‘wytwarzane. sa rmetoda wibroprasowania oraz wibrowania mie-
szanki betonowej zasypywanej w odeW|ednle formy Pokrywy taczy¢ z kregami za pomocq
uszczelek gumowych lub na zaprawg montazowa.
Plyty pokrywowe powinny by¢ wykonane z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa oraz
spetniac nizej podane wymagania:
nasigkliwos$¢ betonu: <6% (wg normy PN-EN 1917),
stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,
— stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl: F50,
— stopien wodoszczelnosci: W8.
Zastosowana jako zbrojenie stal powinna odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 1917 i PN-H-
93215:1982.
Materiaty elastomerowe zastosowane jako uszczelki powinny by¢ dostosowane do konstrukcji
uszczelnienia i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1.
Transport
Transport powinien odbywac sie $rodkami transportu wyposazonymi w urzadzenia zabezpie-
czajace przed przesuniecier:. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania,
utozone na elastycznych przekfadkach i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajace ele-
munty »rzed uszkodzeniem mw:erzchnl |
Skiadowanie
Sktadowanie prefabrykatéow powinno ‘odbywac sie na wyréwnanej, utwardzonej i odwodnionej
powierzchni wyposazonej w urzadzenia dZzwigowo — transportowe. Elementy nalezy sktadowac
tak aby byt tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Elementy o roznych ksztattach, wymia-
rach i wykorfczeniu powinny by¢ sktadowane osobno na prostokatnych podktadach lub odpo-
wiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu. Minimalna odlegto$¢ elementu od podtoza
powinna wynosic¢ 15cm.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nalezy przeprowadzac zgodnie z odpowiednimi
przepisami bhp oraz instrukcjg producenta.

|
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2.3.6. Zwezki betonowe

Wymagania

Zwezki betonowe wykona¢ z elementéw zelbetowych, prefabrykowanych i na nich osadzic
zwienczenie studni.

Zwezki betonowe powinny by¢ wykonane z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa oraz
spetniac nizej podane wyme qanla

— nasigkliwo$¢ betonu: <6%, (wg:normy PN EN 1917),

- stonien rrrozoodpornosm w wodzie: F15

— stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCI F50,

— stopien wodoszczelnosci: W8.

Zastosowana jako zbrojenie stal powinna odpownadac wymogom norm PN-EN 1917 i PN-H-
93215:1982.

Materialy elastomerowe zastosowane jako uszczelki powinny by¢ dostosowane do konstrukcji
uszczelnienia i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1.

Transport

Transport powinien odbywac sie $rodkami transportu wyposazonymi w urzadzenia zabezpie-
czajace przed przesunigciem. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania,
utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajace ele-
menty przed uszkodzeniem powierzchni.

Sktadowanie

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanej, utwardzonej i odwodnionej
powierzchni wyposazonej w urzadzenia dzwigcwo - transportowe. Elementy nalezy sktadowac
tak aby byt tatwy dostep do uchwytow montazowych. Elementy o roznych ksztattach, wymia-
rach i wykonczeniu powinn's 7 hy¢ sktadowane osobno na prostokatnych podktadach lub odpo-
wiadnic dostosowanych do obuzezy prefabrykatu Minimalna odlegto$¢ elementu od podioza
po/inna wynosi¢ 15cm. i

Zatadunek, transport, roztadunek i s,dadowame nalezy przeprowadzac zgodnie z odpowiednimi
przepisami bhp oraz instrukcjq producenta.
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2.3.7. Wiazy

Wymagania

Studnie wystepujace w pasie drogowym beda posiadaty wtazy zeliwne przejazdowe, a poza pa-
sem drogowym wiazy lekkie wg PN-H-74051. Wiazy zlokalizowane poza utwardzong na-
wierzchnig nalezy obetonowac lub wybrukowac w promieniu 1,0m od jego skraju. Na wtazach
nalezy umiesci¢ logo MWiK Bydgoszcz.

Transport i skfadowanie

Witazy kanatowe mogq by¢ tranqurtowane dowolnyml srodkami transportu w sposob zabezpie-
czony przed przem|eszczan|am i uszkodzeniem.

Wiazy typu C|sz|ego mogaq ‘oy¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Wiazy kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.13. Srodek iniekcyjny

Stosowany $rodek iniekcyjny to zywica akrylowa, ktéra po wprowadzeniu w miejsce nieszczel-
noéci polimeryzuje tworzac przezroczysty, elastyczny zel peczniejacy w kontakcie z woda.
Srodek iniekcyjny musi spetniaé wszystkie z nastepujacych wymagan, co ma by¢ udokumen-
towane w dotaczonej aprobacie:

— niskq lepkoscia.

— dobrg zwilzalnoscia.

—  dobrg przyczepnoscig do podtoza z tworzyw sztucznych.

— duza wytrzymatoscig na rozcigganie i sciskanie.

-~ matym wspotczynnikiem odksztatcalnosci termicznej.

— matym skurczem.

Wykonawca moze zastosowkg inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora
Nedzorii i Inwestora Zastosowane materiaty ;muszg posiadac¢ Aprobate techniczng IBDiM oraz
IT2 lub deklaraqe zgodnoéc: z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego sto-
sowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.3.14. Beton hydrauliczny

Wymagania

Beton do robdt powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze sto-
sownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyska¢ aprobate Inzyniera tego zrdédta i powinien zapewni¢ Inzyniera, ze zaktad dostarczajacy
ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.15. Materialy izolacyjne

Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materia-
téw bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna masa
asfaltowa wg PN-B-24000.

Uzyte matena%y muszg posmdac Aprobate Technlcznq wydang przez ITB.

Dostarczone .materiaty muszq by< zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosa
(a.ﬁst) potwierdzajqce cechy materla’fow i

Podstawowe cechy powtoki ayspersyjnej: ’

dobre wiasnosci izolacyjne,

bardzo dobra przyczepnos$¢ do powierzchni betonowych,

— fatwosc¢ uzycia,

—  nietoksycznoé¢ i nieszkodliwo$¢ dla srodowiska naturalnego,

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru
oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.3.16. Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.

|

|

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolre wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwo-
$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

—  koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

~ sprzetu do wykonywania przeciskéw lub przewiertéw,

-  beczkowozow.

4

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu _
O¢ Hlne wymagania dotyczace transportu podano w ~Wymaganiach ogolnych” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkdw osiowych, kotkow $wiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sie lub biegna-
ce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb umozliwiajacy ich eksplnatacje.

0$ projaktowanego kolektora'sanitarnego oraz przytqczy powinien wytyczy¢ uprawniony geo-
de-a. G4 rurociagéw powinna;zostaé oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowa-
nie fancucha reperéw robotzych. Poszczegdélne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone
przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50m. Na kazdym prostym odcinku
powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki dwiadkow powinny by¢ wbijane na
obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztaicie hakéw lub $rub powinny by¢
montowane w $cianach budynkdéw. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z pafnstwowq
siecig reperdw.

Roboty ziemne, w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa, prowadzi¢ w wykopach sza-
lowanych. W miejscach gdzie woda gruntowa wystepuje na niewielkiej gtebokosci nalezy wy-
kopy zabezpieczy¢ $ciankami z grodzic stalowych.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, i okreslona jako za-
pas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzic
w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad. .

Dno wykopu powinno by¢ rawne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projek-
towej, i'rzy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projekto-
wanej 6 0,20m. b Fi '

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed uto-
zeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposbb
uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do
20cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pézniej wykonac podsypke z piasku
bez grud i kamieni.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbro-
jenie krzyzujace sie z trasa wykopow nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowania i podwieszenia
wykonane pod nadzorem pracownika wiasciwiej instytucji.

39



Przed przystgpieniem do reahzaCJl poszczegolnych odcinkéw robdt nalezy zabezpieczy¢ swo-

bodny brzejazd dla pOJazdcva Na odcinkach prowadzonych wzdiuz istniejacych skarp przed

prystapieniem do wykopow zabezpleczyc skarpy przed osuwaniem i utwardzi¢ grunt poprzez

zastosowanie np. piyt betonbwych, ktére umozliwig swobodny przejazd.

5.4. Odwodnienie

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub na-

turalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,

montaz ztaczy, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kanatéw i przewodow.

W przypadku wystapienie w wkopie wody gruntowej przed przystapieniem do robot ziemnych

nalezy zainstalowac urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opado-

wymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac

i konserwowa¢ przez caly czas trwania rob6t. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac,

gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Wody gruntowe nalezy obnizac tylko do nie-

zbednego minimum i przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wyko-

nywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

5.5. Przygotowanie podioza pod elementy Zzelbetowe

Podtoze nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace wytyczne:

— dla gruntéow suchych piaszczystych tj. p|ask| grube, $rednie lub drobne - studnie posado-
wi¢ na istniejacym podh‘m

— w gruntach suchych innych niz plaszczyste - studnie posadowi¢ na piasku dowiezionym o
gruposci minimum 10cn

— w gruntach nawodnionych - studnie posadow1c na podsypce ze zwiru o grubosci minimum
10cm

Piasek do wykonania podtoza nalezy rozgarng¢ recznie. Warstwa podioza winna by¢ zagesz-

czana mechanicznie.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Wymagania ogdlne

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy ispadkéw zgodnie
z dokumentacja projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego ufozenia przewodéw, zgodnie
z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu pomigdzy dwoma fa-
tami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu
do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczyéci¢, zwracajac szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usuna¢ i zmagazynowac poza, strefg montazow3. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wyko-
pu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
$ciéle przylegad do podtoza ra catej dtugosci. *

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub. inne urzqdzenle na koncu rury lub armatury nie powinno
by¢ usuniete na state przed pofaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tacznie z po-
wioka lub poszyciem powinny byé sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i
sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczyé rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamoco-
wac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robét powinny by¢ wykonane
odpowiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny byé utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak przed-
stawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi
spadkami i w ztych kierunkach beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidfowo.
Przy ponownym ukfadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia. Koszty
ponownego utozenia obcigzg wykonawce.

5.6.2. Wykonczenie otoczenia rur N

Materiat zasypujacy powinien by¢ umieszczony- i zageszczony na catej dtugosci wykopu w war-
stwach nie przekraczajacych. 150mm przed zageszczeniem do koncowej grubosci 300mm po-
nad goérna powierzchnig rur. ,

Zasypke rozpoczynamy od ostroznego podsypania rury z obu bokéw, dobrym ubiciu warstwami
15¢m do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Stosowana zasypka (zwirowo - piaskowa) nie
moze zawiera¢ grud i kamieni lub innych przedmiotow mogacych uszkodzi¢ rury. Pozostata do
zasypania cze$¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wtasciwego za-
geszczenia ktére powinno osiggna¢ wartosci okreslone w projekcie geologicznym tj: 1s20,97,
natomiast w pasie drogowym zasyp do gtebokosci 1,20m do Is>1.0.
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Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy de-

montazu szalowania nalezy zachowaé nastepujacy sposob ich wykonania:

—  obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu

—  zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po za-
geszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowad szalunek w jej obrebie, zage-

5.6.3.’Jf5tud‘z"ienki kanalizacyjne -

Studzienki posadowié na wastwie wyréwnawczej z chudego betonu grub. min. 10cm.

Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz zawie-

sia linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w

uchwyty montazowe lub haki.

Kolejnos¢ montazu:

wyréwnaé dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podtoze,

— oczysci¢ kielich i bosy koniec szczotkg,

—  zamocowa¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

—  wstawié¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

—  umieécié uszczelki w kregach oraz w podstawie studni (szpic uszczelki powinien by¢ skie-
rowany w kierunku korica elementu bosego konca, naciggna¢ uszczelke w dwdch przeciw-
legtych kierunkach dla réwnomiernego roztozenia wewngtrznych naprezen uszczelki),

—  zamontowac element goérny,

—  montowa¢ pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiorni-
ka '

Studzienki wykona¢ wg rystinkéw szczegdtowych zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

5.7. Proba szczelnosci ‘

Priba ¢zczelnodci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610

oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

—  eksfiltracje - przenikanie wéd lub Sciekdw do gruntu,

— infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préoba na eksfiltracje:

Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby

nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykona¢ obsypke i czeéciowo przykry¢ (min 20cm ponad

wierzch rury). Zfacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozo-
stawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

Pozostawié tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Alternatywnie zaleca sie wykonanie inspekcji TV utozonych przewodow.

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

—  zamkna¢ kanaty przy pomocy korkéw mechanicznych lub workéw pneumatycznych spe-
cjalnie wyposazonych w krééce z zaworami;

—  przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze ctudzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by warto$¢ cidnienia mierzona w koronie rury zawierata sig¢ w zakresie min. 10kPa i
max 50kPa; o A

—  przeznaczony do .bada'niq';'odcinek.kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabi-

- lizacji; S ) .

_ ' czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min;

—  poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa
w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ doda-

ng ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilo-

Sci:

— 0,15dm3/m? w czasie 30min. dla kanatéw,

— 0,20dm3/m? w czasie 30min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

—  0,40dm3/m?2 w czasie 30min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowaq. Dopuszcza sig wyko-

nanie proby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

Préba szczelnosci na infiltracje )

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracj® wody z przewodu jest gwarancjq szczelnosci i

$wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

|
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13

Probe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej po-
sadowienia dna kanatu. Prébe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczal-
ng iloé¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735:1992 ,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43".
Alternatywnie zaleca sie wykonanie inspekcji TV utozonych przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do roor‘t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i

zanraw.i ustali¢ recepte.

6..2.2. Kontrola, pomiary ’ " badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakre-

sie i z czestotliwoécig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodag,

—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kru-
szywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

—  sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

—  badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przad korozja.

.3. Dopuszczalne tolerancje i wymaganla

— odchylenle odlegtosci krawedzi wykopu w dme od ustalonej w planie osi wykopu nie powin-
no wynosic¢ wiecej niz 5cm,

—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

—  odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

—  odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

—  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z SST,

—  rzedne kratek éciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do

5mm.

=
ey

7. OBMIAR ROBOT

7."l. Ogolne zasady: obn jaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymaganlach ogolnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowaq jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.
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8.2. 0Odbior robét zanikaiacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorewi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—' ' roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

—  wykonane studzienki kanalizacyjne, :

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Dlugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robét,

— dostawe materiatow,

-~ wykonanie robot przygoirsnawczych,

— ~wylonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnie-
., hie, - !

— przygotowanie podioza i fundamentu,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni,

— wykonanie izolacji,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 295-2:2013-07
PN‘—‘EN 295-1:2013-06

§ “
PN-ENV1046:2002 (U)

BN-81/9192-05
PN-EN 1610:2002
PN-B10736
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-EN-1452-1-5:2000,
ZAT/97-01-001,
PN-EN 124:2000

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-7:2002
PN-B-10729:1999
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN;:B-10736; 1999

PN-76/E- 05125

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-14501
PN-C-96177
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
PN-EN 1636-3 : 2002

PN-EN 1636-5 : 2002

PN-EN 1636-6 : 2002

PN-H-74086
PN-EN 1917

PN-H-93215:1982
PN-EN 681-1:2002

PN-B-24000:1997
PN-EN 13043:2004

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
Czess:,1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
CZesé,2: Ocena zgodnosci i testowanie

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Prak-
tyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemia i nad ziemia.
Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

Rury z tworzyw

Zwienczenie wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanclizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wiazy ‘kanatowe. Klasa A 15.

Wiazy 'kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Robc:y ziemne. Wykopy ‘otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbroje-
niem podziemnym

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci-
$nieniowego odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na ba-
zie zywic poliestrowych (UP) wzmocnione widknem szklanym
(GRP). Ksztattki. A

Systeiny przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci-
$nieninwej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Utwardzalne two-
rzywa ,sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmdiqf:nione widknem szklanym. Przydatnos$¢ dostosowania w po-
taczeniach.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci-
$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne two-
rzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione witoknem szklanym (GRP). Wymagania dotyczace
instalacji.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem
stalowym

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Uszczelnienia z elastomerdéw -- Wymagania materiatowe dotycza-
ce uszczelek ztaczy rur wodociqgowych i odwadniajacych -- Czesc
1: Guma

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-
len stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeinaczonych do ruchu,

i~
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