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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (SSTWiIOR)

SSTWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegélnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania roboét i
wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Rob6ét objetych SSTWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi SSTWiORB:

I. ROBOTY SANITARNE

D-01 Kanalizacja sanitarna
D-02 Wodociag

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SSTWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowag
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych.

Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomoca
cztonkéw swojego zespotu o scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzoér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i SSTWIORB
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Koszty spetienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktows).
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1.5.1. Przekazanie Plac Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, z tym ze Wykonawca uzyska dodatkowe
zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wiadz na swoj koszt (takie zezwolenia
mogg dotyczyé pozwoleh na tymczasowg zmiane regulacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego,
pozwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na przekazanym Wykonawcy Terenie Budowy Zamawiajacy bedzie moégt prowadzi¢c badania
archeologiczne bez zgody Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca przeniesie ha wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem robot budowlanych. Przeniesienie punktow
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do konca realizacji robét objetych Kontraktem.
Wykonawca pisemnie potwierdzi koniecznos¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyt, zapewniajgc niezbedne zasoby tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong nieruchomosc¢
i otwarcie budynkéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia np. szlifierka katowa, fom), zasoby umozliwiajgce
odtgczenie medidw (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy stosowne uprawnienia branzowe oraz
narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpi¢ po
podijeciu proby rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach robét) na danej dziatce. W przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia robét Wykonawca sporzgdzi notatke umozliwiajgcg wszczecie
postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢é sporzadzona z udziatem witasciciela/uzytkownika
wieczystego/wtadajgcego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej
dziatce, jednak wiasciciel/luzytkownik wieczysty/witadajgcy uniemozliwit wykonanie tych robot. Notatka
winna by¢ opatrzona datg i miejscem sporzgdzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i
wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wiadajgcego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie realizacji Robét az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia, zieleh, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na Placu Budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora
Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét dla kazdego z poszczegdlnych Etapéw. Wymaga sie, aby na
odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Od momentu przekazania placu budowy wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przez caly okres
trwania kontraktu, nawierzchni drogowej w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajgcym
przejezdnosé€). W sezonie letnim likwidujgc wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontow
czastkowych masg asfaltowg na gorgco (zimg, masg na zimno). W sezonie zimowym nalezy na biezgco
odsniezaé catg szerokosé jezdni wraz z utwardzonymi poboczami oraz zwalcza¢ sliskosé przy uzyciu
Srodkéw chemicznych zgodnie z Zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
wydawanym co roku na nadchodzacy sezon ZUD. Utrzymanie zimowe i letnie obowigzywac bedzie z
chwila przekazania Placu Budowy. Utrzymanie zimowe nalezy realizowa¢ wg standardéw okreslonych
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przez Generalnego Dyrektora w Zarzgdzeniu nr 15 z dnia 23 wrzesnia 2016 r. (UWAGA: Zarzgdzenia
Generalnego Dyrektora dotyczgce standardéw utrzymania zimowego dla danej drogi wydawane sg co roku
dla danego sezonu). Wykonawca winien dysponowaé sprzetem specjalistycznym do zimowego utrzymania
drég oraz srodkami do zwalczania $liskosci w ilosci odpowiedniej do zapewnienia wymaganego standardu
utrzymania drogi. llo$¢ jednostek sprzetowych. Od Wykonawcy wymaga sie przystgpienia do prac przy
zimowym utrzymaniu drég w czasie max. 1 godz. do zwalczania $liskosci i 2 godz. do od$niezania
drogi od mementu wystgpienia zjawiska lub otrzymania informacji o jego wystgpieniu.

Wykonawca za niewtasciwe utrzymanie odc. drogi w okresie zimowym zaptaci kare umowng zgodnie z
Warunkami Kontraktu, za kazdy dzien utrzymania drogi ponizej wymagac¢ okreslonych dla standardu |.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych poniesionych w wyniku
ztego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z
Inspektorem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu
Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére
skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywac, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien
wybudowac i utrzymywac opisane w kontrakcie przejazdy przez pas dzielgcy, zgodnie z informacjami tam
podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usungc te przejazdy o ile nie bedg
potrzebne i przywrdci¢ pasowi dzielgcemu pierwotne wtasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci ,itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inspektora.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okre$lonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wykonawca winien wykonac i zainstalowa¢ tablice informacyjne i tablice pamigtkowe (w przypadku
dofinansowania inwestycji ze srodkéw unijnych), wg wzordw unijnych oraz tablice wymagane Prawem
Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczgce inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu
i lokalizacji Robot oraz zgodnie z wytycznymi unijnymi.

Wykonawca przedstawi inspektorowi oraz Zamawiajgcemu do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢
i lokalizacje tych tablic.

Oba rodzaje tablic informacyjnych bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas
trwania Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene Kontraktowa.
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1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen fgcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robét na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie sSrodki wymagane
przez zarzgdce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem
i oswietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robot, Wykonawca zapewni urzgdzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytgczeniem
istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potgczenia lub roztgczenia w istniejagcym urzgdzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez
zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzgdcg drogi za posrednictwem Inspektora.

Koszt zabezpieczenia urzgdzen tgcznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia na istniejgcych drogach nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem robét oraz stosowac sie w czasie ich
prowadzenia do zapiséw zawartych w wydanej przez Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w
Warszawie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedsiewziecia oraz decyzji
Generalnego Dyrektora ochrony Srodowiska zmieniajacej niektore zapisy decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacje przedsiewziecia, zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym
realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym jej warunki oraz do wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

c. przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych powodujagcych powstawanie odpadow niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg
o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) i uzyska uzgodnienie Inspektora.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynoéw, skladowisk, ukopow i
drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania oraz
poza obszarami witgczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, (Dz. U. 2015
poz. 1651)

b. zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni
oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét.

c. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzielié
strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane
jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenia prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagarn zwigzanych z ochrong srodowiska,
w szczegolnosci zapewni specjalistyczny nadzér srodowiskowy/przyrodniczy podczas wykonywania robét
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oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto
ginie podczas prowadzenia prac.
Do obowigzkéw osoby sprawujgcej nadzor Srodowiskowy/przyrodniczy nalezy:
— objazd trasy drogi przed rozpoczeciem prac budowlanych z rozpoznaniem miejsc wystepowania
roslin i zwierzgt chronionych,
— opracowanie sposobu i nadzér nad prawidtowym wykonaniem dziatan zapobiegawczych i
zabezpieczajacych faune i flore,
— zapobiegania obecnosci zwierzgt w pasie drogowym w czasie budowy oraz powstaniu strat w
poszczegolnych populacjach w okresie realizacji inwestycji,
— natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie sposobu prowadzenia prac w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci lub negatywnego wptywu na faune i flore.
— nadzor nad uporzadkowaniem i wlasciwym zagospodarowaniem terenu w poblizu wybudowanych
przej$¢ dla zwierzat.

W przypadku budowy drogi w odlegtosci <500m od waznych dla ptazéw zbiornikéw wodnych znajdujgcych
sie poza zasiegiem prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi, na
ktoérych zostanie stwierdzona migracja ptazéw. Materiat zalecany na tymczasowe ogrodzenia: geowidknina,
geotkanine lub mocna folia, ewentualnie siatka polimerowa o drobnych oczkach (do max. 0,5cm —
odpowiednia wytgcznie w okresie wiosennym, gdy brak matych stadiow miodocianych). W razie
koniecznosci przenies¢ ptazy na drugg strone ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno mie¢ krawedz
gorng o szerokosci min. 10cm odchylona pod katem 300 w kierunku ,na zewnatrz” terenu budowy.
Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazow.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takie jak linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Placu
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora, wiasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzagdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wylgczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po stronie wiasciciela sieci obowigzku zwrotu
ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne
zgdanie wiasciciela sieci.

Jezeli plac budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego
budynkéw i budowli, znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny
tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentaciji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. W przypadku stwierdzenia
pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W
przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z
pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caly okres trwania budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t na dziatkach znajdujgcych sie poza pasem drogowym
Wykonawce przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe
infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,
a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacija
fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na nosniku elektronicznym (ptyta CD).
Wykonawca przekaze nastepujgcg dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen

infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzna,

b) informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego bgdz braku takiej mozliwosci wraz
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej)
oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robét wraz z dok. fotograficzng, wraz z potwierdzeniem
czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ew. odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci;

c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen
W naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen i szkdd powstatych na skutek dziatan
Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegbétowy sposoéb realizacji robét przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.
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Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega
likwidacji, zas wtasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia
dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejgcego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno
by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno byé
wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa
ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢é wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa).

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z placu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentaciji
Wykonawca potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt
do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentaciji bedg zdjecia na nosniku CD,
skatalogowane w sposob nie budzgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytagcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub
obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wiascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wstawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc
budowle drogowsa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w SSTWIORB powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami) odkryte na Placu Budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora o wszelkich znaleziskach archeologicznych
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stosowanie do wymagan ustawy o ochronie zabytkéw i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub wysoko$¢ kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene z umowy. Wznowienie wstrzymanych robét nastgpi na podstawie zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw i Inspektora.

W przypadku koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt ich wykonania podlega¢ bedzie
negocjacji z Zamawiajgcym wg odrebnej procedury.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod kgtem wystepowania niewybuchdéw i niewypatdw. Prace nalezy
przeprowadzaé na cafej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia
terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego
powiadomienia Inspektora.

1.5.16. Prowadzenie robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wéd ptynacych lub
innego inwestora Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram robdt nie pozniej niz w terminie 45 dni
przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez
Inwestora zakresu, warunkéw i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym (w szczegdlnoéci koszty
zamkniec¢ toréw, ograniczen w ruchu pociggow, itp.).

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2016 poz. 1570 r., wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg OST panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c. oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do wyzej wymienionej
ustawy.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2016 poz. 655.; Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718; Dz. U. 2003 Nr 170 poz. 1652 i
Dz. U. 2015 poz. 322 oraz Dz. U. 2011 nr 178 poz. 1060) przewidujgce takie oznakowanie, wskazuje,
ze wyréb budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 2+4,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i
wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wpltyw na spetnienie przez obiekt wymagan
podstawowych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej dla czesci obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagérki-Jabton, Gmina Zambréw, Powiat
Zambrowski, Wojewddztwo Podlaskie
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Aprobaty techniczne udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan
podstawowych, réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez Komisje europejskg na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢é modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

Minister witasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich
aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzac
szczegoblne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczehstwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Roboét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SSTWIORB w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutlu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej dla czesci obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagérki-Jabton, Gmina Zambréw, Powiat
Zambrowski, Wojewddztwo Podlaskie
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni muszg by¢ spetnione nastepujgce
warunki:

i. Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

ii. Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

iii. jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWiORB,
PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalern w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inspektora.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej dla czesci obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagérki-Jabton, Gmina Zambréw, Powiat
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Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robé6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robaét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z PZJ, projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB opracowanymi przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej
przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez
Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SSTWIORB
opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych GDDKIA.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inspektorem,
pod grozbg zatrzymania robot. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej dla czesci obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagérki-Jabton, Gmina Zambréw, Powiat
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca winien utrzymywacé plac budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkdd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady
i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor i Wykonawca uzgodnig metodyke wykonywania badan
laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia
Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb
wykonywania prac projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizacji Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie Robot zgodnie z
wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

— organizacje, terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentow Wykonawcy,

— organizacje, terminy i sposob wykonywania i prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposob zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wykaz zespotdw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$s¢ wykonania poszczegdlnych prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementéw robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegotowq opisujaca dla danego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej dla czesci obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagérki-Jabton, Gmina Zambréw, Powiat
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, SSTWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SSTWIORB, normach i
wytycznych GDDKIA. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWIORB stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
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Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzielic€ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami SSTWIORB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie Inspektora Nadzoru powtdrne i dodatkowe badania
wykazg niewiarygodnos¢ raportow Wykonawcy, catkowite koszty tych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie Inspektora Nadzoru powtdrne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowosé raportow Wykonawcy, catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Inspektora.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
SSTWIORB.

Dopuszcza sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
— W zgodzie z istniejgcag Polskg Norma a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg
norma,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, za to w zgodzie
z uzyskang aprobata techniczng, a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg
aprobata,
— posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt odpowiednia informacje o wyrobie;
b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodno$ci z tg aprobata;
c. jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej
dokumentac;ji technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z
tg dokumentacjg oraz z przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SSTWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Wopiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedgce reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inspektora, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢
Inspektorowi Nadzoru.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

—  date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

—  terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw robdt wraz z okresleniem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

—  daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

—  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

ii. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

iii. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

~oo0 o

iv. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagacé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Nie dotyczy - kontrakt ryczattowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jezeli SSTWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3, jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SSTWIORB.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SSTWIORB i bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie Zgtaszania wad,

e) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SSTWIORB i uprzednimi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inspektora na
podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdot].

8.4. Odbiér ostateczny Robot
i. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego/koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji projektowej i SSTWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, to mozna wdrozy¢ procedure akceptowania wad zgodnie z subklauzulg 11.12.

ii. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy. Wymaga sie przy tym, aby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SSTWIORB i

ewentualnie PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SSTWIORB i
ewentualnie PZJ.

7. Opinie technologiczng opracowana przez Wykonawce i skoreferowang przez Inspektora, sporzadzong
na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SSTWIORB i PZJ.

8. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

9. Pomiary skutecznosci dziatania urzgdzen podczyszczajgcych wody opadowe.

10.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen.

11.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

12.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

13.Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

14. Powykonawczy Projekt Organizacji Ruchu.

ok w

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwdch oryginalnych egzemplarzach i jednej kopi.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w skifad operatu koaludacyjnego,
za wyjatkiem pozycji 12, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym
oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwdéch egzemplarzach w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 12 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub
*.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie robdt, w nastepstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnoéci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia
wystawione przez Inspektora na podstawie Subklauzuli 10.1 (Przejecie Robodt i Odcinkow).
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8.6. Odbiér po okresie Zgtaszania Wad

Odbidr po okresie Zgtaszania Wad polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny/koncowy Robét”.

8.5. Odbioér gwarancyjny
Wykonawce zgodnie z Umowa obowigzuje okres gwarancyjny — klauzula 11.10(d) warunkéw kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, mostéw, ramp, chodnikéow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych,

g) wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione do wykonania robét.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
c) wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione do wykonania robot.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione do wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) z pdzniejszymi zmianami.

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440).

4. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz .U. 2002, Nr 170, poz. 1393).

5. Zalgcznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 218, z p6zn. zm.)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

— ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”

Zatgcznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 , poz. 218, z p6ézn. zm.) —
»SzCzegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2016 poz. 672),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014, poz. 1923),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. 2012 Nr O, poz. 1137 z

pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2001,
Nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1040)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
ewidenc;ji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005, Nr 67, poz. 582),

Zarzgdzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. w sprawie
wprowadzenia ,Komentarza do rozporzgdzenia w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw
mostowych w zakresie drogowym”,

Zarzadzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 01.06.2012 r. w sprawie
zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych,

Zarzadzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 roku w
sprawie stosowania Wykazu baz danych obowigzkowych i pomocniczych w systemie Bank Danych
Drogowych,

Zarzadzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2010 roku w
sprawie zasad opisu weztéw drogowych i kilometrowania tgcznic,

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych [
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011),

Sprostowanie do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.),

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie
warunkoéw udostepniania deklaracji wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych na stronie
internetowej (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2014 r.),

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniajgce
zatgcznik V do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy oceny i
weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014

r.),

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
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25. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniajgce zatgcznik
Ill do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru,
ktéry nalezy stosowac przy sporzadzaniu deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
(Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014),

26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124),

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124),

28. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2016 poz. 1131),
29. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440),
30. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz.469),

ZALACZNIK NR 1
Zatozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz.
290) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.
1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robét dla catosci zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

e wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,

e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

e wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot w zaleznosci od ich
specyfiki — poda¢ skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

e podaé sposéb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robaét,
e okredli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogolny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika,

e przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci

psychofizycznej i prace, ktére powinny byé wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i

remont drog na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
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obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, a w
szczegoblnosci, gdy ulegly one zmianie,

e bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

e wrazie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

e wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione
— odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzor nad wykonywaniem prac szczegOlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest
za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e poda¢ informacje dotyczagce rodzajéw materiatdw niebezpiecznych, sposdb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

e poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia,

e uwzgledni¢ rozpoznanie saperskie z podaniem zasad postepowania w przypadku natrafienia na
niewybuchy lub niewypaty.

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzgdzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ rozpoznanie saperskie,

- w razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami,
w ktérych zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i
w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

- w razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwacé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczna,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- wrazie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je natychmiast
zatrzyma¢, wytgczy¢é oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt
przetozonemu,

- maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic¢ i smarowac,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
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- wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
- przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczyé¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn
i urzgdzen.
- miejsca rozbidrek obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i ustawi¢ tablice z napisami
ostrzegawczymi.

Roboty kanalizacyjne

- wrazie prowadzenia robét kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢
(w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzor techniczny. Odlegtosci te okre$la kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robadt,

- przy wykonaniu robét kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w zaleznosci od rodzaju
gruntu).

Roboty elektryczne
Ze wzgledu na brak mozliwosci dtuzszego wytgczenia linii wysokiego napigcia prace powinny
przebiegaé sprawnie i bez zbednych przerw. Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢, stosowac
sie do obowigzujgcych przepisow i zapewni¢ wtasciwy nadzor nad robotami budowlano-
montazowymi na linii.

Uktadanie nawierzchni drogowej

- szczegolng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
bitumicznych,

- przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu
robét uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywacé te
prace recznie stojgc z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

- szczegolng ostroznosc nalezy zachowac w obrebie walcow poruszajgcych sie w przod i w tyh,

- pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w porecze i listwy
zabezpieczajgce przed poslizgiem,

- skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig
ochronnag.

Prace szczegdblnie niebezpieczne
- przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegolnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
- do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
- nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazddéw,
- nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej dla czesci obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagérki-Jabton, Gmina Zambréw, Powiat
Zambrowski, Wojewddztwo Podlaskie
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NA PLACU BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyio,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

- nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadbaé¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........ccoovniininnns 999
STRAZ POZARNA.......... e 998
POLICJA (tel. alarmowy).........ccceeeeeviiiiiiiiieeeeiiiienns 997

KOMISARIAT POLICJI (najblizszy)...................
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY.........ccceenne
KIEROWNIK BUDOWY.......cccvviiiiiiieiiece i

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych z przepompowniami oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej dla czesci obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagérki-Jabton, Gmina Zambréw, Powiat
Zambrowski, Wojewddztwo Podlaskie
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