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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG  

- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

zawarta w Złocieńcu w dniu … 2023 r. pomiędzy: 

 

Gminą Złocieniec, adres: ul. Stary Rynek 3, 78–520 Złocieniec, NIP: …………….., zwaną dalej 

„Zamawiającym”, działającą przez Krzysztofa Zacharzewskiego – Burmistrza Złocieńca 

a 

… (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: …, KRS/PESEL: …, zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: … - … (reprezentacja musi wynikać z wpisu do 

właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia, z najwyższą starannością, usług 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: 

„Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników 

Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieńcu” w branży 

sanitarnej, drogowej i archeologicznej. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, zasadami 

wiedzy technicznej oraz umową o roboty budowlane z dnia 28 października 2021 r. 

zawartą pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych polegających 

na budowie wielofunkcyjnej hali treningowej, zwanej dalej „umową o roboty 

budowlane”;  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  

i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych lub ich części i przekazywanie ich do użytkowania,  

w terminach wskazanych przez Zamawiającego; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym rozliczeń wykonawcy robót budowlanych z 

podwykonawcami  

i dalszymi podwykonawcami; 

5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 

wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

6) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16796118_art(25)_1?pit=2022-03-27
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ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na 

budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz umową o roboty budowlane. 

3. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) organizowanie i prowadzenie na budowie okresowych - nie rzadziej niż raz w 

tygodniu - narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy robót budowlanych i 

innych uczestników procesu budowlanego oraz powiadamianie Zamawiającego o 

terminach narad koordynacyjnych, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz 

przedkładanie Zamawiającemu pisemnych notatek z tych narad; 

2) kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy; 

3) sprawdzanie poprawności oraz pisemne akceptowanie protokołów odbioru 

częściowego, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy o roboty budowlane 

zgodnie z harmonogramem, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, umową i zasadami wiedzy technicznej oraz 

bez wad istotnych; 

4) sprawdzanie poprawności oraz pisemną akceptację dostarczanych Zamawiającemu 

zestawień prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  

z określeniem ich zakresu i wartości, oraz dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich prace, objęte zestawieniem prac; 

5) w przypadku wystąpienia robót budowlanych dodatkowych, zamiennych, 

zaniechanych, sprawdzenie zasadności ich wykonania albo niewykonania, 

sprawdzenie przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych protokołów 

konieczności i kosztorysów oraz ich pisemną akceptację; 

6) kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 

atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów 

wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena 

ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez 

wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności  

z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim  

i Zamawiającym; 

7) sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, 

zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową 

odpowiedzialny jest wykonawca robót budowlanych; 

8) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych 

działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 

9) bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad 

technicznych; 

10) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, 

organizacyjnym  i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym; 

11) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 

12) nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) 

wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych; 

13) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w 

to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót 
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budowlanych; 

14) nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania 

opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w 

celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji; 

15) dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

i dokumentowanie tych czynności; 

16) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót budowlanych o 

wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót 

poprawkowych; 

17) sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

18) przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego  

i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru; 

19) poświadczanie terminu zakończenia robót; 

20) sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i 

innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych po 

zakończeniu robót; 

21) doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót 

budowlanych oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas 

prowadzenia robót budowlanych; 

22) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót 

budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem 

faktycznym na terenie budowy; 

23) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie 

listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie  

z umową przez wykonawcę robót budowlanych; 

24) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a 

następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z 

nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym; 

25) uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego; 

26) przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty 

budowlane;  

27) kontrola realizacji i przepływu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej 

wytwarzania przez właściwego projektanta - wg warunków i terminów określonych  

w umowie pomiędzy Zamawiającym a projektantem; 

28) dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego zakontraktowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przez prawo 

opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami; 

29) weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji; 

30) nadzorowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, koordynacja działań 

wykonawców i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - 

korygujących, szczególnie w zakresie: 

a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi 

harmonogramami, 

b) zapewnienia właściwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania  

i organizacji robót przez wykonawców, 

c) sprawdzania postępu rzeczowo - finansowego robót, 



               
 

Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 
Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład:  

Program Inwestycji Strategicznych. 

 
4 

d) przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno-porządkowych oraz 

decyzji i zaleceń Zamawiającego, 

e) koordynacja pracy zespołu inspektorów nadzoru, 

f) koordynowanie przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru 

końcowego, z uwzględnieniem kontroli nad indywidualnymi metryczkami 

odbiorowymi dla każdego lokalu i części wspólnych, 

g) sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru częściowego oraz robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, 

h) weryfikacja i rekomendowanie do zapłaty faktur wykonawców i dostawców  

z załączonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane 

roboty, dostawy i usługi, 

i) opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i 

kosztorysowych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 

projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających 

decyzji Zamawiającego; 

31) opracowywanie i przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych raportów o stanie 

realizacji robót budowlanych, zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robót i 

dostaw, występujących zagrożeniach oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w terminie do 7 dnia każdego 

miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem; 

32) prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach realizacji poszczególnych etapów 

robót budowlanych z wykonawcami i osobami trzecimi, w zakresie nie skutkującym 

zaciągnięciem zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego; 

33) organizowanie i koordynowanie czynności odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego poprzez: 

a) stwierdzenie gotowości do odbioru, 

b) poinformowanie o powyższym wykonawcy robót budowlanych, właściwych 

inspektorów nadzoru oraz Zamawiającego, 

c) wyznaczenie terminu odbioru i jego przeprowadzenie, 

d) przekazanie Zamawiającego protokołów odbioru - wg uzgodnionego wzoru, 

e) przygotowanie organizacyjne pracy komisji odbioru końcowego robót 

budowlanych oraz nadzór nad skompletowaniem i przekazaniem Zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej. 

 

§ 2. 

1. Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski pełnią osoby: 

1) posiadające uprawnienia określone w rozdziale XV specyfikacji warunków zamówienia 

i wymienione w wykazie osób złożonym na wezwanie Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, tj.: inspektor nadzoru w branży  sanitarnej: …. o 

uprawnieniach … i inspektor nadzoru w branży drogowej: … o uprawnieniach …    

2) posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia do nadzorowania robót 

budowlanych  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (branża archeologiczna): 

… o uprawnieniach … . 

2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający nie przewiduje 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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§ 3. 

1. Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego świadczone będą w terminie ………., z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Każdy z inspektorów nadzoru inwestycyjnego, o których mowa w § 2 zobowiązany jest 

do obecności na budowie co najmniej raz w tygodniu przez co najmniej 5 godzin, z tym 

zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych, w tym w przypadku odbiorów, każdy z 

inspektorów zobowiązany będzie do obecności na budowie w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego, o których to terminach Wykonawca zostanie poinformowany z co 

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Obecność na budowie jest odnotowywana za 

każdym razem podczas danej wizyty w zeszycie wizyt oraz w Dzienniku Budowy zgodnie 

z odrębnymi przepisami.  

 

§ 4. 

1. Za należyte świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Wykonawcy 

zapłacone zostanie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości: ... zł brutto (słownie: ...). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie                         

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług – strony ustalą protokolarnie wartość usług 

wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku. Nowa stawka 

podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki 

podatku; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

wykaz personelu, który świadczy usługi i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz 

z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który świadczy usługi i dla którego 

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą  z przedmiotowej 

umowy; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                      

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który 

świadczy usługi i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów 

wynikającą z przedmiotowej umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 będą wprowadzone do Umowy na pisemny, uzasadniony 

i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia 

do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek 

wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który 

zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w 

przypadku, gdy Wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał wymogów opisanych wyżej. 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie 

informacje, dane, wyliczenia oraz dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy. 

6. Zamawiający stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 439 ustawy Pzp przewiduje 

następujące przypadki, w których na wniosek każdej ze stron może nastąpić wskutek 

uzgodnień zmiana niniejszej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia 

(zwiększenia lub obniżenia) na skutek zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej 

umowy, co będzie stwierdzone na podstawie zmiany wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2022, poz. 1452).  

7. W przypadku, jeśli zastosowanie ma ust. 6, ustala się następujący poziom i sposób 

zmiany (zwiększenia lub obniżenia) wynagrodzenia Wykonawcy (art. 439 ust. 2 ustawy 

Pzp):  

1) jeśli ze wskaźnika określonego w ust. 6 ogłoszonego w lipcu 2023 r. będzie wynikało, 

że wzrost (obniżka) cen w stosunku do wskaźnika na koniec I półrocza 2022 r. wyniósł 

więcej niż 10%, to każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany (zwiększenia lub 

obniżenia) wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wynikającą z tego wskaźnika ale 

maksymalnie do wartości określonej poniżej w pkt 3),  

2) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest następny miesiąc 

kalendarzowy po opublikowaniu wskaźnika określonego w pkt 1 - zmiana będzie 

obowiązywała w stosunku do wynagrodzenia za okres począwszy od następnego 

miesiąca kalendarzowego po zawarciu aneksu do umowy; zmiana tego wynagrodzenia 

może nastąpić jeden raz w okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 

Pzp,  

3) wynagrodzenie w powyższym trybie może zostać zmienione o maksymalnie 3% 

pierwotnego wynagrodzenia ustalonego w umowie,  

4) w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w trybie niniejszego ust. Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia jego podwykonawcom 

na zasadach określonych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

§ 5.  

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy odbędzie się na podstawie faktur częściowych 

oraz faktury końcowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 określa się w:  

1)   pierwszej fakturze częściowej  - w wysokości nie mniejszej niż 20% i nie większej 

niż 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

2)   drugiej fakturze częściowej - w wysokości nie mniejszej niż 30% i nie większej niż 

40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

3)   fakturze końcowej  - w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia, nie większej 

niż 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy w części niepokrytej 

wynagrodzeniem częściowym/końcowym, na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia 

częściowego/końcowego.  

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru potwierdzającego należyte pełnienie wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego.  



               
 

Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 
Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład:  

Program Inwestycji Strategicznych. 

 
7 

5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru 

ostatecznego robót budowlanych objętych nadzorem i po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu potwierdzającego zakończenie usługi pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Na podstawie powyższego protokołu Wykonawca wystawi fakturę 

końcową. 

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji usługi 

w okresie gwarancji i rękojmi obowiązującej wykonawcę robót budowlanych.  

7. Wynagrodzenie zapłacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4. 

8. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z 

tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku 

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zw. 

dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) zawinioną nieobecność na budowie w terminie wynikającym z Umowy, w tym w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, w wysokości 1 000,00 zł za każdą 

nieobecność; 

2) rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 

wysokości 10 000,00 zł; 

3) zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z innych 

obowiązków, niż wskazane wyżej, o których mowa w Umowie, w wysokości 500,00 zł 

za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z tych 

obowiązków. 

2. Łączna kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1, nie przekroczy 15 000,00 zł. 

3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu Umowy, terminów oraz 

wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie 

którykolwiek z niżej wymienionych warunków:  

1)  zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana 

spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie 

Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i 

od Wykonawcy, skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy, w przypadku:  

a) zawartych przez Zamawiającego aneksów terminowych z wykonawcą robót 

budowlanych,  

b) opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  

c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ 

na termin wykonania umowy,  
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d) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ 

na zmianę terminu realizacji prac objętych niniejszą umową,  

e) gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu 

umowy,  

f) zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich, 

niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień z 

instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy 

wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym zmiana 

terminu określonego w umowie jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby 

Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia,  

g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 

są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy;  

2)  zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych 

działaniem osób trzecich;  

3)  zmiana na skutek zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w 

realizacji Umowy;  

4)  zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowe 

osoby wskazane przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje, które były wymagane w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy,  

5)  zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy,  

6)  zmiana w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym Wykonawcy.  

2.  Zmiana będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Umowy, który 

będzie zawierał szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany oraz 

wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą 

potwierdzały stosowne dokumenty.  

3.  W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do 

zmian umowy, Strony zawrą aneks do Umowy.  

4.  Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na 

nią.  

5.  Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 455 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.  

7.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności w postaci aneksu. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały 

okres wykonywania Umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż określona w 50 000,00 

zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w 

tym do opłacania wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody posiadania ubezpieczenia oraz 

dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 
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§ 9. 

1. Do kontaktów w imieniu Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy wyznaczony został 

…. e-mail: …, tel.: … .  

2. Do kontaktów w imieniu Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy wyznaczony 

został …. e-mail: …, tel.: … . 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych prawem oraz 

jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny jej postanowienia, ze skutkiem 

natychmiastowym, w tym gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy i pomimo wezwania nie 

podjął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od wezwania, 

2) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres 7 dni i pomimo wezwania 

nie podjął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 5 dni od wezwania. 

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 może nastąpić w formie pisemnej listownej 

lub elektronicznej (e – mail) bądź w formie faksu lub telefonicznej. W przypadku 

zastosowania przez Zamawiającego telefonicznej formy wezwania, Zamawiający 

sporządza z tej czynności notatkę służbową. 

3. Odstąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od Umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy do dnia 

wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia. 

 

§ 11. 

1. Ewentualne spory o wynikające z niniejszej umowy roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą  mediacjom 

przed wybranym wspólnie mediatorem. W przypadku nie dojścia do porozumienia w 

sprawie wyboru mediatora lub nie zawarcia ugody, a także w przypadku innych sporów, 

niż wskazane w zdaniu poprzedzającym wynikających z Umowy, sprawę kierować należy 

do  sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp 

i Kodeksu cywilnego 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi 

oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. 

 

 

 

 Zamawiający        Wykonawca 

 

 


