Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG
- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

zawarta w Ztociencu w dniu ... 2023 r. pomiedzy:

Gming Ztocieniec, adres: ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec, NIP: ............... , Zwang dalej
~Zamawiajacym”, dziatajacq przez Krzysztofa Zacharzewskiego - Burmistrza Ztocienca

a

... (nazwa albo imie i nazwisko osoby fizycznej), adres: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi wynikaé z wpisu do
wiasciwego rejestru lub z petnomocnictwa)

tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”

g§1.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia, z najwyzsza starannoscig, ustug
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.:
~Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodnikéw
Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Zlociencu” w branzy
sanitarnej, drogowej i archeologicznej.

2. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz umowg o roboty budowlane z dnia 28 pazdziernika 2021 r.
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawca robot budowlanych polegajgcych
na budowie wielofunkcyjnej hali treningowej, zwanej dalej ,umowg o roboty
budowlane”;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robot wyrobdéw zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane;

3) sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewodoéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéow budowlanych lub ich czesci i przekazywanie ich do uzytkowania,
w terminach wskazanych przez Zamawiajgacego;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczert budowy, w tym rozliczen wykonawcy robét budowlanych z
podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami;

5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci Iub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych roboét
budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy
wykonywaniu robdt budowlanych wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

6) zadania od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
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ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem, pozwoleniem na
budowe, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg o roboty budowlane.

3. Do szczegoétowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

organizowanie i prowadzenie na budowie okresowych - nie rzadziej niz raz w
tygodniu - narad koordynacyjnych z udziatem wykonawcy robdét budowlanych i
innych uczestnikéw procesu budowlanego oraz powiadamianie Zamawiajacego o
terminach narad koordynacyjnych, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz
przedktadanie Zamawiajacemu pisemnych notatek z tych narad;

kontrola prawidtowosci prowadzenia dokumentacji budowy;

sprawdzanie poprawnosci oraz pisemne akceptowanie protokotéw odbioru
czesciowego, stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy o roboty budowlane
zgodnie z harmonogramem, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, umowg i zasadami wiedzy technicznej oraz
bez wad istotnych;

sprawdzanie poprawnosci oraz pisemng akceptacje dostarczanych Zamawiajgcemu
zestawien prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z okresleniem ich zakresu i wartosci, oraz dowoddéw =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich prace, objete zestawieniem prac;

w przypadku wystgpienia robot budowlanych dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, sprawdzenie zasadnosci ich wykonania albo niewykonania,
sprawdzenie przediozonych przez wykonawce robot budowlanych protokotow
koniecznosci i kosztoryséw oraz ich pisemng akceptacje;

kontrola i przechowywanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
atestow, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa a w przypadku zastosowania przez
wykonawce robot materiatow i urzadzen réwnowaznych ocena ich réwnowaznosci
z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim
i Zamawiajacym;

sprawdzanie autentycznosci wymienionych powyzej dokumentow oraz certyfikatow,
zabezpieczen, gwarancji i wiasnosci urzadzen, za ktoére zgodnie z umowg
odpowiedzialny jest wykonawca robét budowlanych;

informowanie Zamawiajagcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot oraz podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych i naprawczych;

biezace egzekwowanie ustalen z narad dotyczacych postepu prac oraz narad
technicznych;

monitorowanie postepu robdt pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujacym
harmonogramem rzeczowo - finansowym;

kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw i urzadzen;
nadzorowanie badan wbudowywanych materiatéw i wyrobéw (prefabrykatow)
wykonywanych przez wykonawce robét budowlanych;

zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robét budowlanych, wiaczajac w
to roboty tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez wykonawce robot
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14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)
30)

e

budowlanych;
nadzorowanie przeprowadzonych prob i rozruchow oraz weryfikacji i zatwierdzania
opracowanych przez wykonawce robot budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w
celu utatwienia przekazania Zamawiajacemu obiektéw do eksploatacii;
dokonywanie bez zbednej zwtoki odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i dokumentowanie tych czynnosci;
sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienia wykonawcy robot budowlanych o
wykrytych wadach, okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;
sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robodt
budowlanych;
przeprowadzenie odbiordéw czesciowych, zanikajacych oraz odbioru warunkowego
i koncowego robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
wykonawce robot budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru;
poswiadczanie terminu zakonczenia robdt;
sprawdzenia i przekazania Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow i
innych dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych po
zakonczeniu robot;
doradzania Zamawiajagcemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawcg robot
budowlanych oraz w zakresie problemédw mogacych sie pojawi¢ podczas
prowadzenia robot budowlanych;
powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot
budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjq Zamawiajacego a stanem
faktycznym na terenie budowy;
przeprowadzenie korncowej inspekcji przed odbiorem korncowym oraz przygotowanie
listy wad oraz innych brakujacych dokumentéw, ktére miaty by¢ ztozone zgodnie
Z umowag przez wykonawce robot budowlanych;
zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a
nastepnie dostarczenia jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacjg zwigzang z
nadzorowang budowg w formie ustalonej z Zamawiajacym;
uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzadzenie protokotu odbioru robét koncowego;
przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;
kontrola realizacji i przeptywu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej
wytwarzania przez wtasciwego projektanta - wg warunkow i terminéw okreslonych
w umowie pomiedzy Zamawiajacym a projektantem;
dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koficowego zakontraktowanej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przez prawo
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;
weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji;
nadzorowanie przebiegu realizacji robot budowlanych, koordynacja dziatan
wykonawcéw i dostawcéw oraz podejmowanie dziatan dyscyplinujaco -
korygujacych, szczegdlnie w zakresie:

a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodnosci postepu robdt z przyjetymi

harmonogramami,
b) zapewnienia wtasciwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania
i organizacji robot przez wykonawcow,
c) sprawdzania postepu rzeczowo - finansowego robdt,

Zatgcznik nr 2 do SWZ

Zamoéwienie realizowane w ramach dofinansowania Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.



e

d) przestrzegania na budowie wtasciwych przepiséw prawno-porzadkowych oraz
decyzji i zalecenn Zamawiajacego,

e) koordynacja pracy zespotu inspektoréw nadzoru,

f) koordynowanie przygotowania i przebiegu odbioréw robdét zanikajacych Iub
ulegajgcych zakryciu, prob i rozruchdéw, odbioréw czesciowych robdt i odbioru
koncowego, z uwzglednieniem kontroli nad indywidualnymi metryczkami
odbiorowymi dla kazdego lokalu i czesci wspdlnych,

g) sprawdzenie i opiniowanie protokotdw odbioru czesciowego oraz robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

h) weryfikacja i rekomendowanie do zaptaty faktur wykonawcow i dostawcow
z zalaczonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane
roboty, dostawy i ustugi,

i) opiniowanie  wszelkich rozwigzan  technicznych, technologicznych i
kosztorysowych proponowanych przez wykonawce robdt budowlanych,
projektanta lub inspektoréw nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagajacych
decyzji Zamawiajacego;
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31) opracowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw o stanie

realizacji robot budowlanych, zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robot i
dostaw, wystepujacych zagrozeniach oraz podjetych dziataniach korygujacych
i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w terminie do 7 dnia kazdego
miesigca nastepujgcego po miesigcu objetym sprawozdaniem;

32) prowadzenie biezacej korespondencji w sprawach realizacji poszczegolnych etapow

robét budowlanych z wykonawcami i osobami trzecimi, w zakresie nie skutkujgcym
zaciggnieciem zobowigzan w imieniu i na rzecz Zamawiajacego;

33) organizowanie i koordynowanie czynnosci odbioréw czesciowych i odbioru

1)

2)

koncowego poprzez:

a) stwierdzenie gotowosci do odbioru,

b) poinformowanie o powyzszym wykonawcy robot budowlanych, wiasciwych
inspektoréw nadzoru oraz Zamawiajgcego,

Cc) wyznaczenie terminu odbioru i jego przeprowadzenie,

d) przekazanie Zamawiajgacego protokotdéw odbioru - wg uzgodnionego wzoru,

e) przygotowanie organizacyjne pracy komisji odbioru kofRcowego robot
budowlanych oraz nadzér nad skompletowaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej.

§ 2.
Ze strony Wykonawcy nadzér inwestorski petnig osoby:
posiadajace uprawnienia okreslone w rozdziale XV specyfikacji warunkéw zamédwienia
i wymienione w wykazie osdb ztozonym na wezwanie Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, tj.: inspektor nadzoru w branzy sanitarnej: ... o
uprawnieniach ... i inspektor nadzoru w branzy drogowej: ... o uprawnieniach ...
posiadajgca wymagane przepisami prawa uprawnienia do nadzorowania robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw (branza archeologiczna):
... 0 uprawnieniach ... .
Z uwagi na specyfike przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy nie przewiduje
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych.
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§ 3.

Ustugi wielobranzowego nadzoru inwestorskiego $wiadczone bedg w terminie .......... , Z
zastrzezeniem ust. 2.

Kazdy z inspektoréw nadzoru inwestycyjnego, o ktérych mowa w § 2 zobowigzany jest
do obecnosci na budowie co najmniej raz w tygodniu przez co najmniej 5 godzin, z tym
zastrzezeniem, ze w przypadkach uzasadnionych, w tym w przypadku odbioréow, kazdy z
inspektoréw zobowigzany bedzie do obecnosci na budowie w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego, o ktérych to terminach Wykonawca zostanie poinformowany z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Obecnos$¢ na budowie jest odnotowywana za
kazdym razem podczas danej wizyty w zeszycie wizyt oraz w Dzienniku Budowy zgodnie
z odrebnymi przepisami.
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8 4.

Za nalezyte Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego Wykonawcy

zaptacone zostanie wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokosci: ... zt brutto (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z nalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug - strony ustalg protokolarnie wartos$¢ ustug
wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiane stawki podatku. Nowa stawka
podatku bedzie miata zastosowanie do ustug wykonywanych po dniu zmiany stawki
podatku;

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
wykaz personelu, ktory swiadczy ustugi i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz
z kalkulacjg kosztoéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu wykaz personelu, ktéry swiadczy ustugi i dla ktérego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej
umowy;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu wykaz personelu, ktory
$wiadczy ustugi i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw
wynikajacq z przedmiotowej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 bedg wprowadzone do Umowy na pisemny, uzasadniony

i nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezaleznie od obowigzku zataczenia

do wniosku szczegdotowej kalkulacji kosztow, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest wykazac¢ i udowodni¢ Zamawiajagcemu wptyw zmian na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek
wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajacego, ktory

zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia w

przypadku, gdy Wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat wymogoéw opisanych wyzej.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaé¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkie

informacje, dane, wyliczenia oraz dowody potwierdzajace zasadnos$¢ zadania Wykonawcy.

Zamawiajacy stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 439 ustawy Pzp przewiduje

nastepujace przypadki, w ktérych na wniosek kazdej ze stron moze nastgpi¢ wskutek

uzgodnien zmiana niniejszej umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia

(zwiekszenia lub obnizenia) na skutek zmiany kosztow zwigzanych z realizacjq niniejszej

umowy, co bedzie stwierdzone na podstawie zmiany wskaznika cen towardéw i ustug

konsumpcyjnych w I pétroczu 2023 r. ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego

Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski”

na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach

lokalnych (Dz. U. z 2022, poz. 1452).

W przypadku, jesli zastosowanie ma ust. 6, ustala sie nastepujacy poziom i sposdb

zmiany (zwiekszenia lub obnizenia) wynagrodzenia Wykonawcy (art. 439 ust. 2 ustawy

Pzp):

1) jesli ze wskaznika okreslonego w ust. 6 ogtoszonego w lipcu 2023 r. bedzie wynikato,
ze wzrost (obnizka) cen w stosunku do wskaznika na koniec I p6trocza 2022 r. wyniost
wiecej niz 10%, to kazda ze stron moze zadac¢ odpowiedniej zmiany (zwiekszenia lub
obnizenia) wynagrodzenia Wykonawcy o warto$s¢ wynikajacg z tego wskaznika ale
maksymalnie do wartosci okreslonej ponizej w pkt 3),

2) poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest nastepny miesigc
kalendarzowy po opublikowaniu wskaznika okreslonego w pkt 1 - zmiana bedzie
obowigzywata w stosunku do wynagrodzenia za okres poczgwszy od nastepnego
miesigca kalendarzowego po zawarciu aneksu do umowy; zmiana tego wynagrodzenia
moze nastapi¢ jeden raz w okresie realizacji umowy, z zastrzezeniem art. 439 ust. 3
Pzp,

3) wynagrodzenie w powyzszym trybie moze zosta¢ zmienione o maksymalnie 3%
pierwotnego wynagrodzenia ustalonego w umowie,

4) w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w trybie niniejszego ust. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej zmiany wynagrodzenia jego podwykonawcom
na zasadach okreslonych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

8§ 5.
Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy odbedzie sie na podstawie faktur czesciowych
oraz faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ust. 2.
Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 okresla sie w:
1) pierwszej fakturze czesciowej - w wysokosci nie mniejszej niz 20% i nie wiekszej
niz 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
2) drugiej fakturze czesciowej - w wysokosci nie mniejszej niz 30% i nie wiekszej niz
40% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
3) fakturze koncowej - w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia, nie wiekszej
niz 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy w cze$ci niepokrytej
wynagrodzeniem czesciowym/korncowym, na czas poprzedzajacy wyptate wynagrodzenia
czes$ciowego/koncowego.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru potwierdzajacego nalezyte petnienie wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego.
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Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru
ostatecznego robot budowlanych objetych nadzorem i po podpisaniu przez
Zamawiajacego protokotu potwierdzajacego zakonczenie ustugi petnienia nadzoru
inwestorskiego. Na podstawie powyzszego protokotu Wykonawca wystawi fakture
koncowa.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 5 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji ustugi
w okresie gwarancji i rekojmi obowigzujgcej wykonawce robdt budowlanych.
Wynagrodzenie zaptacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Ptatnos$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z
tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zw.
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Zatgcznik nr 2 do SWZ

§ 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) zawiniong nieobecno$¢ na budowie w terminie wynikajacym z Umowy, w tym w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda
nieobecnos¢;

2) rozwigzanie Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w
wysokosci 10 000,00 z;

3) zawinione niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktéregokolwiek z innych
obowigzkdw, niz wskazane wyzej, o ktérych mowa w Umowie, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien niewykonania lub nienalezytego wykonania ktéregokolwiek z tych
obowigzkdw.

taczna kwota kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1, nie przekroczy 15 000,00 zt.

Zamawiajacy moze zadac¢ odszkodowania przenoszacego wysokoS$¢ zastrzezonej kary

umownej.

§7.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w

stosunku do tresci oferty (w czesci dotyczacej przedmiotu Umowy, termindw oraz

wynagrodzenia), na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie
ktorykolwiek z nizej wymienionych warunkéw:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznosciami lezacymi wylacznie po stronie
Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i
od Wykonawcy, skutkujgcymi koniecznoscig przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, w przypadku:

a) zawartych przez Zamawiajgcego aneksow terminowych z wykonawcg robédt
budowlanych,

b) opdznienia w dokonywaniu odbiorow z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

c) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw
na termin wykonania umowy,
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d) zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, ktdrego wykonanie ma wptyw
na zmiane terminu realizacji prac objetych niniejsza umowa,

e) gdy Zamawiajacy poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu
umowy,

f) zmiany w zakresie termindw realizacji inwestycji, w tym termindéw posrednich,
niezaleznych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbednych uzgodnien z
instytucjami zewnetrznymi, wydania decyzji lub pozwolen ponad okresy
wynikajgce z kodeksu postepowania administracyjnego, przy czym zmiana
terminu okreslonego w umowie jest mozliwa tylko w zakresie niezbednym, aby
Wykonawca po ustaniu przeszkdd mogt wykona¢ przedmiot zamowienia,

g) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron Umowy;

2) zmiana uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych
dziataniem o0soéb trzecich;

3) zmiana na skutek zaistnienia obiektywnych, niezaleznych od Stron przeszkod w
realizacji Umowy;

4) zmiana o0sob przewidzianych do realizacji zamdwienia, pod warunkiem, ze nowe
osoby wskazane przez Wykonawce posiadajg kwalifikacje, ktére byty wymagane w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu na wybor Wykonawcy,

5) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy,

6) zmiana w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym Wykonawcy.

Zmiana bedzie mozliwa jesli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane Umowy, ktory

bedzie zawierat szczegdtowe uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia zmiany oraz

wyliczenie dotyczace wptywu zmiany na wykonanie zamédwienia, a zmiany te bedag
potwierdzaty stosowne dokumenty.

W przypadku uznania, iz przedtozone dokumenty potwierdzajg spetnienie przestanek do

zmian umowy, Strony zawrg aneks do Umowy.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na

niq.

Ponadto mozliwe sg zmiany okreslone w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na

piSmie pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§ 8.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caty
okres wykonywania Umowy z sumga ubezpieczenia nie nizszg niz okreslona w 50 000,00
zth.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia, w
tym do optacania wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ dowody posiadania ubezpieczenia oraz
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.
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§ 9.
Do kontaktéw w imieniu Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy wyznaczony zostat
... e-mail: ..., tel.: ... .
Do kontaktow w imieniu Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy wyznaczony
zostat .... e-mail: ..., tel.: ... .

Zatgcznik nr 2 do SWZ

§ 10.
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych prawem oraz
jezeli Wykonawca narusza w sposéb istotny jej postanowienia, ze skutkiem
natychmiastowym, w tym gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy i pomimo wezwania nie
podjat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od wezwania,
2) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres 7 dni i pomimo wezwania
nie podjat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 5 dni od wezwania.
Wezwanie, o ktébrym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 moze nastgpi¢ w formie pisemnej listownej
lub elektronicznej (e - mail) badz w formie faksu lub telefonicznej. W przypadku
zastosowania przez Zamawiajacego telefonicznej formy wezwania, Zamawiajacy
sporzadza z tej czynnosci notatke stuzbowa.
Odstgpienie nastepuje poprzez ztozenie pisemnego o$Swiadczenia przez Zamawiajacego.
Odstgpienie od Umowy wywotuje ten skutek, ze Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego wykonania czesci Umowy do dnia
wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia.

g§11.
Ewentualne spory o wynikajgce z niniejszej umowy roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzg mediacjom
przed wybranym wspdlnie mediatorem. W przypadku nie dojscia do porozumienia w
sprawie wyboru mediatora lub nie zawarcia ugody, a takze w przypadku innych sporow,
niz wskazane w zdaniu poprzedzajacym wynikajacych z Umowy, sprawe kierowac nalezy
do sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie bedq miaty zastosowanie przepisy ustawy Pzp
i Kodeksu cywilnego
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy stanowi
oryginat i po jednym z nich otrzymuje kazda ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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