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dotyczy przetargu nieograniczonego na:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie
gmin: Zuromin, Biezun, Lutocin, Rosciszewo. ETAP Il — odcinek drogi od km 57+600 do km
69+230” - nr postepowania 040/20

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843), Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich uprzejmie Panstwa informuje,
Ze otrzymat zapytania do Specyfikacji Istothych Warunkéw Zaméwienia, na ktore niniejszym udziela
odpowiedzi:

Pytanie 1.
Wnosimy o wprowadzenie prawa GW do wstrzymania prac w przypadku opdznienia Zamawiajgcego

w zaptacie wynagrodzenia powyzej 14 dni od daty wymagalnosci oraz prawo do odstgpienia od
umowy w przypadku zalegto$ci powyzej 30 dni od daty wymagalnosci faktury.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 2.
Par. 8 umowy

1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy.
Wnosimy o obnizenie poziomu kary do wys. max 0,05% warto$ci wy nagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki w zakonczeniu robét.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 3.
Par. 8 umowy

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziern zwioki w usunieciu wad stwierdzonych
w okresie rekojmi, Wnosimy o obnizenie poziomu kary do wys.0,05% warto$ci przedmiotu w ktdérym
wykryto wade za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 4.
Par. 8 umowy

3 % kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia milowego)
Kary umowne bedg naliczane z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca. Zwracam
uwage na wysoko$C sankcji. Prosze o zadanie pytania Zamawiajgcemu — ,\Wnosimy o obnizenie
kary umowy do wysokosci 0,05% wynagrodzenia za dany Kamierh Milowy. Ponadto wnosimy
0 zmianeg tak aby w przypadku terminowe;j realizacji zamowienia, kary posrednie zostaty anulowane.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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Pytanie 5.
Par. 8 umowy

10% wynagrodzenia brutto PW w przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego PW lub DPW. Wnosimy o obnizenie kary do wys.
max. 2% wynagrodzenia PW/DPW.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 6.
Par. 8 umowy

10 000 zt w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub jej zmiany: -
Whnosimy o obnizenie kary umownej do poziomu 2000 PLN za kazdy przypadek.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody ha proponowang zmiane.

Pytanie 7.
Par. 8 umowy

10 000 zt w przypadku nie przediozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany- Wnosimy o obnizenie kary
umownej do poziomu 2000 PLN za kazdy przypadek.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 8.
Par. 8 umowy

10 000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.-
Whnosimy o obnizenie kary umownej do poziomu 2000 PLN za kazdy przypadek.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 9.
Par. 8 umowy

5000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek braku wykonania lub wadliwego wykonania czynnosci,
o ktorych mowa w pkt 3,5 i 11 ogélnych warunkéw umowy na wykonanie robét budowlanych (Cze$é
V SIWZ). Wnosimy o obnizenie kary do wys. max 2000 PLN.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 10.
Par. 8 umowy

5 000 zt za kazdy przypadek - kara z tytutu nie spetnienie przez wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia
czynnosci. Wnosimy o obnizenie kary umownej do poziomu 2000 PLN za kazdy przypadek.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 11.
Par. 8 umowy

5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu prac. Wnosimy o obnizenie kary umownej do poziomu 1000 PLN za kazdy
przypadek.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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Pytanie 12.
Par. 8 umowy

W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 13.
W kontekscie wyroku Krajowej Izby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujgcego,

iz jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajacy, to nie oznacza, ze postanowienia
umowy moga by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majac na uwadze wyrazony w wyroku pogiad,
iz wprowadzenie zapiséw dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia przez
Zamawiajgcego postanowien umowy nie niweczy celu zaspokojenia okreslonych potrzeb
publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania umowy dotyczy w réwnej
mierze obu stron umowy, czy Zamawiajgcy akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajgcego z tytutu
(1) opdznienia przekazania placu budowy, (2) opdznienia odbioru, (3) odstgpienia od Umowy
z przyczyn Zamawiajgcego innych, niz okreslone w art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
w wysoko$ci adekwatnej do ptaconych za op6znienie i odstapienie z przyczyn Wykonawcy?”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 14.
OWU Par 3.8. oraz Par 3.10.

Czy Zamawiajgcy akceptuje aby wszelkie zmiany w dokumentacii projektowej byty dokonywane
réwniez w porozumieniu z Wykonawca, tak zeby GW mégt zgtosié swoje uwagi do proponowanych
przez Zamawiajgcego zmian ( np. w terminie 7 dni).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Wszelkie niezbedne zmiany do
dokumentacji projektowej sg omawiane m.in. na Radach Budowy i Naradach Technicznych,
na ktorych Wykonawca ma mozliwo$¢ przekazania swojego stanowiska.

Pvtanie 15.

OWU Par 11.15

Whosi sig o doprecyzowanie zapiséw w tym Par tak aby GW by} odpowiedzialny jedynie za szkody
powstate z winy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Odpowiedzialnoéé¢ za szkody reguluje
Umowa i obowigzujace przepisy.

Pytanie 16.
Pkt. 15 OWU

Whnosimy o zmiane zapiséw umownych tak aby w przypadku wstrzymania prac za ktére odpowiada
Zamawiajgcy, GW otrzymywat zwrot racjonalnych i udokumentowanych kosztéw takiego
wstrzymania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 17.
Pkt. 17.3 oraz 23.17 OWU

Whnosimy aby koszty zastgpczego usuwania wad byty kalkulowane w oparciu o wiarygodne zrodia
lub przez niezaleznego experta.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy hie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 18.
OWK Par 24.1.2.

Whnosi si¢ o zmiane zapiséw tak aby prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy dotyczyly
jedynie sytuacji gdy przerwa w wykonywaniu roboét powstata z bezposredniej winy Wykonawcy oraz
wynosita co najmniej 30 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 19.
Par. 9.2 umowy

Whnosimy o zmiane zapiséw umownych tak aby w przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy
za ktére GW nie ponosi odpowiedzialnosci, GW miat prawo do otrzymania zwrotu racjonalnych
i udokumentowanych kosztéw takiego przesuniecia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 20.
Kary umowne: 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego

braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom; Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie wysokoséci tej kary na poziomie
max 5% niezaptaconej nalezno$ci brutto?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 21.

Maksymalna wysoko$é naliczonych kar nie moze przekroczyé 30 % kwoty brutto umowy.
Whnosi sie o ustalenie limitu kar na poziomie powszechnie akceptowalnym 10% wartosci
wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:
Zamawiajacy hie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 22.
Czy Zamawiajacy zwréci kare z tytutu niewykonania Minimalnej llosci Wykonania w terminie,
ale wykonania catego przedmiotu Umowy w terminie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 23.
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o podanie po czyjej stronie lezg koszty opracowania

statej organizacji ruchu?

Odpowiedz:
Stata organizacja ruchu zostata zatgczona.

Pytanie 24.
Zwracamy sie¢ o potwierdzenie, ze w zakres przedmiotowego zamowienia nie wchodzi

przeprowadzenie audytow BRD.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza ze w zakres przedmiotowego zamdwienia nie wchodzi przeprowadzenie
audytéw BRD.
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Pytanie 25.
SIWZ Pkt 11.9

Zwracamy sig¢ z prosbg do Zamawiajgcego o podanie po czyjej stronie lezg koszty rozbiorki
wszystkich ogrodzen znajdujgcych sig w liniach rozgraniczajgcych inwestycji?

Odpowiedz:

Wszystkie koszty rozbiérki wszystkich ogrodzen znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych
inwestycji naleza do Wykonawcy.

Pytanie 26.
SIWZ Pkt 11.14

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o podanie po czyjej stronie lezg koszty usuniecia
materiatéw z wycinki drzew?

Odpowiedz:
Wszystkie koszty usuniecia materiatéw z wycinki drzew nalezg do Wykonawcy.

Pytanie 27.
SIWZ Pkt 11.14

Zwracamy sig¢ z prosbg do Zamawiajgcego o podanie kto jest whascicielem materiatu z WYCInKi
drzew?

Odpowiedz:
Wiascicielem materiatu z wycinki drzew jest Zamawiajacy.

Pytanie 28.
SIWZ Pkt 11.14

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o potwierdzenie ,ze posiada decyzje na wycinke wazne przez caty
okres prowadzenia inwestycji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy posiada wazng decyzje na wycinke drzew.

Pytanie 29.
SIWZ Pkt 11.14

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o potwierdzenie ,ze w cenie oferty nie nalezy uwzgledniaé kosztu
nadzoru ornitologicznego.

Odpowiedz:
W Cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszty nadzoru ornitologicznego.

Pytanie 30.
SIWZ Pkt 11.17

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o podanie po czyjej stronie lezg koszty wykonania
inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona raz na 6 miesiecy ?

Odpowiedz:
Koszty Wykonania inwentaryzacji przy uzyciu drona lezg po stronie Wykonawecy.

Pytanie 31.
SIWZ Pkt 11.18

Zwracamy sig z prosbg do Zamawiajgcego o podanie po czyjej stronie lezg koszty odwodnienia
korpusu drogowego?

Odpowiedz:
Koszty odwodnienia korpusu drogowego lezg po stronie Wykonawcy.

Pytanie 32.
SIWZ Pkt 11.18

Zwracamy sig z prosbg do Zamawiajgcego o podanie, czy w cenie oferty nalezy uwzglednic¢ koszt
regulacji rowow i ciekéw wodnych.
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Odpowiedz:
Nalezy uwzgledni¢ koszt regulacji rowéw i ciekéw wodnych.

Pytanie 33.
SIWZ Pkt 11.21

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o potwierdzenie ,ze po stronie Zamawiajgcego lezy uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Odpowiedz:
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 34.
Zwracamy sie o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada niezbedne decyzje i zezwolenia wazne na

czas trwania inwestycji.

Odpowiedz:

Dla inwestycji zostata uzyskana ostateczna decyzja ZRID, ktdra stanowi podstawe do realizacji prac.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji zajdzie taka koniecznoé¢ to aktualizacja uzyskanych decyzji i
zezwolen lezy po stronie Wykonawcy. Zgodnie z SST. D-00.00.00 pkt 1.5.2

Pytanie 35.
Czy Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia umownego o wskaznik wzrostu roczne;j

ceny minimainej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia umowy o wskaznik wzrostu rocznej ceny
minimalne;j.

Pytanie 36.
Czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane wynagrodzenia umownego o waloryzacje cen materiatdw?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia umownego o waloryzacje cen materiatow

Pytanie 37.
Zwracamy sig z prosbg o dotgczenie przedmiaréw robét, stanowigcych forme pogladowa.

Odpowiedz:
Oferte nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zataczony projekt.

Pytanie 38.
Czy do oferty nalezy dotgczy¢ kosztorysy ofertowe?

Odpowiedz:
Do oferty nie trzeba dotgczaé kosztoryséw ofertowych.

Pytanie 39.
Zwracamy sig z prosbg do Zamawiajgcego o podanie kto jest wtascicielem materiatu z rozbiorki?

Odpowiedz:
Wiascicielem materiatéw z rozbidrki jest Zamawiajacy.

Pytanie 40.
Czy Zamawiajgcy posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci, jednak jezeli w trakcie realizacii
inwestycji zajdzie taka konieczno$é to aktualizacja uzyskanych uzgodnien lezy po stronie
Wykonawcy. Zgodnie z SST. D-00.00.00 pkt 1.5.2.

Pytanie 41.
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o jednoznaczne wskazanie materiatéw z rozbiorki, ktére nalezy

przetransportowaé do Obwodu Drogowego?
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Odpowiedz:

Jesli jakies materiaty z rozbiorki inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady,
Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiezé je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujacym prawem
w tym zakresie. Jesli materiaty z rozbiérki zostang zakwalifikowane do odzysku wykonawca bedzie
miat obowigzek ztozyé je na terenie Obwodu Drogowego w Zurominie ul. Warszawska 32, 09-300

Zuromin. Elementy brukarskie nalezy dostarczyé utozone na paletach.

Pytanie 42.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy dotgczyt do SIWZ catg dokumentacje techniczna

potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, zaé brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji zamoéwienia nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze zatgczyt do SIWZ catg dokumentacje techniczng potrzebng do
wykonania przedmiotu zamowienia.

Pytanie 43.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza ze przystuguje mu prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja.

Pvtanie 44.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku op6znienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbednych

do prowadzenia rob6t zgéd, decyzji lub uzgodnien przed podmioty trzecie, z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy bedzie to skutkowato stosowanym przedtuzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktorym Wykonawca nie mégt realizowaé robét z tej przyczyny.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku opéznienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbednych
do prowadzenia robét zgdd, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie , z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy bedzie to skutkowato analizg wptywu danego zdarzenia na termin realizacji
inwestycji. W przypadku wptywu danego zdarzenia na czas trwania kontraktu, termin zostanie
odpowiednio wydtuzony.

Pytanie 45.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw [ub btedéw w zakresie opisu

przedmiotu zamdwienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze kazda sytuacja zwigzana z wystgpieniem brakéw lub bteddw w zakresie
opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ stanowigcej
podstawe wyceny oferty bedzie oceniana indywidualnie. Kwestia dodatkowego wynagrodzenia,
wydtuzenia czasu realizacji robét jest opisana w Umowie oraz w obowigzujacych przepisach.

Pytanie 46.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie

wodnoprawne obejmujgce caty zakres zamoéwienia, ktére zachowuje caly zakres zamoéwienia, ktore
zachowujg swojg wazno$¢ w czasie realizacji prac.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie wodnoprawne
obejmujgce caty zakres zamdwienia, ktére obejmuje zakres zamdwienia.
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Pytanie 47.
Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o dotgczenie do dokumentacji przetargowej wszelkich aktualnych

uzgodnien, warunkéw przebudowy sieci bedgcych przedmiotem zamoéwienia, w celu poprawnej
wyceny kosztow.

Odpowiedz:
Aktualne warunki zostang zatgczone.

Pytanie 48.
Prosimy o podanie do kogo nalezy obowigzek zimowego utrzymania drogi?

Odpowiedz:
Zimowe utrzymanie drogi lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 49.
Prosimy o potwierdzenie, ze przebudowy kolizji nalezy wyceniaé w oparciu o zapisy art. 39 ust 5

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wycene robét nalezy dokonaé w oparciu o obowiazujace przepisy.

Pytanie 50.

Jak nalezy postapi¢ w przypadku gdy Zarzadca sieci bedzie zadat przebudowy swojej sieci z uwagi
na zly stan techniczny a nie kolizj¢ z projektowang drogg i odméwi w zwigzku z tym uzgodnienia.
Czy Zamawiajgcy zamierza pokry¢ koszty tej réznicy, jezeli nie to czy podejmie stosowne dziatania
w celu ograniczenia nieuzasadnionych przebudéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na finansowanie robét ktére nie s zasadne i zwigzane
z przedmiotowg inwestycjg. Zamawiajgcy podejmie stosowne dziata w celu ograniczenia
nieuzasadnionych robét.

Pytanie 51.
Zwracamy sig z prosbg czy przebudowywana droga wojewédzka 541 przebiega przez obszar Natura

20007

Odpowiedz: )
Tak. Nalezy zapozna¢ sie z Decyzjg o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.

Pytanie 52.
Zwracamy sie z prosbg czy przebudowywana droga wojewddzka 541 przebiega przez obszar

zawierajgcy pomniki przyrody?

Odpowiedz:
Przebudowywana droga wojewddzka nie przebiega przez obszar zawierajgcy pomniki przyrody.

Pytanie 53.
Zwracamy sie z pro$ba czy przebudowywana droga wojewddzka 541 przebiega przez obszar objety

ochrong konserwatorska?

Odpowiedz:
Przebudowywana droga przebiega przez obszar objety ochrong konserwatorska.

Pytanie 54.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentaciji
projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku hapotkania na niezinwentaryzowane lub biednie
zinwentaryzowane sieci podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentac;ji projektowej
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zatgczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania

ich przebudowy lub naprawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Kazda taka sytuacja

bedzie indywidualnie rozpatrywana. W przypadku wptywu danego zdarzenia na czas wykonywanych

robét, termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Pytanie 55.
Prosimy o potwierdzenie, Ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajgcym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu przedtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, Ze zgodnie z SST D-00.00.00 pkt. 5 w przypadku stwierdzenia watpliwosci
dotyczgcych stanu i rodzaju gruntu w podiozu Wykonawca wykona uszczegdtawiajaca
dokumentacje geologiczno-inzynierskg. Zamawiajacy bedzie postepowat zgodnie z Umowa
i obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 56.
D-00.00.01 Usuniecie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym Zwracamy sie do

Zamawiajgcego o podanie ilosci przebudowy poszczegdinych sieci typu kanalizacji deszczowe;,
wodociggowej, gazowej, cieplnej, drenazowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej oraz
teletechnicznej, gdyz podana jednostka obmiarowa ,ryczait’ nie odzwierciedla skali przebudowy
poszczegdlnych sieci.

Odpowiedz:

Zakfadana fgczna ilo$¢ usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych zostata wskazana w przedmiarach.
Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy ogtosit przetarg w formie ryczattowej specyfikacja D-00.00.01
w zakresie "jednostki obmiarowe]" nie ma zastosowania. WW. specyfikacja wskazuje sposob
wykonywania robét w przypadku wykrycia niezinwentaryzowanych sieci.

Pytanie 57.
D-00.00.01 Usunigcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

Czy cena jednostka zawiera koszty uzyskania warunkéw przebudowy poszczegéinych sieci?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 58.
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Czy w pozycji k.o., Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych’ nalezy uwzgledni¢ koszty
stabilizacji granic prawnych pasa drogowego? Jezeli tak, to prosimy o podanie j ilo$ci punktow.
Odpowiedz:

llos¢ punktéw wynika z Projektu Zagospodarowania Terenu. W zakresie jest réwniez ustalenie
granic prawnych pasa drogowego (jesli zajdzie taka koniecznos¢) i stabilizacja tych punktéw.

Pytanie 59.
D-02.01.01 Wykonanie wykopow

Czy w cenie jednostkowej pozycji k.o nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty wynikajace z odwozu
i utylizacjg materiatu z wykopu?

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z odwozem i utylizacjg materiatu, zgodnie z zapisami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych - pkt. 9.2 D.02.01.01 ppkt. f) wykonanie wykopu
z transportem.
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Pytanie 60.
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

Czy w cenie jednostkowej pozycji k.o nalezy uwzglednié dodatkowe koszty wynikajace z wykonania
$cianek szczelnych?

Odpowiedz:

Zabezpieczenie robét ziemnych nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami BHP.
Jezeli stosowane powszechnie zabezpieczenia sg niewystarczajace dla zachowania
bezpieczenstwa nalezy zastosowaé $cianki szczelne. Zgodnie z SST D-02.01.01. Wszystkie koszty
zabezpieczenia lezg po stronie Wykonawcy.

Pytanie 61.
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

Czy w cenie jednostkowej pozycji k.o nalezy uwzglednié dodatkowe koszty wynikajace z wykonania
projektu technologicznego $cianek szczelnych?

Odpowiedz:

Tak zgodnie z SST D.00.00.00. pkt. 1.5.2 Wykonawca opracuje projekt technologiczny gdy zajdzie
taka potrzeba.

Pytanie 62.
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Czy w cenie jednostkowej pozyciji k.o nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty wynikajace z odspojenia
gruntu.

Odpowiedz:
Tak, zgodnie z zapisami SST D-04.02.02 pkt. 9.2 ,cena jednostkowa (..) odspojenie gruntu”

Pytanie 63.
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

Zwracamy sie o potwierdzenie, Ze do warstwy mrozoochronnej KR3-6 nalezy zastosowac kruszywo
0 stopniu przekruszenia C90/3.

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie 64.
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego czy dopus$ci wykonanie warstwy mrozoochronnej dla KR3-6
z kruszywa o stopniu przekruszenia C 50/30?

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 65.
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze dla warstwy mrozoochronnej KR3-6 warto§¢ CBR powinna
wynosic¢ 235 %(m/m).

Odpowiedz:

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie 66.
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze dla warstwy mrozoochronnej KR3-6 wartos¢ wspotczynnika
filtracji powinna wynosi¢ k 28 m/dobe.

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Pytanie 67.
D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze do podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej KR 3-6
nalezy zastosowaé kruszywo o stopniu przekruszenia C90/3.

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

Pytanie 68.
D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

Zwracamy sie¢ do Zamawiajgcego czy dopusci wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej KR 3-6 z kruszywa o stopniu przekruszenia C 50/307?

Odpowiedz:

Prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg

Pytanie 69.
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze materiatem do wykonania nawierzchni jest kostka kamienna
nieregularna.

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

Pytanie 70. '
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP | ROWOW

Zgodnie z pkt 9. Podstawa ptatno$ci w ramach ceny 1 m2 wykonania humusowania nalezy wykona¢
pielegnacje terenéw obsianych w okresie gwarancyjnym.
W zwigzku z powyzszym zwracamy sie¢ o podanie okresu pielegnacji terendw w celu poprawnej
wyceny kosztow.
Odpowiedz:
Zgodnie z D-06.01.01 pkt. 9. Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanego umochienia skarpy, rowu i $cieku przez
humusowanie i obsianie lub ptytami azurowymi nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Nie wykluczajgc innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy
uja¢ miedzy innymi:

¢ roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robo6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym
przez Wykonawce,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie humusowania z obsianiem,
utozenie ptyt azurowych na fawie fundamentowej
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

Pytanie 71. )
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP | ROWOW

Zgodnie z pkt 9. Podstawa ptatnosci w ramach ceny 1 m2 wykonania humusowania nalezy wykona¢
pielegnacje terendw obsianych w okresie gwarancyjnym.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie o podanie terminu , pielegnacja”.

Odpowiedz:

Pod terminem "pielegnacja" rozumiemy koszenie, podlewanie, nawozenie, odchwaszczenie
i dosiewanie nasion traw.

Pytanie 72.
Prosimy o podanie okresu pielegnaciji zieleni.

Odpowiedz:
Okres pielegnacji obejmuje catg dtugos¢ trwania kontraktu
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Pytanie 73. .
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP | ROWOW

Zwracamy si¢ z pro$bg do Zamawiajgcego czy w cenie jednostkowej pozycji kosztorysowej nalezy
uwzgledni¢ koszt koszenia, podlewania, hawozenia, odchwaszczenia i dosiewania nasion traw?
Jezeli tak, to prosimy o dodanie pozyc;ji kosztorysowe;j.

Odpowiedz:

Tak, nalezy uwzgledni¢ powyzsze koszty.

Pytanie 74. )
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP | ROWOW

Zawracamy sie z prosba do Zamawiajgcego o podanie ilosci koszenia trawnikéw w okresie
pielegnaciji.

Odpowiedz:

llosci trawnikéw do pielegnaciji nalezy przyjaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie 75.
D-06.03.01 Scinanie i uzupetnienia poboczy

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze do wykonania poboczy nalezy uzy¢ mieszanki kruszywa
tamanego o stopniu przekruszenia C50/30.

Odpowiedz: ,
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 76.
D-06.04.02 Rowy infiltracyjno-trawiaste

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze do wykonania rowdw infiltracyjno-trawiastych nalezy uzyé
nastepujacych materiatéw :

- elementy prefabrykowane

- geowhdknina

- Zwir 2/4

- ttuczen 16/31,5

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 77.

D-07.01.01 Oznakowanie poziome
Zwracamy sie o potwierdzenie, ze oznakowania poziome nalezy wykonaé w technologii
oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie 78.

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajgcego o podanie okresu gwarancji na wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego.

Odpowiedz:
Okres gwarancji wynosi 3 lata.

Pytanie 79.
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze bariery ochronne nalezy wykonaé w systemie N2 W2,

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Pytanie 80.
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze do zabezpieczania ruchow pieszych nalezy zastosowaé
balustrady U-11a

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg.D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch
pieszych.

Pytanie 81.
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

Zwracamy sig z prosbg do Zamawiajgcego o dotgczenie do dokumentacji przetargowej szczegétu
wykonania balustrady U-11a.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 pkt. 5.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Pytanie 82.
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z pkt 2.2 Rury kanalizacyjne do budowy kanalizacji deszczowej o $rednicy dn500-800mm
nalezy uzyé rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi $cianami,
zewnetrzng czarng, gwarantujgcg peing odporno$é na promieniowanie UV i wewnetrzng jasnag
utatwiajgca inspekcje.

W zwigzku z powyzszym w SST wskazany jest jedyny potencjalny dostawca powyzszych
niekarbowanych rur PEHD.

Zwracamy sie do Zmawiajgcego czy dopusci zastosowanie rur karbowanych PEHD powszechnie
stosowanych w budownictwie?

Odpowiedz:

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne jako réwnowazne dla rur PEHD o opisanych parametrach
dopuszczajg stosowanie rur zelbetowych i GRP.

Pytanie 83.
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Zwracamy sie do Zamawiajgcego czy dopusci wykonanie kanalizacji deszczowej o $rednicy dn500-
800mm z rur PVC?

Odpowiedz:
Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacija projektows.

Pytanie 84.
Prosimy o okreslenie jaki zakres badan archeologicznych oraz w jakim stopniu Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za procedure zwigzang ze znaleziskami archeologicznymi, materiatami
niebezpiecznymi lub innymi znalezionymi na terenie wykonywanych robot.

Odpowiedz:

Zgodnie z decyzjg nr 522/DC/2016 z dnia 10.11.2016 r. wydang przez Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow.

Pytanie 85.

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie wymaganego
terminu realizacji przedmiotu umowy o okres, w ktérym zostang wstrzymane roboty z powodu
napotkania znalezisk archeologicznych luba materiatow niebezpiecznych.

Jezeli tak, to o ile zostanie wydtuzony termin realizacji przedmiotu umowy, w kazdym pojedynczym
zgtoszonym przypadku?
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Odpowiedz:
Kazda taka sytuacja bedzie analizowana indywidualnie, w przypadku potwierdzenia, ze wyzej

opisana sytuacja ma wplyw na termin realizacji robét, Zamawiajgcy przewiduje wydiuzenie
wymaganego terminu realizacji przedmiotu umowy o okres w ktérym wstrzymane sg roboty
Z powodu znalezisk archeologicznym

Pytanie 86.
»Pkt 2.8 Zgodnie z otrzymang informacjg od Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora

Zabytkow inwestycja koliduje z nastepujgcymi zabytkami:
1. Karniszyn gm. Biezun, stan. nr AZP 41-56/1 - osadka XV-XVIII w.
2. Biezun, gm. Biezun, stan. nr AZP 41-55/1 - miasto, péZne $redniowieczne/nowozytnosd,
zespof urbanistyczny wpisany do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Mazowieckiego nr A-155.
Przed przystapieniem do robét ziemnych w obszarze w/w stanowisk nalezy przeprowadzic¢
badania archeologiczne. w uzgodnieniu z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw. Zgodnie
z art. 36 ust. 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, na prowadzenie badari
archeologicznych wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego wydanego
w trybie decyzji administracyjnej.”

Zwracamy sig o potwierdzenie, ze koszt przeprowadzenia badan archeologicznych lezy po stronie

Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Przeprowadzenie badan archeologicznych lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 87.
Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajgcego o dotgczenie do dokumentacji przetargowej tabeli robot

ziemnych.

Odpowiedz:
Kazdy z Oferentéw powinien przygotowa¢ oferte zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 88.
Zwracamy sie o potwierdzenie, ze koszt nadzoru konserwatorskiego lezy po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Koszty nadzoru konserwatorskiego lezg po stronie Wykonawey.

Pytanie 89.
.Pkt 2.8 W obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, ktéry obejmuje 150m od granicy

stanowiska archeologicznego wymagany jest Nadzér archeologiczny uzgodniony z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw”

Odpowiedz:
Niezrozumiate pytanie.

Pytanie 90.
Zwracamy sie o potwierdzenie, ze koszt nadzoru archeologicznego lezy po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Koszty nadzoru archeologicznego lezg po stronie Wykonawcy.

Pytanie 91.

Zwracamy sig z prosbg do Zamawiajgcego czy dopusci wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
AC 16 W 35/50 ( konstrukcja jezdni drogi gtownej)?

Odpowiedz:

Prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Pytanie 92.
Pkt 4 Uwagi do projektu

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét i zakupu rur
do kontrolnego pomiaru rzednych istniejgcych przepustow oraz drenazy i poréwnanie ich
z zatozeniami projektowymi. Zwracamy sig¢ z prosba do Zamawiajacego czy w cenie oferty nalezy
uwzgledni¢ koszt pomiaru rzednych istniejgcych przepustdéw oraz drenazy?

Odpowiedz:

Tak, nalezy uwzglednié. Zgodnie z SST D-00.00.00 do Wykonawcy nalezy wykonanie dodatkowych
pomiarow w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych.

Pytanie 93.
Czy w ramach Zaakceptowanej Kwoty Zadania nalezy uwzgledni¢ koszt koszenia, pielegnaciji zieleni

oraz uzupetnianiu poboczy w okresie objetym gwarancjg?

Odpowiedz:
Tak, nalezy uwzgledni¢ ww. koszty.

Pytanie 94.
Czy Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ wykonania przed przystgpieniem do realizacji robét na

dziatkach znajdujgcych sie poza pasem drogowym inwentaryzacji pierwotnego stanu dziatek
przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym
przed rozpoczeciem robot budowlanych ?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ wykonania ww. inwentaryzaciji.

Pytanie 95.
Do jakiej odlegto$ci Zamawiajacy oczekuje inwentaryzaciji istniejgcych budynkow?

Odpowiedz:
Zgodnie z zakresem dokumentacji projektowe;.

Pytanie 96.
Czy w ramach Zaakceptowanej Kwoty Zadania nalezy uwzgledni¢ koszt inwentaryzacji istniejacych

sieci i elementéw branzowych ?

Odpowiedz:
Tak, nalezy uwzgledni¢ koszt inwentaryzacii istniejacych sieci i elementéw branzowych.

Pytanie 97.
Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze wszelkie planowane przez gestoréw/ zarzadcow / wiascicieli

przebudowy poszczegolnych sieci i elementéw niezwigzanych z infrastrukturg drogowa nie wchodza
w zakres przedmiotowej inwestycii.

Odpowiedz:

Tak, potwierdza, ze przedmiotem zamowienia objgte sg prace wyszczegéinione w dokumentacji
projektowej zatgczonej do niniejszego postepowania przetargowego.

Pvtanie 98.
Czy Zamawiajgcy przewiduje catkowite zamknigcie ruchu na istniejgcym ciggu?

Odpowiedz:
Celem zachowania jak najwyzszej jako$ci prac zalecamy analize takiego wariantu.
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Pytanie 99.

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze klasa rozbudowywanej drogi DW 541 to G.
Odpowiedz:

Rozwigzania projektowe zostaty opracowane dla klasy G.

Pytanie 100.

Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze kategoria ruchu rozbudowywana drogi DW 541 KR-4.
Odpowiedz:

Rozwigzania projektowe zostaty opracowane dla kat. KR4

Pytanie 101.
Zwracamy sie o potwierdzenie, ze Projekt Wykonawczy zawiera wszystkie warunki wynikajace z pkt

IX. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robé6t budowlanych.
Odpowiedz:

Decyzja ZRID zostata wydana na podstawie opracowanej dokumentacji. Projekt wykonawczy
uwzglednia zapisy decyzji ZRID. Ponadto decyzja jest nieodtacznym elementem dokumentaciji
projektowej, ktérego zapiséw nalezy przestrzegaé podczas realizacji prac budowlanych.

Opublikowane odpowiedzi sg wigzace i dotycza wszystkich uczestnikow postepowania.
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