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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót zawiązanych z projektem zagospodarowania terenu w ramach 

zadania BO L13/02/X Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w Katowicach przy ul. Słowiańskiej 1. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja służy, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne objęte szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

1.    budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

2. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, 

3.    obiekt małej architektury 

1.4.2 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

1. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.4 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 



1.4.5 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.6 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

1.4.7 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.9 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.10 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego :   

1. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

1.4.11 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.   

1.4.12 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.13 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.14 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych Architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ) 



1.4.15 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.16 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.17 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18 Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.19  rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

1.4.20 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.21 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.22 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.23 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24 Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.25 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 



1.4.26 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.27 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.28 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.4.29 Inspektorze nadzoru – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego, upoważnioną do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, jak również Zamawiającego. 

1.4.30 rozwiązania równoważne - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów 

równoważnych do tych przyjętych w SIWZ i jej załącznikach (m.in. dokumentacji 

projektowej), jednak o parametrach i jakości nie gorszej od zaproponowanej przez 

Zamawiającego. 

 

-Zamawiający ma prawo oceny rozwiązań równoważnych poprzez analizę 

parametrów zawartych w opisie w dokumentacji technicznej oraz niniejszym 

opracowaniu. 

 

-Zgodnie z Art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach, jest 

obowiązany, przed złożeniem oferty a także przed przystąpieniem do robót, wykazać, 

że zaproponowane przez niego materiały są równoważne 

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest podać w ofercie nazwy i producentów przyjętych do wyceny 

i realizacji zamówienia oferowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca winien 

przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące techniczne 

parametry, wymagane certyfikaty i inne dokumenty pozwalające jednoznacznie 

stwierdzić, że zaproponowane materiały spełniają warunek równoważności. 

 

-W przypadku niewskazania przez Wykonawcę na formularzu Oferta, że zastosuje 

rozwiązania równoważne, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 

przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wykazanymi w SIWZ i jej załącznikach. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 



1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 

określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zamawiający ma prawo oceny rozwiązań 

równoważnych poprzez analizę parametrów zawartych w opisie w dokumentacji technicznej 

oraz niniejszym opracowaniu i opisanych jako kryteria oceny równoważności oraz ocenę 

zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami wynikającymi z dokumentacji technicznej 

stanowiącej załącznik do wniosku w odpowiedniej procedurze administracyjnej 

poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 



ochrony robót , wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie : 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 

1. lokalizację baz, warsztatów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

2.1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

2.2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

2.3. możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkie pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 



instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych na mapie do celów 

projektowych. 

 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. .w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 



2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 

 



2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja, jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST  

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 

 i przepisy dotyczące jego użytkowania, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  

w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 



technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacja projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać : 

_organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

_organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

_plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

_wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

_wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 



_system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterownia jakością wykonywanych 

robót, 

_wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego  lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 

_sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

_rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

_sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  



z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , które budzą 

wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raportu Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 



koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem M S W i A z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 Polską normą lub Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu  

M S W i A z 1998 r.( Dz.U.98/99 ). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrole wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.8.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty : 

1. dokumentacja projektowa, 

2. dziennik budowy, 

3. zgłoszenie robót budowlanych, 

1. protokoły przekazania terenu budowy, 

2. umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi, 

3. protokoły odbioru robót, 

4. protokoły z narad i ustaleń, 

5. instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane, 



6. operaty geodezyjne, 

7. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

8. książkę obmiarów. 

 

6.8.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Podczas 

odbioru Jakikolwiek błąd ( opuszczenie ) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR- ach oraz  KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 

 

 



7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.4 Odbiór ostateczny ( końcowy ) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika 

budowy/robót o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych 

czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w zawiązku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych pisemnie przez Inspektora nadzoru. 

Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad istotnych stwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru. 

b) Przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzonego komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania całości 



robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej Umowy i po przedłużeniu kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 

c) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad istotnych 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania 

odbioru końcowego a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

na wykonanie prac z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza 

przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę. 

d) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru  

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe ) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty : 

o dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

o szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne),  

o recepty i ustalenia technologiczne, 

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia, jakości (PZJ), 

o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości ( PZJ ), 

o rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. ) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 

o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

o kopię mapy zasadniczej (3 egz.) powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w terminie umownym Wykonawca winien podać tzw. numer KERG 

dokumenty użytych materiałów oraz wyposażenia 

-karty techniczne 

-instrukcje montażu  

-instrukcje użytkowania, konserwacji, przeglądów, konserwacji  

-certyfikaty 



o Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty  

i nawierzchnię specjalistyczną. Jeśli warunki gwarancyjne wymagają dokonywania 

okresowych przeglądów, to te przeglądy wykona i opłaci Wykonawca. 

o certyfikat z kontroli całości nawierzchni specjalistycznej wykonanej na boisku, 

potwierdzającej zgodność z normami, 

o dziennik budowy. 

 

Nawierzchnia trawiasta wymaga w okresie gwarancji odpowiedniej pielęgnacji, którą wykona 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny robót ”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Warunki płatności określa umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

9.2 Ustalenia szczegółowe 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować : 

1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 



3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

-z późniejszymi zmianami. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

-z późniejszymi zmianami. 

 

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

- z późniejszymi zmianami. 

 

Monitor Polski Nr 19 Poz. 230 i 231 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 

 Instrukcje montażu Producentów i karty techniczne oraz certyfikaty zgodności  

z normami projektowanych elementów. 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych rozbiórkowych i demontażowych zawiązanych z projektem 

zagospodarowania terenu w ramach zadania BO L13/02/X Modernizacja sportowej części 

terenu Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w Katowicach  

przy ul. Słowiańskiej 1. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu demontaż elementów przeznaczonych do rozbiórki i utylizacji 

znajdujących się na terenach sportowych znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej  

nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w Katowicach przy ul. Słowiańskiej 1. 

Zaplanowano następujący zakres prac rozbiórkowych: 

-wykonania rozbiórek elementów zagospodarowania terenu (betonowych elementów 

utwardzenia i ukształtowania terenu): 

o trybuny terenowej wraz z przyległymi schodami terenowymi i chodnikami, 

o fragmenty wysokich krawężników przy drodze dojazdowej przy wejściu na 

projektowaną pochylnię  

o schody terenowe wraz z nawierzchnią chodników do nich przyległych, 

o ścieżka z płyt chodnikowych na poziomie boiska - ścieżkę stanowiącą opaskę 

boiska z pojedynczego rzędu płytek chodnikowych betonowych (uwaga: nie 

mylić z obejścia z kostki betonowej znajdującego się bezpośrednio przy 

nawierzchni boiska ze sztucznej trawy), 

-wywiezienie i utylizacja elementów betonowych pochodzących z rozbiórek elementów 

utwardzenia terenu, 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi oraz określeniami podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 



1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ  

i poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Materiały pochodzące z rozbiórki 

Rozbiórka będzie prowadzona bez odzysku materiałów. Materiały powstałe w wyniku prac 

rozbiórkowych: materiał roślinny i elementy wyposażenia placu zabaw przeznaczone do 

demontażu i utylizacji należy wywieść poza teren budowy 

i zutylizować w odpowiedni sposób. Materiały pozyskane z rozbiórki i przeznaczone do utylizacji 

stanowią własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na jego składowisko przy 

zachowaniu ustaleń Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

 

3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 

Używać odpowiedni sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się  



z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 

robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich 

elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała.  

Sposób transportu i używanie pojazdów mechanicznych na terenie Szkoły uzgodnić 

z Inspektorem. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót demontażowych i rozbiórkowych terenu 

podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym. Przy rozbiórkach 

konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać stosowne 

zabezpieczenia. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Elementy betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 

stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki, powinny być składowane 

w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr 

należy przykryć plandekami lub siatką. Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien 

zabezpieczyć stosownie teren rozbiórki przed dostępem dzieci korzystających z budynku  

i terenu zaplecza sportowego Szkoły oraz osób nie powołanych oraz przenikaniem 

zanieczyszczeń na teren boisk sportowych oraz tereny zieleni urządzonej oraz uważać aby nie 

uszkodzić elementów istniejących infrastruktury nadziemnej. Zachować szczególną ostrożność 

przy wykonywaniu prac rozbiórkowych w pobliżu istniejących elementów zagospodarowania 

terenu oraz drzew i krzewów znajdujących się w pobliżu. Przeprowadzanie prac rozbiórkowych 

nie może uniemożliwić normalnego funkcjonowania placówki Szkolnej. Prace należy 

przeprowadzać w czasie gdy placówka Szkoły nie funkcjonuje w uzgodnieniu 

z Inspektorem nadzoru. Rozbiórka będzie prowadzona bez odzysku materiałów. Pozostałe 

materiały uzyskanie z rozbiórki należy wywieść poza teren budowy i zutylizować w odpowiedni 

sposób. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące montażu 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 



ogólne”. 

 

6.2 Szczegółowe wymagania kontroli jakości wykonania robót 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych prac rozbiórkowych i demontażowych  

i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu oraz uporządkowania i wyrównania terenu. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

7.2 Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

-1 m2 (metr kwadratowy)-nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, schodów 

terenowych, 

-1 mb (metr bieżący) – krawężników drogowych, siedzisk betonowych trybuny terenowej. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasobom odbioru robót zanikających. 

Należy ocenić czy elementy przeznaczone do rozbiórki, zostały zdemontowane w całości 

a teren po rozbiórce został wyrównany i uporządkowany a elementy istniejącej infrastruktury 

i rośliny znajdujące się w pobliżu nie uległy zniszczeniu. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2 Szczegółowe wymagania dotyczące płatności 

Zasady płatności określa umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

z późniejszymi zmianami 

-Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B-02.00.00 MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie montażu i wznoszenia gotowych konstrukcji związanych 

z projektem zagospodarowania terenu w ramach zadania BO L13/02/X Modernizacja 

sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 

w Katowicach  przy ul. Słowiańskiej 1. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych objętych zleceniem. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z montażem i wznoszeniem 

gotowych konstrukcji: 

-trybuny stadionowe 

-piłkochwyty 

-wymiany siatek w bramkach istniejących 

oraz prace związane z zabezpieczeniem na czas prowadzonych robót budowlanych 

istniejących elementów zagospodarowania terenu w pobliżu miejsc prowadzenia robót 

budowlanych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi oraz określeniami podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ  

i poleceniami Zamawiającego . Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania 

i składowania, podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

 



2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Szczegółowa lokalizacja projektowanych trybun stadionowych wg części graficznej projektu 

zagospodarowania terenu-rys. 1. 

 

2.1.1 Wymagania dotyczące oceny równoważności rozwiązań  

W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do tych zawartych w projekcie 

będącym podstawą do sporządzenia niniejszej specyfikacji, Zamawiający ma prawo oceny 

rozwiązań równoważnych poprzez analizę parametrów zawartych w opisie w dokumentacji 

technicznej oraz niniejszym opracowaniu i opisanych jako kryteria oceny równoważności oraz 

ocenę zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami wynikającymi z dokumentacji technicznej 

stanowiącej załącznik do wniosku w odpowiedniej procedurze administracyjnej 

poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane. 

- Zgodnie z Art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach, jest obowiązany, 

przed złożeniem oferty a także przed przystąpieniem do robót, wykazać, że zaproponowane 

przez niego materiały lub urządzenia są równoważne z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy 

i producentów przyjętych do wyceny i realizacji zamówienia oferowanych materiałów 

i urządzeń. Wykonawca winien przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) 

opisujące techniczne parametry, wymagane certyfikaty i inne dokumenty pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane materiały i urządzenia spełniają warunki 

równoważności. Zamawiający ma prawo oceny rozwiązań równoważnych poprzez analizę 

parametrów zawartych w opisie w dokumentacji technicznej oraz niniejszym opracowaniu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do tych 

przyjętych w SIWZ i jej załącznikach (m.in. dokumentacji projektowej), jednak o parametrach  

i jakości nie gorszej od zaproponowanej przez Zamawiającego. 

 

2.1.2 Kryteria równoważności  

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę na formularzu Oferta, że zastosuje rozwiązania 

równoważne, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia 

zgodnie z rozwiązaniami wykazanymi w SIWZ i jej załącznikach. Funkcjonalności 

zaplanowanych urządzeń zabawowych powinny być równoważne 

z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu a ich wymiary nie powinny się różnić o więcej  

niż +/- 10 %. Wysokość całkowita piłkochwytów nie może być niższa niż 5,0 m licząc od poziomu 

terenu. 
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TECHNOLOGIA WYKONANIA 

-elementy trybuny stadionowej i piłkochwytów przeznaczone do użytku w przestrzeni publicznej 

i przeznaczone do użytku zewnętrznego, 

-metalowa konstrukcja zabezpieczona poprzez warstwę ocynku lub i pomalowana proszkowo 

zgodne z informacjami zawartymi w certyfikacie zgodności lub deklaracji zgodności, 

-konstrukcja nośna o profilach stalowych zamkniętych,  

-elementy wykonane z materiałów odpornych na szkodliwe działanie czynników 

atmosferycznych zabezpieczonych przez swoje właściwości przed ich szkodliwym 

oddziaływaniem, 

-wszystkie elementy mocujące (np.: śruby, nakrętki itp.) ze stali nierdzewnej lub/ i ocynkowanej, 

-wszystkie elementy pozbawione ostrych krawędzi, 

-siedziska trybun stadionowych, wykonywane metodą wtryskową z użyciem polipropylenu. 

Zastosowano siedziska bez oparć, które są mniej narażone na zniszczenie i akty wandalizmu, 

-proponuje się zastosowanie 2 kolorów siedzisk, mieszanych w każdym rzędzie, 

-wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na szkodliwe działanie czynników 

atmosferycznych zabezpieczonych, przez swoje właściwości, przed ich szkodliwym 

oddziaływaniem, 

-urządzenia do ćwiczeń powinny spełniać podane w projekcie funkcje i umożliwiać 

odbywanie tych samych ćwiczeń, które są podane w niniejszej dokumentacji oraz 

przeznaczone do używania ich w ten sam sposób co urządzeń podanych w projekcie  

-wszystkie cechy charakterystyczne związane z materiałami z jakich wykonane są trybuny 

stadionowe i piłkochwytach powinny być zawarte w kartach katalogowych urządzeń co 

stanowi podstawę do oceny ich równnoważności, 

-wymiary i materiały z jakich zostały wykonane i jednoznaczny symbol pozwalający 

zidentyfikować urządzenie powinny być zgodne z parametrami urządzenia i powinny być 

potwierdzone na podstawie certyfikatu lub deklaracji zgodności z normami, co stanowi 

podstawę do oceny równoważności z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie oraz ocenę jego 

parametrów. 

 

FUNKCJONALNOŚĆ 

- z uwagi na występujące zapotrzebowanie, trybuny stadionowe oferowane winny zapewniać 

taką samą funkcjonalność i liczbę miejsc siedzących, 

-maksymalna waga użytkownika powinna wynosić do 150 kg, 

-przeznaczenie dla osób w każdym wieku, 

-urządzenia w strefie zabaw powinny być zróżnicowane pod względem funkcji i zapewniać 

rozwój fizyczny, 

-wszystkie cechy charakterystyczne związane z funkcjonalnością trybuny stadionowej 
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i piłkochwytów powinny być zawarte w kartach katalogowych urządzeń co stanowi podstawę 

do oceny ich równoważności. 

 

KOLORYSTYKA 

-w strefie zabaw elementy konstrukcyjne malowane w odcieniach szarości lub 

w naturalnym kolorze stali lub szarości z kolorowymi elementami siedzisk, 

-wszystkie urządzenia w strefie zabaw powinny być w tej samej tonacji kolorystycznej 

stanowiące całość wizualną a użyte kolory powinny się powtarzać na różnych elementach 

kolorystycznej stanowiące całość wizualną, 

-kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym, 

-dopuszcza się zastosowanie innej kolorystyki niż ta przedstawiona w projekcie. 

 

2.2 Projektowane trybuny stadionowe - wymagania szczegółowe 

Podane elementy projektowane są przykładowe – dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

Zaprojektowane urządzenia  

są w konstrukcji z profili ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Dopuszcza się urządzenia  

w konstrukcji ze stali nierdzewnej i takie z elementami z tworzyw odpornych na UV (płyt HDPE  

i HPL). Zaprojektowane urządzenia posiadają certyfikat wystawiony przez jednostkę 

akredytowaną lub deklarację zgodności z normą PN-EN 1176. Zaprojektowane urządzenia 

przeznaczone są do użytku zewnętrznego, na publiczne siłownie plenerowe. Kolorystyka 

urządzeń zabawowych jednolita, spójna dla całej strefy z użyciem powtarzających się kolorów. 

Zaprojektowano montaż gotowej, systemowej trybuny stadionowej, w konstrukcji 

stalowej, 

wolnostojącej o następujących parametrach: trybuna do stosowania na terenie 

otwartym,  

dla 52 osób, dwupoziomowa, stalowa z siedziskami z bez oparć.  

Dopuszczone mogą być rozwiązania, równoważne do tych przyjętych w dokumentacji 

projektowej, na podstawie analizy parametrów zawartych w opisie w dokumentacji 

technicznej oraz w specyfikacji technicznej opracowanej na podstawie niniejszego 

opracowania. Na każdym urządzeniu powinna być tabliczka trwała, która zawiera czytelną 

instrukcję użytkowania urządzenia. Siedziska i oparcia i pedały muszą być antypoślizgowe, 

wykonane ze stali odpornej na warunki atmosferyczne z otworami pozwalającymi na odpływ 

wody deszczowej. Uchwyty i rączki z materiałów antypoślizgowych. Zaprojektowano montaż 

gotowej, systemowej trybuny stadionowej, w konstrukcji stalowej,  wolnostojącej 

o następujących parametrach: trybuna do stosowania na terenie otwartym, 

dla 52 osób, dwupoziomowa, stalowa z siedziskami z bez oparć. Element gotowy, fabrycznie 

wykończony, wymagający tylko zmontowania na miejscu. Elementy trybun wykonane 



z powtarzalnych, systemowych elementów - połączeń modułowych, które po złożeniu w 

całość tworzą skończony element architektoniczny. Trybuna stalowa z siedziskami bez oparć. 

Podłoga trybuny – z krat systemowych, pomostowych typu Vema stalowych, ocynkowanych 

ogniowo. Trybuna montowana systemowo. Pod trybuną nawierzchnia z trawy i nawierzchnia 

utwardzona stanowiąca posadowienie z zastosowaniem specjalnych regulatorów na gruncie 

z zastosowaniem płytek chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (5 cm). Siedziska, 

wykonywane metodą wtryskową z użyciem polipropylenu. Zastosowano siedziska bez oparć, 

które są mniej narażone na zniszczenie i akty wandalizmu. Proponuje się zastosowanie 

2 kolorów siedzisk, mieszanych w każdym rzędzie. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym. 

Wymiary trybuny – 14,38 m x 1,45 m x (130 cm wysokość trybuny). W osiach siedzisk - 50 cm. 

Montaż elementów wg instrukcji montażu producenta w miejscu wskazanych na projekcie 

zagospodarowania terenu w sposób określony w niniejszej dokumentacji oraz zgodnie ze 

sztuką budowlaną. Elementy trybuny stadionowej nie będą związane z gruntem na stałe, będą 

ustawione na podkładzie z płyt chodnikowych betonowych zgodnie z niniejszą dokumentacją 

techniczną. Elementy trybuny stadionowej powinny być zainstalowane bezpośrednio po 

przywiezieniu na teren budowy. 

 

Cechy charakterystyczne: 

o konstrukcje nośne i elementy nośne z profili zamkniętych ze stali St3 (R35) ocynkowanej 

ogniowo lub i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, 

 

 

o osadzenie na gruncie 

-konstrukcja nośna podparta na płytach betonowych chodnikowych o wymiarach 35x35 cm 

gr. 5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej,   

-dopuszcza się osadzenie trybun na nawierzchni z kostki betonowej lub osadzenie w gruncie 

na fundamencie betonowym – w zależności od przyjętego modelu samych trybun 

stadionowych i instrukcji montażu producenta, 

W przypadku osadzenia w gruncie, zwrócić szczególną uwagę na przewody instalacji 

elektrycznej podziemnej znajdujące się w pobliżu. Zachować odpowiednie odległości od tych 

przewodów do elementów osadzenia trybun stadionowych w gruncie. 

o łożyska typu zamkniętego, 

o wszystkie elementy pozbawione ostrych krawędzi 

o wszystkie elementy wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane 

atesty i dopuszczenia zgodnie z aktualnymi przepisami o materiałach budowlanych. 

 

2.3 Projektowane piłkochwyty- wymagania szczegółowe 

Podane elementy projektowane są przykładowe – dopuszcza się rozwiązania równoważne. 



Zaprojektowane urządzenia  

są w konstrukcji z profili ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Dopuszcza się urządzenia  

w konstrukcji ze stali nierdzewnej i takie z elementami z tworzyw odpornych na UV (płyt HDPE  

i HPL). Zaprojektowane urządzenia posiadają certyfikat wystawiony przez jednostkę 

akredytowaną lub deklarację zgodności z normą PN-EN 1176. Zaprojektowane urządzenia 

przeznaczone są do użytku zewnętrznego, na publiczne siłownie plenerowe. Kolorystyka 

urządzeń zabawowych jednolita, spójna dla całej strefy z użyciem powtarzających się kolorów. 

Przy istniejącym boisku - zaprojektowano piłkochwyt z siatki bezwęzłowej z polipropylenu 

o oczkach 80x80 mm na masztach stalowych wysokości 5.0 m oddzielający boisko 

od projektowanej bieżni sportowej oraz zabezpieczający krótsze boki boiska za bramkami oraz 

po 9 m z boku boiska od strony trybun (zabezpieczenie narożników boiska). Piłkochwyty 

zaprojektowano w odległości 3m po bokach boiska i 5 m za bramkami.  

Projekt obejmuje :  

o montaż piłkochwytów boiska, za linią bramek i wzdłuż bieżni.  

o piłkochwyty systemowe wysokości 500 cm 

 

Cechy charakterystyczne: 

o konstrukcje nośne i elementy nośne z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej ogniowo 

lub i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, 

o osadzenie na gruncie 

o fundamenty masztów w formie profili mocowanych do tulei metalowych zakotwionych 

w fundamencie betonowym zalewanym po wykonaniu odwiertu w gruncie,łożyska 

typu zamkniętego, 

o posadowienie na głębokości 1,0 m w fundamencie betonowym o wymiarach 35x35 

cm z betonu B-20, 

o  

o wszystkie elementy pozbawione ostrych krawędzi 

o wszystkie elementy wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane 

atesty i dopuszczenia zgodnie z aktualnymi przepisami o materiałach budowlanych. 

 

Przy istniejącym boisku-zaprojektowano piłkochwyt z siatki bezwęzłowej z polipropylenu  

o oczkach 8x8 cm na masztach stalowych wysokości 5.0 m oddzielający boisko od 

projektowanej bieżni sportowej oraz zabezpieczający krótsze boki boiska za bramkami oraz po 

9 m z boku boiska od strony trybun (zabezpieczenie narożników boiska). Piłkochwyty 

zaprojektowano w odległości 3m po bokach boiska i 5 m za bramkami. 

Rozwiązanie systemowe z masztami stalowymi, z profili stalowych zamkniętych 80x80 mm, 

montowany w gruncie z tulejami, grubość ścianki 5 mm, malowane proszkowo na kolor 



zielonym RAL 6005 lub zbliżony. Fundamenty masztów w formie profili mocowanych do tulei 

metalowych zakotwionych w fundamencie betonowym zalewanym po wykonaniu odwiertu. 

Siatka piłkochwytu, oczko 8x8 cm, grubości 5 mm, bezwęzłowa, elastyczna, z polipropylenu 

w kolorze zielonym.plansza z tablicą z regulaminem-wymagania szczegółowe 

 

2.4 Beton B-20-wymagania szczegółowe 

-odpowiadający normie PN-EN 206-1:2003, zaleca się używanie gotowej mieszanki. 

 

2.5. Siatki w istniejących bramkach 

-siatki dopasowane do wymiarów istniejących bramek do piłki nożnej 

-właściwości siatek do bramek identyczne z parametrami siatek istniejących-do ustalenia z 

Zamawiającym 

 

Tablica z regulaminem zgodnie z PN-EN 1176 Podane urządzenia są przykładowe – dopuszcza 

się rozwiązania równoważne. Właściwości urządzenia i zgodność jego wykonania zgodnie 

z normą PN-EN 1176 powinny być potwierdzone certyfikatem zgodności lub deklaracją 

zgodności. Wszystkie elementy powinny być pozbawione ostrych krawędzi oraz szczelin, które 

mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała zgodnie z PN-EN1176.  

Cechy charakterystyczne: 

-tablica z materiału typu dibond z nadrukiem metodą sitodruku na konstrukcji metalowej 

ocynkowanej i malowanej proszkowo, 

-brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy 

i innych części ciała 

-tablica wykonana z aluminiowej płyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem, odpornej 

na działanie czynników atmosferycznych i zmiany temperatur, 

-tablica zawierająca informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania siłowni plenerowej, 

dane teleadresowe służb ratunkowych, dane teleadresowe jednostki odpowiedzialnej za 

utrzymanie miejsca zabaw. Treść uzgodnić z Zamawiającym. 

 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 

Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji będą wykonywane ręcznie 



oraz przy pomocy małych urządzeń mechanicznych do kształtowania terenu (mała koparka 

typu Bobcat, zagęszczarka mechaniczna, wiertnica do guntu) przy użyciu typu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru i zalecanego przez Producenta urządzeń. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Na terenie Szkoły przewozić materiały małym sprzętem do transportu typu taczka lub innym 

dowolnym środkiem transportu lub ewentualnie przenosić ręcznie. Sposób transportu 

i używanie pojazdów mechanicznych na terenie Szkoły uzgodnić z Inspektorem. 

 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące montażu 

Ogólne wymagania dotyczące montażu urządzeń zabawowych, ławek podano 

w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2 Szczegółowe wymagania montażu trybun stadionowych i piłkochwytów oraz wymiany 

siatek w istniejących bramkach 

 

MONTAŻ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZGODNIE 

Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DOKUMENTACJA TECHNICZNĄ  

ORAZ WEDŁUG NORM A TAKŻE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ 

 

5.3 Zabezpieczenie istniejących elementów zagospodarowania terenu 

-elementy zagospodarowania terenu istniejące – zabezpieczyć odpowiednio kartonami  

lub/i folią na czas prowadzenia prac budowlanych. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące montażu 



Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

6.2 Szczegółowe wymagania kontroli jakości montażu urządzeń zabawowych i elementów 

uzupełniających. 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

 

PRZED WYKONANIEM ROBÓT: 

W celu wykazania równoważności Wykonawca powinien udowodnić równoważność,  

a Zamawiający ocenić równoważność. 

 

Wykonawca powinien: 

 przedstawić 

-szczegółowe karty techniczne dla każdego urządzenia zawierające informacje na temat 

technologii wykonania, funkcjonalności, elementów składowych z ich wykazem, 

wizualizacje oraz schematy rzutów  

-koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą lokalizację projektowanych 

urządzeń małej architektury ze szczególnym uwzględnieniem układu ich stref 

bezpiecznych, spełniającą wymagania wg aktualnych przepisów techniczno-

budowlanych z zachowaniem parametrów zawartych w projekcie objętym obowiązkiem 

zgłoszenia robót budowlanych przed rozpoczęciem robót budowlanych nie 

wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę – wg aktualnej Ustawy Prawo 

budowlane. 

 

 udowodnić równoważność proponowanych rozwiązań z kryteriami równoważności  

Równoważność zostanie sprawdzona przez Zamawiającego wg kryteriów równoważności 

przedstawionych w punkcie 2.1.2 niniejszego opracowania 

 

Zamawiający powinien ocenić:  

-równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań wg kryteriów przyjętych 

w niniejszym opracowaniu 

 

Należy sprawdzić: 

-zgodność miejsca posadowienia danego urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową -

projekt zagospodarowania terenu, 

-zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu  

oraz w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych zgodność ich parametrów 



z kryteriami równoważności i wytycznych dotyczących rozwiązań przyjętych w niniejszej 

specyfikacji i dokumentacji technicznej, 

-zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych 

wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice  

i grubości ścianek elementów składowych z informacjami zawartymi w certyfikacie zgodności 

z normami, 

-zgodność kolorystyki urządzeń w poszczególnych strefach projektowanych stref rekreacji i jej 

spójność oraz powtarzalność kolorów oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia, 

-pion i poziom poszczególnych elementów konstrukcyjnych zapewniających stabilność 

urządzenia i bezpieczne użytkowanie, 

-uprzątnięcie pozostałości po zabezpieczeniach istniejących elementów zagospodarowania 

terenu, 

-wyrównanie terenu wokół zamontowanego urządzenia do poziomu terenu otaczającego 

 

 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST oraz 

te, które nie zostaną uznane za równoważne na podstawie kryteriów równoważności 

przedstawionych w pkt. 2.1 niniejszej specyfikacji zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy obiektów małej architektury, które wykazują odstępstwa od postanowień 

SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2 Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru robót 

Jednostkami obmiaru są: 

-kpl. (komplet) – projektowana trybuna stadionowa i maszty piłkochwytów – za 1 szt. 

kompletnego dostarczonego i zamontowanego zestawu, 

-m2 (metr kwadratowy) – projektowanej siatki piłkochwytów, 

-kpl. (komplet) -zabezpieczonych elementów zagospodarowania terenu istniejących na 

obszarze objętym opracowaniem, elementy zagospodarowania terenu do zabezpieczenia na 

czas prowadzenia robót budowlanych, 

-kpl. (komplet) – wymiany siatek w istniejących bramkach. 

 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 

z SST i umową. Szczegółowe warunki odbioru robót określa umowa pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. Zamawiający ma prawo oceny rozwiązań równoważnych poprzez analizę 

parametrów zawartych w opisie w dokumentacji technicznej oraz niniejszym opracowaniu 

i opisanych jako kryteria oceny równoważności oraz ocenę zgodności przyjętych rozwiązań 

z ustaleniami wynikającymi z dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do wniosku 

w odpowiedniej procedurze administracyjnej poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych 

na podstawie Ustawy Prawo budowlane. 

 

Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 

 zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową  

 zgodność posadowienia urządzeń projektowanych i zachowanie stref bezpieczeństwa 

urządzeń istniejących przy zachowaniu warunku, że projektowane strefy 

bezpieczeństwa i ruchu nie będą na siebie nachodziły 

 w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych równoważnych, zgodność ilościową 

i jakościową dostarczonych urządzeń, zgodność ich parametrów 

z kryteriami równoważności i wytycznymi dotyczącymi rozwiązań przyjętych w niniejszej 

specyfikacji i dokumentacji technicznej, kartach technicznych i certyfikatach 

zgodności z normami dla poszczególnych urządzeń 

 zachowania stref bezpieczeństwa i stref ruchu montowanych urządzeń zgodnie z kartą 

techniczną poszczególnych urządzeń 

 przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń i elementów małej 

architektury  

 certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. 

certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby  

i urządzenia posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących 

wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

 czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania i zostały zdemontowane 

tymczasowe zabezpieczenia na czas prowadzenia robót budowlanych na istniejących 

elementach zagospodarowania terenu  

 czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia  

i terenu w granicach placu budowy 

 



Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane trybuny 

stadionowe oraz piłkochwyty oraz wymienione siatki do bramek istniejących..  

 

 

 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2 Szczegółowe wymagania dotyczące płatności 

Zasady płatności określa umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

Normy właściwe dla ww. robót  

Rozporządzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)  

-Rozporządzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844) 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

PN-H-82200 Cynk 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 



PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania  

i badania 

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

  

-Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r-t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351, z 2022 r. poz. 88  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- t.j. z dnia 7 czerwca 

2019 r. Dz. U. Poz. 1065Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych 

- z późniejszymi zmianami 

Monitor Polski Nr 19 Poz. 230 i 231 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 

 Instrukcje montażu Producenta i karty techniczne oraz certyfikaty zgodności z normami 

projektowanych elementów. 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B-03.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonywania nawierzchni utwardzonych związanych z projektem 

zagospodarowania terenu w ramach zadania BO L13/02/X Modernizacja sportowej części 

terenu Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w Katowicach przy 

ul. Słowiańskiej 1 w zakresie:  

-nawierzchni bieżni wraz z podbudową,  

-nawierzchni pochylni terenowej wraz z podbudową, 

-warstwy podkładowej pod montaż trybuny stadionowej. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 

nawierzchni  z trawy sztucznej wraz z podbudową oraz mat przerostowych. 

Grunt z korytowania przeznaczony na odkład i stanowi własność Wykonawcy 

i odtransportowany będzie na składowisko przy zachowaniu ustaleń Ustawa z dnia 

23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  

B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  

NAWIERZCHNIA SPORTOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 

 granulat natryskowy poliuretanowo-gumowy 

-typu Natrysk, poliuretanowo-gumowy, o grubości 13 mm 

-kolor: czerwony  

-tworzy warstwę przepuszczalną dla wody o zwartej strukturze 



-antypoślizgowa 

-2 warstwy-elastyczne – nośna i użytkowa 

-grubość całkowita: min. 13 mm 

-wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] 0,52-0,80 

-wydłużenie przy zerwaniu [%] 48-70 

-amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%] 37-40 

-odkształcenie pionowe (23 st. C): 1,7-2,0 mm 

-współczynnik tarcia TRRL: 0,55 – 0,61 

-odporność na zużycie przy ścieraniu: 0,6-0,70 

-opór poślizgu: nawierzchnia sucha: 95-100, nawierzchnia mokra: 55-58 

 

 warstwa stabilizacyjna ET-granulat gumowy, kruszywa mineralne oraz spoiwa  

w postaci kleju 

-wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne w tym niskie temperatury 

-wodoprzepuszczalna 

 

 kruszywa mineralne na podbudowę 

-miał kamienny o frakcji 0,0 do 0,8 mm 

-kruszywo łamane o frakcji 0,00 do 31,5 mm 

-kruszywo łamane o frakcji 31,5 do 63 mm 

-pospółka 

-wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004  

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi o rzędnych: 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

63 

31,5 

20 

16 

8 

4 

2 

0,5 

0,075 

100 

78 - 100 

70 - 95 

51 - 75 

37 - 58 

25 - 42 

13 - 23 

2 -10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 

 

 



Wymagania dla kruszywa: 

Lp Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-l5 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 

 

PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, % (m/m), nie 

więcej niż 

35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 

PN-B-06714-26 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481,% 

od 30 

do 70 

BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 

35 

30 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż 3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 

5 PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3%(m/m), nie więcej niż 

1 PN-B-06714-28 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %,nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00* 

80 PN-S-06102 

 

 

 farba do malowania linii funkcyjnych 

-odpowiednią farbą 

-w kolorze białym 

-odporna na UV i wycieranie  

-do malowania natryskowego 

-odpowiednia do stosowania na nawierzchnię poliuretanową 

 

NAWIERZCHNIA POCHYLNI TERENOWEJ 

 kostka betonowa  

-kształt: typu Holland o wymiarach 10x20cm gr. 8 cm 

-kolor: szary 

-z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003  

 

 krawężniki drogowe  

-typ: najazdowe proste i skośne 

-wymiary: 15x22x100 cm, kolor: szary 



-z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003  

 

 obrzeża betonowe  

-wymiary: 6x20x100 cm, z fazowaniem jednostronnym 

-kolor: szary 

-z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003  

 

 kruszywa mineralne na podbudowę 

-mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 

-mieszanka żwirowo-piaskowa 0-31,3 mm 1:4 

 

-wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004  

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi o rzędnych: 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

63 

31,5 

20 

16 

8 

4 

2 

0,5 

0,075 

100 

78 - 100 

70 - 95 

51 - 75 

37 - 58 

25 - 42 

13 - 23 

2 -10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

 

Wymagania dla kruszywa: 

Lp Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 

do 10 

PN-B-06714-l5 

 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 

 

PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, % (m/m), nie 

więcej niż 

35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 

PN-B-06714-26 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481,% 

od 30 

do 70 

BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 35 PN-B-06714-42 



a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

30 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż 3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 

5 PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3%(m/m), nie więcej niż 

1 PN-B-06714-28 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %,nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00* 

80 PN-S-06102 

 

 

 piasek 

-drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 06711 

 

 cement  

-klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002 

 

 beton B-15 

-odpowiadający normie PN-EN 206-1:2003, zaleca się używanie gotowej mieszanki 

 

 woda 

-należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004 

 

 

WARSTWY PODKŁADOWA POD MONTAŻ TRYBUNY STADIONOWEJ 

 piasek 

drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 06711 

 

 płyta chodnikowa betonowa 

wymiary: 35x35x5 cm 

kolor: szary 

z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003  

 

Uwaga ! 

W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do tych zawartych w projekcie 

będącym podstawą do sporządzenia niniejszej specyfikacji, Zamawiający ma prawo oceny 

rozwiązań równoważnych poprzez analizę parametrów zawartych w opisie w dokumentacji 



technicznej oraz niniejszym opracowaniu i opisanych jako kryteria oceny równoważności oraz 

ocenę zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami wynikającymi z dokumentacji technicznej 

stanowiącej załącznik do wniosku w odpowiedniej procedurze administracyjnej 

poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane. 

- Zgodnie z Art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach, jest obowiązany, 

przed złożeniem oferty a także przed przystąpieniem do robót, wykazać, że zaproponowane 

przez niego materiały są równoważne z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy 

i producentów przyjętych do wyceny i realizacji zamówienia oferowanych materiałów 

i urządzeń. Wykonawca winien przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) 

opisujące techniczne parametry, wymagane certyfikaty i inne dokumenty pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane materiały spełniają warunek równoważności. 

Zamawiający ma prawo oceny rozwiązań równoważnych poprzez analizę parametrów 

zawartych w opisie w dokumentacji technicznej oraz niniejszym opracowaniu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do tych 

przyjętych w SIWZ i jej załącznikach (m.in. dokumentacji projektowej), jednak o parametrach  

i jakości nie gorszej od zaproponowanej przez Zamawiającego. 

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów 

nawierzchni sportowej bieżni wymaga się przedłożenia do wniosku materiałowego do 

Zamawiającego przed wbudowaniem następujących dokumentów: 

1.Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez WA 

laboratorium badające nawierzchnie sportowe 

2. Certyfikat WA 

2.Aktualne badania na zgodność z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzające wymagane 

parametry techniczne nawierzchni 

3.Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych 

4.Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji 

5. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny 

6. Kompletny raport z badań na zgodność z ochrona środowiska-norma DIN 18035-6 / 

2014-12 dotycząca zawartości metali ciężkich 

7. Raport z badań na zawartość WWA 

 

 

 

 



2.4 Kryteria równoważności  

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę na formularzu Oferta, że zastosuje rozwiązania 

równoważne, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia 

zgodnie z rozwiązaniami wykazanymi w SIWZ i jej załącznikami 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu dowolnego lekkiego sprzętu 

mechanicznego. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania oraz nie spowoduje 

uszkodzeń istniejących elementów zagospodarowania terenu i będzie zgodny ze specyfikacją 

wykonywanych robót oraz zalecany przez Producenta poszczególnych elementów 

nawierzchni projektowanych. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Na terenie Przedszkola przewozić materiały małym sprzętem do transportu mechanicznego 

lub ręcznego typu taczka lub innym dowolnym środkiem transportu lub ewentualnie przenosić 

ręcznie. Sposób transportu materiałów budowlanych na terenie Szkoły powinien być 

zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące montażu nawierzchni utwardzonych, oraz montażu 

nawierzchni sportowej specjalistycznej i wykonania podbudowy  

 



5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

NAWIERZCHNIA SPORTOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 

Przewiduje się nawierzchnię typu Natrysk, poliuretanowo-gumowy, o grubości 13 mm. 

Kolor nawierzchni – czerwony. Nawierzchnia składa się z 2 warstw-elastycznej – nośnej  

i użytkowej. Nawierzchnię tę należy zamontować na warstwie stabilizującej ET pod którą należy 

wykonać podbudowę z kruszyw i warstwę odsączającą z pospółki. Warstwa ET jest 

wykonywany za pomocą układarki na odpowiednio przygotowaną podbudowę. Podbudowa 

z kruszywa łamanego powinna być zgodna z projektem technicznym oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pod nawierzchnie bieżni. Warstwy bieżni 

muszą być przepuszczalne dla wody. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej 

(nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza 

poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 

poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, 

którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się 

poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość 

warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami 

poliuretanowymi metodą natrysku w kolorze białym, odporną na UV i wycieranie a także 

odpowiednią do stosowania na nawierzchnię poliuretanową. Warstwy podbudowy 

wg rysunku nr 1. 

 

NAWIERZCHNIA POCHYLNI TERENOWEJ 

Powierzchnię pochylni zaplanowano nawierzchnię z kostki betonowej, na projektowanej 

podbudowie z kruszyw naturalnych zagęszczanych, ograniczoną obrzeżem betonowym.  

Ze względu na możliwość wjazdu na pochylnię samochodów na projektowaną pochylnię 

terenową nawierzchnie zaplanowano z kostki betonowej o kształcie typu Holland o wymiarach  

10x20cm gr. 8 cm. Wszystkie elementy betonowe pochylni terenowej wykonać z elementów 

betonowych w kolorze szarym. 

Projektowaną nawierzchnię pochylni z kostki betonowej planuje się, odgrodzić od trawnika 

z obu stron i na końcu pochylni (na poziomie trawnika przy boisku sportowym obrzeżem 

betonowym osadzonym z oporem betonowym. Natomiast, w linii istniejących krawężników i na 

styku istniejącej nawierzchni asfaltowej i nowoprojektowanej nawierzchni pochylni 

zaplanowano wbudowanie krawężnika betonowego drogowego najazdowego prostego 

i krawężników betonowych skośnych osadzonych w fundamencie betonowym. Na brzegach 

pochyli w linii istniejących krawężników jezdni z nawierzchni asfaltowej zaprojektowano 

wymianę istniejących krawężników na krawężniki betonowe najazdowe skośne 12x22x100 cm. 

Celem jest stworzenie możliwości ‘mijanki‘ na wąskiej drodze wewnętrznej przy budynku Szkoły. 

Poziomy pochylni dostosować do pochylenia podłużnego drogi wewnętrznej asfaltowej oraz 

poziomu trawnika przy boisku sportowym.  



Krawężniki drogowe (najazdowe proste i skośne) o wymiarach 15x22x100 cm, obrzeża 

betonowe o wymiarach 6x20x100 cm. 

 

WARSTWA PODKŁADOWA POD MONTAŻ TRYBUNY STADIONOWEJ 

Zaplanowano wykonanie podłoża pod montaż trybuny stadionowej, prefabrykowanej 

przeznaczonej do montaży z elementów gotowych w pełni wykończonych z płyt 

chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35 cm o grubości 5 cm w kolorze szarym, na 

podsypce piaskowej gr. 5 cm zagęszczonej mechanicznie. 

Przed ułożeniem podsypki piaskowej należy wytyczyć miejsce pod planowaną trybunę 

stadionową i wyznaczyć miejsca podparcia. Zdjąć warstwę humusu z trawą na grubość 5 cm, 

utwardzić mechanicznie grunt rodzimy i wypoziomować powierzchnię. Następnie ułożyć 

piasek i zagęścić. Ułożyć płyty betonowe chodnikowe i wypoziomować. Po zakończeniu 

układania płyt przystąpić do montażu elementów trybuny stadionowej. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania nawierzchni  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

6.2 Szczegółowe wymagania kontroli jakości wykonania nawierzchni  

PODBUDOWY 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania oraz polega na sprawdzeniu zgodności 

z Dokumentacją Projektową. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić 

systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary 

i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano 

w odpowiednich punktach niniejszej SST. Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót 

przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:  

 

wyszczególnienie badań  częstotliwość badań  
minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej  

maksymalna powierzchnia  
podbudowy przypadająca na 1 badanie (m2)  

zagęszczenie warstwy  2  200  
2 próbki 

 

W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone 

w tablicy p. 6. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane 



Inżynierowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania 

materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera roboczej. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu 

na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 

mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach 

wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy 

z kruszywa łamanego nie powinno przekraczać +10%.  

Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 

w zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. 

Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy 

nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Spadki 

poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

NAWIERZCHNIA POCHYLNI TERENOWEJ 

Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 

2 niniejszej SST oraz polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 

zgodność nawierzchni z dokumentami. 

Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: 

 kontrolę przygotowania podłoża, 

 sposób przygotowania materiałów, 

 kontrola ułożenia nawierzchni z kostki betonowej, 

 kontrola wymiarów pochylni w szczególności dopasowanie pochylni do istniejącego 

terenu i elementów jezdni asfaltowej z krawężnikami drogowymi. 

 

NAWIERZCHNIA SPORTOWA BIEŻNI 

Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 

2 niniejszej SST oraz polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 

zgodność nawierzchni z dokumentami. 

Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: 

 kontrolę przygotowania podłoża, 

 sposób przygotowania materiałów, 

 kontrola ułożenia nawierzchni sportowej specjalistycznej, 

 kontrola wymiarów bieżni, 



 kontrola jakości i wymiarów linii funkcyjnych. 

 

WARSTWA PODKŁADOWA POD MONTAŻ TRYBUNY STADIONOWEJ 

Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 

2 niniejszej SST oraz polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

oraz zgodność nawierzchni z dokumentami. 

Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: 

 kontrolę przygotowania podłoża, 

 sposób przygotowania materiałów, 

 kontrola ułożenia nawierzchni sportowej specjalistycznej, 

 kontrola wymiarów, 

 kontrola poziomu. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2 Szczególne zasady obmiaru 

 

-jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni 

bieżni i pochylni terenowej, 

-jednostką obmiaru krawężników drogowych najazdowych jest mb (metr bieżący), 

-jednostką linii funkcyjnych jest -1 kpl. – komplet,  

-jednostką obmiaru przygotowania podłoża do montażu trybuny terenowej jest m2 

(metr kwadratowy) wykonanego podłoża. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2 Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt., 6 dały pozytywne wyniki. Kontrola powinna 

sprawdzać następujące parametry: 

 

 



PODBUDOWY i WARSTWA PODKŁADOWA POD MONTAŻ TRYBUNY STADIONOWEJ 

-równość - nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m 

w kierunku podłużnym, 

-nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy, 

-nierówności nie mogą przekraczać 2 cm, 

-zagęszczenie podłoża, 

-częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej 

wymienionych w pkt. 6 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca 

się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6 były przeprowadzone nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 

 

NAWIERZCHNIA SPORTOWA BIEŻNI 

-nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, jednorodną fakturę zewnętrzną i kolor, 

-powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie, 

-linie funkcyjne powinny być proste i odpowiadać układowi funkcjonalnemu bieżni 

wyznaczając tory do biegania, rozbieg i strefę hamowania, 

-Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących 

nawierzchni. 

 

NAWIERZCHNIA POCHYLNI TERENOWEJ 

-równość - nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą w kierunku 

podłużnym, należy sprawdzić równość powierzchni spadku pochylni, 

-nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy, 

-nierówności nie mogą przekraczać 2 cm, 

-zagęszczenie podłoża, 

-częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej 

wymienionych w pkt. 6.4. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 

Inspektor Nadzoru.  

W szczególności należy sprawdzić wizualne dopasowanie pochylni do istniejącego terenu 

i elementów jezdni asfaltowej z krawężnikami drogowymi. Sprawdzenie linii krawężników łatą 

o długości min. 3 m. 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2 Szczegółowe zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

Warunki płatności określa Umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

Cena wykonania robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych obejmuje: 

 transport materiałów do wykonania robót, 

 przygotowanie materiałów, 

 przygotowanie podłoża pod nawierzchnię bieżni, płyt chodnikowych oraz 

nawierzchni z kostki betonowej, 

 wykonanie warstwy użytkowej wszystkich rodzajów wykonanej w tym nawierzchni 

bieżni wraz z liniami funkcyjnymi, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

-z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

-z późniejszymi zmianami 

 Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

 Normy właściwe dla ww. robót  

 Rozporządzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)  

 Rozporządzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844) 

 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

- z późniejszymi zmianami 

 Monitor Polski Nr 19 Poz. 230 i 231 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  

z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia 

 PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu, 

 PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku”, 

 PN-B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych” 

 PN-B-04481:88 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”,  



 PN-B-06714-12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych”,  

 PN-B-06714-26 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych”,  

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 Instrukcje montażu Producentów i karty techniczne oraz certyfikaty zgodności z normami 

projektowanych elementów i materiałów. 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B-04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie w zakresie kształtowania terenów zielonych związanych z projektem 

zagospodarowania terenu w ramach zadania BO L13/02/X Modernizacja sportowej części 

terenu Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w Katowicach przy 

ul. Słowiańskiej 1. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST: 

-roboty pomiarowe, 

-zabezpieczenie przed zniszczeniem podczas prac budowlanych roślin znajdujących się 

w pobliżu terenu budowy, 

-po wykonaniu robót budowlanych związanych z nawierzchnią utwardzoną i montażem 

piłkochwytów i trybun stadionowych teren należy starannie oczyścić z resztek budowlanych, 

chwastów, gruzu i śmieci i przygotować do wykonania rekultywacji trawników na obszarach 

zniszczonych przez prace budowlane.  

Roboty przy kształtowaniu trawników należy wykonać w następującej kolejności i zakresie: 

-ukształtować powierzchnie terenu dopasowując do ukształtowania powierzchni terenu 

przyległych, 

-wyrównać powierzchnie poprzez wyplantowanie ręczne ziemi, 

-przed siewem nasion traw, ziemię należy uwałować walcem gładkim i zagęścić mechanicznie 

warstwami, a potem wałem kolczatką i zagrabić; 

-uzupełnić zniszczoną powierzchnię trawnika i założyć nowy trawnik (trawnik z siewu), stosując 

mieszankę traw odporną na wycieranie i intensywne użytkowanie -wykonanie wycinki krzewów 

porastających schody terenowe z płyt chodnikowych przy trybunach terenowych  

-obsypanie korzeni drzew po demontażu elementów betonowych schodów przyległych do 

trybuny terenowej, 

-pielęgnacja trawnika. 

 

 

 



2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  

B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

ZIEMIA URODZAJNA 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych -ziemia pozyskana 

w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

MATERIAŁ ROŚLINNY  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 

klasę, numer normy wg, której została wyprodukowana, oraz zdolność kiełkowania. Stosować 

mieszanki nasion odpornych na wydeptywanie, intensywne użytkowanie i dobrze znoszące 

niedobory wody. 

 

NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 

w czasie transportu i przechowywania- Azofoska. 

 

MATERIAŁY UŻYWANE DO ZABEZPIECZENIA ROŚLIN PRZED ZNISZCZENIEM NA CZAS PROWADZENIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kartony, folia budowlana, areowłóknina, deski, jurta, płyty osb, maty słomiane. 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany do wykonania prac związanych z elementami zieleni - Wykonawca 

przystępujący do Wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego 

sprzętu ręcznego i mechanicznego do rekultywacji trawnika zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru.  



-lekki walec do 500kg do przygniecenia trawnika, 

-lekkie narzędzia ogrodowe- grabie, motyczki, 

-cysterna do dowozu wody (lub inne urządzenia wykorzystujące istniejącą infrastrukturę). 

-urządzenia mechaniczne do transportu ziemi urodzajnej pod założenie trawnika. 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu dowolnego lekkiego sprzętu 

mechanicznego. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 

Do wykonania robót ziemnych można użyć następującego sprzętu:  

-małej koparko-ładowarki, zagęszczarki.  

 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport nasion trawy i ziemi urodzajnej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 

ani też nie pogorszy, jakości transportowanych materiałów. Transport– w ramach terenu Szkoły 

oraz na odcinku od drogi wewnętrznej do placu budowy - należy realizować za pomocą 

małych sprzętów mechanicznych lub taczek z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie 

zniszczyć istniejącej infrastruktury. Na terenie Szkoły przewozić materiały małym sprzętem do 

transportu typu taczka lub innym dowolnym środkiem transportu lub ewentualnie przenosić 

ręcznie. Wykonania powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu 

ręcznego i mechanicznego do transportowania ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji 

trawnika zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

 

 



5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

_roboty związane z korektą skarp i ukształtowaniem ich w dopasowaniu do projektowanych 

elementów-pochylnia terenowa oraz po rozbiórce trybun trenowych wraz ze schodami  

Powierzchnię skarp należy ukształtować tak aby nie kolidowała z obrzeżem skarpy terenowej. 

Zapewnić dopasowanie kształtowanej skarpy do istniejącego ukształtowania skarpy 

w bezpośrednim sąsiedztwie. Zachować układ spadków terenu odprowadzających wodę 

powierzchniową do kanalizacji deszczowej. Zaplanowano ukształtowanie skarp zgodnie 

z istniejącym ukształtowaniem terenu w miejscach pozostałych po rozbiórce trybun 

terenowych - zastąpienie nawierzchni utwardzonej z elementów betonowych nawierzchnią 

skarpy trawiastej. W bezpośrednim sąsiedztwie rozebranych schodów terenowych 

i zaprojektowanej pochylni terenowej zaplanowano ukształtowanie skarpy w nawiązaniu do 

istniejącego układu nachylenia skarpy. Drzewa rosnące na schodach należy pozostawić 

z obsypaniem korzeni. Teren po rozebranej trybuny terenowej i schodów terenowych do nich 

przyległych, należy wyrównać, nierówności uzupełnić humusem i obsiać trawą. Zachować 

szczególną ostrożność w pobliżu studzienek kanalizacji deszczowej znajdujących się w obrysie 

trybun trenowych oraz latarni oświetleniowej znajdującej się na przeznaczonej do rozbiórki 

nawierzchni chodnika z płyt betonowych. Roboty należy wykonywać ręcznie lub za pomocą 

mikrokoparki.  

Prace demontażowe, związane z likwidacją trybuny terenowej należy przeprowadzić tak aby 

nie zniszczyć drzew, które wrosły w elementy betonowe schodów terenowych (dopuszczalne 

jest pozostawienie fragmentów konstrukcji żelbetowych i wkomponowaniem ich w skarpę 

terenową). Opcjonalnie dopuszcza się wycinkę drzew - jednak to wymaga osobnego 

opracowania i uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. 

 

_roboty związane z rekultywacją powierzchni trawników 

Obszary trawnika do rekultywacji po pracach budowlanych wskazuje Inspektor nadzoru  

w porozumieniu z Zamawiającym. Rekultywacja trawnika nastąpi po zakończeniu prac 

budowlanych związanych z pracami związanymi z ułożeniem nawierzchni. Zaplanowano 

uzupełnienie powierzchni ziemią urodzajną zmieszaną z nawozem i ułożenie jej warstwami 

poddając je zagęszczeniu mechanicznemu. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z rekultywacją i zakładaniem trawników 

są następujące: 

-teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

-przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym górny poziom obrzeża betonowego powinien 

znajdować się min. 1 cm nad terenem. 

-teren powinien być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna powinna być rozścielona 

równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana.  



-przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -

kolczatką lub zagrabić, 

-siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania -najlepszy okres wiosenny, 

najpóźniej do połowy września. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 

4 kg na 100 m2.  

-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. Po wysiewie 

nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. Mieszanka nasion 

trawnikowych może być gotowa. 

 

_roboty związane z zabezpieczeniem istniejących roślin znajdujących się w pobliżu terenu 

objętego opracowaniem 

W czasie trwania budowy w sąsiedztwie istniejących drzew i krzewów, następuje pogorszenie 

warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych roślin.  

Wszystkie obiekty zieleni pozostające w sąsiedztwie i na terenie realizowanego  boiska należy 

zabezpieczyć na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne prace ziemne w pobliżu drzew  

i krzewów wykonywać zgodnie z zapisami art. 82 ust. 1, 1a Ustawy o ochronie przyrody 

z 2004 r., z późniejszymi zmianami. Na czas prowadzenia prac pnie drzew zabezpieczyć otuliną 

z desek i matami słomianymi na wys. około 150 cm. 

Ponadto należy:  

-nie dopuszczać do obsypywania pni ziemią z wykopu 

-nie składować materiałów budowlanych pod koronami drzew. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 

6.2.1 Kontrola robót związanych z rekultywacją powierzchni trawników  

Kontrola w czasie wykonywania prac polega na sprawdzeniu: 

-oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń 

-prawidłowego uwałowania i zagęszczenia terenu 

- gęstości zasiewu nasion – odpowiedniej mieszanki odpornej na intensywne użytkowanie  

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 



Kontrola robót przy odbiorze trawników poddanych rekultywacji dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin") 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 

- równości podłoża bez lokalnych zagłębień. 

 

6.2.2 Kontrola robót przy zabezpieczeniu roślin na czas prac budowlanych  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia roślin oraz kontroli 

poprawności zabezpieczenia przez cały okres trwania robót a także zdemontowaniu 

zabezpieczeń po zakończonych robotach budowlanych. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2 Szczególne zasady obmiaru 

Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników poddanych rekultywacji oraz ilość w sztukach 

roślin do zabezpieczenia. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2 Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania wg pkt., 6 dały pozytywne wyniki. 

Jednostką obmiarową jest:  

-m2 (metr kwadratowy) – kształtowania skarpy, zakładanie trawników 

-1 kpl. (komplet)- powierzchnia trawnika przeznaczona do rekultywacji przy projektowanej 

pochylni terenowej, 

-kpl. (komplet) - komplet roślin znajdujących się na terenie objętym opracowaniem 

przeznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót budowlanych, 

-m3 (metr sześcienny)- ziemi urodzajnej uzupełnienie miejsc po likwidacji elementów 

nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki. 

 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2 Szczegółowe zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

Warunki płatności określa Umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 PN-G-98011 - Torf rolniczy 

 PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880 - z późniejszymi 

zmianami 

 Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

-z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

-z późniejszymi zmianami 

 


