KIELCE Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd.kielce.pl

www.mzd.kieice.pi

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM
ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN.:
~BUDOWA OSWIETLENIA UL. JASNEJ W KIELCACH”

CPV -74232000-4 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV - 45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

CPV - 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV - 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

Zamawiajacy:

MIEJSKI ZARZAD DROG
W KIELCACH
25-395 Kielce, Prendowskiej 7



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji, realizowanej w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj" i stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowag
realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
wszelkich robét budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu.

Przedmiotem zamowienia jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do dokonania
skutecznego zgtoszenia wykonania robét budowlanych,

b) opracowanie projektu technicznego,

c) wykonaniem robot budowlanych, montazowych i pomiarowych wraz z
uruchomieniem.

Inwestycja polega na budowie oswietlenia kablowego ulicy Jasnej w Kielcach.

Dla inwestycji nalezy:

- opracowac¢ projekt budowlany zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz z
projektem technicznym,

- uzyskac¢ wszystkie niezbedne zgody, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne dokumenty
niezbedne do wykonania robot budowlanych,

- dokonania skutecznego zgtoszenia zamiaru budowy, wykonania robot budowlanych
lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

- wykona¢ roboty budowlane zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), uzgodniong dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa,

- wykona¢ pomiary,

- opracowac dokumentacje powykonawczg.

1.1.W ramach przedmiotowych prac nalezy zaprojektowac i wykonac:

A. Demontaz sieci napowietrznej oswietleniowej przy ul. Jasnej w Kielcach (Stupy
zelbetonowe, wysiegniki, oprawy, przewody AsXSn, osprzet linii napowietrznej) z
transportem materiatbw do magazynu wiasciciela lub utylizacja (na koszt
wykonawcy)

B. Budowe okoto 335m (dtugosé trasy) nowe;j linii oswietlenia kablem YAKXs 4x35 mm?
w rurach ochronnych @110mm wraz z bednarkg uziemiajacg FeZn 25x4mm,

C.Budowe 7 kompletnych stupéw oswietleniowych o wysokosci zawieszenia
oprawy do 8,0m,

D. Montaz 7 kompletow opraw drogowych ze zrodtem LED na stupach,

E. Wykonanie niezbednych przyciskow lub przewiertow,



F. Odtworzenie do stanu pierwotnego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone, itp.) po
robotach ziemnych,

G.Montaz szafy oswietlenia ulicznego, cztonu kompensacji mocy biernej i ztacza
kablowo pomiarowego wraz z wyprowadzeniem obwodoéw oswietleniowych,
(wyniesienie uktadu pomiarowego ze stacji transformatorowej w pas drogowy ul.
Okrzei),

H. Wyprowadzenie obwodow oswietleniowych z szafy oswietleniowej do zasilania
oswietlenia ul. Jasnej, Stolarskiej,

I. Pomiary powykonawcze, obstuga geodezyjna.

1.2. Wykonanie robot

Oswietlenie ulicznego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z normg PN-EN 13201 ,Oswietlenie
drég” na aktualnej mapie do celow projektowych, warunkami technicznymi do
projektowania i budowy oswietlenia ulicznego (ZALACZNIK nr 2) oraz Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) (ZALACZNIK nr 3 i 4).

2. WYMAGANIA OGOLNE

Projekt, wykonanie robét i zakonczone roboty musza by¢ zgodne z Polskim Prawem,
przepisami wydanymi przez wiadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami
dot. budowy i ochrony srodowiska majacymi zastosowanie do niniejszych robot.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sa te szczegotowe ustalenia, ktore zapewnig
najbardziej poprawne wykonanie petnego zakresu dostaw i robét odnosnie
bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien
na pismie zgtosi¢ takie rozbieznosci Zamawiajagcemu i $cisle przestrzegac jego zalecen.

2.1 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
o wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, robotami budowlanymi i
montazowymi oraz poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych urzadzen,
e spojnos$¢ pomiedzy podwykonawcami zapewniajacg catkowitg kompatybilnosc
sprzetu i robot, zardbwno na poziomie poszczegodlnych czesci jak i catych systemow;
e kompletnos$c¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow,
e zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych oraz robot budowlanych z
wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie przez ~Zamawiajgcego  projektu nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za projekt.



Wartosc oferty winna obejmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania o$wietlenia,
odtworzenie terenu oraz materiaty i sprzet. W tym celu wykonawca sktadajacy oferte,
zobowigzany jest do szczegotowego zapoznania sie z przedmiotem zamowienia wraz z
wizjg lokalng w terenie.

Prowadzenie Robot

Z uwagi na to, ze ulice i ciggi piesze beda normalnie funkcjonowac w czasie prowadzenia
robot, ograniczenia w korzystaniu z ulicy i ciggdw pieszych i dostepnosci do niej winny
by¢ uzgadniane przez Wykonawce na biezaco z Zamawiajacym.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektu tymczasowej organizacii
ruchu na czas prowadzenia robot i zgodnie z nim prowadzi¢ prace. Projekt nalezy
uzgodnic z jednostkami terytorialnymi Policji oraz organem zarzadzania ruchem.
Wykonawca winien, projektujac, zastosowac¢ sie¢ do obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa, wymogow dla dojazdow i prowadzenia prac na obiekcie.

Wykonawca wszystkie prace na sieciach obcych wykona za zgoda
i uzgodnieniem gestorow sieci poprzez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Koszty ubezpieczenia Robot bedg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie konieczne $Srodki ostroznosci, majace na celu
zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukciji, drég dojazdowych
itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego robot.
W razie spowodowania przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen, powinien
on bezzwlocznie te uszkodzenia naprawi¢. Niedopetnienie tego warunku spowoduje
wykonanie napraw przez Zamawiajagcego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi
z tym kosztami.

Wszelki materiat stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiadac
atesty i certyfikaty. W przypadku zastonigcia opraw przez konary i gatezie, Wykonawca
winien wlasnym kosztem i staraniem dokonaé podcinki gatezi w sposob zapewniajgcy
wlasciwy rozsyt strumienia $wietinego. Prace nalezy prowadzi¢ nie dopuszczajac
do wytaczanie os$wietlenia catych ciagdw ulic. Materiat z demontazu nalezy przekazac¢ do
magazynu ich wtasciciela zlokalizowanego nie dalej niz 20km od rejonu prowadzonych
prac.

2.3 Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci
I przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Wszystkie roboty budowlane w poblizu drzew i krzewow Wykonawca bedzie prowadzit
zgodnie z obowigzujacym opracowaniem Urzedu Miasta Kielce ,Ochrona drzew
i krzewow na placu budowy”

2.4 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich
jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania roboét.



W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ poézniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

2.5 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegélnosci wymagania
dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
b) warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania
robét budowlanych,
c¢) utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d) przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
€) organizacji pracy na budowie,
f) sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.6 Materiaty

Pozyskiwanie i proby materiatow

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot Wykonawca winien przedstawic¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy wykaz materiatow, ktorych zamierza
uzy¢, wraz z wszelkimi swiadectwami badan.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow, przedstawiania
swiadectw, atestéw i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania umowy
w czasie postepu robaot.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych i
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty.

Dokumentem potwierdzajgcym mozliwosé zastosowania danego wyrobu jest aprobata
techniczna dopuszczajaca do stosowania.



Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskac powinien
dostawca wyrobow, na ktorym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodno$ci
dostawca moze uzyskac znak zgodnos$ci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest rdwniez deklaracja zgodnosci, wystawiona
wylacznie na jego odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodno$¢ danego wyrobu
znormami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone
na zyczenie Zamawiajacego (np. informacje o systemie jako$ci, wyniki badan).
Sktadowanie materiatow

Wykonawca Zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Place sktadowe

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatéw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogdélnymi zasadami sktadowania tych
materiatdéw oraz w zaleznos$ci od planowanej organizacji robot budowlanych. Miejsca,
gdzie wyznaczono place sktadowe wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podtoza
gruntowego od zanieczyszczen.

2.7 Sprzet

Wykonawca na wlasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania catosci robot przewidzianych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony srodowiska
i sposobu jego uzywania.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

Sprzet i narzedzia muszg posiadac¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa, Przedtuzenie
robét nie ogranicza w zaden sposéb obowigzku posiadania waznych swiadectw i atestow
rowniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie
Inspektora okaza¢ $wiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub
nieaktualnos¢ jest wystarczajgcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia
z palcu budowy. Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawienia waznych $wiadectw czy atestow.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach umowy
bedg wiasnoscia lub w wylgcznej i niczym nie obciazonej dyspozycji Wykonawcy.



2.8 Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane
do przewozenia materiatlow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. Nie mogg one wptywaé niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

2.9 Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego opdznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét przez Inspektora, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorédw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robat,
— dane dotyczgce sposobu wykonania i zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Przechowywanie dokumentow

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy bedg przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny
by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wszelkie dokumenty



budowy beda =zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Budowlanego
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego.

Okres rekojmi
Okres Rekojmi i Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi zgodnie z umowa.
Wykonawca przedstawi sposob organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych
urzadzen zapewniajgcy reakcje w czasie nie dluzszym niz 48 godzin od momentu
otrzymania informacji o awarii.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot;

b) Protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy;

c) Harmonogram robot;

d) Dokumenty zapewnienia jakosci;

e) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

f) Protokoty Odbiorow Robat;

2.10 ODBIORY
Obowiazki wykonawcy robdt elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
elektrycznych do odbioru
Wykonawca (kierownik) robot elektrycznych zobowigzany jest:
¢ Zgtaszac¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu w dalszych czesciach prac.
¢ Wykonania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
¢ Przygotowania dokumentac;ji powykonawczej instalacji elektrycznych
wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg
by¢ zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.
e Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
» Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem
oraz obowigzujacymi przepisami.

Odbiory czesciowe

Do odbiorow cze$ciowych zalicza sie odbiory tych prac , ktdre ulegajg zakryciu.

Z odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy zapisa¢ ewentualne
stwierdzone usterki i terminy ich usuniecia. Dokona¢ wpis w dzienniku budowy.

Odbioér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora. Powotywana jest do tego celu
odpowiednia komisja skfadajgca sie ze specjalistow, przedstawicieli inwestora
i odpowiednich instytucji.

Odbiér koncowy potgczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji
do uzytkowania.



Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie
przez wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonanych robét oraz inne niezbedne
dokumenty.

Podczas odbioru kohcowego sprawdza sie m. in.:
¢ przedstawiong dokumentacje powykonawczg
» zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
e skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
e protokoty prob i pomiarow wykonanej instalaciji
e komisje odbiorowg powotuje inwestor.

W sktad komisji muszg wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

e przedstawiciel inwestora

e inspektor nadzoru

e kierownik budowy

e uzytkownik obiektu

e ewentualnie projektant
Komisja moze przerwa¢ prace jesli stwierdzi sie, ze prace elektryczne nie zostaty
ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie
z umowa, dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie odpowiedni protokot zawierajacy:

e tytut, date nazwe i adres obiektu

e imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje

e date wykonania badan odbiorczych

e potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzgdzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

e odwiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

e decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatac;ji

e uwagi i zalecenia komisji

e podpisy cztonkow komisji

e dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiaréw instalaciji
elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

e dokonac wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.

e do podstawowego zakresu pomiardw i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli
i obwodow, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej -
wyniki z tych czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

e sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji



e sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce i prawidlowo$¢ zadziatania
srodkdw ochrony przeciwporazeniowej

e sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ umieszczenia oznakowania, schematow w rozdzielnicach,
znakow ostrzegawczych, itp.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr koncowy robot.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

Odbioér koncowy roboét

Gotowos¢ do przekazania odcinka robdt oraz catosci robot bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robdt bedzie dokonany przez Inspektora i Zamawiajgcego
na podstawie oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek powstatych
w okresie rekojmi i gwarancji.

Pomiary

Po wykonaniu robot Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje: pomiary rezystanciji
izolacji kabli, badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji
uziemien oraz inne pomiary wymagane odrebnymi przepisami i normami.

Wykonawca przeprowadzi pomiary natezenia o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN13201-
4 dla ustalonej klasy oswietleniowej dla min. jednego wzorcowego przesta ustalonego z
Zamawiajagcym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania obszarow (np.
przejscia dla pieszych, strefy konfliktowe, elewacje budynkow. Itp.) dla ktorych
Wykonawca wykona pomiary natezenia oswietlenia zgodnie z wytycznymi.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze Dokumentacii
powykonawczej.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:
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— dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstaltymi w trakcie
prowadzonych prac potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru

— uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej wraz z kompletng
dokumentacjg fotograficzng i tabelaryczna zainstalowanych urzadzen

— protokoty z wynikami pomiarow elektrycznych, oswietleniowych,

- karty katalogowe atesty, certyfikaty, aprobaty, gwarancje itp.

— protokét z rejestracji stanu licznikow energii elektrycznej wszystkich PPE dla
potrzeb rozliczania efektu modernizacji oswietlenia

— protokot z pomiardw natezenia i luminancji zainstalowanego oswietlenia

- wykonanie pomiaréw mocy zainstalowanej dla wszystkich zmodernizowanych
obwodow oswietlenia w ztaczu licznikowym.

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materiaty niezbedne
do:

a) uzyskania zgod od wtascicieli terenu do prawa dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane,

b) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania
Z nieruchomosci na podstawie art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami
(ti. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) dla dziatek o nieuregulowanym stanie
prawnym,

c) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczecie i prowadzenie
robét budowlanych lub dokonania skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robot
budowlanych. Za skuteczne (niekwestionowane) zgtoszenie budowy/wykonania
robét budowlanych uznaje sie zgtoszenie do ktérego organ administracii
architektoniczno-budowlanej nie wniost sprzeciwu, potwierdzone zaswiadczeniem
wydanym przez ten organ,

d) realizacji inwestycji.

3.1.Wymagania ogolne

a) Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:

— zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajacego,

— jakos¢, rzetelnos¢, zgodnosS¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnosc i
ekonomicznosc¢ zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,

— btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.

b) Wykonawca zobowigzany jest znacC i stosowa¢ wszystkie przepisy zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie
obowigzywania Umowy, a w szczegolnosci wymienione w niniejszej PFU oraz inne
ustawy, dostepne na rynku wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem przedmiotu zaméwienia oraz Polskie normy.

c) Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng
przytaczane w niniejszej PFU przepisy prawa, dokumentacje nalezy opracowac



zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub
poszczegolnych etapow tych prac).
Wykonawca ma za zadanie przygotowac¢ komplet dokumentow niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objetych
przedmiotem zamoéwienia, wydawanych przez wiasciwe organy lub dokonania
skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robot budowlanych.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego zgody od wiascicieli/zarzadcow
dziatek do prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane lub decyzje o
ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci na podstawie art. 124 ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w  procedurze wydawania decyzji
administracyjnych polegajagcego m.in. na: udzieleniu pisemnych wyjasnien,
dokonywaniu uzupetnien oraz korekt do dokumentacji i materialéw do wniosku
wynikajacych z uwag organu wydajacego decyzje oraz odwotan stron.
Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przekazane zostanie
na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego zgody od wiascicieli/zarzadcow
dziatek do prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.
Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych sporzadzonych w wersji numeryczne;j
(mapy w formacie *dwg) oraz w wersji papierowej.
Opracowanie projektowe nalezy wykonac technikg komputerowa.
Wykonawca w przypadku wystapienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, warunkow itp. na mocy petnomocnictwa od MZD, przekaze Zamawiajgcemu
do wiadomosci kopie wniosku.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:
uzyskania warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji, postanowien lub opinii
wydanych przez wiasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami,
koniecznych do zgtoszenia budowy/wykonania robét budowlanych lub wystapienia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe wg obowigzujacych przepiséw oraz
opracowanie materiatdw zwigzanych z ich uzyskaniem wraz z poniesieniem
wszystkich kosztow,
uzyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
ustosunkowania sig na pismie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i
uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajacego w trakcie uzgodnien i
odbioru dokumentaciji projektowej,
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— informowania Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistnialych w trakcie prac
projektowych okolicznosciach majgcych wplyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

— przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed
przekazaniem jej do odbioru i uzgodnienia, w formie pisemnej z Zamawiajacym
zawartych ~w  opracowaniu  projektowym  rozwigzan  materiatowych,
technologicznych i standardu wykonczenia.

— sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego,

— konsultowania przyjetych rozwiazan projektowych z wtascicielami nieruchomosci,

3.2. Sklad dokumentacji projektowej
3.2.1. Projekt budowlany
Zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okresione m. in. w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
— art. 34,

b) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

i zawieraC w szczegolnosci:

A. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt powinien zawiera¢ cze$¢ opisowa i cze$¢ rysunkowg oraz by¢ sporzadzony na
aktualnej mapie do celoéw projektowych oraz powinien rowniez obejmowac:

— okreslenie granic dziatki lub terenu,
— usytuowanie, obrys i uklady istniejacej i projektowanej sieci oswietleniowej,
— informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajacej jego czytelnosc.

Forma projektu powinna by¢ dostosowana do wymogow administracyjnych dotyczacych
wydania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robot.

B. Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

— ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych
obiektow budowlanych,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

— opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,
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— projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie,
w tym srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,

— opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

— postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, jezeli zostato wydane;

Projekt zieleni nalezy wykonaé¢ w oparciu o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz opracowania Wydziatu Ustug Komunalnych

i Srodowiska UM Kielce pt.: ,Ochrona drzew i krzewdw na placu budowy”, ,Wytyczne
projektowania. Zakres dokumentacji zieleni” i ,Standardy urzadzania i pielegnowania
terendw zieleni w miescie” (dostepne na stronie Urzedu Miasta Kielce -
http://www.um.kielce.pl/standardy-zieleni/).

W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca musi wystgpic i
uzyskac pozytywnag opinie Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta
Kielce.

C. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykonac¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujac szczegotowe rozwigzania m.in.: materiatowe,
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb wykonawstwa robot budowlanych, a takze w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robodt i kosztorysu ofertowego.
Powinien by¢ podzielony na branze zgodne z podzialem przyjetym w projekcie
architektoniczno — budowlanym.

Projekt techniczny powinien zawierac:

— projektowane rozwigzania o$wietleniowe wraz z wynikami obliczen elektrycznych
i fotometrycznych,

— projektowane szczegotowe rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

— inne opracowania projektowe;

— schematy zasilania dla wszystkich opraw zasilanych z danego punktu poboru,

— schematy ideowe rozdziatu energii elektrycznej,

— szkic projektowanego i istniejacego oswietlenia na schematycznym planie ukftadu
drogowego dla wszystkich obwodow zasilanych z danej szafy (projektowanych
oraz istniejgcych) - na rysunkach formatu A4 lub A3,

— przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100/250 (w razie potrzeby),

— inne rysunki instalacji oraz urzadzen wyposazenia technicznego (wg potrzeb).

D. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalajacej na rozpoczecie |

prowadzenie robot w tym m. in.
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— Protokot z narady koordynacyjnej

Czynnosci uzgadniania dokonuje zespot na Naradzie Koordynacyjnej. Materiaty
do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy — prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad
i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie oraz powinny by¢ zgodne z
wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujgcej narady koordynacyjne.

Przed zlozeniem wniosku do uzgodnienia przez zespot na Naradzie
Koordynacyjnej nalezy uzgodni¢ w MZD koncepcje projektowa lub projekt
zagospodarowania terenu.

— Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen i uzgodnien
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaty w oddzielnej teczce
przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z materiatami projektowymi do ich uzyskania)
m.in. w tej czes$ci opracowania nalezy umiescic:

e Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez
wiascicieli lub zarzadcow sieci infrastruktury technicznej;
¢ Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach.

llos¢ egzemplarzy:

Wszelkie dokumenty powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim w nastepujgcych

ilosciach egzemplarzy:

 Projekt budowlano - 1 kpl w wersji papierowej,

¢ Projekt techniczny - 2 kpl w wersji papierowej

» Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty w wersji oryginalnej - 1 kpl

e Wersja elektroniczna na nos$niku CD, DVD lub innym nosniku danych (np. pendrive)
dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalne;.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji
przekazanej w wersji papierowej (w tym zawiera¢ podpisy Projektantow) i zawierac
pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg
papierowg projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowa nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,PDF”. Na nos$niku
danych nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegodlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegolnych folderéw musza odpowiadac
nazwom czesci lub tomoéw. Pliki nalezy podzielic na cze$¢ opisowg i czesc rysunkowa.
Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
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powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie
rysunku. Dla dtugich nazw plikéw i folderow mozna stosowa¢ nazwy skrocone.

W niektorych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiescic wigcej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki
muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,DWG”
dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czgsci opisowej oraz

w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikow z obliczeniami. Na nosniku danych
nalezy zachowad taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegolne
czesci lub tomy. Nazwy poszczegolnych folderow musza odpowiadac¢ nazwom czegsci lub
tomow. Nalezy przygotowac oddzielne pliki dla cze$ci opisowej, rysunkowej i ewentualnie
obliczeniowej. Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacii.
Dane dla okreslonej grupy rysunkéw skiadajacych sie na jedng cato$¢ np. plan
sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z
ewentualnym podziatem na mniejsze czes$ci w przypadku duzego zakresu) z
zaznaczeniem w pliku poszczegodlinych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikow
podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed
drukowaniem oraz edycjg.

Trasa projektowanego oswietlenia w ,DWG” musi by¢ w obowigzujgcym uktadzie
wspotrzednych geograficznym w oddzielnej warstwie.

4. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajaco dokladnie, aby pozwolity
uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom
i personelowi wykonawczemu wystarczajagce wskazoéwki do realizacji  robot
oraz aby opisaly eksploatacje ukonczonych robot. Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dokonywaé przegladow Dokumentow Wykonawcy i dokonywa¢ inspekcji ich
przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

¢ Projekt budowlany

e Szczegdtowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy,

e Szczegotowe Harmonogramy realizacji robét,

e Dokumentacja powykonawcza;

e Instrukcje obstugi i konserwaciji;

e Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone
przez osoby do tego upowaznione zgodnie z polskim prawem.



5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Przestrzeganie wytycznych opracowania jak réwniez obowigzujacych w Polsce
przepisow budowlanych, wchodzi w zakres swiadczen wynikajagcych z umowy, nawet
w przypadku, gdy cato$¢ =zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona
W opracowaniu.

6. ZALACZNIKI NR:

1. Orientacyjny zakres budowy oswietlenia
2. Warunki techniczne MZD w Kielcach.

3. STWIORB — Wymagania ogolne

4. STWIORB — Budowa o$wietlenia drég
5. SST — Roboty geodezyjne

Opracowat:
Daniel Maluszczak

gl



