Egz. nr ....

U M O W A
NR
.....................................
zawarta w dniu ………………….. w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu, 
z siedzibą w (61-716) Poznań, ul. Kościuszki 92/98
tel. 261 57 20 20, e-mail: wzipoznan.ke@ron.mil.pl
NIP 778-14-08-023, REGON 630153003
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………
przy kontrasygnacie: …………………………………. 

a

Konsorcjum firm:

………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………., Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: …………, NIP: ……, REGON: ….., z siedzibą w ….., kod. pocztowy: ….., ul. …………, e-mail …………
…………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………….., Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: …………….., NIP: ………………, REGON: …………….., z siedzibą 
w ………, kod. pocztowy: ……….., ul. ……………., e-mail …….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………….
a

(spółka cywilna)

1) Imię i Nazwisko, zam. …………………………….., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: …………….…., wpisany/a do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
NIP: ……………..….., REGON………………….., PESEL: ………….……, działający/a osobiście, na własny rachunek i na własne ryzyko, który/a posiada zgodę swojego małżonka na zawarcie przedmiotowej umowy (zgodnie z załącznikiem nr 13 do umowy), z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., 
ul. ………………… fax.:…………………, e-mail …………………………………

2) Imię i Nazwisko, zam. ……………………….., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: …………………………., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, NIP: …….., REGON ………………., PESEL: …………, działający/a osobiście, na własny rachunek i na własne ryzyko, który/a posiada zgodę swojego małżonka na zawarcie przedmiotowej umowy (zgodnie z załącznikiem nr 13 do umowy), z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., 
ul. ………………… fax.:…………………, e-mail …………………………………

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: ………………, NIP: ……….…., REGON: ……..………, z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., ul. ………………………, fax.:…………………, e-mail …………………………………

zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez obu wszystkich wspólników

(spółka prawa handlowego)

Firma Spółki (nazwa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………., …… Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: ………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., o kapitale zakładowym: ……………………… (wpłaconym w kwocie: …………), której wymagane wkłady na kapitał zakładowy zostały/nie zostały wniesione
, z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., ul. ………………, fax.:…………………, e-mail …………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………….

(osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą)

Imię i Nazwisko, zam. …………………………, prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: …………….…., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………..., REGON …………………………, PESEL: …………………, działający/a osobiście, na własny rachunek i na własne ryzyko, który/a posiada zgodę swojego małżonka na zawarcie przedmiotowej umowy (zgodnie
 z załącznikiem nr 13 do umowy), z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., 
ul. …………………………….. fax.:…………………, e-mail …………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………….

Dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę przy zawarciu Umowy stanowią załącznik nr 13 do Umowy.

o następującej treści:
Postanowienia wstępne

§ 1
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j. z późn. zm. - zwaną dalej Ustawą lub Pzp), 
tj. zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 PZP, rozstrzygniętego w dniu ……. r. (sprawa nr …./WIB), Zamawiający powierza, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na  zadaniach: 
· zadanie nr 55304 TUREK K-8709 pn. „Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
· zadanie nr 55305 TUREK K-8709 pn. „Budowa trafostacji w K-8709 
w m. Turek” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
· zadanie nr 55306 TUREK K-8709 pn. „Budowa drogi pożarowej 
w K-8709 w m. Turek” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością i profesjonalizmem, zgodnie z: Umową, dokumentacją przetargową, a w szczególności Specyfikacją Warunków Zamówienia, pytaniami i odpowiedziami, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa, normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robót 
w budownictwie, Opisem Przedmiotu Zamówienia, zasadami sztuki budowlanej 
i wiedzy technicznej. Na wypadek wątpliwości interpretacyjnych lub pojawienia się rozbieżności, Strony przyjmują iż wskazanym dokumentom nadają hierarchię: dokumentacja projektowa, Umowa, OPZ, SWZ. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych określa:
1) opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności dokumentacja projektowa 
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
2) tabela elementów ryczałtowych;
3) zgodna z SWZ oferta z dnia ……… r. 
3. Wykonanie przedmiotu umowy wymaga w szczególności sporządzenia:

a) Protokołów odbioru częściowego wykonanych robót (części robót);

b) Protokołu z technicznego odbioru robót,
c) Protokołu odbioru końcowego;
d) Protokołu odbioru ostatecznego.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności wynikającymi z Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej Prawo Budowlane 
i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem wynikającym z oferty oraz w terminie wskazanym w ofercie. 
5. Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, przy czym dokumentację projektową otrzyma w terminie opisanym § 8 ust. 2 Umowy, zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.
§ 2
Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy:

1. Administrator – 33. Baza Lotnictwa Transportowego;
2. Awaria – gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych lub ich poszczególnych elementów, powodujące przerwę w ich użytkowaniu lub utratę ich właściwości. Domniemywa się, że Awaria została wywołana wadą;
3. Data zakończenia robót budowlanych – jest to faktyczna data zakończenia robót, określona wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy pod warunkiem, że inspektorzy nadzoru inwestorskiego Zamawiającego dokonają na podstawie wymienionego wpisu i zawiadomienia o zakończeniu budowy – potwierdzenia zakończenia robót. Jeżeli czynności inspektorów nadzoru wykażą braki i/lub wady uniemożliwiające dokonanie potwierdzenia, datę zakończenia robót określa data potwierdzenia wykonania robót po ponownym lub kolejnym zgłoszeniu i potwierdzeniu robót przez inspektorów;
4. Dokumentacja powykonawcza – jest to zbiór wszystkich dokumentów sporządzonych w czasie realizacji umowy, które Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w dacie zgłoszenia zakończenia robót. Zawartość dokumentacji powykonawczej określono w załączonym do niniejszej umowy Regulaminie prac komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych;
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków określonych ustawą – Prawo budowlane, w zakresie ustalonym przez Zamawiającego treścią udzielonego pełnomocnictwa;
6. Kierownik Zamawiającego – jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania Zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP;
7. Koordynator zadania – wyznaczona przez Inwestora osoba z zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego koordynująca i organizująca pracę zespołu.

8. Nadzór autorski – są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
9. Nadzór Inwestorski – czynności realizowane przez zespół Inspektorów Nadzoru wyznaczonych prze Inwestora wynikające z zapisu art. 25, 26 i 27 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 t. j. z późn. zm.);
10. Odbiór końcowy – odbiór końcowy ma miejsce po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Obejmuje on cały zakres umowny zadania inwestycyjnego 
i następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru i spełnieniu warunków formalno-prawnych pozwalających na użytkowanie. Odbiór końcowy zadania jest dokonywany pomiędzy stronami komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Użytkownika i Administratora;
11. Odbiór ostateczny – jest to komisyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy na koniec okresu gwarancji i rękojmi, po usunięciu wszystkich wad i usterek ujawnionych 
w  okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór ostateczny zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. Szczegółowy skład komisji i jej obowiązki określają załączone do niniejszej umowy wytyczne w sprawie odbioru i przyjmowania do eksploatacji (użytkowania) inwestycji Resortu Obrony Narodowej w zakresie budownictwa;
12. Osoba do spraw planowania inwestycji – jest to osoba wyznaczona przez Inwestora do współpracy z koordynatorem zadania w zakresie monitorowania realizacji finansowej zadania, planowania wydatków w odniesieniu do zapisów Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego (HRF), faktycznego stanu realizacji zadania i zapisów Planu Inwestycji Budowlanych. Dodatkowo osoba ta współpracuje z koordynatorem zadania w zakresie korespondencji bieżącej dotyczącej zadania;
13. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia;
14. PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2024 r., poz. 1320 t.j. z późn. zmianami - zwaną dalej Ustawą lub Pzp);  

15. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Prawo budowlane  - tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j. z późn. zm., dalej Prawo Budowlane z późn. zm.)

16. Roboty dodatkowe – są to roboty, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym spełniające przesłanki z art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP
17. Roboty zamienne – polegające na wykonaniu prac przy wykorzystaniu innych materiałów czy technologii niż przewidziano w dokumentacji projektowej;
18. Roboty zaniechane – część robót wchodzących w skład robót podstawowych, od których realizacji Inwestor odstąpił;
19. Roboty uzupełniające – są to roboty , które co do zasady są tożsame z robotami podstawowymi i możliwość ich wykonania przewidziano w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ);

20. Techniczny odbiór robót – jest to komisyjny odbiór poszczególnych urządzeń, zespołów i instalacji oraz wykonanych robót remontowo-budowlanych z uwzględnieniem prowadzonych prób i sprawdzeń. Szczegółowy skład komisji i jej obowiązki określają załączone do niniejszej umowy wytyczne w sprawie odbioru i przyjmowania do eksploatacji (użytkowania) inwestycji Resortu Obrony Narodowej w zakresie budownictwa;
21. Termin rozpoczęcia robót – jest to data podana w umowie, w której Wykonawca obowiązany jest rozpocząć realizację robót budowlanych;
22. Termin zakończenia zadania – jest to data podana w umowie, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace objęte umową wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie;
23. Usterka – wada obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych lub ich elementów, utrudniająca eksploatację obiektu;
24. Użytkownik – podmiot odpowiedzialny za użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem; 

25. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy lub jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej (wada prawna). Jest to też każda niekorzystna właściwość robót budowlanych lub elementu obiektu wykonanych przez Wykonawcę, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem jego użytkowanie lub obniżająca jego estetykę albo mająca negatywny wpływ na komfort przyszłych Użytkowników, która daje się wyeliminować 
za pomocą współczesnych technik budowlanych.
26. Dzień, dni – w umowie oznacza dzień/dni kalendarzowe. 
27. Kosztorys ofertowy – Kosztorys, opracowany zgodnie z wytycznymi kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458).
§ 3
1. Zakończenie całości robót budowlanych objętych niniejszą umową wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie – stosownie do obowiązujących przepisów prawa, nastąpi w terminie do dnia ................. r.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do etapowania robót budowlanych, w tym przyspieszenia lub spowolnienia realizacji rzeczowo - finansowej. Wszelkie wynikłe z tego następstwa rzeczowe i finansowe będzie określał aneks do niniejszej umowy. Przedmiotem aneksu będzie uregulowanie przez strony skutków jednostronnie wprowadzonej przez WZI zmiany w zakresie etapowania robót. 
3. Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej Harmonogramem, sporządzonym i dostarczonym przez Wykonawcę w terminie określonym w OPZ i zaakceptowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy. 
4. Rozpoczęcie realizacji umowy i zakres realizacji w następnym (kolejnym) roku nastąpi pod warunkiem zapewnienia w planie finansowym na następny rok środków finansowych na realizację zadania stanowiącego przedmiot umowy oraz do wysokości kwot określonych w planie finansowym. Minimalną wartość świadczeń Stron określa limit środków na rok 2025, wskazany w § 6 ust. 2 lit. a) Umowy i odpowiadający mu zakres robót Wykonawcy wynikający z Harmonogramu. Limit środków finansowych na realizację Umowy w 2025 r. nie ulegnie zmniejszeniu.
5. Wykonawca dokona korekty Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, celem dostosowania do przydzielonych w planie środków finansowych, w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianie planu finansowego i prześle go do Zamawiającego celem akceptacji. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu lub powiadomi Wykonawcę o przyczynach braku akceptacji w terminie do 7 dni od daty dostarczenia Harmonogramu Zamawiającemu – termin zostanie dochowany także w przypadku nadania pisma przez Zamawiającego do Wykonawcy. W przypadku braku akceptacji Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu poprawiony, zgodnie z uwagami Zamawiającego, Harmonogram w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego uwag.
6. W razie nieziszczenia się warunku, o którym mowa w ust. 4 w tym ograniczenia wysokości środków w planie finansowym na realizację zadania, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2023 r., poz. 1465 t.j. z późn. zm.), we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie w zakresie czynności określonych w dokumentacji projektowej zgodnie z „Wykazem pracowników świadczących usługę” (zał. nr 4). 
8. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wymienionych w ust. 7 tj. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych będzie przedkładał poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów 
o pracę, inne dokumenty wskazane w art. 438 ust. 2 PZP, wyżej wymienione kopie umów i dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. Wraz z dokumentami Wykonawca przedłoży zgodę pracownika na przetwarzanie danych osobowych.
9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie dokumentów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługę na podstawie umowy o pracę, skutkiem czego będzie naliczenie kary wymienionej w § 15 ust. 1 lit. h) Umowy. 

10. Wejście obcokrajowców na teren Jednostki Wojskowej wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego zgodnie z decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177). 
W związku z tym Wykonawcy zobowiązani są do wcześniejszego każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców do realizacji zamówienia. Brak uzyskania pisemnego zezwolenia na wejście obcokrajowców na teren jednostki nie może skutkować roszczeniami Wykonawcy.
11. Zakazuje się używania aparatów latających (dronów) nad terenami i obiektami wojskowymi na każdym etapie realizacji umowy.

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniając wypełnienie wymogów określonych w ustawie Prawo budowlane i przy wypełnieniu obowiązków określonych w art. 22 wyżej wymienionej ustawy.
§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie prac budowlanych przy użyciu materiałów własnych (zakupionych przez Wykonawcę) zgodnych z projektem budowlanym, wykonawczym, SWZ, odpowiedziami na pytania, ofertą oraz dokumentacją techniczno-ruchową poszczególnych urządzeń. Materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1213).

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni okazać dokument dopuszczający wskazane materiały budowlane do obrotu 
i stosowania. W przypadku jego braku, materiały zostaną poddane badaniom na koszt Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego - w miejscu produkcji, na terenie budowy lub w innym miejscu określonym przez Zamawiającego.

3. Materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca komisyjnie rozliczy z Zamawiającym 
oraz przedstawicielem Administratora, tj. 33 BLTr (Załącznik nr 14) i w przypadku:

a) materiałów kwalifikujących się do ponownego wykorzystania lub do przekazania 
do 33. BLTr (np. złom metali) - dostarczy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (magazyn Administratora);

b) odpadów nie kwalifikujących się do przekazania do Administratora - Wykonawca dostarczy je do odpowiedniego odbiorcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska, w szczególności przepisami ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 699).

4. Koszty zagospodarowania, w tym utylizacji odpadów, wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 6 ponosi Wykonawca, naliczone z tego tytułu kary i opłaty związane z nieprawidłową gospodarka odpadami będą obciążać Wykonawcę.

5. Zapłata wynagrodzenia za roboty rozbiórkowe nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia materiałów uzyskanych z demontażu oraz kart przekazania odpadów wraz z protokołami wytworzenia odpadów.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności będzie wykonywać wszelkie obowiązki przewidziane dla wytwórcy odpadów za wyjątkiem tych, które Zamawiający w sposób jednoznaczny przejmie do wykonania. Koszty zagospodarowania, w tym utylizacji odpadów, wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie ponosi Wykonawca.
§ 5

1. Zamawiający powołuje koordynatora zadania – p. ……………….. (nr tel. ………………..)
2. Zamawiający powołał następujących inspektorów nadzoru:

1) robót budowlanych


- p. ……….……………... (nr tel. …..……….……)
2) robót elektrycznych


- p. ……………………… (nr tel. …………………)

3) robót telekomunikacyjnych
   
- p. ……………………… (nr tel. …………………)

3. Zamawiający powołuje osoby do spraw planowania inwestycji:

· p. …………………………….. (nr tel. …………….….. e-mail ……………..……..)

· p. …………………………….. (nr tel. ………………… e-mail …………………….)
4. Do wydawania Wykonawcy poleceń w związku z realizacją umowy, ze strony Zamawiającego wyłącznie uprawnieni są:

1) Szef Zarządu/zastępca szefa zarządu – płk Tomasz JANUSZ / płk Andrzej KOŁODZIEJEK 
2) Szef Wydziału Inwestycji Budowlanych - ppłk Michał GANCARCZYK
3) Inspektorzy nadzoru.

5. Osoby wymienione w ust. 4 pkt 1), są wyłącznie upoważnione do podejmowania wiążących decyzji w sprawach finansowych i rzeczowych związanych z umową. 
6. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jako kierownik budowy jest: 
      p…………………..…. (nr tel. ……………….…e-mail………..…) oraz
      Kierownik robót konstr. – bud. – p……………….……………...(nr tel. ………………..)
      Kierownik robót drogowych – p………………………………….(nr tel. ……………..…)
      Kierownik robót telekomunikacyjnych – p…………………...…(nr tel. ……………..…)
      Kierownik robót elektrycznych – p………………………………(nr tel. ……………..…)
7. Wykonawca najpóźniej w dacie przekazania terenu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o przyjęciu obowiązków kierowania budową i robotami oraz uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz plan BIOZ (gdy jest on wymagany odrębnymi przepisami), pod rygorem odstąpienia od zawartej Umowy ze skutkiem na przyszłość.

8. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 6, pod warunkiem powiadomienia na piśmie Zamawiającego w terminie nie później niż 
na 7 dni przed planowanym terminem dokonania zmiany i uzyskania jego zgody. Zmiana wymaga aneksu do niniejszej umowy i złożenia oświadczeń o przyjęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych oraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego 
do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie 
w szczególności zgodnie z przepisami BHP i niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
w terminie 5 dni okazać dokument poświadczający opisane wyżej kwalifikacje, szkolenia 
i uprawnienia oraz stale monitorować i informować o zmianie lub utracie ww uprawnień, równocześnie przedstawić Zamawiającemu kolejną osobę posiadającą wymagane kwalifikacje.

§ 6
1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:

   w wysokości brutto ………………. zł
(słownie:  …………………..………….) 

ustalone na podstawie tabeli ryczałtowej stanowiącej załącznik nr 11.
w tym:

zad. 55304 – brutto:…………. zł

zad. 55305 – brutto:…………..zł

zad. 55306 – brutto:…………..zł
2. Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

· Zadanie nr 55304:

a) w 2025 r. określa się  na kwotę: …………… tys. zł brutto.
b) w 2026 r. określa się  na kwotę: …………… tys. zł brutto.
· Zadanie nr 55305:

a)  w 2025 r. określa się  na kwotę: ……….....….. tys. zł brutto.
b)  w 2026 r. określa się  na kwotę: ……………....tys. zł brutto.
· Zadanie nr 55306:

a)  w 2025 r. określa się  na kwotę: …………..…. tys. zł brutto.
b)  w 2026 r. określa się  na kwotę: …………..…. tys. zł brutto.
3. Wykonawca realizuje roboty do wysokości limitu finansowego określonego w § 6 ust. 2 Umowy. Realizacja robót, powyżej wysokości limitu określonego w § 6 ust. 2, możliwa będzie po zabezpieczeniu środków przez Dysponenta w centralnym planie rzeczowym MON i po podpisaniu stosownego aneksu do umowy. Skutki finansowe nieprzestrzegania powyższego zapisu obciążą Wykonawcę, a zobowiązania o zapłatę staną się wymagalne po spełnieniu przesłanek jak powyżej.

4. Zmiana limitów środków finansowych na poszczególne lata przeznaczonych na realizację niniejszej umowy może nastąpić w formie aneksu do umowy na każdym etapie realizacji zadania. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o kwocie zabezpieczonych środków przez Dysponenta w centralnym planie rzeczowym MON na dany rok oraz zmianach w planie które nastąpią w ciągu roku, niezwłocznie - nie później niż w terminie do 21 dni od daty otrzymania dokumentu określającego kwotę zabezpieczonych środków. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zgodnie z SWZ, przedstawi kosztorysy ofertowe (wszystkie branże) oraz zestawienia kosztów materiałów, kosztów robocizny i sprzętu dotyczących wyceny przedmiotu zamówienia w 2 egz., przygotowane z zastosowaniem przepisów obowiązujących dla kosztorysu inwestorskiego. Dostarczenie kosztorysów pozostaje bez wpływu na charakter wynagrodzenia, które jest ryczałtowe. 
7. Za wyjątkiem przypadków wprost wskazanych w Umowie, w szczególności w niniejszym
paragrafie oraz w § 22 Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac.

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy, na podstawie art. 443 ust. 1 PZP i na warunkach poniżej:
a) rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane następować będzie fakturami częściowymi, wystawionymi po wykonaniu danego zakresu robót wynikającego z Harmonogramu, na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy procentowego stanu zaawansowania robót wyszczególnionych w załączonej do umowy „tabeli elementów ryczałtowych” robót budowlano – montażowych oraz zgodnie z Harmonogramem;
b) Wynagrodzenie Wykonawcy opłacane fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% umownej wartości ryczałtowej umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy, z tym że wartość ostatniej części wynagrodzenia – ostatnia FV nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

W przypadku udzielenia Wykonawcy zaliczki wynagrodzenie za wykonane roboty będzie w pierwszej kolejności rozliczane z udzieloną zaliczką. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu i odbiorze końcowym robót budowlanych oraz dostarczeniu kompletnej faktury końcowej. Powyższe uregulowania nie wyłączają stosowania art.447 PZP.

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu;

a) oryginał faktury VAT wystawionej na Zamawiającego, określającej nr zadania i przedmiotu umowy (szczegółowo każdy element zrealizowanego zadania);
b) protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i inspektora nadzoru zawierający zaawansowanie robót;
c) otrzymane od podwykonawców lub dalszych podwykonawców faktury z ich potwierdzeniem zapłaty oraz oświadczeniem o braku zobowiązań wymagalnych (zgodnie z zał. nr 5).
10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego w NBP O/Poznań o nr 43 1010 1469 0048 4822 3000 0000 na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w ust. 9.
11. Faktury Wykonawcy doręczone bez wymaganych dokumentów i informacji określonych w ust. 9, 10 oraz 12 będą zwracane Wykonawcy bez księgowania i bez obowiązku zapłaty.
12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz przedłożenie oświadczeń określonych w ust. 9 lit. c. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
13. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.
14. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów 
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
15. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, Użytkownika, Administratora lub na podstawie zapisów notatki z rady budowy ustali ich zakres i wartość w protokole konieczności, do którego Wykonawca po otrzymaniu zaproszenia do złożenia oferty przedłoży kosztorys. Protokół ten po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do udzielenia odrębnego zamówienia w trybie ustalonym przez Zamawiającego, zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych. Roboty zaniechane będą rozliczane w oparciu o kosztorysy, o których mowa w ust. 6. Roboty zamienne będą rozliczane kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem o którym mowa w ust. 6 
przedłożonym przez Wykonawcę wraz z dokumentacją projektową a kosztorysem robót zamiennych, sporządzonym przez Inwestora z zastosowaniem przepisów obowiązujących dla kosztorysu inwestorskiego z zastosowaniem przepisów obowiązujących dla kosztorysu inwestorskiego. Roboty dodatkowe będą rozliczane według Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) i Katalogu Nakładów Pracy (KNP), a w przypadku braku odpowiadającym robotom tabel, w oparciu o kalkulację indywidualną nakładów rzeczowych. Do ustalenia wartości robót Wykonawca zastosuje czynniki cenotwórcze (R, Kp, Z) oraz ceny materiałów z wliczonymi kosztami zakupu i sprzętu nie wyższe niż średnie publikowane w wydawnictwach „Sekocenbud” z okresu ich wbudowania dla województwa wielkopolskiego. Materiały nie ujęte w tych wydawnictwach rozliczane będą na podstawie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru rachunków zakupu.
16. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
17. Ostateczny termin złożenia faktur do Zamawiającego w danym roku kalendarzowym upływa z dniem 20 listopada. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu. 
§ 7
Procedury odbiorowe; Realizacja robót budowlanych:
1. Strony umowy oświadczają, że przyjmują procedurę odbiorów robót budowlanych określoną w wytycznych w sprawie odbioru i przyjmowania do eksploatacji (użytkowania) inwestycji Resortu Obrony Narodowej w zakresie budownictwa – zał. nr 6.

2. Wykonawca sporządzi dokumenty zgodnie ze wzorem załączników umieszczonych w wytycznych w sprawie odbioru i przyjmowania do eksploatacji (użytkowania) inwestycji Resortu Obrony Narodowej w zakresie budownictwa zał. nr 6, w postaci:

· Wykaz urządzeń wbudowanych podczas realizacji zadania,

· Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego 
· Arkusza Efektów Gospodarczych 
· Karta urządzenia / pierwszego wyposażenia 
3. Ww. dokumenty zostaną uzgodnione, sprawdzone i potwierdzone podpisami przez przedstawicieli: Administratora, Zamawiającego i Wykonawcy. Termin przekazania dokumentów to data odbioru technicznego (najpóźniej 30 dni przed odbiorem końcowym). Warunkiem rozpoczęcia odbioru technicznego jest sporządzenie 
ww. dokumentów.

§ 8

W celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu realizacji umowy Strony ustalają:

Realizacja robót budowlanych:

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże:

a) teren budowy w terminie 7 dni od daty wpływu Wniosku;

b) dzienniki budowy w terminie 7 dni od daty wpływu Wniosku.

2. W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentację projektową.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym;

b) geodezyjnej obsługi budowy i montażu obiektu budowlanego, obejmującą tyczenie 
i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania 
bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu;
c) dokonania prawidłowych wpisów do Dziennika budowy dotyczących rejestrowania czynności geodezyjnych;

d) dokonania stosownych pomiarów geodezyjnych na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępnić im wyniki pomiarów;
e) ochrony punktów osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odnowienia;
Wyżej wskazane zobowiązania Wykonawca wykona z pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa.

4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać w użytkowanie Wykonawcy teren budowy 
do zorganizowania zaplecza produkcyjnego i socjalnego, z uwzględnieniem możliwości Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z organizacją ww. terenu ponosi Wykonawca.
5. Przekazany teren budowy podlega zabezpieczeniu i ochronie przez Wykonawcę, 
na jego koszt i ryzyko, w szczególności: od kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia; żywiołów (w tym ognia), spowodowania zagrożeń dla ludzi, zwierząt i ochrony środowiska – w rejonie działania Wykonawcy. Wykonawca ponosi ryzyko związane 
z doborem sposobu zabezpieczenia i ochrony terenu budowy. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w wyznaczonych miejscach zbędne materiały, odpady i śmieci. 
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić oraz sfinansować na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 21a ustawy Prawo budowlane), w tym szkolenia pracowników.
7. Zasady współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje Porozumienie, 
o którym mowa w zdaniu drugim spisane pomiędzy pracodawcami pracowników wykonujących roboty i inne czynności na terenie budowy zadań:
· zadanie nr 55304 TUREK K-8709 pn. „Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
· zadanie nr 55305 TUREK K-8709 pn. „Budowa trafostacji w K-8709 
w m. Turek” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
· zadanie nr 55306 TUREK K-8709 pn. „Budowa drogi pożarowej 
w K-8709 w m. Turek” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie,
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Porozumienia o współpracy pracodawców w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, stosownie do postanowień art. 208 Kodeksu pracy i zapewnienia zawarcia takiego Porozumienia przez każdego 
z pracodawców, którego pracownicy wykonują pracę jednocześnie na terenie budowy zadań:
· zadanie nr 55304 TUREK K-8709 pn. „Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
· zadanie nr 55305 TUREK K-8709 pn. „Budowa trafostacji w K-8709 
w m. Turek” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
· zadanie nr 55306 TUREK K-8709 pn. „Budowa drogi pożarowej 
w K-8709 w m. Turek” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie,
przed przystąpieniem pracowników tego pracodawcy do wykonywania robót. 
8. Wykonawca oświadcza, iż na koordynatora BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu realizacji zadania, stosownie do treści art. 208 § 1 pkt 2) Kodeksu pracy  wyznaczony/a został/a: 
…………………………………………………………...
9. Porozumienie, o którym mowa w ust. 7 winno zostać złożone w biurze budowy. Przedmiotowe Porozumienie musi być udostępnione Zamawiającemu do wglądu na każde jego żądanie.

10. Wykonawca potwierdza, że otrzymał od Zamawiającego w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071 KP.

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren budowy i zaplecza produkcyjnego oraz socjalnego do stanu pierwotnego lub wynikającego z zakresu robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do końcowego odbioru robót.

12. Wykonawca, po zakończeniu robót budowlanych, w terminie ustalonym do odbioru końcowego zobowiązany jest do odtworzenia na swój koszt i ryzyko zniszczonej podczas robót zieleni niskiej, w tym trawników, bylin i krzewów, jeżeli nie są przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu.

13. Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakresem przedmiot umowy, przy czym w terminie zawarcia umowy doręczy Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych okazując ich oryginały. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie w całym okresie realizacji umowy i przedkładać Zamawiającemu kopie polis przed upływem okresu na jaki zawarta została dana umowa ubezpieczenia, pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w  § 15 ust. 1 lit. g) Umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, czynności niewymienione wprost w umowie, czy nieprzewidziane w projektach, a konieczne dla prawidłowego wykonania umowy. 

§ 9

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wskazując punkt poboru energii elektrycznej i warunki korzystania, w tym określenie maksymalnej wielkości mocy możliwej do zabezpieczenia potrzeb Wykonawcy.

2. Wykonanie podłączeń, montażu liczników oraz dostosowanie pomieszczeń 
do własnych potrzeb związanych z budową, Wykonawca dokona na własny koszt. Miejscem poboru energii elektrycznej dla Wykonawcy są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych sieci w kierunku instalacji Wykonawcy. Miejsca poboru nośników mediów stanowią granice własności i eksploatacji urządzeń. 
W protokole przekazania terenu budowy wyszczególnione zostaną numery i wskazania urządzeń pomiarowych w dniu przekazania, a w przypadku ustalenia rozliczenia ryczałtowego, wpisany zostanie ustalony ryczałt za poszczególne media. Jeżeli w dniu przekazania terenu budowy Strony nie będą w stanie ustalić wskazań urządzeń pomiarowych ze względu na ich brak lub określić ryczałtu za pobór mediów, wówczas czynności te zostaną dokonane w terminie wskazanym w protokole przekazania terenu budowy przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawiciela Administratora tj. 33. Bazy Lotnictwa Transportowego;
3. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy wystąpi z wnioskiem do Dowódcy Administratora tj. Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego o podpisanie umowy na odsprzedaż pozostałych mediów (poza energią elektryczną). 
Na potwierdzenie faktu złożenia wniosku o podpisanie umowy na odsprzedaż w/w mediów Wykonawca prześle jednocześnie jego kopię na adres Zamawiającego; 
4. Wykonawca ponosi pełne koszty dostawy mediów i zobowiązuje się do ich pokrywania: 

· na zasadach określonych niniejszą umową w zakresie rozliczeń zużycia energii elektrycznej,

· na zasadach określonych w umowie zawartej z 33. BLTr. w zakresie pozostałych mediów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń i instalacji przyłączonych do wewnętrznej sieci zasilającej obiekt wojskowy i zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy z urządzeniami pomiarowymi włącznie. Instalacje i urządzenia zasilania placu budowy powinny posiadać aktualne wymagane przepisami badania i pomiary eksploatacyjne;

2) natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o awarii użytkowanych przez Wykonawcę instalacji i przyłączy;

3) niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należących do Zamawiającego;

4) zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego swobodnego dostępu do urządzeń pomiarowych celem dokonania odczytu;

5) zapewnienia Zamawiającemu możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Zamawiającego;

6) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu zerwania plomb urządzeń pomiarowych, jego osłon, uszkodzenia urządzeń pomiarowych, ich przemieszczenia lub zaboru. W przypadku zaboru urządzeń pomiarowych zawinionych przez Wykonawcę lub wykazania, że uszkodzenie urządzeń pomiarowych nastąpiło z jego winy, ilość pobranych mediów nalicza się odpowiednio do maksymalnej ilości, która mogła być wykorzystana z dniem od ostatniego odczytu urządzeń pomiarowych;

7) pokrycia kosztów powstałych na skutek:

· samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiązujących norm i przepisów;

· używania pobieranych mediów do innych celów niż określone w umowie;

· interwencji służb Zamawiającego w przypadku uszkodzeń instalacji i przyłączy będących w posiadaniu Wykonawcy.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za:

a) przerwy w dostawie mediów spowodowane z przyczyn niezależnych od niego;

b) awarie urządzeń i przyłączy posiadanych przez Wykonawcę;

c) strat wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę określonych w powyższym ust. 5.

7. Zamawiający nie ma obowiązku dostawy mediów środkami zastępczymi w przypadkach określonych w powyższym ust. 6.

8. Zamawiający może wstrzymać dostawę mediów jeżeli:

a) przyłącza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiającego;

b) został stwierdzony nielegalny pobór mediów tj. bez uzgodnienia z Zamawiającym, jak również przy celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominięciem urządzeń pomiarowych.

c) w przypadku braku zapłaty za energię elektryczną i pozostałe media 
w terminie wskazanym w pierwszym wezwaniu do zapłaty Zamawiający – WZI Poznań/ Administrator – 33.BLTr. ma prawo do podjęcia działań mających na celu odłączenia Wykonawcę od zasilania energii elektrycznej. 
9. Rozliczanie finansowe pobranych przez Wykonawcę mediów dokonywane będzie na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych/ustalonego z przedstawicielami Zamawiającego ryczałtu oraz kosztów zakupu tych mediów ponoszonych przez Zamawiającego. Wskazania urządzeń pomiarowych/ustalony ryczałt, zostaną pomnożone przez stawkę za 1 jednostkę miary jaką wskazują urządzenia pomiarowe.

10. Rozliczenie dokonywane będzie comiesięcznie/dwumiesięcznie
 lub jednorazowo zgodnie z ustaleniami ujętymi w protokole przekazania terenu budowy. Strony dopuszczają rozliczanie z tytułu poboru mediów poprzez potrącanie należności z faktur Wykonawcy za wykonane roboty budowlane. Ostatnia część wynagrodzenia Wykonawcy zapłacona zostanie przez Zamawiającego dopiero po całkowitym rozliczeniu poboru mediów.

11. Wykonawca w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury dokona zapłaty należności 
z tytułu zużycia energii elektrycznej na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu na numer:

90 1010 1469 0048 4822 3100 0000
12. Zgłoszenie przez Wykonawcę zastrzeżeń do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty.

13. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z dokonaniem zapłaty za pobór mediów, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenie należnej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy z dowolnej faktury dotyczącej realizacji niniejszej umowy lub z należnościami Wykonawcy przysługującymi od Zamawiającego i wynikającymi 
z innych tytułów. 
14. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zamawiający – WZI Poznań ma prawo do obciążenia odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie, liczonymi w wysokości wynikającej z przepisów. Zamawiającemu – WZI Poznań od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021.424), bez wezwania, równowartość kwoty od 40 euro do 100 euro w zależności od wartości świadczenia pieniężnego, przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót budowlanych siłami własnymi/ przy pomocy podwykonawcy w zakresie robót związanych …………………..
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego 
z niniejszej umowy,

b) wierzytelność po stronie Wykonawcy z tytułu robót wykonywanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz z dokumentami związanymi 
z odbiorem robót, Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę własną oraz otrzymane od podwykonawców faktury z ich potwierdzeniem zapłaty wymagalnych należności.

3. Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców odpowiada jak za działania 
i zaniechania własne.

4. W przypadku Wykonawcy działającego w formie konsorcjum, Lider Konsorcjum 
i Partner/rzy ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność 
za zobowiązania wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Odpowiedzialność solidarna występuje nawet jeżeli zobowiązanie wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaciągnął tylko lider lub jeden z partnerów lub wynika 
z działań lub zaniechań wyłącznie lidera konsorcjum lub jednego z jego partnerów. 
5. Wykonawca zapewni by Podwykonawca spełnił wymagania takie jak Wykonawca.
§ 11
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze szczegółowym opisem zakresu robót i ich kosztem. 
2. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający może w terminie 21 dni od daty doręczenia mu na piśmie projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłosić na piśmie pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, określonej 
w ust. 1, jeżeli umowa:

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający w terminie 21 dni od daty doręczenia umowy, o której mowa w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
8. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Przepisy niniejszego paragrafu, w tym w zakresie terminów, stosuje się odpowiednio 
do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

10. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów 
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
§ 12
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi.

4. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
i dostosowania terminu zapłaty zgodnie z ust. 3 pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
6. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
§ 13
1. W przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o zamiarze bezpośredniej zapłaty, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca, wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
7. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 
§14
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zawierając umowę o podwykonawstwo, ma obowiązek zawrzeć w niej zapisy:

a) stosować treść art. 463 Pzp.
b) odpowiednio inkorporujące treść § 11, § 12, § 13 niniejszej umowy, w stosunku do zwierania dalszych umów o podwykonawstwo, a także określić kary umowne za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektu lub oryginału umowy;
c) nakładające na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązek przedkładania Zamawiającemu własnego oświadczenia o otrzymaniu zapłaty ww. faktury lub rachunku w terminie 7 dni od otrzymania zapłaty, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego zał. nr 5 do umowy.
2. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z  obowiązku zawarcia zapisów ust. 1 w umowie z podwykonawcą Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. 
§ 15
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ;
a)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu określonego w §  3 ust. 1,
b)   za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 
lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za roboty, które wykonano wadliwie lub 
z usterkami za każdy dzień zwłoki  licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c)   za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy;

d)   za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy z tytułu tej umowy;

e)   za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy z tytułu tej umowy;

f)   za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (zgodnie 
z art. 464 ust. 10 PZP), w przypadku o którym mowa w § 12 ust. 4 -  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy z tytułu tej umowy;

g)   za nieprzedłożenie w terminie Zamawiającemu polisy, o której mowa w § 8 ust. 13 Umowy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów wskazanych w § 8 ust. 13 Umowy, 

h)   za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługę na podstawie umowy o pracę albo umów cywilno- prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz Ustawy KC – w wysokości 1000 zł za każdą osobę; 

i)   za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

j)   za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;
k)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
w szczególności w wyniku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 6 ust. 1;
l)   za nieopracowanie lub nieuzgodnienie Harmonogramu rzeczowo – finansowego 
o którym mowa w § 3 ust. 3 lub jego zmiany, o której mowa w  § 3 ust. 5 -  
w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, a z tytułu zwłoki w jego dostarczeniu lub dostarczeniu zmienionego harmonogramu - karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu,

m)   za zwłokę w aktualizacji zabezpieczenia, o której mowa w §19 ust. 2 Umowy – karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający może zastosować jednocześnie karę za zwłokę w wykonaniu umowy i jej nienależyte wykonanie. Zamawiający nie może zastosować jednocześnie kary za zwłokę  w wykonaniu umowy i jej niewykonanie.
4. Ustanowienie w umowie odszkodowania na zasadach ogólnych lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli zostało dokonane na mocy przepisów obowiązującego prawa lub zapisów niniejszej umowy.
5. Jeśli w trakcie odbiorów częściowych, technicznego lub końcowego Zamawiający stwierdzi wystąpienie wad trwałych nie dających się usunąć, lecz pozwalających 
na eksploatację obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie, co jest niezależne od innych przysługujących mu uprawnień, prawo obniżenia wynagrodzenia zgodnie z art. 560 Kc.
6. Z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Zamawiający ma prawo 
w trybie natychmiastowym do wystawienia noty obciążeniowej i umownego potrącenia naliczonych kar umownych określonych powyżej, z dowolnej należności Wykonawcy. Należności objęte potrąceniem umownym opisanym w poprzednim zdaniu nie muszą być wymagalne, zaskarżalne i jednorodzajowe. Zamawiający dokonuje potrącenia poprzez wystawienie noty obciążeniowej.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy.
§ 16
1. Strony ustalają, że oprócz wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP przypadków uprawniających ich do odstąpienia od umowy, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego mocą niniejszej Umowy może nastąpić w całym okresie obowiązywania umowy w tym gwarancji i rękojmi w ciągu 60 dni od powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy uniemożliwiający realizację przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę;
b) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i jak wynika z wpisów inspektora/ów  w dzienniku budowy nie realizuje ich przez okres kolejnych 30 dni;

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania go na piśmie przez Zamawiającego;

d) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z postanowieniami umowy lub dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, odpowiedziami na pytania, ofertą, pomimo dodatkowego wezwania go na piśmie przez  Zamawiającego;

e) Wykonawca nie dopełni obowiązków w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy;

f) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekraczałaby 10% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1;

g) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1;
h) wykonawca opóźnia się w postępie realizacji przedmiotu umowy w stosunku 
do ustalonego przez strony harmonogramu – jeżeli opóźnienie dotyczy realizacji zakresu zamówienia odpowiadającej 30% jego całkowitej wartości,

i) Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy niezgodnie z postanowieniami SWZ lub niniejszej Umowy, 

j) Wykonawca naruszył obowiązujące przepisy o ochronie informacji niejawnych lub utracił wymagane w tym względzie uprawnienia;

k) Wykonawca zatrudnił obcokrajowca (-ów) bez wymaganych prawem pozwoleń, w tym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie jednostki wojskowej obcokrajowcom bez uzyskania uprzednio zgody od Zamawiającego na wejście na teren jednostki wojskowe;
l) Wykonawca użył bez pisemnej zgody Zamawiającego aparatów latających nad terenem kompleksu wojskowego, albo użył ich w sposób niezgodny z zakresem udzielonej zgody;

m)  Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie zatrudnił pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę i pomimo naliczenia kary, w dalszym ciągu nie dopełnia obowiązku;

n) w przypadku opisanym w § 5 ust. 7 Umowy,
o) Wykonawca pomimo dodatkowego wezwania nie dopełnił obowiązków określonych w § 19 ust. 2 Umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:
a) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty za nie wynagrodzenia;

b) przejęcia terenu budowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji w zakresie robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca pisemnie zgłosi gotowość  do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza i sprzęt przez niego dostarczony lub wniesiony nie będący przedmiotem zamówienia, pozostawi teren budowy i zaplecze zabezpieczone, w stanie uporządkowanym i zgodnym z przepisami prawa.

5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Stronom w terminie do dnia dokonania odbioru końcowego. Ustalenie powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w oparciu o art. 635 KC, nawet po upływie umówionego terminu zakończenia realizacji Umowy.

§ 17
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy ……. miesięcy gwarancji 
i ……. miesięcy rękojmi, w tym na wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz dostarczone pierwsze wyposażenie, licząc od daty odbioru końcowego niniejszej umowy, zgodnie z kartą gwarancyjno-serwisową stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej umowy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpocznie się od daty odbioru po usunięciu wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady i usterki przedmiotu umowy powstałe 
w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający wraz z nabyciem prawa władania rzeczą, prawa jej własności, nabywa również prawo do programu sterującego pracą urządzeń wraz z kluczem dostępu – przekazanie tych praw powinno nastąpić najpóźniej w dniu odbioru urządzeń.

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usuwania wszelkich Awarii 
w okresie gwarancji i rękojmi, w miejscu wystąpienia Awarii. W przypadku wystąpienia Awarii mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników lub obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do jej usuwania w czasie 24 godzin od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia na wskazany w treści umowy adres. Do usuwania pozostałych Awarii, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia na wskazany w treści umowy adres. Wykonawca usunie Awarię w terminie ustalonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu. Gwarancją 
i rękojmią nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnego 
z dokumentacją, naprawy wynikające z uszkodzeń powstałych z bezpośredniej 
i wyłącznej winy użytkownika. Awarie, których usunięcie nie będzie objęte gwarancją lub rękojmią, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca wykona za odpłatnością lub według wyboru Zamawiającego - wykona Administrator po uprzednim uzyskaniu zgody Wykonawcy, co nie spowoduje utraty uprawnień wynikających 
z gwarancji.
5. Zamawiający upoważnia Administratora do zgłaszania Wykonawcy Awarii mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników lub obiektu.

6. W przypadku nie podjęcia czynności określonych w powyższym ust. 4 lub nie usunięcia Awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia Awarii podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Koszt usunięcia Awarii Zamawiający opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie umowy lub z jakiejkolwiek innej kwoty przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Zlecenie usunięcia Awarii innemu wykonawcy, w okolicznościach opisanych powyżej, nie powoduje utraty gwarancji.
§ 18
1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ujawnionych wadach i usterkach przedmiotu umowy w terminie 30 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego. Przed obniżeniem nastąpi wezwanie Wykonawcy do  ich usunięcia.
3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi. 
4. W przypadku nie usunięcia wad, usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Koszt usunięcia Zamawiający opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie umowy lub 
z jakiejkolwiek innej kwoty przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Zlecenie usunięcia wad lub usterek innemu wykonawcy  w okolicznościach wskazanych wyżej nie powoduje utraty gwarancji.
§ 19
1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia na rzecz Zamawiającego, przed zawarciem  niniejszej Umowy, bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto tj. w kwocie ……………. zł, 
w formie ……………………….……………... Wykonawca dokonując wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej, przelewem wpłaci wymaganą kwotę na konto Zamawiającego o nr 45 1010 1469 0048 4813 9120 1000  (za datę płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek). W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie, co stanowi uchylanie się od zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy.
2. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz zobowiązany jest 
do odpowiedniego przedłużenia terminu ważności wniesionych zabezpieczeń ustalonych 
w dotychczasowych dokumentach gwarancyjnych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia Aneksu (data wpływu do Zamawiającego oryginału zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego dokumentu zabezpieczenia uwzględniającego zmianę). W przypadku niezaktualizowania zabezpieczenia w terminie lub w sposób opisany wyżej, Zamawiającemu przysługuje kara umowna, o której mowa w § 15 ust. 1 lit. m) Umowy, a po bezskutecznym upływie terminu wynikającego z dodatkowego wezwania Wykonawcy do wykonania zobowiązania, Zamawiający może odstąpić od Umowy, stosownie do postanowień § 16 ust. 1 lit. o) Umowy. 
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane po odbiorze końcowym robót, przez co rozumie się potwierdzenia wykonania Umowy bez zastrzeżeń w protokole końcowym, albo termin od którego zgodnie z § 17 ust. 1 zacznie biec termin gwarancji i rękojmi, a pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od tego który termin będzie dłuższy) za wady. 
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni w szczególności o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie osób reprezentujących wykonawcę;

3) wpłynięciu do Sądu wniosku o upadłości, restrukturyzację, o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, dotyczących Wykonawcy lub podwykonawcy, lub likwidacji firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;

5) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

5. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkód z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w powyższym ust. 4, ponosić on będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie art. 471 Kc.
6. W przypadku nie uzupełnienia w dniu odbioru końcowego zabezpieczenia, o którym mowa w powyższym ust. 1, w wysokości odpowiadającej wartości zrealizowanego przedmiotu umowy i w zakresie czasu obowiązywania rękojmi i gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania stosownej kwoty z dowolnej faktury obejmującej realizację niniejszej umowy, do czasu dopełnienia obowiązku opisanego uzupełnienia zabezpieczenia. Po spełnieniu przez Wykonawcę wymienionego wyżej obowiązku uzupełnienia zabezpieczenia w sposób wymagany umową Zamawiający zwolni zatrzymaną kwotę wynagrodzenia, w terminie 14 dni od daty prawidłowego uzupełnienia zabezpieczenia.
7. Gdy okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zastosowanie znajdują postanowienia art. 452 ust. 8, 9 i 10 PZP, zabezpieczenie w pieniądzu musi być wniesione na cały okres, zaś zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz – na okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, 
z zastrzeżeniem art. 452 ust. 9 i 10 PZP. Powyższe rozwiązanie znajduje zastosowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 2. 
§ 20
Ochrona Danych Osobowych

W sprawie przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych:

1. Wykonawca wszystkim osobom, których dane osobowe, w zawiązku 
z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, udostępni Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury, przekaże, w terminach nakazanych art. 14 ust. 3 RODO, klauzulę informacyjną WZI, ujętą w załączniku nr 9 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne, przewidziane dla administratora w art. 13 lub art. 14 RODO
, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, ani nie wykorzystywać danych osobowych, otrzymanych ze strony WZI Poznań 
w związku z realizacją niniejszej umowy, na potrzeby własne lub osób trzecich w celu innym niż realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępniania, przekazania, przetworzenia, wykorzystania  na potrzeby własne lub osób trzecich  lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem danych osobowych, otrzymanych ze strony WZI Poznań w związku z realizacją niniejszej umowy, w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy.

§ 21
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
· zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonaniem niniejszej umowy,

· zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych obowiązujących w wojsku oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy,

· zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim wszelkich informacji zawartych w dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania „Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego” (która będzie załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy), stanowiącej jej integralną część.

§ 22
Wszelkie zmiany, uzupełnienia do umowy mogą być wprowadzane w przypadkach i zgodnie 
z brzmieniem art. 454 i 455 ustawy PZP. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania dokonana za zgodą obu stron, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie, w poniżej określonych przypadkach:

1. Zmiany danych dotyczących stron Umowy, jak zmiana nazwy, siedziby, adresu, numeru rachunku bankowego, innych wynikających z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.
2. Zmiany wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamówienia (zmiana terminu w sposób proporcjonalny), w przypadkach:
1) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - termin wykonania umowy może ulec  zmianie o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót;
2) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią – termin wykonania umowy ulegnie zmianie o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, a także zmianie może ulec także wysokość wynagrodzenia, w przypadku jeśli z  wystąpieniem siły wyższej związana będzie konieczność ograniczenia zakresu robót;
3) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych, bądź zwiększających zakres robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do wniosku inwestycyjnego dla zadania, bieżącej realizacji robót itp.;
4) wykonanie robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia;
5) konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu – zmiana terminu proporcjonalnie do okresu występowania przeszkody;
6) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
a niezależnych od stron m.in.:
a) występowania odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektów infrastrukturalnych nieprzewidzianych 
w SWZ;
b) wstrzymania realizacji robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy;
d) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych porozumień, zgód, zmian decyzji umożliwiających realizację robót itp.;
e) odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewypałów i niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, szczątków ludzkich oraz obiektów o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym;
f) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4
Prawa budowlanego;
g) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu decyzji lub postanowienia, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
h) odmowy udostępnienia obiektu przez Użytkownika;
i) wystąpienia wyjątkowych dla danej pory roku warunków atmosferycznych, mających istotny wpływ na możliwość prawidłowej realizacji Umowy.
3. Zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy i wynagrodzenia w przypadku:
1) zmiany przeznaczenia realizowanego obiektu (budynku, terenu);
2) zmian organizacyjnych w resorcie obrony narodowej dotyczących Użytkownika wpływających na realizację przedmiotu umowy;
3) nie przyznania środków finansowych w pełnej wysokości na kolejny rok lub zmiana ich wysokości w trakcie realizacji umowy w planie finansowym Zamawiającego;
4) zajścia potrzeby zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zmniejszających.
4. Zachodzi potrzeba zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających zakres przedmiotu umowy – zmiana zakresu 
i wysokości wynagrodzenia na zasadach opisanych w Umowie.
5. Zmiany za zgodą Zamawiającego w zakresie zaoferowanych materiałów, urządzeń itp. – 
w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi wycofanie materiałów, urządzeń 
itp. ze sprzedaży - wprowadzenie zaproponowanych substytutów nie spowoduje zmiany parametrów świadczenia i wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest wraz 
z wnioskiem o zmianę przedłożyć oświadczenie producenta o wycofaniu materiałów, urządzeń, itp. ze sprzedaży oraz wykazać właściwości zaproponowanych substytutów zgodne z SWZ.
6. Zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy, w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych – kierownika budowy i kierowników robót branżowych, inspektorów nadzoru.
7. Zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku 
gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji Podwykonawcy. Zmiana wymaga także dochowania procedury określonej w umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo.
8. Wartości zakresu realizacji umowy – w szczególności w przypadku wyłączenia obiektu, urządzenia z użytkowania lub jego likwidacji, konieczności wykonania prac zamiennych lub zmniejszających zakres robót oraz zmiany technologii wykonania robót.
9. Zmiana finansowania zamówienia na skutek zmiany wielkości planu finansowego określonego w zatwierdzonym planie inwestycji budowlanych na dany rok budżetowy, 
tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy.
10. Waloryzacji wynagrodzenia: zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - według poniższych zasad:
a)
poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (wzrost albo obniżenie), uprawniający stronę do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynosi nie mniej niż 3 %  i będzie ustalany w stosunku do wartości aktualnych na dzień zawarcia umowy albo w stosunku do wartości wynikających 
z ostatnio dokonanej przez strony zmiany, według wskaźnika ogłaszanego 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Wskaźników cen produkcji budowlano - montażowej dla Budowy obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 PZP, 

b)
strona żądająca zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zobowiązana jest wystąpić do drugiej strony z pisemnym wnioskiem wraz z uzasadnieniem zawierającym między innymi: wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zmianą wysokości cen ogłaszaną w komunikacie Prezesa GUS, a wnioskowaną zmianą wynagrodzenia oraz kalkulację wysokości wnioskowanej zmiany wynagrodzenia. Strony w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku wraz z uzasadnieniem dokonają uzgodnień 
w przedmiocie określenie wpływu zmiany cen materiałów lub usług na koszt wykonania umowy i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie po zawarciu stosownego aneksu i odnosi się do wynagrodzenia za niewykonaną do dnia zawarcia aneksu część przedmiotu umowy. Prawo do żądania zmiany wynagrodzenia nie przysługuje stronie, z której przyczyny nastąpiła zwłoka w wykonaniu Umowy, tak iż w przypadku wykonania Umowy w pierwotnym terminie nie wystąpiłyby przesłanki do dokonania zmiany;

c)
wartość wszystkich zmian wynagrodzenia w całym okresie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego 
z pierwotnie ustalonego umownie wynagrodzenia;

d)
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 PZP; pierwsza zmiana może być procedowana 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 
art. 439 ust. 3 PZP, 

e)
w pierwszym półroczu roku obowiązywania umowy ryzyko zmiany ceny materiałów lub kosztów obciąża odpowiednio strony; 

f)
powyższy zapis nie dotyczy zmian wynagrodzenia wywołanych okolicznościami, 
o których mowa w pkt 11, które będą procedowane w sposób opisany w pkt 11;

11. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wypadku zmiany: stawki podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na te ubezpieczenia, zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany 
te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strona umowy po zaistnieniu wskazanej wyżej okoliczności, w przypadku żądania zmiany wynagrodzenia zobowiązana jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do drugiej strony, w którym szczegółowo wykaże zmianę powyżej wskazanych  kosztów i ich wpływ na zmianę wynagrodzenia. Wynagrodzenie może ulec zmianie wyłącznie o kwotę wykazanego wpływu zmiany na zmianę kosztów wykonania umowy, przy czym: 
w przypadku zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – do kwoty wynagrodzenia netto doliczony zostanie podatek według stawki obowiązującej po zmianie przepisów. Strony w terminie 10 dni od daty wpływu wniosku wraz 
z uzasadnieniem dokonają uzgodnień w przedmiocie określenie wpływu zmian  
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, a także niezależnie od wartości zmiany, 
o ile została ona przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a) określają rodzaj i zakres zmian,

b) określają warunki wprowadzenia zmian,

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.
12.  W innych przypadkach opisanych w innych miejscach umowy.
§ 23
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez zespół osób wskazany w załączniku nr 4.
2. Wykonawca może proponować zmianę osób, które będą wykonywać zamówienie 
lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych przez Wykonawcę        w ofercie w przypadkach określonych w ust. 4 po pisemnym uzasadnieniu przyczyn proponowanej zmiany. Propozycja zmiany powinna zawierać pisemne uzasadnienie.
3. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących ww. osób;

b) nie wywiązywania się ww. osób z obowiązków wynikających z Umowy;

c) jeżeli zmiana ww. osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn
5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują swoich obowiązków wynikających z Umowy. Zamawiający może żądać zmiany tych osób po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy o zamiarze wystąpienia z takim żądaniem wskazującego te osoby oraz przyczyny to uzasadniające. Takie wezwanie jest dla Wykonawcy wiążące.
6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniać wymagania określone 
w warunkach zamówienia publicznego.
7. Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zgodnie z żądaniem i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
§ 24
1. Zamawiający może udzielać Wykonawcy na podstawie art. 442 PZP i na warunkach poniżej opisanych zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 1  Umowy w wysokości łącznie nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Wartość zaliczek udzielonych 
w danym roku budżetowym nie może przekroczyć limitu na dany rok, a wysokość jednej zaliczki nie może przekroczyć 20 % tego limitu.
2. Podstawę do udzielenia i ustalenia wysokości należnej zaliczki stanowi zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rozliczenia zaliczki. 

3. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego 
z pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy, wskazującym:

a)
wartość wnioskowanej zaliczki zgodną z Harmonogramem rzeczowo - finansowym;

b)
zakres robót na poczet których ma być udzielona zaliczka, wynikający 
z zatwierdzonego harmonogramu rozliczenia zaliczki opracowanego na podstawie Harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót i Umowy oraz opis realizacji robót budowlanych na poczet których ma być udzielona zaliczka  
i dokonanych w tym zakresie uzgodnień, wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego;

c)
termin wypłaty,

d)
termin i sposób rozliczenia zaliczki;

e)
formę zabezpieczenia;

f)
numer rachunku, na który ma nastąpić wypłata zaliczki.
4. Zamawiający po rozpatrzeniu Wniosku, o którym mowa w ust. 3 zawiadamia Wykonawcę o podjętej decyzji w sprawie udzielenia zaliczki w terminie 10 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego Wniosku do Zamawiającego, przy czym wysokość udzielanych zaliczek na poczet wykonania zamówienia określa Zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Umową – w szczególności ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiający wypłaca zaliczkę po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku i po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia jej zwrotu w wysokości 100% udzielonej zaliczki 
i spełniające warunki, o których mowa w ust. 6, przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego zgodnego z Umową zabezpieczenia zaliczki (data złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego).

6. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki wnosi się w jednej lub kilku formach wskazanych 
w art. 442 ust. 3 PZP, w wysokości 100% kwoty udzielonej zaliczki, z terminem ważności zabezpieczenia zwrotu zaliczki obejmującym okres co najmniej 30 dni po terminie rozliczenia zaliczki, a treść dokumentu musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest wystawić Zamawiającemu fakturę w wysokości otrzymanej zaliczki, w rozbiciu na wartość netto i podatek VAT, w dniu otrzymania zaliczki, nie później jednak niż w terminie wynikającym z przepisów prawa.

8. Rozliczenie udzielonej zaliczki nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej/rozliczeniowej VAT do faktury zaliczkowej, wraz 
z protokołem odbioru robót budowlanych na poczet których udzielono zaliczki, potwierdzającym przez Zamawiającego należyte wykonanie tych robót oraz dokumentami potwierdzającymi rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami biorącymi udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

9. Przed wystawieniem faktury do rozliczenia zaliczki, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inspektorowi nadzoru: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności potwierdzające, że użyte materiały nadawały się do wbudowania lub oświadczenie kierownika budowy, że wbudowane wyroby budowlane posiadają dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, dowód potwierdzający przekazanie materiałów 
z demontażu do utylizacji (powstałych w wyniku robót budowlanych), oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców zaangażowanych w wykonanie robót na poczet których udzielona została zaliczka o zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę.
10. Terminem rozliczenia zaliczki jest dzień złożenia przez Wykonawcę do kancelarii Zamawiającego właściwie sporządzonych FV wystawionych na podstawie protokołów odbioru, potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych, zgodnie 
z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.
11. W nieprzewidzianych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym co najmniej uprawdopodobni zaistniałe okoliczności, na które się powołuje i wskaże proponowany termin do rozliczenia zaliczki, może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie iż wyżej określony, pod warunkiem przedłużenia terminu zabezpieczenia zaliczki i złożenia stosownego Wniosku co najmniej na 21 dni przed upływem pierwotnego terminu rozliczenia zaliczki.

12. Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od terminu, na który jest udzielona zaliczka, do częściowego rozliczania udzielonej zaliczki nie rzadziej niż w okresach wynikających z Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od daty rozliczenia zaliczki w całości i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia w zakresie robót będących przedmiotem zaliczki (termin zostanie dochowany także w przypadku nadania w tym okresie przesyłki poleconej 
do Wykonawcy).

14. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. Udzielenie kolejnych zaliczek przez Zamawiającego wymaga rozliczenia uprzednio udzielonej zaliczki i przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się udzielenie kolejnej zaliczki, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się w terminie z całej kwoty udzielonej zaliczki, nie wykorzysta zaliczki w całości lub w części lub wykorzysta zaliczkę 
w całości lub w części niezgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę na piśmie, odpowiednio: do rozliczenia lub zwrotu zaliczki 
i odpowiednio w całości lub w części, z terminem zapłaty 7 dni od daty nadania pisma do Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie także wystąpi do gwaranta o zwrot zaliczki stosownie do zaistniałych okoliczności - w całości lub części.

16. Obowiązek zwrotu zaliczki Zamawiającemu jest niezależny od przysługujących mu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

17. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, pobrane a nierozliczone zaliczki Wykonawca zwraca Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty odstąpienia 
od umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wypłaty zaliczki Wykonawcy tj. obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego łącznie z dniem zwrotu środków na rachunek Zamawiającego, co jest niezależne od przysługujących Zamawiającemu kar umownych lub odszkodowania.

18. W razie opóźnienia w rozliczeniu zaliczki, Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od wartości nierozliczonej w terminie zaliczki, za każdy dzień opóźnienia w zwrocie zaliczki, łącznie z dniem w którym nastąpiło rozliczenie zaliczki.

19. W przypadku utworzenia przez Wykonawcę lokaty bankowej z czasowo niewykorzystanych środków z udzielonej mu przez Zamawiającego zaliczki, Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu odsetki, które uzyskał z lokaty. W tym celu Wykonawca do rozliczenia zaliczki, oprócz innych wymaganych zgodnie z Umową dokumentów, złoży oświadczenie, czy czasowo niewykorzystane środki z zaliczki stanowiły przedmiot depozytu bankowego, a w przypadku twierdzącej odpowiedzi - przedstawi dokument bankowy potwierdzający kwotę odsetek uzyskanych z depozytu. 

Cała kwota wynikająca z dokumentu bankowego zostanie zwrócona przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego najpóźniej w dacie, w której zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany był do rozliczenia się z zaliczki, co Wykonawca potwierdzi składając do rozliczenia zaliczki także dokument bankowy potwierdzający dokonanie przelewu środków na rachunek Zamawiającego.

20. Powyższe uregulowania nie wyłączają stosowania art. 420, 443 i 447 PZP.

§ 25
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 
dla Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody, pod rygorem nieważności. 
§ 26
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy Prawo wodne oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
§ 27
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. nr 1 – a/a
Egz. nr 2 – Wykonawca
Załączniki:

Załącznik nr 1 – 
Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego
Załącznik nr 2 – 
Kosztorys ofertowy.
Załącznik nr 3 – 
Harmonogramy rzeczowo – finansowe.
Załącznik nr 4 – 
Wykaz pracowników świadczących usługę.
Załącznik nr 5 – 
Oświadczenie podwykonawcy.
Załącznik nr 6 – 

 Wytyczne w sprawie odbioru i przyjmowania do eksploatacji (użytkowania) inwestycji resortu obrony narodowej w zakresie budownictwa.
Załącznik nr 7 – 
Karta gwarancyjno-serwisowa
Załącznik nr 8 – 
Oświadczenie Sprzedawcy w zakresie posiadania rachunku    bankowego.
Załącznik nr 9 – 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO).
Załącznik nr 10 – 
Odpowiedzi na pytania do przetargu.
Załącznik nr 11 – 
Tabela elementów ryczałtowych robót budowlano – montażowych.
Załącznik nr 12 – 
Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 13 – 
Dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę.

Załącznik nr 14 – 
Protokół z rozbiórki budowli


ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
   ……………………………..                                               ……………………………..

przy kontrasygnacie ………………………..

� Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego.


� W zależności od terminów rozliczeń Operatorów Systemów Dystrybucji energii (OSD)


� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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