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B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Lokalizacja inwestycji
Realizacja inwestycji nastgpi na terenie Osrodka Rehabilitacyjno — Wypoczynkowego Dozamel

w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20.
2. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu zamoéwienia

2.1 Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie modernizacji budynku administracyjnego Osrodka
Rehabilitacyjno — Wypoczynkowego Dozamel w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20, zgodnie
z dokumentacjg techniczng ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz dobudowa
zewnetrznych schodow i przebudowa przegrody zewn. w budynku administracyjnym ORW
,Dozamel” oraz ,Przebudowa budynku ,Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kotobrzegu”
opracowang przez AUTORSKA PRACOWNIE PROJEKTOWA Architekt Olga Wojewoda
w 2024 r.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji zadania oraz catkowity zakres prac konieczny
do wykonania, znajdujg sie w niniejszej SIWZ, a w szczegdlnosci w umowie w sprawie
zamowienia wraz z kartg gwarancyjng (Zatgcznik nr 8 i 8a do SIWZ), niniejszym opracowaniu
(SIWZ — Rozdziat B- ZNI.37671.4.2025.KS) oraz w dokumentacji technicznej ,Zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen oraz dobudowa zewnetrznych schoddéw i przebudowa
przegrody zewn. w budynku administracyjnym ORW ,Dozamel” oraz ,Przebudowa budynku
»~Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kotobrzegu” opracowang przez AUTORSKA
PRACOWNIE PROJEKTOWA Architekt Olga Wojewoda w 2024 r. (Zatgcznik nr 10 do SIWZ),
ktéra stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.3 Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ catos¢ zamodwienia w terminie nie dluzszym niz
13 tygodnie od dnia podpisania umowy. Termin realizacji jest rozumiany jako termin gotowosci
do odbioru kohcowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu
zamoéwienia.

2.4 Prace zwigzane z realizacjg niniejszego zamodwienia wykonywane bedg w funkcjonujgcym
osrodku rehabilitacyjno — wypoczynkowym, w zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prowadzenia prac ucigzliwych dla pracownikéw
Zamawiajgcego i gosci osrodka.

2.5 Wpykonawca w trakcie wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem modernizaciji budynku
administracyjnego ORW Dozamel w Kotobrzegu oraz w trakcie wszelkich robot towarzyszacych,
jest zobowigzany na swoj koszt zapewni¢ dostep do posesiji, obiektdw i pomieszczen sgsiednich.

2.6 Niektdre prace bedg mogty by¢ wykonywane wytgcznie w dni powszednie po godz. 18:00, w dni

wolne od pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych.
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2.7 Podczas wykonywania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie przewiduje sie
przerwania pracy Osrodka. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ nieprzerwany dostep do
medidéw w czasie prowadzonych prac (w szczegolnosci dostep do pradu i wody). Wykonawca
zobowigzany bedzie réwniez do opracowania harmonogramu prac w porozumieniu
z Zamawiajgcym, na podstawie ktérego z uzytkowania wytgczane beda poszczegodlne obszary
budynku. W miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wytgczenie z eksploatacji nie bedzie
mozliwe, nalezy =zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia. W pilnych uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zatrzymania prac Wykonawcy lub dokonywania
zmian w harmonogramie, z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia i podaniem
alternatywnego terminu wykonania robaot.

2.8 Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt zawrze¢ umowe ubezpieczenia wszystkich
ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR), obejmujaca: wszelkie szkody wynikajgce ze
zniszczen oraz z innych zdarzen (w tym zdarzen losowych o charakterze nagtym
i niespodziewanym) w odniesieniu do wszelkich robot, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego
mienia ruchomego, nalezgcego do Zamawiajgcego lub osdb trzecich z wigczeniem szkdd
wyrzadzonych w $rodowisku naturalnym, zwigzanych z prowadzeniem robdot podczas
wykonywania Przedmiotu umowy.

2.9 Zamawiajacy posiada aktualny certyfikat ISO w zakresie zarzgdzania BHP, w zwigzku z czym,
dopuszcza tylko i wytgcznie wykonywanie robdt nienaruszajgcych obowigzujgcych przepiséow
prawa oraz norm objetych zakresem powyzszej certyfikacji.

2.10 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje i zabezpieczenie prac pozarowo-
niebezpiecznych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. Prace musza byé prowadzone zgodne z
przepisami prawa oraz wewnetrzng instrukcjg nr NW-0/27009 Instrukcja Wykonywania prac
pozarowo-niebezpiecznych (Zatgcznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych od stuzb
Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z planowaniem, realizacjg i kontrolg prac pozarowo
niebezpiecznych, Wykonawca uwzgledni w ofercie. Instrukcja oraz wzér pozwolenia stanowi
Zatgcznik nr 10 do SIWZ.

2.11 Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg zadania.

3. Informacje dodatkowe

Integralng czescig niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia jest Zatgcznik Nr 10 do SIWZ.
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