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NAZWY | KODY CPV

a)

45100000-7
45100000-8
45200000-9

45300000-0
45400000-1
71200000-0
71300000-1
71500000-3

b)

45110000-1
45220000-5
45230000-8

45310000-3
45320000-6
45320000-9
45410000-4
45420000-7
71220000-6
71320000-7
71350000-6
71520000-9

c)

45111000-8
45112000-5
45113000-2
45222000-9

45223000-6
45231000-5

45232000-2
45233000-9

45311000-0
45315000-8

45321000-3
45324000-4
45332000-3
45421000-4
71221000-3
71222000-0
71322000-1
71327000-6
71351000-3
71521000-6

NAZWY | KODY CPV

Grupy robét

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Klasy robét
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty inzynieryjne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Tynkowanie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi nadzoru budowlanego

Kategorie robét
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow, tuneli,
szybdw i kolei podziemne;j

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego | inne ustugi naukowe

Ustugi nadzorowania placu budowy
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I. DANE PODSTAWOWE

1. ZAMAWIAJACY
GMINA MIASTO WABRZEZNO
ul. Wolnosci 18

87-200 Wabrzezno

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Draft-System Biuro Projektéw Budowlanych
mgr inz. bud. Katarzyna Nowak

ul. Cisowa 11

86-300 Grudziadz

tel. 664 417 970

biuro@draft-system.pl

w

PODSTAWA OPRACOWANIA PFU

e umowa z Inwestorem na realizacje prac zwigzanych z wykonaniem PFU;

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 725);

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454);

e wizja lokalna;

o ustalenia oraz wytyczne Inwestora;

o kopia mapy zasadniczej;

e obowigzujace normy i przepisy.



Il. CZESCOPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane w trybie ,,zaprojektuj-wybuduj” obejmujace

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacja inwestycji p.n.. ,,Modernizacja

infrastruktury edukacyjnej w Wabrzeznie”, wykonane w ramach zalozen zawartych w wytycznych

Zamawiajgcego na wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego (zwanego dalej ,,PFU”) do tego zadania.

Zadanie dotyczy dwoch lokalizacji Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawta

II, budynku Szkoty

Podstawowej Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego oraz dwoch budynkoéw Przedszkola Miejskiego ,,.BAJKA”

zlokalizowanych w mie$cie Wabrzezno, wojewodztwo kujawsko pomorskie, zgodnie

ewidencyjnych zamieszczonym na stronie tytutowej niniejszego opracowania.
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Rys.2 Lokalizacja przedmiotowych placéwek na planie miasta

Przedzszkole Miejsckie "Bajka”
przy ul. Zeromskiego




1.2. CEL OPRACOWANIA

Gloéwnym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego zalozenia wstgpnego dla prac
koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych dla calej projektowanej inwestycji. Wypracowane w ramach
niniejszego opracowania zalozenia wstgpne dla przedmiotowej inwestycji bedg stanowié podstawe przetargu
publicznego na realizacje w/w inwestycji w formule ,zaprojektuj-wybuduj.” PFU jest podstawa do
sporzadzenia kalkulacji kosztow oraz ustalenia ceny ryczattowej kompleksowej realizacji zamowienia
obejmujagcego  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przygotowanie materialow
umozliwiajacych skuteczne zlozenie Zamawiajagcemu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot budowlanych oraz wykonanie robdt budowlanych za podstawie opracowanej dokumentacji

projektowej i uzyskanej zgody na budowe lub zgtoszenie robot.

UWAGA!

W przypadku kiedy zakres prac, w odniesieniu do zapisow w art. 29 do Ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 725), nie bedzie wymagal sporzadzenia projektu budowlanego,
dokumentacje nalezy przygotowaé¢ w taki sposob, by byla ona bezwzglednie WYSTARCZAJACA do realizacji
zadania. W takim razie dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie niezbedne elementy skladowe konieczne do dokonania
skutecznego zgloszenia robot budowlanych, a takze projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar robét oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w ilosci wskazanej w punkcie nr 2.2.5. niniejszego
opracowania.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zalacznikach typu: ,,ma by¢,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykona¢, powinien spetnié¢, wymagany” lub odpowiadajace

im synonimy itp. oznaczaja wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.3.1. Opis ogélny prac planowanych w ramach zaméwienia

Planowana przebudowa obejmowaé bedzie wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni parkingu,
remont schodéw zewnetrznych, czesciowa wymiang pokrycia dachowego na jednym z budynkow, przetozenie
dachowki wraz z wykonaniem istotnych konstrukcyjnie oraz z punktu fizyki budowli elementéw poszycia
dachowego, naprawe i modernizacj¢ $cian wewngtrznych, remont/wymiang dwoch drzwi zewngtrznych w
budynkach wpisanych do ewidencji zabytkéw, remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych, remont podiog,
remont tarasu, prace instalacyjne (w tym wymiana o$wietlenia na sali sportowej, wykonanie odptywu w
posadzce kuchennej, wymiana grzejnikoéw, wymiana instalacji elektrycznej i modernizacja instalacji wodno-

kanalizacyjnej).

1.3.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania z podzialem na
poszczegélne obiekty
1) Szkota Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawla II:

w obiektach przy ul. Matejki

e modernizacja dachu stromego na budynku ,,starym” przy rogu ul. Matejki i Wolnosci — wpisanego

do ewidencji zabytkow;



e modernizacja dwoch sanitariatow na parterze w ,,nowym” budynku szkolnym

e modernizacja czterech sanitariatow w budynku sali gimnastycznej (pomieszczenie z natryskami,
toaleta damska, meska oraz toaleta dla kadry nauczycielskiej);

e remont/wymiana drzwi zewnetrznych znajdujacych si¢ w budynku ,starym” wpisanym do
ewidencji zabytkow, w budynku przy rogu ul. Matejki i Wolnosci;

e przebudowa parkingu;

w obiekcie przy ul. Wolnosci

e remont/wymiana drzwi zewnetrznych od strony placu zabaw, w budynku szkolnym wpisanym do
ewidencji zabytkow;

e remont schodow zewnetrznych prowadzgcych do budynku hali sportowej;

e wymiana oswietlenia na sali gimnastycznej.

2) Szkola Podstawowa Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego:

e modernizacja sanitariatow (wszystkich tazienek poza tazienka dla oséb niepelnosprawnych oraz

pomieszczenia z natryskami);

e modernizacja instalacji elektrycznej na pigtrze budynku szkolnego;

e modernizacja kuchni z zapleczem;

e remont $cian wewngtrznych na korytarzach;

e wymiana grzejnikdw na korytarzach zaré6wno na parterze, jak i na pigtrze budynku szkolnego;

e czegsciowa wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym oraz zamocowanie istniejacej
instalacji odgromowej na budynku szkolnym i budynku hali sportowej, montaz czap na
przewodach kominowych, oczyszczenie potaci dachowych.

3) Przedszkole Miejskie ,,BAJKA”:

w obiekcie przy ul. Zeromskiego 11

e modernizacja podlog w sze$ciu salach (,,Kotki”, ,Motylki”, ,Pszczotki”, ,Kaczuszki”,
»Wiewiorki”, ,,Zajaczki”);
e modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicy;

w obiekcie przy ul. Tysiaclecia 2a

e modernizacja podlogi w jednej sali (,,Biedroneczki”);

e remont tarasu.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.41. Podstawa wykonania inwestycji

Podstawg do wykonania inwestycji jest umowa zawarta migdzy Wykonawcg i Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamowienia okre§lonego w niniejszym
PFU, zgodnie z zobowigzaniami wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
1994r., nr 89 poz. 414 z pézn. zm.), a takze z obowigzujagcymi normami i przepisami prawnymi zwigzanymi z

projektowaniem i wykonaniem zamierzen budowlanych.

1.4.2. Uwarunkowania dotyczace wyceny zakresu robot



W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:
e wynikami wizji w terenie;
e wynikami inwentaryzacji wlasnych;

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przy sporzadzaniu wyceny, nalezy bra¢ pod uwage fakt, iz rodzaje robdt opisane w niniejszym PFU sa
podane jako minimalne, niezbedne do realizacji inwestycji. Na skutek opracowania szczegdtowej dokumentacji
projektowej przez Wykonawce, moga one ulec zmianie wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii, uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych i uzgodnien z Zamawiajacym, tym samym zmianie ulec moze koszt
wykonania robot. Dlatego tez w trakcie szacunkowej wyceny nalezy mie¢ wzglad na stopnien ztozonosci, rozmiary
i wymogi przedmiotu zamowienia.

Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia przedstawione w niniejszym PFU oraz wszelkie
inne roboty, uzgodnienia, prace do prawidlowego wykonania i funkcjonowania przedmiotowej inwestycji musza
zostaé ujete przez Wykonawce w zaakceptowanej kwocie sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania

robot budowlanych.

1.4.3. Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska

Obszar oddzialywania inwestycji zostat ustalony w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane, a co
za tym idzie — na podstawie Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2024r., poz.
54). Zgodnie z powyzszym przyjmuje si¢, iz obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki zgodnie z wykazem
dziatek, ktory znajduje si¢ na stronie tytutlowej projektu i nie wptywa na dzialki sasiednie.

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023
poz. 1094) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1839) inwestycja nie zalicza si¢ do

mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

1.4.4. Uwarunkowania urbanistyczne dla przedmiotowego terenu

Teren inwestycji objety jest Uchwata NR XX1/133/2004 Rady Miejskiej w Wabrzeznie z dnia 24
czerweca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta WabrzeZna i znajduje
si¢ w jednostce funkcjonalno-przestrzennej A — Srodmiescie.

Inwestycja w zakresie obiektow Szkoty Podstawowej Nr2 im. im. Jana Pawta II przy ul. Matejki, lezy w
terenie oznaczonym symbolem A-4UQ. Inwestycja w zakresie obiektow Szkoty Podstawowej Nr2 im. im. Jana
Pawta II przy ul. Wolnosci, lezy w terenie oznaczonym symbolem A-8UO. Inwestycja w zakresie obiektow
Szkoty Podstawowej Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego, lezy w terenie oznaczonym symbolem A-1UO.
Inwestycja w zakresie obiektu Przedszkola Miejskiego ,,BAJKA” przy ul. Zeromskiego, lezy w terenie
oznaczonym symbolem A-5UO. Inwestycja w zakresie obiektu Przedszkola Miejskiego ,,BAJKA” przy ul.
Tysiaclecia, lezy w terenie oznaczonym symbolem A-2UQO. Zgodnie z zapisami planu miejscowego, sa to tereny

zabudowy ustug o$wiaty.
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1.4.5. Uwarunkowania z zakresu ochrony konserwatorskiej

Inwestycja w zakresie obiektow Szkoty Podstawowej Nr2 im. im. Jana Pawta II przy ul. Matejki,
lezacych w terenie oznaczonym symbolem A-4UO, znajduje si¢ czg¢Sciowo w strefie B ochrony
konserwatorskiej, w strefie K krajobrazu kulturowego, czg¢sciowo w strefie OW obserwacji archeologiczne;j
oraz w granicach obszaru rewitalizacji istniejacej zabudowy srédmiejskiej Miasta Wabrzezna

Inwestycja w zakresie obiektow Szkoly Podstawowej Nr2 im. im. Jana Pawta II przy ul. Wolnosci,
lezacych w terenie oznaczonym symbolem A-8UO, znajduje si¢ czgsciowo w strefie B ochrony
konserwatorskiej, w strefie K krajobrazu kulturowego oraz w granicach obszaru rewitalizacji istniejacej
zabudowy $rodmiejskiej Miasta Wabrzezna.

Dodatkowo budynek Szkoty Podstawowej Nr2 im. im. Jana Pawla II przy ul. Wolnosci 11 (rég ul.
Wolnosci i Matejki), a takze budynki przy ul. Wolnosci 30 znajduja si¢ w ewidencji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. Zgodnie z zapisami §8, ust.7 Uchwaly NR XXI/133/2004 Rady Miejskiej w
Wabrzeznie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Wabrzezna, bez zgloszenia i uzyskania opinii wtasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, nie wolno
zabytkow przerabia¢, odnawiaé, rekonstruowaé, zabudowywaé, odbudowywaé, zdobi¢, uzupelniac,

rozkopywaé ani dokonywa¢ zadnych innych zmian.

1.4.6. Uwarunkowania geotechniczne
Wykonawca zobowigzany jest oceni¢ konieczno$¢ wykonania dokumentacji geotechnicznej celem
uzyskania pelnej informacji o warunkach geotechnicznych podtoza gruntowego w obrebie przebudowywanego

parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Matejki.

1.4.7. Uwarunkowania wynikajace z uzbrojenia terenu

Ze wstepnych uzgodnien terenu inwestycji wynika, iz na trasie planowanej przebudowy parkingu
znajduje sie sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa, cieptownicza a
takze podziemne przewody ,,specjalne”, ktore nalezy zidentyfikowac. Sieci bedzie nalezato zabezpieczy¢ badz

przebudowacé zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce uzgodnieniami i warunkami technicznymi.

1.4.8. Uwarunkowania z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Zakres inwestycji w przypadku kazdego z przedmiotowych budynkéw nie bedzie powodowal zmiany ich
zasadniczych parametréw pod kgtem spelnienia wymogoéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
wraz z Zamawiajacym ustali na etapie prac projektowych koniczno$¢ uzyskania opinii rzeczoznawcy do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Obiekty objete opracowaniem pehnia funkcje miejskich placowek edukacyjnych. Przeprowadzone
prace modernizacyjne nie spowoduja zmiany tych funkcji, ani tez przeznaczenia placowek.

Realizacja zadania ma na celu poprawe¢ standardow i polepszenia komfortu uzytkowania elementow

podlegajacych opracowaniu dzieciom, mtodziezy, personelowi szkot i przedszkodl, ale takze zwigkszenie
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bezpieczenstwa na terenach szkolnych i przedszkolnych. Zamierzenie nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé w
sposob zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa, w szczegolnosci:

+ konstrukcji,

* uzytkowania,

» warunkow sanitarno — higienicznych i zdrowotnych,

* ochrony $rodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami,

» warunkami BHP i p.poz.,

» oraz warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektow.

1.6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W celu spehnienia przez przedmiotowa rozbudowe i przebudowe budynku zalozonych wymagan
funkcjonalno-uzytkowych nalezy uwzgledni¢ wytyczne przedstawione ponizej, a w szczegdlnosci zawarte w
ZALACZNIKACH do niniejszego opracowania.

Przy sporzadzaniu czesci projektowej, Wykonawca winien traktowac zatozenia zawarte w PFU jako
nadrzedne. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz maja one jednak charakter koncepcyjny i stanowig dla
Wykonawcy jedynie materiat wyjsciowy do sporzadzenia wiasnych opracowan w celu realizacji inwestycji. Nie
zwalnia si¢ Go tym samym z dokonania we wlasnym zakresie wizji w terenie, sprawdzenia miejsca robot, jego

otoczenia oraz wykonania inwentaryzacji celem weryfikacji zapisow PFU.

1.6.1. Szczegolowe wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe z podzialem na poszczegélne placéwki
UWAGA!

Uzyte ponizej okreslenia ilosciowe budynkow dotycza stanu widzianego jako bryle obiektu, nie
nalezy rozpatrywac ich w zakresie ewidencji budynkéw. Dlatego tez w opisie ujeto gtownie obiekty, ktorych

zamierzenie projektowe dotyczy bezposrednio.

1.6.1.1. Szkota Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawtla II

Szkota Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawla II w Wabrzeznie posiada dwie placowki — jedna
zlokalizowang przy ul. Matejki, drugg — przy ul. Wolnosci. Placowka przy ul. Matejki sktada si¢ z dwoch
budynkow — ,,nowego” i ,,starego” oraz tacznika miedzy nimi, a takze z przynaleznego do nich budynku
petnigcego funkcje hali sportowe;.

Budynek ,,nowej” szkoty to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, w
rzucie prostokat, dach ptaski. Znajdujg sie tutaj m.in. sale dydaktyczne, sekretariat (na pietrze), pokoj
nauczycielski (na pietrze), pomieszczenia higieniczno-sanitarne, stotéwka (na parterze) oraz na kondygnacji -1
pomieszczenia techniczne i magazynowe. Tutaj takze, na parterze, na prawo od wejscia na hol gltowny,
zlokalizowana jest toaleta dla dziewczat oraz toaleta dla chtopcéw bedace przedmiotem opracowania. We
wskazanych toaletach planuje si¢ wykona¢ kompleksowy remont. Parametry ilosciowe armatury pozostaja bez

zmian.

12



Fot. 2 Widok ,,nowego” budynku szkoly SP Nr 2 oraz lacznika Fot. 2 Widok ,,nowego” budynku szkoly SP Nr 2

od strony ul. Matejki (zrodto wlasne) od strony ul. Matejki — wejscie gléwne (zrodto wlasne)

Budynek ,,starej” szkotly to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, w rzucie
prostokat, dach dwuspadowy, stromy, kryty dachowka ceramiczng. Znajduja si¢ tutaj sale dydaktyczne i
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Po przejsciu przez budynek tacznika, na prawo znajduja si¢ drzwi
zewnetrzne podlegajace remontowi/wymianie. Na poddasze nieuzytkowe mozna dosta¢ si¢ poprzez drabing
zlokalizowang na ostatniej kondygnacji — w pomieszczeniu zamykanym na klucz. Na poddaszu
zaobserwowano razace btedy wykonania poszycia dachowego. Nalezy tutaj uwzgledni¢ remont dachu nad
calym obiektem —montaz membrany dachowej, nowych tat i kontrlat. Jako wykonczenie pokrycia dachowego
planuje si¢ wykorzysta¢ dachowke wczes$niej zdemontowang, a ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ dachowka

identyczna z istniejaca. Budynek ten jest wpisany do ewidencji zabytkow.

Fot. 3 Widok ,,starego” budynku szkoly SP Nr 2 Fot. 4 Widok ,,starego” budynku szkoly SP Nr 2

od strony dziedzinca (zrodto wilasne) od strony ul. Wolnosci (zrédto internet)
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Budynek hali sportowej to obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, w rzucie prostokat. W czesci,
gdzie znajduja si¢ poddane modernizacji: pomieszczenie z natryskami, toaleta damska i m¢ska oraz toaleta dla
kadry nauczycielskiej, kryty jest dachem plaskim. W zakresie wspomnianych pomieszczen, planuje si¢ ich
kompleksowy remont. W przypadku pomieszczenia, gdzie znajduja si¢ natryski, dopuszcza si¢ zmiang
aranzacji, ilo§¢ kabin prysznicowych oraz umywalek, pozostaja bez zmian. Do tego pomieszczenia przynalezy

takze niewielka toaleta oraz magazynek, ktore takze nalezy uja¢ w opracowaniu.

Fot. 5 Widok budynku hali sportowej szkoly SP Nr 2 przy ul. Matejki (zrodto wlasne)

Wejscia do obiektow szkolnych funkcjonuja zaré6wno od ulic, do ktérych przylegaja, jak i od strony
dziedzinca, jednak wejscie gltdéwne to wejscie do budynku ,,nowego” od strony ul. Matejki, gdzie takze
zlokalizowana jest portiernia. Wejscie na halg sportowg funkcjonuje od strony pétnocnej tego budynku.

Od strony wschodniej budynku ,,nowej” szkoty, znajduje si¢ parking. Nawierzchnia parkingu
wylozona jest betonowymi ptytami drogowymi. Nie ma tutaj odwodnienia do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, ani tez do zbiornika szczelnego. Wody opadowe czgsciowo splywaja grawitacyjnie na teren
dziedzinca, a cz¢$ciowo wsigkaja w szczeliny pomiedzy ptytami. Poniewaz nawierzchnia parkingu jest w ztym
stanie technicznym — widoczne sg znaczne ubytki i uszczerbienia ptyt, a dodatkowo ulegly procesowi
klawiszowania, planuje si¢ jej remont. Pociaga to za soba roboty rozbiérkowe wraz z ewentualnie istniejagcymi
podbudowami i wykonanie nowych. Jako warstwe Scieralng nalezy zastosowac kostke betonowa w ciagu
jezdnym, za$ na miejscach postojowych — betonowe ptyty azurowe. Teren placowki jest ogrodzony.

Placowka przy ul. Wolnosci sktada si¢ z dwoch budynkow, a takze z przynaleznego do nich budynku
petiacego funkcje hali sportowe;.

Budynek znajdujacy si¢ na wprost od wejscia na teren posesji, to obiekt o trzech kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej, w rzucie prostokat, dach kopertowy, stromy, kryty dachowka ceramiczna.
Budowe gmachu szkoly zakonczono w 1912r. Program uzytkowy tego obiektu nie jest istotny dla niniejszego
zadania ze wzgledu na to, iz tutaj planuje si¢ jedynie remont/wymiang drzwi zewngtrznych zlokalizowanych w

elewacji frontowej tego budynku.
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Fot. 6 Widok budynku szkoly SP Nr 2 przy ul. Wolnosci Fot. 7 Widok budynku szkety SP Nr 2 przy ul. Wolnosci

od strony wej$cia na teren posesji (zrodto internet) od strony dziedzinca (zrodto internet)

Budynek hali sportowej w rzucie zblizony do prostokata, dach kopertowy, kryty dachowka
ceramiczng. Wejscie do sali sportowej znajduje si¢ na prawo od wejécia glownego do budynku — poprzez
pomieszczenie zaadaptowane na szatnig. W zakresie sali sportowej planuje si¢ wymiang opraw
oswietleniowych na nowe. Oba wyzej opisane budynki wpisane sg do ewidencji zabytkow.

Rzezba terenu jest tutaj zréznicowana, a niwelacj¢ stanowig tutaj dwa ciagi schodéw terenowych,
ktore przeznacza si¢ do renowacji. Stopnice schodow wykonczone sg blokami granitowymi, a na srodku biegu
znajduja si¢ porecze. Murki po bokach biegéw sg murowane z cegly ceramicznej pelnej, od géry wykonczone
czapami z blokéw granitowych. Planuje si¢ remont schodéow z wykorzystaniem istniejgcych blokow
granitowych. W zakresie renowacji murkéw i wymiany poreczy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
konieczno$¢ modernizacji na etapie prac projektowych.

Teren placowki jest ogrodzony.

1.6.1.2.  Szkola Podstawowa Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego

Szkota Podstawowa Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego, przy ul. Tysiaclecia w Wabrzeznie sktada si¢
z budynku szkolnego i potaczonego z nim tacznikiem budynku pelniacego funkcje hali sportowej. Budynek
hali sportowej zlokalizowany jest od strony zachodniej budynku gtéwnego.

Budynek szkolny to obiekt o dwoch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, w rzucie
sktadajacy si¢ z budynku glownego rownoleglego do ul. Tysiaclecia i dwoch skrzydet prostopadtych do niego,
kryty, dachem ptaskim, dwuspadowym. Znajduja sie tutaj m.in. sale dydaktyczne, sekretariat (na parterze),
pokdj nauczycielski (na parterze), biblioteka (na pietrze), pomieszczenia higieniczno-sanitarne, a na
kondygnacji -1 — kuchnia, stolowka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Wejscie gtéwne do
budynku funkcjonuje od strony ul. Tysigclecia. W skrzydle budynku — na wprost od wejscia glownego, na
poziomie parteru znajduje si¢ oddzial nauczania klas 1 do 3 (skrzydto ,,A”), natomiast w drugim skrzydle —
oddzial nauczania ,,zerowego” (skrzydto ,,B”). Od strony skrzydta ,B”, w elewacji szczytowej budynku

glownego znajduje si¢ zewnetrzna winda spetniajaca wymogi 0sob z niepelnosprawnosciami ruchowymi.
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Fot. 8 Widok budynku giéwnego szkoly SP Nr 3 przy ul. Tysiaclecia od strony ul. Tysiaclecia (zrodto wiasne)

W zakresie budynku szkolnego planuje si¢ modernizacje $cian wewngtrznych na korytarzach,
zardwno na parterze, jak i na pigtrze (poza korytarzami na parterze w szkrzydle nauczania 1-3 oraz oddzialu
zerdwki), kompleksowy remont sanitariatow, z wylaczeniem toalety dla osdb niepetnosprawnych, wymiang
instalacji elektrycznych na catym pietrze oraz wymiang grzejnikow na korytarzach — na parterze oraz na
pigtrze.

Budynek hali sportowej to w rzucie prostokat, kryty dachem ptaskim, jednospadowym, przy czym
czg$¢ przeznaczona na zaplecze sportowe jest nizsza od czesci przeznaczonej na sale sportowa. Przejscie do
tego budynku z budynku glownego funkcjonuje poprze jednokondygnacyjny tacznik miedzy nimi. Przy
kompleksie sportowym znajduje tez si¢ pomieszczenie z natryskami, ktore takze zostanie poddane
modernizacji, przy czym ilo$¢ kabin prysznicowych oraz umywalek, pozostaja bez zmian. Do pomieszczenia

przynalezy niewielka toaleta, ktorg takze nalezy ujaé w opracowaniu.

Fot. 9 Widok budynku hali sportowej przy budynku szkoly SP Nr 3 przy ul. Tysiaclecia od strony ul. Tysiaclecia (zrodto wlasne)

Dodatkowo w zakresie wspomnianych obiektow, planuje si¢ miejscowy remont pokrycia dachowego,
ktore zostato uszkodzone na skutek montazu konstrukeji pod panele fotowoltaiczne. Dach nad budynkiem hali
sportowej oraz jej zaplecza, jest w dobrym stanie technicznym. Tutaj proponuje si¢ oczyszczenie dachu,

uzupelnienie czap na przewodach kominowych oraz zamocowanie instalacji odgromowej, ktora w stanie
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istniejacym nie jest przytwierdzona do nawierzchni dachu, a tym samym moze stwarza¢ zagrozenie dla 0sob
poruszajacych si¢ wzdhiz elewacji budynku.

Teren placowki jest ogrodzony.

1.6.1.3. Przedszkole Miejskie ,,BAJKA”

Przedszkole Miejskie ,,Bajka”, podobnie jak Szkota Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawla II w
Wabrzeznie, posiada dwie placowki — jedng zlokalizowang przy ul. Zeromskiego 11 (placowka gtéwna) druga
— przy ul. Tysiaclecia 2a.

Budynek placowki glownej to obiekt o jednej kondygnacjach nadziemnej i jednej podziemnej
(czesciowe podpiwniczenie), w rzucie sktadajacy si¢ z budynku glownego usytuowanego prostopadle do ul.
Zeromskiego oraz czterech skrzydel prostopadtych do niego, kryty, dachem ptaskim, dwuspadowym. Na
parterze znajduja si¢ sale dydaktyczne, sekretariat, pokdj dyrektorski, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
oraz kuchnia. W piwnicy natomiast s3 pomieszczenia techniczne i magazynowe. Wejscie glowne do budynku

funkcjonuje w jego elewacji frontowej. Teren placowki jest ogrodzony.

: -Lhﬁm
TE T

Fot. 10 Widok Przedszkola Miejskiego ,,Bajka” przy ul. Zeromskiego od strony wejscia gléwnego (zrédto wtasne)

W ramach opracowania planuje si¢ remont podtdog w szesciu salach dydaktycznych. W pieciu salach
wykonczenie podldog stanowi parkiet, w jednej — panele podlogowe, ktore jednak polozone sg na istniejacy
parkiet. Planuje si¢ catkowity demontaz istniejgcego parkietu i doktadne oczyszczenie podloza ze wzgledu na
to, iz najprawdopodobniej do montazu parkietu zastosowano szkodliwy dla zdrowia lepik smotowy. Jako nowe
wykonczenie posadzki planuje si¢ zastosowac panele podtogowe.

Dodatkowo w tym budynku przewiduje si¢ modernizacje¢ instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicy.

Budynek placowki zlokalizowanej przy ul. Tysiaclecia to obiekt o jednej kondygnacjach nadziemne;j i
jednej podziemnej (czgsciowe podpiwniczenie), w rzucie kwadrat, kryty dachem kopertowym, plaskim. Na
parterze znajduja si¢ sale dydaktyczne, sekretariat, pokoj dyrektorski, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
oraz zaplecze kuchenne. W piwnicy natomiast sa pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek ten
znajduje si¢ migdzy zabudowaniami osiedla Tysigclecia. Wejscie glowne do budynku funkcjonuje w jego
elewacji potudniowej. Teren placowki jest ogrodzony.

W ramach opracowania tutaj takze planuje si¢ remont podlogi w jednej sali dydaktycznej. W stanie

istniejgcym wykonczenie podtogi stanowi parkiet. Planuje si¢ catkowity demontaz istniejgcego parkietu i
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doktadne oczyszczenie podioza ze wzgledu na to, iz najprawdopodobniej do montazu parkietu zastosowano
szkodliwy dla zdrowia lepik smotowy. Jako nowe wykonczenie posadzki planuje si¢ zastosowaé panele
podtogowe.

Od strony wschodniej, do budynku przylega taras. Wyjscie na taras funkcjonuje z jednej z sal
dydaktycznych, ale dosta¢ si¢ na niego mozna takze z poziomu terenu. Planuje si¢ remont tarasu w zakresie
wykonczenia posadzki, ktora jest na ten moment betonowa, niesprzyjajaca potrzebom przedszkolnym.
Okalajacg taras balustrade oraz orynnowanie planuje si¢ pozostawié, spelniaja one zar6wno warunki uzytkowe,
jak i estetyczne. Natomiast dla dopetnienia waloréw wizualnych, planuje si¢ malowanie balustrady, a takze
wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej murku oddzielajacego taras od klatki schodowej do pomieszczen

piwnicznych. To samo dotyczy cokotu tarasu.

1.6.2. Powierzchnie uzytkowe i pomocnicze podlegajace opracowaniu z podzialem na poszczegolne obiekty
UWAGA!

Zestawione ponizej powierzchnie sa wielkosciami w stanie istniejacym i odnosza si¢ do powierzchni
podlegajacych modernizacji. Ze wzgledu na charakter modernizacji, wielkosci te nie ulegnag w stanie
projektowanym znacznym réznicom. W odniesieniu do pomieszczen w poszczegdlnych obiektach, podano
powierzchnie glownie tych, ktore istotne sg pod wzgledem wstgpnych zalozen parametrow ilosciowych i
objetosciowych materiatdw budowlanych koniecznych do realizacji zadania.

Na potrzeby i dla ulatwienia poruszania si¢ po obiekcie SP Nr 3 skrzydlo, w ktorym na parterze
znajduje si¢ oddzial nauczania dla klas 1-3 oraz oddzial nauczania ,,zerowego” nazwano odpowiednio skrzydtem

,,A” oraz skrzydtem ,,B”.

1) Szkola Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawla I1

a) obiekty przy ul. Matejki

> budynek ,,nowy” 18,78m?, w tym:
+ toaleta dla dziewczat na parterze 8,20m?
* toaleta dla chtopcow na parterze 10,58m?

> budynek hali sportowej 44,77m?, w tym:
+ toaleta dla kadry nauczycielskiej 2,59m?
+ toaleta damska 9,73m?
* toaleta meska 7,26m?
 natryski wraz z wc i magazynkiem 25,19m?

b) obiekty przy ul. Wolnosci
» budynek hali sportowej

+ sala gimnastyczna 210,00m?

2) Szkola Podstawowa Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego

a) budynek gtowny szkoty (roéwnolegly do ul. Tysiaclecia)

» poziom -1
« kuchnia 69,72m?, w tym:
- strefa lad 11,20m?
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» parter

» pierwsze pigtro

- przygotowanie positkéw (kuchnia gtéwna)__ 22,96m?

11,94m?

- pom. pomocnicze

- magazynek 1

6,56m?

- magazynek 2

6,56m?2

- pom. socjalne

7,98m?

- WC Z prysznicem

2,52m?

173,05m?, w tym:

ciag korytarzy facznie z holami

dojscie do sali gimnastycznej

toaleta dla nauczycieli

145,06m?
18,39m?

9,60m?

572,63m?, w tym:

ciag korytarzy tacznie z holami

toaleta dla dziewczat

180,33m?
9,89m?

toaleta dla chlopcow

9,89m?

sale dydaktyczne i towarzyszace

> klatki schodowe

372,52m?
115,61m?, w tym:

klatki z poziomu 0 na poziom +1
klatki z poziomu 0 na poziom -1

wejscie glowne do budynku szkoty

b) skrzydto ,,A”

» parter

» pietro

43,24m?
35,20m?
37,17m?

14,03m?, w tym:

toaleta dla matych dzieci

14,03m?

257,18m?, w tym:

toaleta dla dziewczat

14,03m?

korytarz tacznie z holem

96,09m?

sale dydaktyczne i towarzyszace

¢) skrzydto ,,B”

> parter

» pietro

147,06m?

toaleta dla matych dzieci (wraz z magazynkiem)

12,67m?
255,8m?, w tym:

toaleta dla chlopcow (wraz z magazynkiem)__ 12,67m?

korytarz facznie z holem

sale dydaktyczne i towarzyszace

d) budynek sali gimnastycznej

sala gimnastyczna

natryski

- przedsionek

- WC

- pom. z kabinami prysznicowymi

96,09m?
147,06m?

288,75m?
19,67m?, w tym:
2,12m?

0,80m?

16,75m?

12,67m?, w tym:
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3) Przedszkole Miejskie ,,BAJKA”:

a) obiekt przy ul. Zeromskiego 11 354,07m?, w tym:
« sala,Kotki” 62,82m?
+ sala,Motylki” 64,85m?
+ sala,Pszczotki” 64,40m?
» sala,Kaczuszki” 33,20m?
+ sala, Wiewiorki” 64,40m?
* sala,,Zajgczki” 64,40m?
b) obiekt przy ul. Tysigclecia 2a 44,46m?, w tym:
+ sala, Biedroneczki” 44,46m?

1.6.3. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Podanie wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych ze wzgledu na rodzaj zamierzenia, gdzie nie
ulegaja zasadniczym zmianom powierzchnie, tym samym kubatury, nie jest istotne z punku widzenia

problematyki i ztozonoS$ci zadania, zatem obliczenie tych wielkos$ci uznano za bezpodstawne.

1.6.4. Powierzchnie dodatkowe
1) Szkota Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawta II

a) obiekty przy ul. Matejki

+ parking 657,24m?
* powierzchnia dachu stromego na budynku ,,starym”
- W rzucie 537,60m?
- potaciach 737,55m?
b) obiekty przy ul. Wolnosci
 schody zewngtrzne (W rzucie) 23,00m?, w tym:
- cigg dolny 10,08m?
- cigg gorny 12,92m?
2) Szkota Podstawowa Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego
a) budynek szkoty
 powierzchnia dachu 1961,80m?, w tym:
- nad budynkiem szkolnym 1476,66m?
- nad budynkiem hali sportowej__ 485,14m?

3) Przedszkole Miejskie ,,BAJKA™:
» obiekt przy ul. Tysiaclecia 2a

+ taras (powierzchnia pomocnicza) 100,72m?

1.6.5. OKkreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od wskazanych zatozen:
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a) mozliwe przekroczenia: 10%;

b) mozliwe pomniejszenia: 10%.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania, wykonania i ukonczenia przedmiotu zamdwienia zgodnego
z wymaganiami PFU i jego zatacznikéw, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa i normami.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.2.1. Obowigzki Zamawiajgcego

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego,

- oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, nie pézniej niz w terminie 7
dni kalendarzowych przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku do stosownego wydziatu administracji
budowlanej o wydanie pozwolenia na budowg,

2) Zamawiajacy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace przedmiotu umowy w
czgséei odnoszacej si¢ do dokumentacji technicznej w terminie do 7 dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia
pytan i wnioskow.

3) Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentacji technicznej (w kazdej
fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w 7 dni robocze, liczac od dnia jej zlozenia do akceptacji

Zamawiajacego.

2.2.2. Obowigzki Wykonawcy
Obowiazkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie nizej wymienione;j

dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji w sktad ktorej wchodzi:
1) Dokumentacja projektowa sktadajaca si¢ z:

- projektu koncepcyjnego,

- projektu budowlanego (PZT + PAB + PT — branzowe),

- projektu wykonawczego.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wyzej wymienione czeéci stanowia tacznie dokumentacje techniczng przedmiotowej inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Szczegdlowy zakres
dokumentacji technicznej opisano w dalszej czgsci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej dotyczacej
przedmiotu zamowienia z nalezyta starannoscia, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
umowa zawartg z Zamawiajacym, obowigzujacymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i przystapieniem do
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jakichkolwiek prac przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektéw i terenu objgtego
opracowaniem oraz obszar6w znajdujacych si¢ w bezposrednim sagsiedztwie planowanej inwestycji. Wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objgtego opracowaniem celem jego poréwnania ze stanem
faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy stanem faktycznym, a niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i uwzgledni
zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczeg6lnione w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, niezbedne do wlasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia w celu uzyskania
wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac jako oczywiste i uwzglgdniaé w kosztach i w
terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wlasnym staraniem i na wlasny koszt
wszelkie ewentualne odstepstwa od warunkow technicznych (w tym przepisOw p.poz, oraz przepisow
higieniczno-sanitarnych, oraz innych wymaganych), ktorych konieczno$é¢ uzyskania/sporzadzenia wyniknie w

toku wykonywanych prac projektowych.

2.2.3. Szczegolowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawce
Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi
przepisami i zawierac :

1) Materialy przygotowawcze

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wilasnym zakresie, wlasnym
kosztem 1 staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiaty, badania i uzgodnienia niezbedne do
prawidlowego sporzadzenia dokumentacji projektowe;j takie jak:

e wypis z ewidencji gruntow,

e mapg do celéw projektowych,

e przygotowanie wniosku o $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z
raportem oddzialywania na $rodowisko o ile takie opracowanie bgdzie wymagane obowigzujacymi
przepisami na etapie zatwierdzania projektow budowlanych,

e szczegolowe badania geotechniczne okreslajace warunki gruntowo-wodne jesli z punktu zlozonosci
inwestycji takie bedzie potrzebne,

e okreslenie wplywu planowanej inwestycji na tereny sasiednie o ile takie opracowanie bgdzie wymagane
obowigzujacymi przepisami na etapie zatwierdzania projektu budowlanego,

e niezbedne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegolnych medidw (energia elektryczna, woda,
kanalizacja deszczowa, ilosci §ciekdéw sanitarnych),

¢ niezbedng inwentaryzacj¢ terenu i obiektow/pomieszczen przeznaczonych do remontu,

e rozpoznanie wszystkich sieci na fragmencie terenu przedmiotowe]j dziatki przewidzianego pod planowana
inwestycje,

e ocena techniczna ewentualnych instalacji planowanych do pozostawienia,

e wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezbedne do

prawidlowej realizacji projektowanej inwestycji.
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2) Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracowania projektowego przedmiotowej inwestycji jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny sporzadzony w oparciu o wytyczne koncepcyjne
zawarte w niniejszym PFU oraz zawierajacy wszelkie zmiany i ustalenia jakie dokona Zamawiajacy po
zakonczeniu sporzadzania niniejszego PFU. Zamawiajacy w ustalonym z Wykonawca terminie dokona
ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego przedmiotowej inwestycji, ktora to akceptacja begdzie stanowic
podstawe dalszych prac projektowych przy przedmiotowym opracowaniu.

Zakres koncepcyjnego projektu architektoniczno-budowlanego musi obejmowaé  koncepcje
funkcjonalno-uzytkowe projektowanego zakresu inwestycyjnego, uwzgledniajace materialy zawarte w
niniejszym opracowaniu, w tym:

e rzuty modernizowanych pomieszczen i powierzchni wraz z ich orientacyjna lokalizacja na poszczegélnych
kondygnacjach oraz rzuty dachow, ktorych zakres modernizacji dotyczy,

e charakterystyczne przekroje,

o zalozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji sanitarnych (czgs¢ opisowa),

o zalozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji elektrycznych (czg$¢ opisowa).

Rysunki koncepcyjne nalezy wykona¢ w skali 1:100. Do opracowania nalezy zaltgczy¢é niezbedny opis
wraz z zestawieniem pomieszczen i ich strukturg powierzchniowa potwierdzajace zgodno$¢ przyjetych
rozwigzan z wymaganiami zawartymi w niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi
wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiajacego.

W przypadku zmian wprowadzonych w toku tworzenia przedmiotowej koncepcji w stosunku do zatozen
niniejszego PFU, Wykonawca przedstawi zakres w/w zmian wraz z opisem zakresu oraz powodu dla ktorego
dane zmiany zostalty wprowadzone.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan, doboru
materiatow i urzadzen. Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca zorganizuje minimum jedno

spotkanie robocze z Zamawiajacym.

3) Projekt budowlany

Zakres wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego musi obejmowac:

e projekt zagospodarowania terenu (PZT),
o projekt architektoniczno-budowlany (PAB),
e projekt warunkow ochrony ppoz. — o ile taki bedzie wymagany,
e projekt techniczny — konstrukcyjno-budowlany,
e projekt techniczny — instalacji sanitarnych:

- projekt techniczny - wewnetrznych instalacji wodociggowych,

- projekt techniczny - wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych,

- projekt techniczny - wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania i instalacji cieptej wody uzytkowej,

e projekt techniczny - wewnetrznych instalacji elektrycznych:
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- projekt techniczny - wewngetrznych instalacja gniazd wtyczkowych

- projekt techniczny - wewnetrznych instalacji zasilajacych urzadzenia technologiczne

- projekt techniczny - wewnetrznych instalacji o§wietlenia,

- projekt techniczny - wewnetrznych instalacji elektrycznych niskopradowych,

- projekt techniczny - wewngtrznych instalacji teletechnicznych (sie¢ okablowania strukturalnego - jesli
bedzie wymagana),

e zalaczniki do projektu budowlanego:

- Informacja B10Z,

- Warunki techniczne wraz z uzgodnieniami,

- Inne opracowania niezbgdne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej
prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje przedmiotowego zadania (takie jak

opinie techniczne, ekspertyzy, odstepstwa od przepisow).

Projekty we wszystkich branzach wraz z projektami zagospodarowania dla terené6w objetych w/w
opracowaniem i informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia musza by¢ sporzadzone w zakresie,
formie 1 zawartoSci zgodnej z obowigzujacymi przepisami. Projekty musza by¢ skoordynowane

miedzybranzowo.

Projekty oprocz wymagan okre§lonych w w/w warunkach, musza zawiera¢ co najmnie;j:
e w zakresie projektow branzy sanitarnej:
- zalozenia i kryteria projektowe,
- bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych,
- parametry techniczne urzadzen (urzadzen grzewczych, armatury itp.),
o w zakresie projektow branzy instalacji elektrycznych:
- bilans mocy elektrycznej, przyj¢te moce poszczegodlnych urzadzen,
- lokalizacje zasadniczych elementow w budynku,
- okre$lenie parametrow technicznych os$wietlenia ogoélnego 1 awaryjnego dla poszczegdlnych
pomieszczen,
o w zakresie projektow branzy instalacji teletechnicznych (o ile bgda konieczne):
- zalozenia i kryteria projektowe,
e inne wymagania okreslone przez Zamawiajacego w zakresie projektéw instalacyjnych, niesprecyzowane

powyzej, a ustalone z Zamawiajacym w ramach uzgodnieni przedprojektowych.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca zobowigzany jest
do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiazan projektowych, doborze
materiatldw i urzadzen, jesli takich ustalen nie dokonano wczesnie;.

Na etapie realizacji projektu budowlanego, Wykonawca zorganizuje minimum jedno spotkanie robocze

z Zamawiajacym dla konfrontacji zastosowanych rozwigzan projektowych z oczekiwaniami ze strony
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zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w imieniu Zamawiajacego petnej dokumentacji projektowe;j
budowlanej sporzadzonej w zakresie i formie zgodnej obowiazujacymi przepisami w odpowiednim wydziale
administracji budowlanej wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robot budowlanych.

Ztozenie dokumentacji do pozwolenia na budowe/zgloszenie robdét moze nastapi¢ wyltacznie po
uzyskaniu przez Wykonawce akceptacji Zamawiajacego przedstawionej Jemu w tym celu pelnej dokumentacji
projektowej budowlanej we wszystkich wymaganych branzach dotyczacej przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany w imieniu Zamawiajacego do uzyskania w trybie urzedowym

prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych.

4) _Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ w zakresie branzowym jak dla projektu budowlanego z nizej
wymienionymi uszczegdtowieniami i uzupehieniami:

e projekt architektoniczny wykonawczy nalezy sporzadzi¢ w skali 1:50 dla rzutéw, widokow, przekrojow oraz
w skali min. 1:20 dla szczegotéw i detali architektonicznych,

e projekt konstrukcyjny wykonawczy nalezy sporzadzi¢c w zakresie zawierajgcym wszelkie niezbgdne
szczegbly, w skali 1:50 dla rzutow i przekrojow oraz w skali min. 1:20 dla szczeg6tow 1 detali
konstrukcyjnych,

e projekty wykonawcze wewngtrznych instalacji sanitarnych nalezy sporzadzi¢ w skali 1:50 na rysunkach
zawierajacy:

- projekt wewngtrznych instalacji wodociaggowych,

- projekt wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych,

- projekt wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, instalacji cieplej wody uzytkowe;j

e projekty wykonawcze w zakresie wewnetrznych opracowan w branzy sanitarnej, oprocz w/w wymagan,
muszg na sporzadzonych rysunkach w skali 1:50 zawiera¢ co najmnie;j:

- lokalizacje¢ i parametry techniczne wszelkich urzadzen instalacyjnych,

- doktadny przebieg kanalow wentylacyjnych na rzutach i przekrojach (nie dopuszcza si¢ projektu instalacji
wentylacyjnej tzw. jednokreskowego),

- doktadne i skoordynowane branzowo rysunki usytuowania instalacji rurowych wraz z podaniem
niezbednych wymiarow, srednic, domiardéw, przeplywdw, nastaw, itp.,

- niezbedne rozwiniecia i profile instalacji, w tym grzewczej, wodociggowej i kanalizacyjnej,

- zestawienia urzadzen, elementow instalacji, rur, kanatéw, itp.,

e projekty wykonawcze wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezy sporzadzi¢ w skali 1:50 na rysunkach
zawierajacy:

- warto$ci obliczonych pradéw zwarciowych w rozdzielnicach (celem potwierdzenia wytrzymatosci
zwarciowe]  zastosowanych aparatow 1 przewodow oraz spelnienia warunkéw  ochrony
przeciwporazeniowej),

- przekroje kabli i przewodow,

- dobor i rozmieszczenie opraw oswietleniowych,
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- rozmieszczenie osprzgtu instalacyjnego,

- rozmieszczenie urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczna,
- projekty wykonawcze wewngtrznych instalacji teletechnicznych,

- projekty zasilania i sterowanie wentylacja mechaniczng,

- projekty instalacji odgromowej,

- projekty instalacji elektrycznych niskopradowych.

Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w zakresie formy i skali oraz
stopnia uszczegdtowienia nastepujace projekty wykonawcze:
e projekt zagospodarowania w zakresie projektowanego parkingu,
e projekt organizacji placu budowy uwzgledniajacy wptyw prowadzonej inwestycji, w tym robo6t ziemnych na

warunki gruntowo — wodne oraz tereny i obiekty sasiednie.

Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji musza zawieraé wszelkie opracowania, uzgodnienia i
odstepstwa od obowigzujacych przepiséw techniczno-prawnych niezbedne do prawidlowej realizacji, zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami i przepisami techniczno-prawnymi.

Projekty wykonawcze we wszystkich branzach muszg by¢ skoordynowane miedzybranzowo.

Projekty wykonawcze we wszystkich branzach powinny dodatkowo zawierac:
e przedmiary robdt we wszystkich projektowanych branzach, sporzadzone w zakresie i formie zgodnej z
obowigzujacymi przepisami,
o kosztorysy robot we wszystkich projektowanych branzach sporzadzone na podstawie przedmiaréw robot w
zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,
e inne opracowania projektowe niezbedne do prawidlowej realizacji robdt budowlanych przewidzianych w

sporzadzonych dokumentacjach.

Reasumujac, projekty wykonawcze dla projektowanej inwestycji powinny uzupetnia¢ i uszczegotawiaé
rozwigzania projektu budowlanego. Jednoczesnie powinny jednoznacznie okresla¢ parametry techniczne i
standard wykonczenia w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot budowlanych. Projekty wykonawcze powinny zawieraé rysunki w
skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i zastosowanej skali rysunkow w projekcie budowlanym.
Rysunki projektu wykonawczego wraz z wyjasnieniami opisowymi dotyczacymi
obiektu/pomieszczen/powierzchni, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, rozwigzan materiatowych, detali
architektonicznych, instalacji i wyposazenia technicznego oraz urzadzen budowlanych powinny odzwierciedlaé
w caloéci zalozenia projektowe przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczajacym
zakresie.

Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej inwestycji musza by¢ kompletne, obejmowaé
wszystkie branze i zawiera¢ rozwiazania optymalne oraz rozwiazania konieczne z punktu widzenia celu jakiemu

maja shuzy¢.
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Podsumowujac, kompletna dokumentacja techniczna dostarczona Zamawiajacemu w calosci
opracowania powinna zawierac :
- optymalne rozwiagzania technologiczne,
- optymalne rozwigzania konstrukcyjne,
- optymalne rozwigzania materialowe,
- wszystkie niezbedne zestawienia (np. grzejnikoéw, biatego montazu, drzwi),
- rysunki szczeg6téw i detali wraz z dokladnym opisem i podaniem wszystkich niezbgdnych parametrow
pozwalajacych na identyfikacj¢ materiatu lub urzadzenia,
- informacje na temat zagrozen wystgpujacych w trakcie prowadzenia robot,

- informacje o koniecznosci opracowania planu BIOZ.

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza spetnia¢ wymagania
obowiazujacych przepisoéw, a zarazem musza by¢ sporzadzone zgodnie z wymogami nalozonymi na te
opracowania dla budowlanej dokumentacja projektowej.
Wykonawca dokumentacji projektowej wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla kazdej z projektowanych branz osobno, to jest dla:
« architektury i konstrukcji,
* instalacji sanitarnych,
» instalacji elektrycznych,
* dla innych ewentualnych instalacji, wyzej niewymienionych, wynikajacych z zakresu robdt okreslonych
dokumentacja projektowa lub wynikajagcych z wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w zakresie
projektow instalacyjnych, niesprecyzowane powyzej, a ustalonych z Zamawiajacym w ramach uzgodnieni

przedprojektowych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych musza by¢ sporzadzone w zakresie
i formie zgodnej obowiazujacymi przepisami, z zarazem muszg uwzglednia¢ normy panstwowe - Polskich Norm
(PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN) oraz instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot budowlanych. W/w
normy nalezy traktowac jako integralng czgs¢ dokumentacji, ktérg nalezy czytaé tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, gdyby wystepowaly w przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca musi by¢ w petni
zaznajomiony zawarto$cig i wymaganiami w/w norm panstwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy
branzowe (BN). W niniejszych opracowaniach zastosowanie beda miaty tylko ostatnie wydania norm, instrukcji

i przepisow, o ile nie postanowiono inaczej.

2.2.4. Wymagana forma, tres¢ i zawarto$¢ dokumentacji projektowej
Cata dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza w swojej zawartosci powinna by¢ wykonana
w zakresie i formie zgodnej z obowiazujacymi przepisami wynikajacymi z obowiazujacych Ustaw,

Rozporzadzen i Norm.

2.25. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zasad wspolpracy przy opracowywaniu dokumentacji

27



[e0)

9.

projektowej:

. Zamawiajacy wymaga aby w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dotyczacej prac projektowych
zwiazanych z przedmiotem niniejszego opracowania odbylo si¢ pierwsze spotkanie robocze z Wykonawca
opracowania, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegdlowej wizji lokalnej terenu
przysztej inwestycji.

. Na etapie opracowania koncepcji i projektu budowlanego, Zamawiajacy wymaga roboczych konsultacji
celem akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i standardow
wykonczenia.

. Projektant zobowigzany jest przez Zamawiajacego do wykonania projektu budowlanego i projektow
wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym.

. Zamawiajacy bedzie wymagatl od Wykonawcy uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami
prawa, opinii i zatwierdzen zwigzanych z obstuga komunikacyjna budowy — jesli bedzie taka koniecznos$¢.

. Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy uzyskanie w ramach projektowanej inwestycji wszystkich
koniecznych odstgpstw od obowiagzujacych przepisow — jesli takie beda konieczne.

. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, ze

sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢.

Cze$¢ graficzna 1 cze$¢ opisowa sporzadzonej dokumentacji projektowej, szczegdtowe Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robt Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej mozliwej do odczytania z mozliwoscia edycji tresci przez

Zamawiajacego.

. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersja drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie plikow
w programach:

—rysunki jako pliki w formacie dwg, oraz w formacie pdf,
— teksty jako pliki w formacie doc lub docx oraz w formacie pdf,
— kosztorysy jako w formacie ath oraz w formacie pdf.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrgbnym katalogu

10. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawieraé¢ protokoét

1

koordynacji mi¢dzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow branzowych uczestniczacych w
realizacji zamoéwienia.

1.Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego posiadajacych
wymagane uprawnienia (o ile ten drugi bedzie wymagany przepisami prawa) oraz zawiera¢ protokot

koordynacji migdzybranzowe;j.

12. Cata dokumentacja projektowa przedmiotu zamowienia bedzie podlegata odbiorowi przez Zamawiajgcego.

13. Dokumentacje projektowa po zakonczeniu opracowania nalezy zglosi¢ w siedzibie Zamawiajacego wraz z

wykazem dokumentacji projektowej i iloscig egzemplarzy, ulozona w kolejnosci zgodnej z wykazem.

14. Dokumentacja projektowa we wszystkich branzach powinna zawiera¢é w przypadku koniecznosci

sporzadzenia projektu budowlanego:
- projekty budowlane (PZT + PAB) do pozwolenia na budowe 5 egz. (3 skladane do urzedu + 2 dla
Zamawiajacego);
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- projekty techniczne — branzowe 4 egz.;
- projekty wykonawcze 4 egz.;

- przedmiary robot 2 egz.;

- kosztorys 2egz.;

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robét 2 egz.

UWAGA!

W przypadku kiedy zakres prac, w odniesieniu do zapisow w art. 29 do Ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 725), nie bedzie wymagal sporzadzenia projektu budowlanego,
dokumentacje¢ nalezy przygotowaé¢ w taki sposob, by byla ona bezwzglednie WYSTARCZAJACA do realizacji
zadania. W takim razie dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie niezbedne elementy skladowe konieczne do dokonania
skutecznego zgloszenia robot budowlanych, a takie projekt wykonawczy (4 szt. w formie drukowanej), kosztorys (2
szt. w formie drukowanej), przedmiar robét (2 szt. w formie drukowanej) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych (2 szt. w formie drukowanej) lacznie z wersja elektroniczna tych opracowan —
edytowalna oraz pdf — jak w punkcie nr 2.2.5., ppkt 8) niniejszego opracowania.

Ponad to dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ wszystkie
niezbg¢dne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, o§wiadczenia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wymaganym zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana
pod wzgledem technicznym i zawiera wszystkie niezbedne decyzje do uzyskania pozwolenia na budowg i

prawidlowego przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego.

2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
W zakresie przygotowania terendw planowanej inwestycji do Wykonawcy robot budowlanych nalezy:

e przygotowanie dojazdow do terenu budowy na podstawie uzgodnien, ktore uzyska we wlasnym zakresie, w
razie potrzeby Wykonawca rob6ot budowlanych powinien dostosowac¢ si¢ do warunkow i zalecen okre§lonych
przez stosowny Zarzad Drog, ktoremu droga dojazdowa do planowanej budowy podlega,

e opracowanie projektu obstugi komunikacyjnej budowy,

e przygotowanie zagospodarowanie placu budowy w tym:

- wykonanie ogrodzenia placu budowy wraz z zabezpieczeniem przed dostepem dla osdb postronnych,

- sposob ogrodzenia kazdego budowy Wykonawca robdt budowlanych powinien uzgodni¢ z
przedstawicielami Zamawiajacego niniejszy zakres robot,

- wykonanie przylaczenia mediow na potrzeby budowy, na podstawie uzyskanych przez Wykonawce robot
budowlanych warunkow technicznych uzyskanych przylgczy od gestorow mediow — o ile inwestycja
bedzie tego wymagac,

- wykonanie zaplecza technicznego i socjalnego dla budowy wraz z jej obstugg komunikacyjng budowy,

- wykonanie planowanych rozbidrek istniejacych obiektow, istniejacych fragmentéw nawierzchni
utwardzonych wraz z wywozem wszystkich materiatow porozbidrkowych i ich utylizacja,

- likwidacja ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami,

- ewentualna wycinka drzew i krzewow na podstawie stosownej prawomocnej decyzji zezwalajacej na taka

wycinke,
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e organizacja zaopatrzenia i transportu materialtdow budowlanych na plac budowy tak aby nie stanowito to
utrudnienia ani zagrozenia dla uzytkownikéw drogi dojazdowej oraz dla sgsiednich terenow i istniejacej
zabudowy,

e organizacja pracy sprzg¢tu i maszyn budowlanych tak aby nie stanowilo to utrudnienia ani zagrozenia dla
uzytkownikéw drogi dojazdowej oraz dla sasiednich terendw i istniejacej zabudowy,

e wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie na terenie placu budowy materialow tatwopalnych,

e materialy tatwopalnie powinny by¢ dowozone na biezaco na plac budowy w ilosci nie przekraczajacej
dziennego zuzycia,

e naprawa nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia ich w trakcie robot
budowlanych,

e po zakonczeniu prac budowalnych nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania powinny byc¢

doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.4, WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotowy zakres robdt inwestycyjnych powinien by¢ tak zaprojektowany i wybudowany, aby
zapewni¢ wieloletnig jego eksploatacje bez konieczno$ci dokonywania istotnych remontow i przebudow.
Wykonawca robot budowlanych musi tak zrealizowac swoje prace, aby ich wynikiem bylo przekazanie
Zamawiajacemu przestrzeni do planowanego uzytkowania. Tym samym przedmiotowe pomieszczenia/obiekty
po zakonczeniu realizacji muszg posiada¢ wszystkie niezb¢dne odbiory, zgody i dopuszczenia zezwalajace na

uzytkowanie, na cele zgodnie z ich przeznaczaniem.

2.4.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do trwalosci elementéw przedmiotowego zamowienia
Minimalna wymagana zapewniona trwalo$¢ poszczegdlnych elementow:

- dla elementow konstrukcji nawierzchni parkingu 20 lat, w tym migdzy remontowg na okres co najmniej 10 lat;

- dla elementoéw elewacji i pokry¢ dachowych 30 lat;

- dla elementow stolarki drzwiowej itp. 15 lat;

- dla elementéw orurowania i przewodow instalacyjnych 30 lat;

- dla elementoéw urzadzen i osprzgtu instalacyjnego 15 lat.

2.4.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do udzielanych gwarancji na poszczegolne elementy
przedmiotowego zaméwienia
Minimalna wymagana gwarancja Wykonawcy rob6t budowlanych na poszczegblne elementy budynku:
- dla wykonanych izolacji wodnych 10 lat;
- dla montazu drzwiowej i innych elementéw ruchomych itp. 3 lata;
- dla wykonanych pozostatych elementéw budowlanych i wykonczeniowych 5 lat;
- dla wykonanego orurowania i wykonanych i utozonych przewodow instalacyjnych 5 lat;

- dla zamontowanych urzadzen i osprzg¢tu instalacyjnego 3 lata.

2.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PROJEKTOWANEGO ZAKRESU
ROBOT INWESTYCYJNYCH
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Przedmiotowy zakres robot inwestycyjnych powinien by¢ tak zaprojektowany i wybudowany, aby

zapewni¢ wieloletnig jego eksploatacj¢ bez konieczno$ci dokonywania istotnych remontow i przebudow.

2.5.1. Wymagania architektoniczne

Wykonawca dolozy staran aby wszelkie projektowany elementy sktadowe przedsiewzigcia byly jak
najlepiej wpasowane w otoczenie i wzbogacaly je pod wzgledem estetycznym. Rozwigzania projektowe, rowniez
w zakresie doboru kolorystki, ksztattu, struktury elementéw wykonczeniowych nalezy konsultowac na etapie
prac koncepcyjnych z Zamawiajacym. Szczegdlng uwage nalezy skierowaé na obiekty wpisane do ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — w zakresie remontu/wymiany drzwi zewngtrznych oraz remontu
dachu na budynku SP Nr 2 przy rogu ul. Wolnosci i Matejki Zgodnie z zapisami §8, ust.7 Uchwaly NR
XX1/133/2004 Rady Miejskiej w Wabrzeznie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wabrzezna, bez zgloszenia i1 uzyskania opinii wlasciwego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, nie wolno zabytkow przerabia¢, odnawiaé, rekonstruowacé,

zabudowywac, odbudowywaé, zdobic¢, uzupetniaé, rozkopywac ani dokonywaé zadnych innych zmian.

2.5.2. Wymagania konstrukcyjne
Wymagania konstrukcyjne rozpatruje si¢ w zakresie konstrukcji nawierzchni projektowanego parkingu.
Konstrukcja nawierzchni powinna zosta¢ zaprojektowana, tak aby spelni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518).
Zamawiajacy wymaga, aby wykonane w ramach zamdéwienia obiekty budowlane zapewniaty przydatnosé
strukturalng dla przenoszenia obcigzen wynikajacych z ich uzytkowania, zatem kladzie si¢ nacisk na oceng¢ stanu
technicznego konstrukcji wigzby dachowej w budynku SP Nr 2, przy rogu ul. Wolnos$ci/Matejki, gdzie nalezy

wykona¢ remont dachu.

2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
2.6.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Przedmiot zamowienia przewiduje remont pomieszczen sanitarnych wraz z wymiang armatury,
wymiane grzejnikow oraz modernizacje instalacji wod-kan w jednym z przedmiotowych budynkéw, zgodnie z
opisem zawartym w PFU i jego zalacznikach. W zwigzku z tym, w ramach prac przedprojektowych
Zamawiajacy bedzie oczekiwal od Wykonawcy branzowej dokumentacji projektowej w zakresie projektow
instalacji sanitarnych.

W przypadku przearanzowania wnetrz, do wszystkich pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz innych
pomieszczen wskazanych w dokumentacji projektowej zarowno w budynku SP jak i budynku przedszkola nalezy
zaprojektowac i wykona¢ przebudowe/remont instalacji wody zimnej i instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z
cyrkulacja oraz instalacj¢ kanalizacyjng. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych sa nastgpujace:

- instalacje wody zimnej, instalacje cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i instalacj¢ centralnego ogrzewania
przewiduje si¢ zaprojektowac i wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc;
- Zlacza instalacji wody zimnej, instalacje cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i instalacji centralnego ogrzewania

przewiduje si¢ zaprojektowaé i wykona¢ si¢ z ksztatt i tulei zaciskowych do rur PE-Xc lub ze zlaczek
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skrecanych i §rubunkow do rur PE-Xc;

instalacje wody zimnej, instalacje cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i instalacj¢ centralnego ogrzewania

przewiduje si¢ zaprojektowac jako kryta, zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych warunkow;

instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna by¢ przystosowana do okresowej dezynfekciji,

odkazanie wody, przez podniesienie temperatury wody do 70°C;

we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wskazanych w opracowaniu, jak ina korytarzach SP

Nr 3, wszystkie istniejace grzejniki wymieni¢ na nowe, najlepiej ptytowe;

grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi z wbudowanym zaworem termostatycznym i zaworem
odcinajagcym powrdt, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostona typu
grill, podiaczenie od dotu grzejnika,

- grzejniki nalezy obudowac za pomoca systemowych oston na grzejniki

- rozprowadzenia do grzejnikow w pomieszczeniach z rur PE-Xc z rozdzielaczy montowanych w szafkach do
rozdzielaczy podtynkowych,

- podejscia do grzejnikdow wychodzace ze Scian,

ostateczny wybor rodzaju i kolorystyki zaprojektowanych grzejnikow szafek do rozdzielaczy podtynkowych

oraz oslon na grzejniki powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,

sposOb prowadzenia instalacji c.o. i c.w.u. nalezy zaprojektowa¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami,

wszystkie podejscia do przyboréow sanitarnych zaprojektowaé jako kryte, podiaczenia do przyborow
sanitarnych w $cianach lub posadzkach nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i obowigzujacymi

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

nalezy zaprojektowaé izolacj¢ wewngtrznych i1 zewnetrznych przewoddéw instalacji zimnej wody,
wewnetrznych instalacji cieptej wody uzytkowej i1 cyrkulacji oraz wewngtrznych przewodow instalacji

centralnego ogrzewania otuling termoizolacyjna zgodnie z obowigzujaca norma;

izolacje dla w/w przewodow instalacji wewnetrznych nalezy zaprojektowa¢ otulinami z pianki polietylenowej
przystosowanej do umieszczania w strefie zalewanej betonem oraz dla w/w przewodow instalacji

wewngtrznych prowadzonych w bruzdach Sciennych lub $ciankach instalacyjnych;

otuliny izolacyjne dla projektowanych przewoddéw instalacji wewngtrznych powinny spetniaé wytyczne w
zakresie ochrony cieplno-wilgotno$ciowej budynkow, przegrod zewnetrznych i ich ztaczy okre§lone w
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokumentacja budowlana i
pozniejsza realizacja robot budowlanych powinny uwzgledni¢ wymagania odnosnie Wspotczynnika

przenikania ciepta Uc(max);

przewiduje sie wymiang W modernizowanych pomieszczeniach sanitarno-higienicznych nastgpujacych
przybordéw sanitarnych:
o umywalki,

o miski ustgpowe stojace lub wiszace,

na przyborach sanitarnych w projektowanych pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przewiduje sig¢
zamontowanie nastgpujacej armatury czerpalne;j:

e Dbaterie umywalkowe;

e  baterie prysznicowe,

e zawory odcinajgce, przelotowe kulowe lub katowe,
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- nalezy mie¢ na uwadze wysoko$¢ montazu bialego montazu oraz armatury — musi by¢ zgodna z wymogami
technicznymi i zapewnia¢ komfort uzytkowania, rowniez dla dzieci korzystajacych z tych urzadzen w oddziale
nauczania 1-3 oraz w oddziale przedszkolnym w budynku SP Nr 3,

- odprowadzanie Scieckow 1 nieczystosci - grawitacyjne, bezcisSnieniowe prowadzone w bruzdach $ciennych, w
szachtach instalacyjnych lub orurowaniem podwieszanym do konstrukcji budowlane;j;

- grawitacyjne przewody odptywowe kanalizacji wewnetrznej mozna zaprojektowac i wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z PVC-U stosowanych do kanalizacji bezci$nieniowej;

- instalacje kanalizacyjne nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur niskoszumowych, w ktorych hatas wytwarzany
przez sptywajaca wodg¢ wygluszony jest poprzez zastosowanie odpowiedniej grupy materiatow (np.
dzwigkochtonnych rur);

- Zamawiajacy wymaga zapewnienia tatwej dostgpnosci do oczyszczaczy i odcinkow rewizyjnych projektowane;
i wykonanej instalacje kanalizacyjne we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach;

- w czasie odbioru kanalizacji grawitacyjnej $ciekow i nieczysto$ci nalezy sprawdzi¢ sposéb prowadzenia
przewodow kanalizacyjnych oraz lokalizacj¢ przyborow sanitarnych;

- szczegotowa kontrola obejmuje sprawdzenie:

e  przebiegu tras przewodow kanalizacyjnych,

e prawidlowosci spadkdéw przewodoéw kanalizacyjnych,

e szczelnosci potaczen przewodow kanalizacyjnych,

e kompensacj¢ wydluzen w przypadku wykonania przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw
sztucznych,

- przejscia rur instalacji wewnetrznych przez $ciany i stropy wyposazy¢ w opaski ppoz. posiadajace stosowne
aprobaty techniczne;

- w przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi sieciami (np. podczas modernizacji parkingu przy Szkole
Podstawowej Nr 2, przy ul. Matejki) Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przelozenie istniejacych

urzadzen obcych w uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarzadcow.

2.6.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych
Przedmiot zamoéwienia przewiduje remont/wymiang instalacji elektrycznych, zgodnie z opisem
zawartym w PFU i jego zalacznikach. W zwiazku z tym, w ramach prac przedprojektowych Zamawiajacy bedzie
oczekiwal od Wykonawcy branzowej dokumentacji projektowej w zakresie projektow instalacji elektrycznych.
W przypadku przearanzowania wnetrz pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynkach szkolnych
orz w pomieszczeniach przy salach gimnastycznych, ale jednoczeé$nie obligatoryjnie dla kondygnacji catego
pietra budynku gléwnego SP Nr 3 przy ul. Tysigclecia (korytarze, hole oraz sale dydaktyczne), nalezy

zaprojektowa¢ i wykona¢ przebudowe/remont instalacji elektrycznych.

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych sa nastepujace:
- na korytarzach i ciaggach komunikacyjnych oraz w innych pomieszczen wskazanych przez Zamawiajacego,
nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ instalacje elektryczna: o§wietleniowa, gniazd wtykowych, monitoringowa i
odgromowg z dostosowaniem do poszczegolnych funkcji ujetych w projektowanych aranzacjach wnetrz,

- ewentualna przerwa w dostawie energii elektrycznej nie moze stanowi¢ bezposredniego zagrozenia dla zycia
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lub zdrowia ludzi oraz zagrozenia dla srodowiska lub znacznych strat materialnych,
- dla wszystkich ciagow ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym nalezy przewidzie¢
oswietlenie ewakuacyjne w postaci lamp z piktogramami,

- nalezy przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne realizowane poprzez wydzielenie z opraw o$wietlenia podstawowego,

instalacje odbiorcze oswietleniowe wykona¢ jako podtynkowe prowadzone przewodami ptaskimi o przekroju

okreslonym w dokumentacji projektowej,

- obwody gniazd wtykowych ogoélnych wykona¢ przewodem plaskim o przekroju okreslonym w dokumentacji
projektowej,

- wszystkie gniazda wtykowe stosowac ze stykiem ochronnym PE,

- zamawiajacy oczekuje od Projektanta - Wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie projektow instalacji

elektrycznych, aby pomieszczenia, ktore tego wymagaja, byly wyposazone w instalacj¢ telefoniczng i

teletechniczna, zapewniajaca mozliwo$¢ podiaczenia komputerow,

przewiduje si¢ wewngtrzng instalacje telefoniczng rozprowadzi¢ w rurach instalacyjnych kablami

zakonczonymi w skrzynce przylaczeniowej telefonicznej, oprzewodowanie wg warunkow dostawcy ushugi

gniazda telefoniczne/internetowe w pomieszczeniach nalezy lokalizowaé w poblizu przewidywanych miejsc

uzytkowych,

jezeli stanowig o tym stosowne odrgbne przepisy techniczne, pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w

instalacje 1 system sygnalizacji alarmu pozaru (SAP),

- oswietlenie ewakuacyjne ppoz. zgodnie z obowigzujacym warunkami technicznymi i stosownymi normami,

- of$wietlenie §wiatlem sztucznym projektowanych pomieszczen w przedmiotowym , rastrowe, zgodnie z
obowigzujacym warunkami technicznymi i stosownymi normami,

- o$wietlenie nocne rozdzielone dla strefy: strefa wejscia, strefa korytarzy i ciggéw komunikacyjnych,

- nalezy dokona¢ wymiany istniejacych opraw oswietleniowych na sali gimnastycznej na terenie SP Nr 2, przy

ul. Wolnoéci — ilo$¢ opraw do wymiany — 8szt.,

- moc wszelkich opraw o$wietleniowych dobra¢ zgodnie z wymaganiami odnos$nie placowek edukacyjnych,

w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami (np. podczas modernizacji parkingu przy Szkole
Podstawowej Nr 2, przy ul. Matejki) Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przelozenie istniejacych

urzadzen obcych w uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarzadcow.

2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONCZEN

Wymagania dotyczace wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie koncepcji
dokumentacji. Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
zaaprobowanymi przez Zamawiajacego. Zabrania si¢ stosowania materiatow réznych producentéw do danej
czynnosci. Wszystkie materiaty i elementy przed wbudowaniem/montazem nalezy przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajagcemu. Wystapienie powinno by¢ wniesione minimum 7 dni roboczych przed

wbudowaniem/montazem.

2.7.1. Sciany wewnetrzne, sufity
W zakresie wykonczenia §cian wewnetrznych i sufitow nalezy stosowacé si¢ do nastepujacych wytycznych:

- tynki wewngtrzne, tradycyjne cementowo-wapienne lub gipsowe uktadne maszynowo o kolorystyce
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i parametrach jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- malowanie powierzchni $cian i sufitow farbami zmywalnymi, dekoracyjno-ochronnymi do malowania $cian i
sufitbw wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi o kolorystyce i parametrach jako$ciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- w budynku SP Nr 3 przy ul. Tysiaclecia, na korytarzach i ciggach komunikacyjnych - tynk mozaikowy lub
lamperie do wysokosci min. 150cm od poziomu posadzki lub strukturalny na catej wysokosci — uzgodnié¢ z
Zamawiajacym na etapie projektu koncepcyjnego,

- na korytarzach i ciaggach komunikacyjnych w budynku SP Nr 3 przy ul. Tysiaclecia, w miejscach narazonych
na uszkodzenia mechaniczne uzytkowe, $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez zastosowanie
listew lub ozdobnych elementéw ceramicznych — uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie projektu
koncepcyjnego,

- w pomieszczeniach kuchennych i higieniczno-sanitarnych na $cianach wewnetrznych nalezy przewidzie¢ ptytki
ceramiczne/glazury/gresu lub inne przeznaczone do wngtrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
0 kolorystyce i parametrach jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z
Zamawiajacym etapie prac koncepcyjnych lub projektowych,

- pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gdzie kabiny we oddzielone sg od umywalni/korytarza ale takze od
siebie $ciankami murowanymi, uzgodni¢ na etapie koncepcji opcj¢ pozostawienia tych Scianek lub wykonania

$cianek systemowych.

2.7.2. Zewnetrzne powierzchnie pionowe
Zaleca si¢ catkowite skucie tynkéw murku oddzielajacego taras od klatki schodowej do pomieszczen
piwnicznych znajdujacego si¢ na tarasie oraz cokotu tarasu przy budynku Przedszkola Miejskiego ,,Bajka”, przy
ul. Tysiaclecia. Zaleca si¢ zastosowanie cienkowarstwowych tynkéw elewacyjnych.
Cienkowarstwowe tynki elewacyjne powinny cechowac sig:
e trwaloscia,
e odpornoécia na zabrudzenia,
e odpornoscia na glony,
e odpornoscig na uderzenia,
e paro przepuszczalnoscia,
e mrozoodpornoscia,
e wodoodpornoscig, dotyczy to tynku cienkowarstwowego dekoracyjnego, mozaikowego przy jego
zastosowaniu na cokoty,
e latwoscig czyszczenia i odnawiania,
e nie przewiduje si¢ stosowania tynkow akrylowych,

e zalecane jest zastosowanie tynkow silikonowych lub silikatowych.

Kolorystyka i parametry jakosSciowych tynkéw elewacyjnych zostana okreslone w dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w nawigzaniu do proponowanych rozwigzan w projekcie
koncepcyjnym. Ostateczny wybor tynku elewacyjnego w ramach realizacji przedmiotowego zadania powinien
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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2.7.3. Podlogi, posadzKi i teren zewnetrzny

Po dokonaniu demontazu posadzek istniejacych w pomieszczeniach dydaktycznych placowek
przedszkolnych oraz w szkolnych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, a takze po demontazu plyt
granitowych stanowigcych wykonczenie schodow terenowych na terenie SP Nr 2 przy ul. Wolnosci, nalezy
oceni¢ stan techniczny podbudéw; w razie konieczno$ci nalezy wykona¢ nowe wraz z wykonaniem izolacji
termicznych i przeciwwodnych tak, by w przypadku przegrod budowanych, spelnione byly warunki odno$nie
dopuszczalnych wspotczynnikdéw przenikania ciepta oraz warunki akustyczne.
Rodzaje zastosowanych wykonczeni:

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — ptytki gresowe;

o w salach dydaktycznych Przedszkola Miejskiego ,,Bajka”, w obu placowkach — panele podtogowe;

e tarasu przy budynku Przedszkola Miejskiego ,,Bajka”, przy ul. Tysiaclecia — plytki gresowe;

e schodow terenowych na terenie SP Nr 2 przy ul. Tysiaclecia — z blokéw kamiennych z granitu,
plomieniowane (nalezy wykorzysta¢ istniejace bloki granitowe po demontazu, a ubytki uzupehic
identycznymi z istniejacymi)

e parkingu przy SP Nr 2, przy ul. Matejki:

- w ciaggu jezdnym — kostka betonowa gr. 8cm;
- na miejscach postojowych — betonowe plyty azurowe;
- ostateczny dobdr materiatow wykonczeniowych posadzek oraz kolorystyka materiatow posadzkowych zostanie
ustalona z Zamawiajacym w trakcie prac koncepcyjnych i uzgodnien przedprojektowych,

- nalezy pamigta¢ o doborze materiatdéw o odpowiednim dla danego pomieszczenia stopniu antyposlizgowosci.

2.7.4. Przekrycie dachu nad budynkiem ,,starym” SP Nr 2 przy ul. Matejki

Dach nad wymienionym wyzej obiektem jest stromy, kryty dachowka ceramiczng. W ramach
zamoOwienia wymaga si¢ montaz membrany dachowej, nowych tat i kontrlat. Jako wykonczenie pokrycia
dachowego planuje si¢ wykorzysta¢ dachéwke wczesniej zdemontowana, a ewentualne ubytki nalezy uzupetnic¢

dachéwka identyczna z istniejaca. Dodatkowo nalezy wykona¢ nowe opierzenia kominowe.

2.7.5. Przekrycia dachu nad budynkami SP Nr 3 przy ul. Tysiaclecia

Dach nad wymienionymi wyzej obiektami jest ptaski — stropodach, pokryty papa. Wymaga si¢
wykonania lokalnych napraw materiatem identycznym z istniejagcym. Doszczelnienie izolacja termiczna i
przeciwwilgociowa stropodachow zostanie przewidziana w projektach docelowych. Przekrycie stropodachu musi
uwzglednia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Dodatkowo przewiduje si¢ uzupehlienie czap na przewodach kominowych oraz zamocowanie

istniejacej instalacji odgromowey;.

2.7.6. Wymagania w zakresie balustrad
W przypadku ustalenia na etapie koncepcji z Zamawiajacym konieczno$ci wymiany balustrad przy
schodach terenowych na terenie SP Nr2 przy ul. Wolno$ci oraz balustrady przy tarasie budynku przedszkolnego

Przedszkola Miejskiego ,,Bajka” przy ul. Tysigclecia, wymagania sg nastepujgce:
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- balustrady wykonane ze stali nierdzewnej;

- ostateczny wybor rodzaju balustrad powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2.7.7. Stolarka drzwiowa

Wymagania w zakresie stolarki drzwiowej wewnetrzne;j:

- drzwi typowe ptycinowe szklone i pltytowe, okleinowane okleing drewnopodobng HPL,
- Wypelnienie — ptyta otworowana;

- ilo$¢ zawiasow — 3 szt.

- drzwi wyposazone w zamki z wkladkami patentowymi;

- oScieznice regulowane okleinowe.

Wymagania w zakresie stolarki drzwiowe] zewnetrznej

Remontowi/wymianie podlegaja drzwi zewngtrzne w dwodch obiektach wpisanych do ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Zgodnie z zapisami §8, ust.7 Uchwaly NR XX1/133/2004 Rady
Miejskiej w Wabrzeznie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Wabrzezna, bez zgloszenia i uzyskania opinii wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, nie wolno zabytkow przerabia¢, odnawiaé, rekonstruowaé, zabudowywac, odbudowywac, zdobic,
uzupehiaé, rozkopywac ani dokonywac¢ zadnych innych zmian. Na etapie prac koncepcyjnych nalezy uzyskac
opini¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w zakresie zaproponowanych rozwigzan i wygladu tych

elementdw wyposazenia budynkow.

2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W zakresie zagospodarowania terenu, planuje si¢ remont parkingu przy budynku SP Nr 2 przy ul.
Matejki. Proponuje si¢ wykonanie ciaggéw jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej. Zas miejsc postojowych —
o nawierzchni z betonowych plyt azurowych. Dodatkowo planuje si¢ remont schodéw terenowych na terenie SP
Nr 2 przy ul. Matejki.
Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu:
» dokonac rozbiorki istniejacych nawierzchni wraz z ewentualnymi podbudowami.
» wykona¢ warstwy nawierzchni o wlasciwosciach i parametrach nie gorszych, niz:
e dlaciagow jezdnych:
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm;
- kruszywo tamane stab mechanicznie, gr. 20cm;
- grunt stabilizowany cementem 2,5MPa, gr. 15cm.
o dla miejsc postojowych:
- podsypka piaskowa, gr. 3cm;
- kruszywo tamane stab mechanicznie, gr. 20cm;
- warstwa odcinajaca z piasku, gr. 15cm.
» zachowa¢ wymagane przepisami odleglo$ci miejsc postojowych od granic dzialek oraz pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi;
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» zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzania wod deszczowych tak, by nie miato to negatywnego, ani ucigzliwego
skutku dla terenéw sasiednich;

» wszelkie odpady pochodzace z rozbidrek, a nie nadajace si¢ do dalszego uzycia Wykonawca zagospodaruje i
zutylizuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt; Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie
odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

» materialy pochodzace z rozbiérek, nadajace si¢ do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robot
naleza do Zamawiajacego; Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilo$¢ uzytecznych materiatow z rozbiorki, ktére Wykonawca na
wlasny koszt odwiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

» nalezy przygotowac i wykona¢ nawierzchni¢ wewnetrznych ciggéw pieszych i drog kotowych, jesli na skutek
poruszajacego si¢ sprzetu i pojazdow transportowych bedzie to konieczne;

» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy, jesli bedzie wymagana, nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

» po zakonczeniu robot budowlanych uporzadkowac teren budowy.

2.9.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.9.1. Okreslenia podstawowe

Roboty, prace — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach wykonania i ukonczenia przez wykonawce
przedmiotu zamdwienia.

Materialy i urzadzenia - wszelkie tworzywa i wyposazenie niezbedne do wykonania robot, zgodne z

dokumentacja projektowa, PFU i jego zalacznikami, umowa, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego.

Koncepcja architektoniczna Wykonawcy — koncepcja opracowana przez Wykonawce w ramach umowy i jej

wynagrodzenia, na podstawie PFU i1 umowy, wymagajaca uzyskania pisemnej pozytywnej akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac projektowych i robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny umocowany przedstawiciel Zamawiajgceg0 — 0soby wskazane przez

Zamawiajacego w warunkach umownych lub w inny sposéb przy zachowaniu warunkow korespondencji
wskazanych w umowie.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja opracowana przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu

zamowienia, podlegajaca pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / przed dokonaniem =zgloszenia rozpoczgcia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe i przed rozpoczeciem robot.

Zatwierdzenia dokonywane przez przedstawiciela(li) Zamawiajacego — zatwierdzenia dokonywane pisemnie

przez osobg lub osoby wskazane z umowie, dokonywane uprzednio przed podjeciem prac, robot i innych
czynnos$ci w toku realizacji zamowienia. Zamawiajacy w sposob szczegolny wymaga uprzedniego zatwierdzenia
przez swoich przedstawicieli / przedstawiciela takich czynno$ci /opracowan jak: zatwierdzenie koncepcji
architektonicznej Wykonawcy przed rozpoczeciem prac projektowych, zatwierdzenie dokumentacji projektowej
przed jej ztozeniem do wilasciwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia
robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe, zatwierdzenie prawomocnej dokumentacji projektowej przed

rozpoczgciem robdt budowlanych. W przypadku braku uzyskania przez wykonawce pozytywnych pisemnych
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zatwierdzen, o ktorych mowa wyzej, w okreslonych terminach, wykonawca realizuje prace projektowe i roboty
budowlane na wilasne ryzyko. W razie gdy zazada tego przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie wlasnym kosztem i staraniem do poprawy / zmiany prac projektowych wraz z uzyskaniem
nowego / poprawionego pozwolenia na budowe¢ Iub dokonania zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia
na budowe¢ i/lub poprawy / zmiany lub wykonania innych rob6t budowlanych odpowiadajacych warunkom
niniejszego przedmiotu zamowienia. Wszelkie materialy i urzadzenia musza zosta¢ pozytywnie zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru przed ich wbudowaniem. Jezeli wykonawca zabuduje materiat lub urzadzenie nie
posiadajace zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, wykonuje roboty na wilasne ryzyko liczac si¢ z mozliwoscia
ich rozebrania i ponownego prawidtowego wykonania zgodnie z poleceniem i zatwierdzeniem tych materiatow,

urzadzen oraz robot przez Inspektora nadzoru.

2.9.2. Wymagania ogélne

Wykonawca wykona i ukonczy przedmiot zamdwienia zgodnie z opracowang przez siebie
dokumentacja projektowa zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowg / zgloszenia robot niewymagajacych
pozwolenia na budowg¢ i innymi regulacjami wynikajacymi z Prawa budowlanego, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatacznikami, WWiORB, umowa oraz
koncepcja architektoniczng wykonawcy zatwierdzong przez przedstawiciela Zamawiajacego przed rozpoczeciem
prac projektowych. Wykonawca zakupi i dostarczy wszelkie materiaty, konstrukcje i urzadzenia niezbgdne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne
do wykonania i ukonczenia przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca, zapewni utrzymanie drég dojazdowych do
terenu budowy w trakcie robét w nalezytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji
inwestycji drog juz istniejagcych zapewni przez caly okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie
gorszym niz przed rozpoczeciem robot. Koszty zwigzane z wymaganiami ogolnymi zawarte sa w ryczaltowym
wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczattowg ceng zawarta w ofercie wykonawcy i

nie beda podlegac jakiejkolwiek odrebnej zaptacie lub rozliczeniu.

2.9.3. Wymagania dotyczgce organizacji rob6t budowlanych

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposoéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z opracowana przez
siebie dokumentacja projektowa, PFU wraz z zatacznikami, WWiORB, umowa, ztozona oferta i obowiazujacymi
normami, przepisami w tym przepisami BHP, p.poz., sanitarnymi. Wykonawca wykona wszystkie prace
wstepne, przygotowawcze i przytaczeniowe potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i
terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w drogi montazowe.
Wykonawca odpowiada wlasnym kosztem i staraniem do doprowadzenia, utrzymania i likwidacji tych instalacji
wraz z ponoszeniem wszelkich kosztow przylaczeniowych, administracyjnych, eksploatacyjnych,
utrzymaniowych 1 likwidacyjnych. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przylaczenia oraz
utrzymania wszelkich czynnikow i mediow do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie S$ciekdéw, teletechnika itp. Zabezpieczenie Kkorzystania z w/w czynnikéw 1 mediow

energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich

39



warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp. Wykonawca zabezpieczy 1 utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia
shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostgpem o0so6b nieupowaznionych. Wykonawca zapewni
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot odpowiada za usunigcie poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materialow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego
terenu budowy i robot oraz terendow przylegtych w stanie uporzadkowanym. Wykonawca zapewni ochrong
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty bezusterkowego
odbioru konicowego wszystkich robot objetych przedmiotem zaméwienia. Wykonawca wykona we wiasnym
zakresie 1 na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego, oraz niezbg¢dne tablice ostrzegawcze i znaki. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki b¢da
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Teren budowy winien by¢
ogrodzony i o$wietlony. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i o wystarczajacej trwatosci. Koszty zwigzane z
organizacjg robdt zawarte sa w ryczaltowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z
ryczaltowa ceng zawarta w ofercie wykonawcy i nie beda podlegaé jakiejkolwiek odrebnej zaplacie lub
rozliczeniu. Uzyskanie materialow i danych geodezyjnych wyjsciowych jest po stronie wykonawcy. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Wszelkie zniszczone w skutek
prowadzenia prac elementy, obiekty, powierzchnie i zielen wykonawca naprawi wlasnym kosztem i staraniem.
Koszty zwigzane z powyzszym oraz obshuga geodezyjng i pozyskaniem danych oraz materialow geodezyjnych
zawarte sg w ryczaltowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczaltowa ceng

zawarta w ofercie wykonawecy i nie beda podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej zaptacie lub rozliczeniu.

2.9.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materialéw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiada¢ minimalnym wymogom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej i warunkow PFU oraz umowy. Wykonawca
zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen, uzyska¢ od Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
innego umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdow i urzadzen
przedktadajac na wniosek Inspektora nadzoru préobki, a co najmniej dokumenty wymagane przepisami prawa,
PFU i umowa. Zatwierdzenie materialow lub urzadzen z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialty 1 urzadzenia z danego zrédla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zapewni odpowiednie
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy i urzadzenia do ich zbadania - na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajgcy nie dopuszcza
wszelkich materiatow mogacych negatywnie wplywaé na §rodowisko i ludzi. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego. Humus i nadklad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw beda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w

obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynika¢ beda z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrdédet
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materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Materiaty
nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i zorganizowane przez Wykonawce. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego
umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego. Koszty zwigzane z zapewnieniem wilasciwosci wyrobow i
materiatow budowlanych oraz urzadzen zawarte s3 w ryczalttowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w
umowie, zgodnie z ryczattowg ceng zawartg w ofercie Wykonawcy i nie bedg podlegaé jakiejkolwiek odrebnej

zaptacie lub rozliczeniu.

2.9.5.Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy, dostepny dla
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Sprzgt, maszyny nalezy bezwzglednie uzytkowaé zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa (DTR) tego sprzetu, oraz z waznym dopuszczeniem przez urzad dozoru technicznego (UDT) jezeli
podlega dozorowi. Koszty zwiagzane z zapewnieniem i pracg sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych zawarte sa
w ryczaltowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczaltowa ceng zawarta w

ofercie wykonawcy i nie beda podlegac jakiejkolwiek odrebnej zaptacie lub rozliczeniu.

2.9.6. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 przewozonych materiatow. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do
ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajacego. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia na to zgody przez zarzadce drég. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych. Koszty zwigzane z zapewnieniem i pracg $rodkow transportu
zawarte sa w ryczaltowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczattowa cena

zawartg w ofercie wykonawcy i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej zaptacie lub rozliczeniu.
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2.9.7.Wymagania dotyczace wykonania robot

Catos¢ prac projektowych 1 wykonawczych zwiazanych z pracami budowlanymi nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP. Zaprojektowane prace budowalne w zakresie opisanym
powyzej powinien realizowaé wytacznie wykwalifikowany Wykonawca, posiadajacy bogate doswiadczenie w
tego typu rozwigzaniach i realizacjach. Przewidywana przez Zamawiajacego formuta ,,zaprojektuj-wybuduj”
realizacji przedmiotowego zadania naktada na Projektantow i Wykonawcdéw obowiazek $cistej wspotpracy przy
realizacji inwestycji juz od fazy koncepcyjne;.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt budowlanych powinny by¢ nowe, nieuzywane, wedlug
najnowszych i aktualnych wzoré6w oraz powinny roéwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne. Alternatywne rozwigzania w stosunku do rozwian zaprojektowanych sg mozliwe w przypadkach,
kiedy sa mniej kosztowne i co najmniej rownorzgdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych
w dokumentacji projektowej. Takim jak w/w rozwigzaniom alternatywnym powinny towarzyszy¢ wszelkie
informacje konieczne do kompletniej oceny przez Projektanta - Wykonawce dokumentacji budowlanej tacznie z
rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang
technologia budowy i innymi istotnymi szczegoétami. Ostateczna decyzje o zastosowaniu alternatywnego
rozwigzania w zakresie prac budowalnych podejmuje Zamawiajacy.

Wykonawca prac budowalnych w czasie zamawiania materialow budowalnych zawartych w
dokumentacji technicznej powinien doktadnie zapoznaé si¢ z oferta przedstawiang przez Dostawce materialow
budowalnych, tak aby ustrzec si¢ przed blednym lub niezgodnym z dokumentacja techniczng zamoéwieniem,
gdyz to na nim jako Wykonawcy prac budowalnych ciazy cata za to odpowiedzialno$¢,

Wszystkie ewentualne rozbiezno$ci Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacymi powinien zgtosi¢
Projektantowi — Wykonawcy dokumentacji projektowej na 30 dni przed dokonaniem zamowienia stosownych
materiatéw budowlanych.

Przy wykonywaniu prac budowalnych nalezy zachowad koordynacj¢ z pozostalymi instalacjami
branzowymi i ich Wykonawcami.

Koszty zwigzane z wykonaniem robot zawarte sg w ryczattowym wynagrodzeniu wykonawcy
wskazanym w umowie, zgodnie z ryczaltowa ceng zawartg w ofercie wykonawcy i nie begda podlegac

jakiejkolwiek odrgbnej zaptacie lub rozliczeniu.

2.9.8. Wymagania dotyczgce obmiaru robot

Obmiar rob6t nie ma wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego. Obmiar robdt stanowi
element kontrolny dla utatwienia czg$ciowego rozliczania robdt. Obmiarowe zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$ci
robot opisanych lub wynikajacych z umowy, PFU wraz z zalgcznikami, SWZ lub WWiORB, dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawce, a takze z ich zatgcznikow oraz realizacja innych robét niezbednych
do prawidlowego wykonania i ukonczenia catosci przedmiotu umowy - nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy. Ze wzgledu na formute realizacji robot budowlanych ,,zaprojektuj —

wybuduj” oraz ze wzgledu na wynagrodzenie ryczaltowe, Zamawiajacy nie zatacza przedmiaru robot.

2.9.9.0dbiory

Odbiorom podlegaja zgloszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zakonczone etapy prac, robodt
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i czynnosci. Rodzaje odbiorow:
e roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
e odbidr czgsciowy,

e  odbidr koncowy.

1) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznie;j
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru w

uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu odbioru.

2) Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek

przystapi¢ do odbioru czesciowego w terminie 14 dni od daty zgloszenia Inspektorowi nadzoru.

3) Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgloszone
pisemnie Zamawiajacemu. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, PFU wraz z
zalacznikami, umowa i WWiORB. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych. Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru koncowego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dziennik budowy (jezeli wystapi),

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi ewentualnymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e protokoty odbioréw czgsciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e  wyniki pomiaréw kontrolnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw lub dokumenty rownowazne,

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
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robot wiascicielom urzadzen,

e instrukcje uzytkowania,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

e kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz
z dokonanym zgloszeniem do wtasciwego osrodka geodezyjnego (jezeli wystapi),

e pozostate wskazane w postanowieniach umowy, PFU wraz z zalacznikami i WWiORB.

W przypadku, gdy roboty nie beda ukonczone lub nie zostanie ztozona kompletna dokumentacja
powykonawcza, Zamawiajacy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt po ich zakonczeniu przez
Wykonawce i dokonaniu stosownego zgloszenia i/lub po ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, z
zastrzezeniem postanowien umownych, w tym kar umownych.

Koszty zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi zawarte s3 w ryczatltowym wynagrodzeniu wykonawcy
wskazanym w umowie, zgodnie z ryczaltowa cena zawarta w ofercie wykonawcy i nie beda podlegac

jakiejkolwiek odrgbnej zaptacie lub rozliczeniu.

2.9.10. Sposoéb rozliczenia prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania wszystkich prac towarzyszacych i
robdt tymezasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jako prace towarzyszace i roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje w szczegodlnosci drogi tymczasowe, szalunki, odwodnienie robocze, roboty
zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. oraz inne wskazane w PFU wraz z zalacznikami, WWiORB i w
umowie. Wykonawca begdzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot
podstawowych niezaliczanych do robdt tymczasowych, w szczegodlnosci wykonania geodezyjnego wytyczania i
wykonania inwentaryzacji powykonawczej, a takze obshugi geodezyjnej zadania. Wykonawca wiasnym kosztem
i staraniem w ramach prac towarzyszacych i robot tymczasowych odpowiada za zabezpieczenie oraz
oznakowanie robot, zabezpieczenie i oznakowanie wykopow oraz za odwodnienie wykopow. Koszty zwigzane z
wykonaniem prac towarzyszacych i robot tymczasowych, a takze zwigzanych z obstugg geodezyjng zawarte sg w
ryczattowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczaltowa ceng zawartg w ofercie

wykonawcy i nie bedg podlegac jakiejkolwiek odrgbnej zaptacie Iub rozliczeniu.

2.9.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie stosowal w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy i
wykopy bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, Iub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania, warstwe wierzchnia — glebe urodzajna z powierzchni
przeznaczonej pod roboty ziemne nalezy zagospodarowac na miejscu przy porzadkowaniu terenow zielonych.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegélny wzglad na lokalizacje warsztatow, magazynow,
sktadowisk, wykopow oraz §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow

wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
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powstania pozaréw, halasem.
Koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robdt zawarte sg w ryczattowym
wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczattowa ceng zawarta w ofercie wykonawcy i

nie beda podlegac jakiejkolwiek odrebnej zaptacie lub rozliczeniu.

2.9.12. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenic baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a takze w miejscu prowadzonych
robot (na terenie budowy) i zaplecza oraz w jego bezposrednim otoczeniu.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot przez personel Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w zwigzku z jego (ich) dzialaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Koszty zwigzane z
ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot zawarte sa w ryczalttowym wynagrodzeniu wykonawcy
wskazanym w umowie, zgodnie z ryczaltowa ceng zawarta w ofercie wykonawcy i nie bgda podlegac

jakiejkolwiek odrgbnej zaptacie Iub rozliczeniu.

2.9.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji, obiektow i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji, obiektow i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w wynagrodzeniu
ryczaltowym uwzglednione sa wszelkie optaty za nadzor uzytkownikow i wlascicieli tych instalacji, obiektow
oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot. Koszty zabezpieczen tych instalacji sg po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot (nie przekraczajac terminu umownego), ktéore maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji, ich zabezpieczen, a takze obiektow i urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie
budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego lub Podwykonawcow dziatania uszkodzenia instalacji, obiektow lub
urzadzen na powierzchni ziemi i pod ziemig. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodno$ci dla uczniow, dzieci przedszkolnych, personelu szkot i przedszkol. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego, Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow dziataniami lub zaniechaniami. Wykonawca bedzie na biezaco informowat o
wszystkich umowach zawartych pomigdzy nim, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wilasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Koszty

zwigzane z zapewnieniem prawidtowego i bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego
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bezposredniego otoczenia, w czasie prowadzenia robot budowlanych zawarte sa w ryczaltowym wynagrodzeniu
Wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczattowa ceng zawarta w ofercie Wykonawcy i nie beda

podlegac jakiejkolwiek odr¢bnej zaptacie Iub rozliczeniu.

2.9.14.Wymagania wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace kroki:
- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajacego.

Poniewaz cze$¢ obicktow potozonych jest w strefie ochrony konserwatorskiej, a dodatkowo trzy
budynki Szkoty Podstawowej Nr2 wpisane sa do ewidencji zabytkoéw, na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie opinie Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkow w zakresie planowanej inwestycji.

2.9.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
bezusterkowego odbioru koficowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest
zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Powyzsze czynnos$ci dotycza takze osob
przebywajacych na terenie budowy niebedacych personelem wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy np. pracownikow Zamawiajacego. Koszty zwiazane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny
pracy w trakcie realizacji robot zawarte sg w ryczatltowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie,
zgodnie z ryczaltowa ceng zawarta w ofercie wykonawcy i nie beda podlega¢ jakiejkolwiek odrgbnej zaplacie

lub rozliczeniu.

2.9.16. Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest stosowal przepisy powszechnie obowigzujace, lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robo6t i W sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora o swoich

dziataniach. Wszelkie starty, koszty postepowania, odszkodowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
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z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca. Koszty zwigzane z zapewnieniem
powyzszych warunkéw zawarte sg w ryczaltowym wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie
z ryczaltowa ceng zawarta w ofercie wykonawcy i nie beda podlegaé jakiejkolwiek odrebnej zaptacie lub

rozliczeniu.
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111.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia dla terenu, na ktérym

bedzie realizowany przedmiot zamowienia.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi

przepisami

3.1. Ustawy obowigzujace na dzien sporzadzenia PFU:

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z2019r., poz. 2020 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 725),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z
2023r., poz. 977);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 54);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1336);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 782),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 266 z pdzn.
zm.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz.
275),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst jednolity Dz.
U. z 2023. poz. 1094),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 21),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 1989r., nr 30,
poz. 163),
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3.2.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., nr 163,

poz. 981 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia obowiazujace na dzien sporzadzenia PFU:

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.,
poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (tekst jednolity Dz. U. z
2020r., poz. 1604 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz. U. z
2023r., poz. 822 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw i trybu postegpowania w sprawach rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004r. (Dz.U. z
2004r., Nr 198, poz. 2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1968),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1465 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. z2018r., poz. 1286 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126 z p6ézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030),
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Rozporzadzenie MT, B i GM z dnia 13.09.2018r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2023r., poz. 2405),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (Dz.U. z 2021r.,
poz. 1170),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r.,
poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2021r., poz. 2458)

Wszystkie pozostate przepisy i normy, majace zastosowanie i wptyw na kompletno$¢ oraz prawidtowosé
wykonania zadania oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkownika wraz z trwatoScia i ekonomika

rozwigzan technicznych.

3.3. Normy podstawowe:

PN-68/B—10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
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PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wlasciwosci akustycznych budynkow na
podstawie wlasciwosci elementow Czes¢ 2: [zolacyjnosé od dzwigkdéw uderzeniowych miedzy
pomieszczeniami.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych.

3.4. Wymagania i badania przy odbiorze:

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02402-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00- Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02020-Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-B-03431-Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-EN 60947:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania

UWAGA!

Niewymienienie tytutu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. W przypadku zmiany

wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji prawnych, nalezy opracowaé

poszczegolne materialy 1 uzyskaé decyzje w zgodzie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.

4,

INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

4.1.Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej dotaczona jest do zatacznikdéw do niniejszego opracowania.
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4.2.Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dostarczy Wykonawca (o ile z punktu

ztozonosci projektu bedg one konieczne).

4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Wykonawca, na etapie prac projektowych, zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie opinie

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w zakresie planowanej inwestycji.

4.4. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwos$ci

Nie dotyczy.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Wszelkie niezbedne informacje dotyczace zmierzenia zawarto w czeSci opisowej niniejszego

opracowania, a takze w zalacznikach do niego.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budow3 i jej przeprowadzeniem
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dokonaé uzgodnien z Zamawiajgcym.
Dokumentacja projektowa winna by¢ przygotowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszelkie
koszty zwigzane z uzyskaniem zgdd, decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw, map i innych informacji lub
dokumentéw niezbednych do wykonania i ukonczenia przedmiotu zamowienia sa po stronie wykonawcy i
zawieraja si¢ w niezmiennym wynagrodzeniu ryczaltowym. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez
Inspektora nadzoru harmonogram realizacji inwestycji i harmonogram ptatnosci. Wykonawca bedzie
zobowiazany umowa do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnoséci w zakresie:

® organizacji robot budowlanych,
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® zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,

® ochrony $srodowiska,

o warunkow bezpieczenstwa pracy,

o warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
® zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,

® zabezpieczenia trenu przyleglego do robdt, od nastepstw zwiazanych z budows.

Wywoz gruzu, materialdow z rozbiodrek, odpadéw, mulu i pozostatych elementow wydobytych z
budynku nalezy dokonywaé na wysypisko lub w inne miejsce dostepne dla Wykonawcy posiadajace
stosowne zezwolenia w tym zakresie. Na zadanie Inspektora nadzoru, wykonawca bedzie przedstawiat karty
odpadu na powyzszy zakres. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.
W zwigzku z okreSleniem w PFU wielko$ci mozliwych przekroczen i pomniejszen przyjgtych parametrow
powierzchni, kubatur i wskaznikéw, Zamawiajacy nie przewiduje w zwiazku z ta okolicznoscia zmiany
wynagrodzenia ryczattowego lub zmiany innego postanowienia umownego. Zamawiajacy nie przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy za rozbidrki i demontaze, jak rowniez za wydobycie tych
materiatdw na powierzchni¢, wywoz i za ich utylizacj¢. Uznaje sig¢, ze wszystkie rozbiorki i demontaze
zwigzane z realizacja niniejszego przedmiotu zamowienia niezbgdne do jego kompletnego wykonania,
ukonczenia i odbioru zawarte s3 w niezmiennym wynagrodzeniu ryczattowym i nie beda podlegaé
jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy kompletnosci
realizowanego zamoéwienia i uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia
zakonczenia robot przyjetego przez organ bez protestu dla robot objetych przedmiotem zamdwienia - jezeli
beda wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nie wymienienie w PFU i pozostatych
zatgcznikach w sposob szczegotowy jakiejkolwiek roboty lub czynno$ci niezbednej do zaprojektowania,
wykonania, ukonczenia i uzytkowania obiektu, a wynikajacej z obowiazujacych przepisoéw prawa, norm lub z
pozostatych czynnosci i robot opisanych w PFU wraz z zalgcznikami, umowie, SWZ lub WWiORB
(powigzanych ze sobg technicznie lub technologicznie), nie upowaznia Wykonawcy do ich niewykonania lub
kierowania roszczen w tym zakresie wzgledem Zamawiajacego. Aktualizacja, pozyskanie nowych, badz
zmiana zatgczonych danych do PFU w toku opracowywania dokumentacji projektowych lub realizacji robot
budowlanych jest po stronie Wykonawcy, bez wplywu na wysoko$¢ niezmiennego ryczattowego

wynagrodzenia umownego i bez wplywu na termin realizacji zadania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzac prace projektowe i roboty budowlane, w szczegdlnosci
do:
e prowadzenia robdt majac na wzgledzie przepisy sanitarne, BHP, p.poz., oraz wszelkie uwarunkowania
wynikajace z charakterystyki obiektu;

e ciggtego utrzymywania porzadku na placu budowy i na terenie bezposrednio do niego przylegtego.

Jezeli w PFU lub w jego zalacznikach, gdziekolwiek znajduja si¢ ewentualne odniesienia do
konkretnych materiatow lub innego konkretnego pochodzenia, literatury lub innych odno$nikow,

Wykonawca nie jest tym zwigzany, a Zamawiajacy nie wymaga zadnego konkretnego pochodzenia lub
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zrédla materiatow, urzadzen, technologii itp. Jezeli takowe zostaly ewentualnie uzyte, nalezy je traktowac
wylacznie jako przyktadowe, odnoszace si¢ do typu, parametréw minimalnych, a nie do pochodzenia. W
takim przypadku Zamawiajacy zawsze dopuszcza rozwigzania rownowazne. Uzyte pojecie ,,producent” lub
»dostawca”, lub ,,wytworca”, lub inne o podobnym znaczeniu oznacza podmiot lub podmioty wybrane
wylacznie przez Wykonawce. Jezeli gdziekolwiek w PFU Ilub jego zatacznikach wskazano na normy,
okresleniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie ,,lub rownowazne” i w taki tez sposob nalezy stosowac zapisy
tych dokumentow.

Pomosty robocze, rusztowania, wysiegniki, drabiny i inne elementy tego typu sa po stronie staran
oraz kosztéw Wykonawcy i zawieraja si¢ w niezmiennym wynagrodzeniu ryczaltowym. Obstuga geodezyjna
i geologiczna oraz obstuga laboratoryjna i badania sa po stronie wykonawcy i zawiera si¢ w niezmiennym
wynagrodzeniu ryczaltowym. Zabezpieczenie urzadzen obcych jest po stronie wykonawcy i1 zawiera sig¢
W niezmiennym wynagrodzeniu ryczaltowym.

Wszelkie prace, czynno$ci i roboty budowlane wskazane w niniejszym PFU i zalacznikach do
niego, umowie lub wynikajace z tych dokumentow, lub wynikajace z obowiazujacych przepisoéw prawa lub
norm, zawierajg si¢ w niezmiennym, ryczattowym umownym wynagrodzeniu wykonawcy. Zamawiajacy
w zwigzku z realizacja niniejszego przedmiotu zamoéwienia, nie przewiduje zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego wykonawcy, nie przewiduje jakichkolwiek dodatkowych lub odrgbnych platnosci - poza

przypadkami i wyjatkami wskazanymi w tresci umowy.
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IV.ZALACZNIKI

1)

2)

3)

4)

5)

Zestawienie robot modernizacyjnych dot. obiektow Szkoly Podstawowej Nr 2

im. Jana Pawta II przy ul. Matejki Zat. 1

Zestawienie robot modernizacyjnych dot. obiektow Szkoty Podstawowej Nr 2

im. Jana Pawtla II przy ul. Wolnosci Zat. 2

Zestawienie robot modernizacyjnych dot. obiektéw Szkoty Podstawowej Nr 3

im. Edmunda Wojnowskiego przy ul. Tysiaclecia Zat. 3

Zestawienie robot modernizacyjnych dot. obiektu Przedszkola Miejskiego ,,Bajka”

przy ul. Zeromskiego Zat. 4

Zestawienie robot modernizacyjnych dot. obiektu Przedszkola Miejskiego ,,Bajka”

przy ul. Tysiaclecia Zat. 5
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ZAL.1

Zestawienie robot modernizacyjnych dot. obiektéw Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawta II przy ul. Matejki

NAZWA ZAKRESY ROBOT
NAZWA POM ICEEESCCZIEN 1A/ ’
KONDYGNACJI OBIEKTU/ELEMENTU PODLOGI SCIANY SUFITY STOLARKA INNE
BUDOWLANEGO
BUDYNEK ,,NOWEJ” SZKOLY
e Rozbiorka warstwy e Rozbiorka oktadziny $cian z plytek o Odtworzenie * Demontaz istniejacej stolarki e Wymiana grzejnikow
wykonczeniowe] posadzki z ptytek ceramicznych gladzi drzwiowej (3szt.) e \WWymiana instalacji elektrycznych i o§wietleniowych
TOALETADLA ceramiczrjych ’ o . Wykot}anie nowej oktadziny $cian z ptytek | o Maloyvanie * Montaz no_wej stolarki _ na nowe (2 SZtukiuopraW) . o
DZIEWCZAT . Wykoname.: warstwy wyrownujacej ceramicznych do wys. 2,0 m suﬁtow. farbg drzwlpwej (1szt. —drzwi  Wymiana instalacji wod.-kan. (o ile zajdzie
oraz nowej posadzki z plytek e Odtworzenie gtadzi emulsyjng biatg wejsciowe do toalety, 2szt. — konieczno$¢)
gresowych e Malowanie $cian farbg lateksowa drzwi do wc) e Wymiana urzadzen sanitarnych (umywalki - 2szt.,
ustep - 2szt.)
PARTER e Rozbiorka warstwy e Rozbiodrka okladziny $cian z ptytek e Odtworzenie e Demontaz istniejgcej stolarki e Wymiana grzejnikow
wykonczeniowej posadzki z ptytek ceramicznych gladzi drzwiowej (2szt.) e Wymiana instalacji elektrycznych i o§wietleniowych
ceramicznych e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek | e Malowanie  Montaz nowej stolarki na nowe (3 sztuki opraw)
TOALETA DLA Wykonanie warstwy wyrownujacej ceramicznych do wys. 2,0 m sufitow farbg drzwiowej (1szt. — drzwi ¢ Wymiana instalacji wod.-kan. (o ile zajdzie
CHLOPCOW oraz nowej posadzki z ptytek e Odtworzenie gladzi emulsyjng biala wejsciowe do toalety, Iszt. — koniecznos¢)

gresowych

Malowanie $cian farbg lateksowa

przejscie do pisuaréw, lszt. —

wejscie do wc)

e Wymiana urzadzen sanitarnych (umywalki - 1szt.,
ustep - 1szt.
pisuary — 2szt.)

BUDYNEK ,,STAREJ” SZKOLY

e Demontaz i montaz nowej LUB

WEJSCIE DO modernizacja istniejacej stolarki
PARTER BUDYNKUOD STRONY - - - drzwiowej w wejsciu do ---
UL. MATEJKI budynku (1szt.)
e Demontaz poszycia dachowego
e Montaz poszycia dachowego z uzyciem dachowki z
DACH POSZYCIE DACHOWE . . . . rozbiérki wraz z wykonaniem membrany

wysokoparoprzepuszczalnej, tat i kontrlat w
rozstawie dostosowanym do typu dachowki,
e Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

TOALETA DLA KADRY
NAUCZYCIELSKIE]

o Rozbiodrka warstwy
wykonczeniowej posadzki z ptytek
lastryko

¢ Wykonanie warstwy wyréwnujacej
oraz nowej posadzki z ptytek
gresowych

o Rozbidrka oktadziny $cian z plytek

ceramicznych

o Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek

ceramicznych do wys. 2,0 m

e Odtworzenie gtadzi
e Malowanie $cian farbg lateksows

e Odtworzenie
gladzi

e Malowanie
sufitow farba
emulsyjng biala

o Demontaz istniejacej stolarki
drzwiowej (2szt.)

e Montaz nowej stolarki
drzwiowej (1szt. — drzwi
wejsciowe do toalety, 1szt. —
wejscie do wc)

e Wymiana instalacji elektrycznych i o§wietleniowych
na nowe (1 szt. opraw)

¢ WWymiana instalacji wod.-kan. (o ile zajdzie
koniecznosc¢)

e Wymiana urzadzen sanitarnych (umywalki - 1szt.,
ustep - 1szt.)

PARTER

TOALETA DAMSKA

o Rozbidrka warstwy
wykonczeniowej posadzki z ptytek
lastryko

e Wykonanie warstwy wyréwnujacej
oraz nowej posadzki z ptytek
gresowych

e Rozbiodrka scianek wewnetrznych

dziatlowych migedzy kabinami sanitarnymi
oraz oddzielajacych kabiny wc od
umywalni

® Montaz $cianek systemowych

oddzielajacych kabiny wc od siebie oraz
od umywalni

e Rozbiorka okladziny $cian z plytek

ceramicznych

e Wykonanie nowej okladziny $cian z ptytek

ceramicznych do wys. 2,0 m

e Odtworzenie gladzi
e Malowanie $cian farbg lateksowa

e Odtworzenie
gladzi

e Malowanie
sufitow farba
emulsyjng biala

e Demontaz istniejacej stolarki
drzwiowej (2szt.)

e Montaz nowej stolarki
drzwiowej (2szt. — drzwi w
$ciankach systemowych do
kabin wc)

e Wymiana instalacji elektrycznych i o§wietleniowych
na nowe (2 szt. opraw)

¢ Wymiana instalacji wod.-kan. (o ile zajdzie
koniecznos¢)

e Wymiana urzadzen sanitarnych (umywalki - 2szt.,
ustep - 2szt.)
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TOALETA MESKA

e Rozbidrka warstwy
wykonczeniowej posadzki z ptytek
lastryko

¢ Wykonanie warstwy wyrownujacej
oraz nowej posadzki z ptytek
gresowych

e Rozbidrka oktadziny $cian z ptytek
ceramicznych

* Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek

ceramicznych do wys. 2,0 m
o Odtworzenie gtadzi
o Malowanie $cian farbg lateksowsg

e Odtworzenie e Demontaz istniejgcej stolarki

gladzi drzwiowej (1szt.)

o Malowanie ® Montaz nowej stolarki
sufitow farbg drzwiowej (1szt. — przejscie do
emulsyjng biala pisuarow, 1szt. — wejscie do

wCc)

e Wymiana grzejnikow

e Wymiana instalacji elektrycznych i o§wietleniowych
na nowe (3 sztuki opraw)

¢ \WWymiana instalacji wod.-kan. (o ile zajdzie
konieczno$¢)

e Wymiana urzadzen sanitarnych (umywalki - 1szt.,
ustep - 1szt.
pisuary — 2szt.)

NATRYSKIWRAZ Z
WC | MAGAZYNKIEM

o Rozbiorka warstwy
wykonczeniowej posadzki z ptytek
lastryko

¢ Wykonanie warstwy wyréwnujacej
oraz nowej posadzki z ptytek
gresowych

o Rozbidrka oktadziny $cian z plytek
terakota

o Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek

ceramicznych do wys. 2,0 m
o Odtworzenie gladzi
e Malowanie $cian farbg lateksowa

e Odtworzenie e Demontaz istniejgcej stolarki

gladzi drzwiowej (4szt.)

e Malowanie ® Montaz nowe;j stolarki
sufitow farbg drzwiowej (2szt. — drzwi
emulsyjng biala wejsciowe, 1szt. — wejécie do

magazynku, 1szt. — wejscie do
wc)

e Wymiana grzejnikow

e Wymiana instalacji elektrycznych i o§wietleniowych
na nowe (3 sztuki opraw)

¢ Wymiana instalacji wod.-kan. (o ile zajdzie
konieczno$¢)

e Wymiana urzadzen sanitarnych (umywalki - 4szt.,
ustep - 1szt.
natryski — 8szt.)

ZAL.2
Zestawienie robot modernizacyjnych dot. obiektow Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawta II przy ul. Wolnos$ci
NAZWA ZAKRESY ROBOT
NAZWA POM ICE;E;?CZIEN 1A/
KONDYGNACJI OBIEKTU/ELEMENTU PODLOGI SCIANY SUFITY STOLARKA INNE
BUDOWLANEGO
BUDYNEK SZKOLNY
WEJSCIE DO e Demontaz i montaz nowej LUB
BUDYNKUOD STRONY modernizacja istniejacej stolarki
PARTER WEJSCIA NA TEREN --- - --- drzwiowej w wejsciu do budynku -
SZKOLNY OD UL. (1szt))
WOLNOSCI

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

PARTER

SALA
GIMNASTYCZNA

e Wymiana opraw o§wietleniowych na
nowe (8szt. opraw)
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Zestawienie robot modernizacyjnych dot. obiektoéw Szkoty Podstawowej Nr 3 im

ZAL.3

. Edmunda Wojnowskiego przy ul. Tysiaclecia

NAZWA
KONDYGN.

NAZWA
POMIESZCZENIA/
CZESCI OBIEKTU/

ELEMENTU
BUDOWLANEGO

ZAKRESY ROBOT

PODLOGI

SCIANY

SUFITY

STOLARKA

INNE

BUDYNEK GLOWNY

¢ Skucie posadzki cementowej
¢ \Wykonanie nowej posadzki z

e Rozbiorka oktadziny $cian z plytek ceramicznych
e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m

o Odtworzenie gtadzi
e Malowanie sufitow

e Wymiana grzejnikow
o \WWymiana instalacji elektrycznych

KUCHNIA - STREFA izolacja przeciwwilgociowa e Odtworzenie gladzi farba emulsyjna L i o$wietleniowych na nowe
LAD  Wykonanie warstwy e Malowanie $cian farbg lateksowa biatg
wykonczeniowej posadzki z
plytek gresowych
o Skucie posadzki cementowej e Rozbiodrka oktadziny $cian z plytek ceramicznych o Odtworzenie gladzi e Wymiana grzejnikow
¢ Wykonanie nowej posadzki z | e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m | e Malowanie sufitow ¢ Wymiana instalacji elektrycznych
KUCHNIA izolacja przeciwwilgociowag e Odtworzenie gladzi farba emulsyjng 1 oswietleniowych na nowe
PRZYGOTOWANIE o Wykorjanle warstwy ‘ Malowanie $cian farbg lateksowg biatg
POSIEKOW (,KUCHNIA wykonczeniowej posadzki z -
GLOWNA”) ptytek g.res.owych '
e Zapewnienie odptywu do istn.
kratki $ciekowej — wymog
Sanepid
¢ Skucie posadzki cementowej e Rozbiorka oktadziny $cian z ptytek ceramicznych o Odtworzenie gtadzi e Wymiana grzejnikow
KUCHNIA — . Wykonanie noyvej .posat.:izki z e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m | e Malowanie sgﬁto’w . \.Nymi.ana ir)stalacji elektrycznych
POMIESZCZENIE izolacja przeciwwilgociowa o Odtworzenie gladzi fa}rbq emulsyjna N i o$wietleniowych na nowe
POMICNICZE * Wykonanie warstwy e Malowanie $cian farba lateksowa biatg
wykonczeniowej posadzki z
ptytek gresowych
® Rozbiorka warstwy e Wykonanie oktadziny $cian z plytek ceramicznych do wys. 2,0 m e Odtworzenie gladzi | ¢ Demontaz istniejacej stolarki ¢ Wymiana instalacji elektrycznych
POZIOM -1 wykonczeniowej posadzki z e Odtworzenie gladzi o Malowanie sufitow drzwiowej (1szt.) i o$wietleniowych na nowe (1szt.
KUCHNIA - plytek terakotowych e Malowanie §cian farbg lateksowa farbg emulsyjna e Montaz nowej stolarki opraw)
MAGAZYNEK 1 ¢ Wykonanie warstwy bialg drzwiowej (1szt. — drzwi
wyréwnujgcej oraz nowej wejsciowe do magazynku)
posadzki z ptytek gresowych
e Rozbiorka warstwy e Wykonanie oktadziny $cian z plytek ceramicznych do wys. 2,0 m e Odtworzenie gladzi | @ Demontaz istniejacej stolarki ¢ \Wymiana grzejnika
wykonczeniowej posadzki z e Odtworzenie gladzi * Malowanie sufitow drzwiowej (1szt.) ¢ Wymiana instalacji elektrycznych
KUCHNIA - plytek terakotowych e Malowanie $cian farbg lateksowg farba emulsyjna e Montaz nowej stolarki i o$wietleniowych na nowe (1szt.
MAGAZYNEK 2 o \Wykonanie warstwy biatg drzwiowej (1szt. — drzwi opraw)
wyréwnujacej oraz nowej wejsciowe do magazynku)
posadzki z plytek gresowych
o Skucie posadzki cementowej e Odtworzenie fragmentow tynkow e Odtworzenie gladzi | ¢ Demontaz istniejacej stolarki ¢ Wymiana instalacji elektrycznych
¢ Wykonanie nowej posadzki z | e Szpachlowanie ubytkow e Malowanie sufitow drzwiowej (1szt.) i owietleniowych na nowe (1szt.
KUCHNIA - POM. izolacja przeciwwilgociowg e Odtworzenie gltadzi farba emulsyjng e Montaz nowej stolarki opraw)
SOCJALNE o Wykonanie warstwy e Malowanie $cian farba lateksowa biatg drzwiowej (1szt. — drzwi
wykonczeniowej posadzki z . wejsciowe na zaplecze
ptytek gresowych socjalne)
e Rozbiorka warstwy e Wykonanie oktadziny §cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m e Odtworzenie gladzi | e Demontaz istniejacej stolarki ¢ Wymiana grzejnika
wykonczeniowej posadzki z e Odtworzenie gladzi e Malowanie sufitow drzwiowej (1szt.) ¢ Wymiana instalacji elektrycznych
KUCHNIA-WC Z ptytek ceramicznych e Malowanie §cian farbg lateksowa farbg emulsyjna e Montaz nowe;j stolarki i o§wietleniowych na nowe (1szt.
PRYSZNICEM « \Wykonanie warstwy bialg drzwiowej (1szt. — drzwi opraw)
wyréwnujacej oraz nowej . wejsciowe do wc)
posadzki z ptytek gresowych
¢ Skucie istniejacych tynkow, doktadne oczyszczenie i przygotowanie e Wymiana grzejnikow
PARTER CIAG KORYTARZY N podtoza pod wykonanie nowych . .
LACZNIE Z HOLAMI e Wykonanie nowych tynkow, tradycyjnych cementowo-wapiennych lub

gipsowych uktadnych maszynowo
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e Wykonanie gtadzi szpachlowych dwuwarstwowych

e Malowanie $cian farbg lateksowa

e Rozwazy¢ wykonanie tynku mozaikowego lub lamperii do wysokosci
min. 150cm od poziomu posadzki, lub strukturalnego na catej wysokos$ci
$cian

¢ W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne uzytkowe,
rozwazy¢ zabezpieczenie $cian przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie listew lub ozdobnych elementéw ceramicznych

DOJSCIE DO SALI
GIMNASTYCZNEJ

¢ Skucie istniejacych tynkow, doktadne oczyszczenie i przygotowanie
podtoza pod wykonanie nowych

¢ \Wykonanie nowych tynkow, tradycyjnych cementowo-wapiennych lub
gipsowych uktadnych maszynowo

¢ Wykonanie gtadzi szpachlowych dwuwarstwowych

e Malowanie §cian farbg lateksowa

e Rozwazy¢ wykonanie tynku mozaikowego lub lamperii do wysokosci
min. 150cm od poziomu posadzki, lub strukturalnego na catej wysoko$ci
$cian

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne uzytkowe,
rozwazy¢ zabezpieczenie Scian przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie listew lub ozdobnych elementoéw ceramicznych

e Wymiana grzejnikow

o Rozbiodrka warstwy
wykonczeniowej posadzki z

e Rozbidrka scianek wewnetrznych dzialowych miedzy kabinami
sanitarnymi oraz wydzielajacych kabiny wc z przestrzeni

o Odtworzenie gladzi
e Malowanie sufitow

¢ Demontaz istniejacej stolarki
drzwiowej (3szt.)

e Wymiana grzejnikow

o \WWymiana instalacji elektrycznych

ptytek ceramicznych e Montaz $cianek systemowych oddzielajacych kabiny wc od siebie oraz farba emulsyjna e Montaz nowe;j stolarki i o$wietleniowych na nowe (2 szt.
TOALETADLA ¢ \Wykonanie warstwy od umywalni biatg drzwiowej (3szt. — drzwi w opraw)
NAUCZYCIELI wyréwnujgcej oraz nowej e Rozbiodrka oktadziny $cian z plytek ceramicznych $ciankach systemowych) ¢ Wymiana instalacji wod.-kan. (o
posadzki z plytek gresowych | e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m ile zajdzie koniecznos¢)
o Odtworzenie gladzi e Wymiana urzadzen sanitarnych
e Malowanie $cian farba lateksowa (umywalki - 2szt., ustep - 3szt.)

o Rozbiorka warstwy e Rozbidrka scianek wewnetrznych dzialowych miedzy kabinami e Odtworzenie gladzi | e Demontaz istniejacej stolarki e Wymiana grzejnikow
wykonczeniowej posadzki z sanitarnymi oraz wydzielajacych kabiny wc z przestrzeni e Malowanie sufitow drzwiowej (3szt.) ¢ Wymiana instalacji elektrycznych
ptytek ceramicznych e Montaz $cianek systemowych oddzielajacych kabiny we od siebie oraz farba emulsyjna e Montaz nowej stolarki 1 oswietleniowych na nowe (2 szt.

TOALETADLA » \Wykonanie warstwy od umywalni biala drzwiowej (3szt. — drzwi w opraw)
DZIEWCZAT wyréwnujacej oraz nowej e Rozbiorka oktadziny $cian z plytek ceramicznych $ciankach systemowych) ¢ \WWymiana instalacji wod.-kan. (o
posadzki z plytek gresowych | e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m ile zajdzie koniecznos¢)
e Odtworzenie gtadzi e Wymiana urzadzen sanitarnych
e Malowanie $cian farba lateksowa (umywalki - 2szt., ustep - 3szt.)

o Rozbidrka warstwy ¢ Rozbidrka scianek wewnetrznych dzialowych miedzy kabinami e Odtworzenie gladzi | e Demontaz istnicjacej stolarki e Wymiana grzejnikéw
wykonczeniowej posadzki z sanitarnymi oraz wydzielajacych kabiny wc z przestrzeni ® Malowanie sufitow drzwiowej (3szt.) ¢ Wymiana instalacji elektrycznych
plytek ceramicznych e Montaz $cianek systemowych oddzielajacych kabiny wc od siebie oraz farba emulsyjng e Montaz nowej stolarki i o$wietleniowych na nowe (2 szt.

TOALETADLA » \Wykonanie warstwy od umywalni biala drzwiowej (3szt. — drzwi w opraw)
CHLOPCOW wyréwnujacej oraz nowej e Rozbiorka oktadziny $cian z ptytek ceramicznych $ciankach systemowych) e Wymiana instalacji wod.-kan. (o
PIERWSZE posadzki z ptytek gresowych e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m ile zaidzie koniecz'nos'é.)
PIETRO o Odtworzenie gladzi e Wymiana 1:11'Z2}dZ61’1 sanitarnych
e Malowanie $cian farba lateksowa (umywalki - 2szt., ustep - 3szt.)
o Skucie istniejacych tynkow, doktadne oczyszczenie i przygotowanie » Wymiana grzejnikow
podtoza pod wykonanie nowych ¢ Wymiana instalacji elektrycznych
¢ Wykonanie nowych tynkow, tradycyjnych cementowo-wapiennych lub 1 o$wietleniowcyh
gipsowych uktadnych maszynowo
e Wykonanie gtadzi szpachlowych dwuwarstwowych
CIAG KORYTARZY e Malowanie $cian farba lateksowa
LACZNIE Z HOLAMI - e Rozwazy¢ wykonanie tynku mozaikowego lub lamperii do wysokosci - -

min. 150cm od poziomu posadzki, lub strukturalnego na catej wysokosci
$cian

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne uzytkowe,
rozwazy¢ zabezpieczenie $cian przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie listew lub ozdobnych elementéw ceramicznych
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SALE LEKCYJNE |
POZOSTALE
POMIESZCZENIA

¢ Wymiana instalacji elektrycznych

i o$wietleniowcyh

SKRZYDLO ,,A”

e Rozbiorka warstwy e Rozbiorka $cianek wewnetrznych dzialowych miedzy kabinami e Odtworzenie gtadzi | @ Demontaz istniejacej stolarki e Wymiana grzejnikow
wykonczeniowej posadzki z sanitarnymi oraz wydzielajacych kabiny wc z przestrzeni ® Malowanie sufitow drzwiowej (5szt.) e Wymiana instalacji elektrycznych
ptytek ceramicznych e Montaz $cianek systemowych oddzielajacych kabiny wc od siebie oraz farba emulsyjna e Montaz nowe;j stolarki i o$wietleniowych na nowe (2 szt.

PARTER TOALETADLA . Wykonani.e Wgrstwy . od umywalni bialg dr;wiowej (5szt. —drzwi w opraw)
MALYCH DZIECI wyrownujacej oraz nowej e Rozbiodrka oktadziny $cian z plytek ceramicznych $ciankach systemowych) ¢ Wymiana instalacji wod.-kan. (o
posadzki z plytek gresowych | e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m ile zajdzie koniecznosc)
e Odtworzenie gladzi e Wymiana urzadzen sanitarnych
e Malowanie $cian farbg lateksowa (umywalki - 2szt., ustep - 5szt.)

o Rozbiorka warstwy ¢ Renowacja istniejacych $cianek systemowych wydzielajacych kabiny we | e Odtworzenie gtadzi | e W przypadku pozostawienia e Wymiana grzejnikow
wykoficzeniowej posadzki z e Rozbiorka oktadziny $cian z plytek ceramicznych ¢ Malowanie sufitow istniejgcych systemowych » Wymiana instalacji elektrycznych
ptytek ceramicznych e Wykonanie nowej okladziny $cian z pltytek ceramicznych do wys. 2,0 m farba emulsyjna $cianek dziatowych, dokona¢ i o§wietleniowych na nowe (2 szt.

TOALETADLA « \Wykonanie warstwy e Odtworzenie gtadzi biata renowacji istniejgcych drzwi opraw)
DZIEWCZAT Wyroéwnujacej oraz nowej e Malowanie $cian farbg lateksowa w tych sciankach (Sszt.)  Wymiana instalacji wod.-kan. (o
posadzki z ptytek gresowych ile zajdzie koniecznosc)
e Wymiana urzadzen sanitarnych
(umywalki - 2szt., ustep - 5szt.)
e Skucie istniejacych tynkow, doktadne oczyszczenie i przygotowanie » Wymiana grzejnikow
PIERWSZE podloja pod Wyk()nanie nowych ° VVymiana inStalaCji 9|9ktryCZnyCh
PIETRO e Wykonanie nowych tynkéw, tradycyjnych cementowo-wapiennych lub 1 oswietleniowcyh
gipsowych uktadnych maszynowo
¢ Wykonanie gtadzi szpachlowych dwuwarstwowych
KORYTARZ LACZNIE Z . e Malowanie §cian farbg lateksowa . -
HOLEM

e Rozwazy¢ wykonanie tynku mozaikowego lub lamperii do wysokosci
min. 150cm od poziomu posadzki, lub strukturalnego na catej wysokos$ci
$cian

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne uzytkowe,
rozwazy¢ zabezpieczenie Scian przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie listew lub ozdobnych elementéw ceramicznych

SALE LEKCYJINE I
POZOSTALE
POMIESZCZENIA

¢ WWymiana instalacji elektrycznych

i o$wietleniowcyh

SKRZYDLO ,,B”

o Rozbidrka warstwy
wykonczeniowej posadzki z
ptytek ceramicznych

¢ \Wykonanie warstwy
wyrownujacej oraz nowej

¢ Renowacja istniejgcych $cianek systemowych wydzielajacych kabiny wc
e Rozbiodrka oktadziny $cian z plytek ceramicznych

¢ Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m
e Odtworzenie gtadzi

e Malowanie §cian farbg lateksowa

o Odtworzenie gladzi
® Malowanie sufitow
farba emulsyjna

bialg

o W przypadku pozostawienia
istniejacych systemowych
Scianek dzialowych, dokonac
renowacji istniejacych drzwi
w tych $ciankach (3szt.)

e Wymiana grzejnikow
o \WWymiana instalacji elektrycznych

i o$wietleniowych na nowe (2 szt.
opraw)

¢ \WWymiana instalacji wod.-kan. (o

PARTER TOALETADLA posadzki z ptytek gresowych o Demc_)ntaz_istniej acej stolarki ile zajdzie koniecznosc)
MALYCH DZIECI erWIOWQJ do magazynka ° Wymiana urzqdzefl sanitamych
(1szt.) (umywalki - 2szt., ustep - 3szt.)
e Montaz nowej stolarki
drzwiowej (1szt. — drzwi do
magazynku)

e Rozbidrka warstwy e Rozbidrka $cianek wewngtrznych dzialowych miedzy kabinami e Odtworzenie gltadzi | e Demontaz istniejacej stolarki e Wymiana grzejnikéw
wykonczeniowej posadzki z sanitarnymi oraz wydzielajacych kabiny wc z przestrzeni o Malowanie sufitow drzwiowej (1szt. —do ¢ Wymiana instalacji elektrycznych
ptytek ceramicznych e Montaz $cianek systemowych oddzielajacych kabiny wc od siebie oraz farbg emulsyjng magazynka, 3szt. — do kabin i o$wietleniowych na nowe (2 szt.

PIERWSZE TOALETADLA ) Wykonani.e warstwy ' od umywalni biatg wce) ' . opraw)
PIETRO CHLOPCOW wyréwnujacej oraz nowej ¢ Rozbiorka oktadziny $cian z ptytek ceramicznych e Montaz nowej stolarki ¢ Wymiana instalacji wod.-kan. (o

posadzki z ptytek gresowych

e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m
e Odtworzenie gtadzi
e Malowanie $cian farba lateksowa

drzwiowej (1szt. —drzwi do
magazynka, 3szt. —w
$ciankach systemowych)

ile zajdzie koniecznos¢)

e Wymiana urzadzen sanitarnych

(umywalki - 2szt., ustep - 3szt.)
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KORYTARZ LACZNIE Z
HOLEM

o Skucie istniejacych tynkow, doktadne oczyszczenie i przygotowanie
podtoza pod wykonanie nowych

e Wykonanie nowych tynkéw, tradycyjnych cementowo-wapiennych lub
gipsowych uktadnych maszynowo

e Wykonanie gltadzi szpachlowych dwuwarstwowych

e Malowanie $cian farbg lateksowa

e Rozwazy¢ wykonanie tynku mozaikowego lub lamperii do wysokosci
min. 150cm od poziomu posadzki, lub strukturalnego na catej wysokosci
$cian

¢ W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne uzytkowe,
rozwazy¢ zabezpieczenie $cian przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie listew lub ozdobnych elementéw ceramicznych

e Wymiana grzejnikow
o \WWymiana instalacji elektrycznych
i o$wietleniowcyh

SALE LEKCYJNE I
POZOSTALE
POMIESZCZENIA

¢ Wymiana instalacji elektrycznych
i o$wietleniowcyh

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

NATRYSKI -
PRZEDSIONEK

o Skucie posadzki cementowej
¢ \Wykonanie nowej posadzki z
izolacja przeciwwilgociowa

¢ \Wykonanie warstwy
wykonczeniowej posadzki z
ptytek gresowych

e Odtworzenie fragmentéw tynkow
e Szpachlowanie ubytkow

e Odtworzenie gtadzi

e Malowanie $cian farbg lateksowa

o Odtworzenie gladzi
® Malowanie sufitow
farba emulsyjng

biatg

e Demontaz istniejacej stolarki
drzwiowej (1szt.)

e Montaz nowej stolarki
drzwiowej (szt. — drzwi
wejsciowe do przedsionka)

¢ WWymiana instalacji elektrycznych
i o$wietleniowych na nowe (1 szt.
opraw)

NATRYSKI - WC

POZIOM 0

o Skucie posadzki cementowej
¢ \Wykonanie nowej posadzki z
izolacja przeciwwilgociowg

¢ \Wykonanie warstwy
wykonczeniowej posadzki z
plytek gresowych

e Rozbidrka oktadziny $cian z plytek ceramicznych
¢ Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m
e Odtworzenie gtadzi

Malowanie $cian farbg lateksowa

o Odtworzenie gladzi
® Malowanie sufitow
farba emulsyjna

bialg

¢ Demontaz istniejacej stolarki
drzwiowej (1szt.)

e Montaz nowej stolarki
drzwiowej (1szt. — drzwi
wejsciowe z przedsionka)

¢ WWymiana instalacji elektrycznych
i o$wietleniowych na nowe (1 szt.
opraw)

¢ \WWymiana instalacji wod.-kan. (o
ile zajdzie koniecznosc)

e Wymiana urzadzen sanitarnych
(ustep - 1szt.)

NATRYSKI - POM. Z
KABINAMI
PRYSZNICOWYMI

e Rozbiorka warstwy
wykonczeniowej posadzki z
ptytek ceramicznych

¢ \Wykonanie warstwy
wyréwnujacej oraz nowej
posadzki z ptytek gresowych

e Rozbidrka oktadziny $cian z plytek ceramicznych

e Wykonanie nowej oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m
o Odtworzenie gladzi

e Malowanie §cian farbg lateksowa

o Odtworzenie gladzi
® Malowanie sufitow
farba emulsyjng

biatg

¢ Demontaz istniejacej stolarki
drzwiowej (1szt.)

e Montaz nowej stolarki
drzwiowej (1szt. — drzwi
wejsSciowe z przedsionka)

¢ WWymiana instalacji elektrycznych
i o$wietleniowych na nowe (1 szt.
opraw)

¢ \Wymiana instalacji wod.-kan. (o
ile zajdzie koniecznosc)

e Wymiana urzadzen sanitarnych
(zlew - 1szt., natryski — 6szt.)

SALA GIMNASTYCZNA

e Odtworzenie fragmentow tynkow
e Szpachlowanie ubytkow

e Odtworzenie gtadzi

e Malowanie §cian farbg lateksowa

POWIERZCHNIE DODATKOWE

- KLATKI SCHODOWE

e Skucie istniejacych tynkow, doktadne oczyszczenie i przygotowanie
podtoza pod wykonanie nowych

e Wykonanie nowych tynkéw, tradycyjnych cementowo-wapiennych lub
gipsowych uktadnych maszynowo

e Wykonanie gtadzi szpachlowych dwuwarstwowych

e Malowanie $cian farba lateksowa

e Rozwazy¢ wykonanie tynku mozaikowego lub lamperii do wysokosci
min. 150cm od poziomu posadzki, lub strukturalnego na catej wysokosci
$cian

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne uzytkowe,
rozwazy¢ zabezpieczenie $cian przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie listew lub ozdobnych elementéw ceramicznych

WEJSCIE GLOWNE DO
BUDYNKU

¢ Skucie istniejacych tynkow, dokladne oczyszczenie i przygotowanie
podtoza pod wykonanie nowych
e Wykonanie nowych tynkéw, tradycyjnych cementowo-wapiennych lub

¢ Wymiana grzejnika
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gipsowych uktadnych maszynowo

e Wykonanie gladzi szpachlowych dwuwarstwowych

e Malowanie §cian farbg lateksowa

e Rozwazy¢ wykonanie tynku mozaikowego lub lamperii do wysokosci
min. 150cm od poziomu posadzki, lub strukturalnego na catej wysokosci
$cian

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne uzytkowe,
rozwazy¢ zabezpieczenie $cian przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie listew lub ozdobnych elementoéw ceramicznych

¢ \Wykonanie lokalnych napraw
materiatem identycznym z
istniejagcym

¢ Doszczelnienie izolacja termiczna
i przeciwwilgociows jesli

DACH POSZYCIE DACHOWE - - — -
wymagane
e Uzupehienie czap na przewodach
kominowych
e Zamocowanie istniejgcej
instalacji odgromowej
ZAL A
Zestawienie rob6t modernizacyjnych dot. obiektu Przedszkola Miejskiego ,,Bajka” przy ul. Zeromskiego
NAZWA ZAKRESY ROBOT
NAZWA POM E;ESCCZIEN 1A/ ’
KONDYGNACJI OBIEKTU/ELEMENTU PODLOGI SCIANY | SUFITY | STOLARKA INNE
BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRZEDSZKOLA
e Rozbiorka warstwy wykonczeniowej posadzki z klepek parkietowych
SALA _KOTKI” ¢ Dokladne oczyszczenie podtoza pod wykonanie nowej posadzki L L . .
” e Wykonanie warstw niezbednych warstw izolacyjnych (jesli zajadzie konieczno$¢), warstwy wyrdwnujacej oraz nowej posadzki z paneli
PARTER podtogowych o wysokim stopniu antyposlizgowosci
e Rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzki z klepek parkietowych
SALA MOTYLKI” e Doktadne oczyszczenie podloza pod wykonanie nowej posadzki i L . .
7 o Wykonanie warstw niezbgdnych warstw izolacyjnych (jesli zajadzie koniecznosc¢), warstwy wyrownujacej oraz nowej posadzki z paneli
podtogowych o wysokim stopniu antyposlizgowosci
o Rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzki z klepek parkietowych
SALA _PSZCZOLKI” e Doktadne oczyszczenie podioza pod wykonanie nowej posadzki i i . .
7 e Wykonanie warstw niezbednych warstw izolacyjnych (jesli zajadzie koniecznos$¢), warstwy wyréwnujacej oraz nowej posadzki z paneli
podtogowych o wysokim stopniu antyposlizgowosci
o Rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzki z klepek parkietowych
SALA KACZUSZK]® | ¢ Dokladne oczyszczenie podioza pod wykonanie nowej posadzki L L .
” e Wykonanie warstw niezbednych warstw izolacyjnych (jesli zajadzie konieczno$¢), warstwy wyrdwnujacej oraz nowej posadzki z paneli
podtogowych o wysokim stopniu antyposlizgowosci
e Rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzki z klepek parkietowych
SALA _WIEWIORKI” ¢ Doktadne oczyszczenie podtoza pod wykonanie nowej posadzki L L . L
? o Wykonanie warstw niezb¢dnych warstw izolacyjnych (jesli zajadzie koniecznosc¢), warstwy wyrownujacej oraz nowej posadzki z paneli
podlogowych o wysokim stopniu antyposlizgowosci
e Rozbiorka warstwy wykonczeniowej posadzki z paneli podtogowych oraz z klepek parkietowych pozostawionych pod panelami
SALA o Doktadne oczyszczenie podloza pod wykonanie nowej posadzki L L . L
»LAJACZKI” ¢ Wykonanie warstw niezbgdnych warstw izolacyjnych (jesli zajadzie koniecznos¢), warstwy wyréwnujacej oraz nowej posadzki z paneli
podlogowych o wysokim stopniu antyposlizgowosci
POZIOM -1
¢ Wymiana rury
PIWNICA HOL PIWNICZNY --- --- --- --- odprowadzajace
j kan. sanitarnej
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Zestawienie robot modernizacyjnych dot

ZAL.S

. obiektu Przedszkola Miejskiego ,,Bajka” przy ul. Tysiaclecia 2a

NAZWA ZAKRESY ROBOT
NAZWA POM ICEEESCCZIEN 1A/ ’
KONDYGNACJI OBIEKTU/ELEMENTU PODLOGI SCIANY SUFITY STOLARKA INNE
BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRZEDSZKOLA
o Rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzki z klepek
parkietowych
SALA . Dokladne. oczyszczeqie podtoza pod wyk.onanie ‘nowej pos:adzki
PARTER _BIEDRONECZKI” . Wykonanle warstw ’nrlezbe;dnych warstw 1;01a§yjnych (Jes'h --- - --- ---
zajadzie konieczno$¢), warstwy wyréwnujacej oraz nowej
posadzki z paneli podtogowych o wysokim stopniu
antyposlizgowosci
o Skucie warstwy wykonczeniowej posadzki e Skucie tynkow murku oddzielajacego taras od klatki
. . . . . schodowej do pomieszczen piwnicznych znajdujacego si¢
e Doktadne oczyszczenie podtoza pod wykonanie nowej posadzki na tarasie oraz cokolu tarasu
POZIOM 0 TARAS e Wykonanie niezbednych warstw izolacyjnych, warstwy --- --- ---

wyréwnujacej oraz nowej posadzki z mrozoodpornych phytek
gresowych

e Doktadne oczyszczenie podtoza i wykonanie nowych
wypraw tynkarskich z zastosowaniem
cienkowarstwowych tynkéw elewacyjnych.
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V.
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

CZESC RYSUNKOWA

Mapa orientacyjna z Systemu Informacji Przestrzennej

Mapa zasadnicza dot. lokalizacji Szkoty Podstawowej Nr 2

im. Jana Pawta II przy ul. Matejki

Mapa zasadnicza dot. lokalizacji Szkoty Podstawowej Nr 2

im. Jana Pawtla II przy ul. Wolnosci

Mapa zasadnicza dot. lokalizacji Szkoty Podstawowej Nr 3

im. Edmunda Wojnowskiego przy ul. Tysigclecia

Projekt zagospodarowania terenu dot. budowy parkingu - koncepcja

Projekt zagospodarowania terenu dot. remontu schodoéw terenowych - koncepcja

Przekroj normalny dot. budowy parkingu przy SP Nr 2 im. Jana Pawta I1

Detal dachu dot. modernizacji dachu na budynku SP Nr 2

im. Jana Pawtla II przy ul. Wolnosci/Matejki

Inwentaryzacja pomieszczen higieniczno- sanitarnych w budynkach SP Nr 2 — rzuty

Inwentaryzacja budynku SP Nr 3 — rzut parteru

Inwentaryzacja budynku SP Nr 3 — rzut pigtra

Inwentaryzacja pomieszczen higieniczno- sanitarnych przy sali gimnastycznej

oraz pomieszczen kuchennych w budynkach SP Nr 3 — rzuty

Inwentaryzacja tarasu przy budynku Przedszkola Miejskiego ,,Bajka”

Przy ul. Tysiaclecia

Inwentaryzacja fotograficzna
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawla II przy ul. Matejki
Parking

Wigzba dachowa

Toalety dla dzieci

Drzwi do ,,starego” budynku SP Nr 2

Natryski w budynku hali sportowej

Toaleta w budynku hali sportowej

Szkola Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawla II przy ul. Wolnosci

Drzwi do budynku szkolnego SP Nr 2, schody terenowe

Sala gimnastyczna

Szkola Podstawowa Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego

Wejscie gtowne do budynku

Hol gtéwny i korytarz w budynku gléwnym na parterze

Hol przy segmencie ,,B” i korytarz w budynku glownym na parterze

Lacznik z sala gimnastyczna, sala gimnastyczna

M1

M2

M3

M4
K1
K2
K3

K4

Rz1
Rz2
Rz3

Rz4

Rz5

110
111
112

Natryski z pomieszczeniami przynaleznymi

113

64



Kuchnia — strefa lad, kuchnia gléwna

Kuchnia — pom. pomocnicze, magazynki, pom. socjalne, wc z prysznicem
Pigtro - skrzydto ,,A”

Pigtro — hol gtéwny na pigtrze, skrzydto ,,B”

Skrzydto ,,A” - toalety”

Skrzydto ,,B” - toalety”

Dach nad zapleczem sali gimnastycznej (dach nizszy)

Dach nad salg gimnastyczna (dach wyzszy)

Dach nad tacznikiem z sala gimnastyczng

Dach nad budynkiem glownym

Dach nad skrzydtem ,,A”
Dach nad skrzydtem ,,B”

Przedszkole Miejskie ,,Bajka” przy ul. Zeromskiego
Sale dydaktyczne

Przedszkole Miejskie ,,Bajka” przy ul. Tysigclecia 2a

Taras

114
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119
120
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123
124
125
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