Zalacznik nr 3 do SWZ
Znak: S.270.7.2023

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Gizycko z siedzibg
w Gajewie (,,Zamawiajacy”)

ul. Dworska 12;

11- 500 Gizycko

NIP 8450006478, REGON 790504941

reprezentowany przez:

Krzysztofa Dabkowskiego — Nadlesniczego

WYKONAWCA:

.............................. limig i nazwisko osoby fizycznej bedgcej przedsigbiorcgl, zam.
W ottt e przy ul. ....coooveveiieiieiiee e, legitymujacy sie dowodem osobistym
Seriant ........ooeeennnnn. ,

PESEL: ... GNIP L, ,REGON ....ccoviiiriiinns

prowadzacy  dzialalno$¢  gospodarcza pod firma ...l ” z  siedziba
W et przy ul. ..., , zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory stanowi
zatacznik do niniejszej umowy

lub

........................ /nazwa spotki/ z siedzibgw ......................przyul. ..................., wpisana do

rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w ........ooceeeent.

Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS ....................... ,
NIP: ..o, ,REGON ..o
o kapitale zakltadowym w wysokosci ........ceceeeeee..... 2t /W przypadku, spotki akcyjnej konieczne

bedzie wpisanie takze informacji, jaka czesé jej kapitatu zaktadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez:

ktory oswiadcza,

iz nie zostat odwoltany z tej funkcji//petnomocnictwo mu udzielone nie zostato odwotane ani nie wygasto

1w zwigzku z tym posiada kompetencj¢ do reprezentacji w/w spolki i zawarcia niniejszej umowy,
zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) - dalej zwang ustawag

»Pzp” lub ,,PZP”, w przedmiocie zadania ,,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku



mieszkalnego (stuzbowego) z czeScia edukacyjng (Izba Edukacji Przyrodniczo-Lesnej
»QUERCUS”) w Nadle$nictwie Gizycko — oznaczonego znakiem S.270.7.2023”, dokonat wyboru
oferty Wykonawcy, wskazani powyzej oznaczani dalej jako Strony lub z osobna jako Strona, zawieraja

niniejszg umowe (dalej zwang takze ,,Umowa”), o tresci nastepujace;j:

I Zagadnienia wstepne:

§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
1). Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przekazang
przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa i inne dokumenty dotyczace w/w zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci o przedmiar robot,
2). Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:
a. projekt budowlany, plany i rysunki jednoznacznie okre$lajacymi zakres i lokalizacje miejsc
wykonywania robdt stanowigce zatgczniki do specyfikacji warunkow zamédwienia,
b.  przedmiar rob6t - przedmiar ma walor pomocniczy i pogladowy wzgledem projektu
budowlanego. Przedmiar przedstawia roboty budowlane oraz niektoére inne czynno$ci z zakresu
przedmiotu Umowy wskazane w specyfikacji warunkéw zamowienia. Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszystkie roboty budowlane oraz wykona¢ inne czynno$ci niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy, a nie tylko te wskazane w przedmiarze robot. Przedmiar robot ma charakter
orientacyjny i zawiera zestawienie szacowanej ilosci rob6t budowlanych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, z obliczeniem ilo$ci oraz wskazaniem podstaw wyceny,
c. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (dalej oznaczone jako ,,STWiOR”),
e. zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych,
3).  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR) — dokument przekazywany
Wykonawey przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt, okreslonych w
Dokumentacji projektowej,
4).  Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy. Jesli zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie
urzedowego dziennika budowy nie jest wymagane, pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie

badz dokument wprowadzony przez Zamawiajacego celem ewidencjonowania przebiegu robot



budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot (np. dziennik
budowy wewngtrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje si¢ odpowiednio
zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

5).  Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego albo
w przypadku braku takiego prawnego obowiazku, osoba upowazniona przez Zamawiajacego do
sprawdzania jako$ci wykonanych robot, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen
wykonanych robét,

6). Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy, w tym robot budowlanych stanowiacych jego
czgSe,

7).  Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, w szczegdlnosci na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru robot, wyceniony
przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robot i kosztu jednostkowego, stanowiacy zatacznik do
Umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

8).  Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot budowlanych, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz w STWiORB, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

9). Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci ich realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji budowlanej,
10). Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegajg zakryciu,
11). Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanej czesci robot,

12). Odbidér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

13). Odbidr ostateczny — odbior, po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystapienia wad lub usunigcia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji,

14).  Odbiér gwarancyjny — kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad
przedmiotu Umowy,

15). Oferta - pisemne o§wiadczenie ztoZzone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu
Umowy, w tym robot budowlanych stanowiacych jego czg$¢, zgodnie z postanowieniami specyfikacji
warunkow zamowienia (dalej oznaczonej jako SWZ), w szczegolno$ci z postanowieniami
Dokumentacji projektowej, w tym STWiOR, zlozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o

udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy,



16). Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, ktora:

a. zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umoweg o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci lub catosci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy lub

b. zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca przedlozona
Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, stanowiace
czg$¢ zamoOwienia publicznego objetego Umowa, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu (nie dotyczy to
umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt ),

17). Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan
dzialan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub jak najszybsze
wykonanie przedmiotu Umowy, gdyby Terminu zakonczenia robdt juz uptynal, obejmujacy w
szczegolnosci:

a. propozycje terminéw realizacji poszczegolnych etapow robot, ktorych termin wykonania juz
uplynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane lub ktorych termin wykonania jest zagrozony
wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego (jezeli takowy byt sporzadzany),

b. wskazanie konkretnych srodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
terminu realizacji Umowy,

18). Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowych zmian w zakresie
przedmiotu Umowy, w tym robot budowlanych, dokonywanych w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegolnosci w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdérych robot, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,

19). Protokol odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce, zgodnie z Umowa, robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

20). Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawce wad, powstalych w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci, w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub rzeczach
dostarczonych przez Wykonawce na podstawie Umowy,

21). Protokét odbioru czesciowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonanego przez

Wykonawce czesciowego zakresu przedmiotu Umowy,



22). Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy,

23). Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior, po uptywie okresu
gwarancji jakosci lub rgkojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy, majacy na celu
stwierdzenie nie wystgpienia wad lub usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,
24). Protokol przekazania iobjecia terenu budowy — dokument potwierdzajacy przekazanie
Wykonawcy terenu budowy,

25). Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca
ani Zamawiajacy nie maja wpltywu, wystgpienia ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy nie mogli
przewidzie¢, wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu,

26). Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
Umowa wykonania jej przedmiotu, w szczego6lnosci robot budowlanych oraz usuniecia Wad przez
Wykonawce,

27). Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

28). Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé/zrealizowac przedmiot Umowy,

29). Umowa o podwykonawstwo — umowa, w formie pisemnej, o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ przedmiotu Umowy, zawarta
migdzy Wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych takze
mig¢dzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

30). Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w przedmiocie Umowy lub jego poszczegdlnych
elementach, powodujace ich niezgodno$¢ z Umowg. W szczegbdlnosci niezgodnos¢ z Umowag wystapi,
jezeli przedmiot Umowy:

a.  nie ma wilasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony albo
wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b. nie ma wlasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzor. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje si¢ publiczne
zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra wprowadza rzecz do obrotu w
zakresie swojej dzialalnosci gospodarczej oraz osoby, ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia si¢ jako
producent;

c. nie nadaje si¢ do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowal Wykonawcg przy zawarciu Umowy,
a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. zostal Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupelnym,



e. przedmiot Umowy ma wade fizyczna takze w razie nieprawidtowego jej zamontowania i
uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez Wykonawce lub osobe trzecia, za ktorg
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, albo przez Zamawiajacego, ktory postapil wedtug instrukcji
otrzymanej od Wykonawcy,

f. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

g. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej] Wykonawca nie posiada praw autorskich do czesci
lub calosci przedmiotu Umowy lub jego element nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu
przedmiotem Umowy lub jego czg¢scia wynika z decyzji lub orzeczenia wlasciwego organu.

31). Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
ustawy PZP wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen
z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych
w SWZ,

32). Zaplecze budowy — czeg$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

2. Ilekro¢ w Umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pisSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu fakt ich otrzymania,
maksymalnie w nastepny dzien roboczy, droga elektroniczng lub faksem.

6. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.
7. Jezeli Umowe wykonuje wspolnie wigeej niz jeden Wykonawca, np. w ramach spotki cywilne;j,
ich odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
Wykonawcow obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
8. Wykonawcy realizujagcy Umowe wspolnie, zobowigzani sa do pozostawania wspolnie przez caty
czas trwania Umowy, lgcznie z okresem gwarancji jakos$ci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie umowy
regulujacej wspdlne dziatanie Wykonawcow w celu realizacji Umowy nie stanowi podstawy do zmiany

zasad odpowiedzialnoéci wobec Zamawiajacego Wykonawcdw w nim uczestniczacych.



9. Wykonawcy wspolnie wykonujacy Umowe zobowigzujg si¢ do przekazania Zamawiajagcemu
kopii umowy regulujacej wspolprace podmiotéw wchodzacych w ich sktad i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikow. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym, Wykonawcy sa zobowiazani zataczy¢ do
przedktadanej kopii umowy jej thumaczenie przysiegle na jezyk polski.

10.  Lider Wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe jest upowazniony do podejmowania decyzji,
sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcoéw w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

11. W przypadku rozwigzania umowy, o ktoérej mowa w ust. 9 powyzej, przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi za Wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catos$ci lub czesci
robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z Wykonawcow, ktorzy

realizowali Umowg wspdlnie.

Il.  Zakres Przedmiotowy Umowy:
§2

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pod nazwa ,,Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa budynku mieszkalnego (stuzbowego) z cze$cia edukacyjna (Izba Edukacji
Przyrodniczo-Lesnej ,,QUERCUS”) w Nadlesnictwie Gizycko znak: S.270.7.2023”.
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, w tym roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy obejmuje, w szczegdlnosci, wykonanie robot budowlanych, zgodnie z Dokumentacijg
projektowa stanowigca zatacznik do Umowy wraz z dostawa niezbg¢dnych materiatow.

2. Przedmiot Umowy opisany jest szczegdtowo w SWZ, Dokumentacji projektowej oraz w Umowie

i zalacznikach do niej.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w sposob zapewniajacy ciaglta mozliwos¢ korzystania z

jednej tazienki oraz kancelarii le$nictwa w trakcie wykonywania Umowy.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wcze$niej, z

zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

5. Nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez

sporzadzenie protokotu odbioru koncowego robdt, w ktorym stwierdzenie to zostanie ujgte.

6. Wykonawca, w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci w miejscu

prowadzenia robét, zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepisow P-POZ.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej Robotami

zamiennymi). Decyzja Zamawiajacego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca

zobowiazuje si¢ do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem Umowy, jesli jest



to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej
Robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajacego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji w przedmiocie Robot zamiennych lub Robot
zaniechanych.

8. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedzg¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi

nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

1. Podwykonawcy:

§3
1. Wykonawca wiasnymi sitami, tj. bez angazowania podwykonawcéw, wykona przedmiot
Umowy./Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujqgce czynnosci lub roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy:
1).
) e s
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czynnosci lub robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:
1),
2 e
3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podobniez, powierzenie w
trakcie realizacji Umowy czynnosci z zakresu przedmiotu Umowy Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy (w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy), co do
ktorych pierwotnie Wykonawca ztozyt oswiadczenie o ich osobistym wykonaniu, nie stanowi, co do
zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zaangazowanie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy badz jego czesci.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
1). termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;



2). przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3).  wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgéciach, na podstawie
odbioréw czesciowych przez Wykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe;j,
STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5).  okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy oraz dysponowac
personelem 1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy.
Dokumenty potwierdzajgce wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub do§wiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedg stanowity zalgcznik do tej umowy. Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie byt zglaszany
wraz z ofertg), to zgodnie z przepisem art. 462 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca ma obowiazek wykazania
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli zostato do
przewidziane w SWZ.

7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu,
na jego zadanie, dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1). uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2). uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce dla Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy dla Wykonawcy przez Zamawiajgcego,



3).  ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami Umowy.

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego (po niezgloszeniu zastrzezen), a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu wobec wykonywania tych robot
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce).

10.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane objete Umowa, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostana przedltozone:

1). dokumenty potwierdzajace spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2).  dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo,
zawierajaca w szczeg6lnosci zestawienie ilosci roboét i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét,
ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeéci
dokumentac;ji;

3). inne dokumenty wymagane prawem powszechnym, w szczegdlno$ci ustawg Pzp lub SWZ.

11.  Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych wraz
z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

12.  Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu tego projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy.

13. W ciagu 7 dni od zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca, w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, zgltasza Zamawiajagcemu okolicznos¢
wykonywania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy (badz ich czg$ci) przez
Podwykonawce badz dalszego Podwykonawce. Do zgloszenia zataczona bedzie kopia umowy o to
podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia mu zgloszenia, moze zglosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sktada si¢ go
zarowno Wykonawcy jak i Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorych dotyczy wskazane

wczesniej zgloszenie.
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14,  Zamawiajacy zglosi, w terminie okre$lonym w ust. 12, pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lno$ci w nastgpujgcych
przypadkach:

1). nie spelniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5 powyzej,

2).  nie spelniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce warunkow okreslonych w ust.
6 powyzej,

3). nie zalgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.
10 powyzej,

4).  gdy przedmiot projektu Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na
zasoby ktérego Wykonawca powotywal sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

5).  zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce dla Podwykonawcy od zwrotu dla Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

7). gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8). gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
umowy,

9). gdy projekt umowy ksztaltuje prawa i obowiagzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy.
15. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego lub uzupeli¢ inna
wymagang dokumentacje.

16.  Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
albo po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z
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oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pozniej niz na 21 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

17. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania rob6t budowlanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 13, w szczeg6Inosci
w przypadkach okreslonych w ust. 14.

18. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu
kopii tej umowy wraz ze zgloszeniem, o ktéorym mowa w ust. 13, nie zglosi na pismie sprzeciwu wobec
wykonywania tych robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

19. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem:

1).  umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w Umowie, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt oraz

2).  umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako nie podlegajacy temu
obowigzkowi.

20. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
w ust. 13. Sprzeciw moze by¢ zgloszony w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedtozy¢é Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, w ktorej zapisach uwzgledniono sprzeciw Zamawiajacego.

21.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego
sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 lub w ust. 20.

22. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o0 podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego lub co do ktorej zgloszono sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13
lub w ust. 20. Zamawiajacy moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopiag umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
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24.  Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa 0 podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym powyze;j.

25.  Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje si¢
odpowiednio do umoéw zmieniajacych te umowy.

26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

27.  Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie, na zadanie Zamawiajgcego,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

28. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w j¢zyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego
projektu jego tlumaczenie na jgzyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
thumaczenie przysieglte umowy na jezyk polski.

29. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik

do Umowy.

IV. Termin realizacji umowy:

§ 4
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji umowy:
1). rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy do 3-ch dni roboczych od podpisania Umowy,
toznaczydodnia ..............ooooiiiin
2). zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy — w ciaggu 4 (czterech) miesiecy od zawarcia
Umowy tj.dodnia .............ocevviinnnnnn.n.
2. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date pisemnego powiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w wyniku tego zgloszenia
zostal dokonany odbior koncowy zakonczony podpisaniem przez Strony Umowy Protokotem odbioru

koncowego robot stwierdzajacego nalezyte wykonanie Umowy.
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V.  Wynagrodzenie i Warunki Platnosci

§5
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalaja dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci DIUtO e
(stownie: ), N0
(stownie:.........coooviiiiiiil ), ktore zostalo ustalone na podstawie Oferty Wykonawcy z
dnia ....cccooninnnnn i Kosztorysu ofertowego — ktore stanowia zataczniki do Umowy. Wskazana kwota

obejmuje, w szczegolnosci, wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych jak réwniez ceng
sprzedazy za dostarczone Zamawiajagcemu rzeczy niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy oraz za
inne czynnosci i §wiadczenia stanowigce przedmiot Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza platnos¢ czgsciows. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane w dwodch etapach.

3. Zamawiajacy dopuszcza jedng ptatno$¢ czesciowa na podstawie faktury cze$ciowej za roboty
wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona po
wykonaniu czesci robdt 1 po dokonaniu ich odbioru przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie faktury
czgsciowe] bedzie skalkulowane wg ilosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru i stawek
jednostkowych wskazanych odpowiednio w Kosztorysie ofertowym.

4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie czynnosci faktycznie
wykonanych i objetych Umowa.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

6. Podstawe do wystawienia faktury czgsciowej/koncowej stanowi zatagczony do faktury Protokot
odbioru czg¢sciowego/koncowego robot potwierdzony przez Strony i stwierdzajacy nalezyte wykonanie

robot przez Wykonawcg.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr .........ccccceeeveecviecieeneennennnen,
w Banku ... z zastrzezeniem ust. 17.
8. Platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda dokonane powykonawczo,

na podstawie Protokolu odbioru cze$ciowego i Protokotu odbioru koncowego robot, w terminie
okreslonym Umowg na podstawie wystawionej faktury, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
Umowy.

9. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

10.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujace w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
11.  Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek

bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane w ust.

14



7 lub odpowiednio wskazane na pismie przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

13.  Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w
tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

14.  Zamawiajacy nie bedzie udzielal Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.
15. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspolnie wykonujgcymi przedmiot Umowy
(spotka cywilna), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni podmiot upowazniony do
wystawienia faktury i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich Wykonawcow.

16.  Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug) upowaznionego podmiotu zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich pozostatych Wykonawcow.

17. W przypadku, gdyby wykonanie przedmiotu Umowy byto czynno$cia powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczego6lnosci w podatku od towardéw i1 ustug powstanie u Zamawiajacego, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie brutto
pomniejszone o podatek, do ktorego zaptaty zobowiagzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje sie, iz w
takim przypadku Zamawiajacy rozliczy w ten sposob podatek od towarow i ustug wedtug stawki
podstawowej (na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT wynosi 23 %) chyba, ze wlasciwa w tym
zakresie bedzie inna stawka tego podatku.

18. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie
stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.). Zaplata:

1).  kwoty odpowiadajacej calosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarow i ushug,

2). kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoéldzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

19. Wykonawca, przy realizacji Umowy, zobowigzuje postugiwaé¢ si¢ swym rachunkiem
rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
(tj.: Dz. U. 2 2022 r., poz. 2324, ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug (tzw. biata lista podatnikow). Jezeli
nr rachunku bankowego podany w fakturze nie bedzie ujety w w/w wykazie, Zamawiajacy ma prawo

dokona¢ zaptaty na rachunek bankowy wskazany w w/w wykazie.

VI. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:

§6
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robdt zamiennych lub Robot zaniechanych, zostanie
ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

1). jezeli Roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadaja rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z iloscia
wykonanych robot i stawek jednostkowych z Kosztorysu ofertowego i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2).  jezeli Roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadaja rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia za te roboty taka metoda i1 przedlozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

3).  jezeli nie mozna wyceni¢ Rob6t zamiennych lub zaniechanych z zastosowaniem metody, o ktdre;j
mowa w pkt 1 lub 2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzana, a nastgpnie po zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z
zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do przedlozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za Roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczgciem tych
robot.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okre$lone w ust. 1.

4, Wynagrodzenie za Roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie Wykonawcy

wskazane w § 5 ust. 1.

VIl. Rozliczenia cze$ciowe:

§7
1. W celu dokonania rozliczenia czgsciowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu obmiar
wykonanych robot budowlanych zwigzanych z przedtozonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wraz z zestawieniem ich wartosci wg stawek jednostkowych z odpowiedniego Kosztorysu ofertowego
z ewentualng modyfikacja wynikajaca z rozliczenia Robdt zamiennych lub zaniechanych. Wraz z

obmiarem i zestawieniem, Wykonawca zglosi gotowos$¢ tych robdt do odbioru czesciowego.
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2. Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru rob6t oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych
w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6.

3. Zamawiajacy sprawdzi zakres i warto$ci wykonanych robot, dokona ewentualnych korekt
przedlozonego zestawienia oraz wskaze kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni

roboczych od dnia otrzymania zestawienia lecz nie wczeéniej niz po dokonaniu odbioru czgsciowego.

VIIl. Rozliczenia koncowe:

§8
1. Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu szczegoétowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawey, uwzgledniajac modyfikacje zwigzane z rozliczeniem Robo6t zamiennych badz
zaniechanych.
2. Zamawiajacy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.
3. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupehlien szczegoétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku watpliwosci co do jego prawidtowosci.
4, Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.
5. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w
ust. 4, bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
6. Zatwierdzone przez Zamawiajacego rozliczenie koncowe stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.
7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot stwierdzajgcy nalezyte

wykonanie Umowy przez Wykonawce.

IX. PlatnoSci:
§9

1. Platno$¢ wynagrodzenia bedzie zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, z
uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy, na kwote wynikajaca z rozliczenia
koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposob sprzeczny z Umowg lub z
przepisami prawa powszechnego, w szczeg6lnosci do ktorej nie zostaly zalaczone zadane Umowag
dokumenty, Zamawiajacy moze nie przyjaé tej faktury lub zazadac¢ uzupehnienia zatgcznikéw do niej.

W przypadku odmowy przyjecia faktury z powodu jej sprzecznosci z Umowa lub z przepisami prawa
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powszechnego, tudziez zadania uzupetnienia zatgcznikow do faktury, przyjmuje sie, iz Zamawiajacy
nie znajduje si¢ w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia, poniewaz termin na spetnienie §wiadczenia
wskazanego faktura zaczyna biec dopiero od zlozenia przez Wykonawce faktury zgodnej z Umowa lub
z przepisami prawa powszechnego lub zadanych od niego dokumentow.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z faktura koncowa, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczace zaptaty catego wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw, ustlug lub robdt budowlanych
stanowigcych cze$¢ przedmiotu Umowy. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢, iz nalezno$¢ Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy =z tytutlu wynagrodzen/cen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo zostata uregulowana. Jezeli Wykonawca
nie angazowal Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia koncowego,
ztozy Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

3. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego UmMowie 0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze zwrécié si¢ z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy, niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej,
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1).  nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2).  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie czg¢$ci przedmiotu Umowy, bedace przedmiotem zadania, o ktdrym mowa
w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior czes$ci przedmiotu Umowy, a
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Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

7. O rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy zmniejszy wyptacane Wykonawcy wynagrodzenie
(potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy), a w przypadku wczesniejszej wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 1 niemozno$ci
pomniejszenia/potracenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy niezwlocznego zwrotu kwot zaplaconych przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi w wysokosci za opdznienie.

8. Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce tych wymagan, nie bedzie traktowane
jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnose.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos$¢ takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnos$ci takiej ptatnosci.

11.  Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

12.  Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy 0
podwykonawstwo robo6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
13.  Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
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sagdowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci lub do wysokos$ci kwoty ztozonej do depozytu sadowego.
14. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platno$ci bezposredniej za uzasadniong, z
zastrzezeniem, ze termin platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z zadaniem
zaplaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moga by¢ dokonywane czesciej niz
rozliczenia z Wykonawca.

15.  Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysoko$ci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy i Podwykonawcy.

16. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robot
budowlanych, ustug lub dostaw wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomi¢dzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umowsg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowsg, Zamawiajacy uzna i wyptlaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub

rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

X.  Wierzytelnosci:
§ 10

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie
cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na osobg trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajacego.

2. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

XI.  Obowiazki Zamawiajacego:
§11
1. Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiIOR w wersji papierowej.
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2. Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 mogg by¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy, tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. W przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

4, Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1).  ustanowienia wewngtrznego nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 1 dnia od podpisania
Umowy,

3). przekazania Wykonawcy wewnetrznego dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektoweyj,

5). wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

6). terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

7).  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

1).  robdt ulegajacych zakryciu i robot zanikajacych,

2).  koncowego,

3).  gwarancyjnych,

4). ostatecznego.

6. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych moze dokona¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego, jezeli zostanie do tego upowazniony.

7. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy oraz odbioru ostatecznego, wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciagu

21 dni roboczych.

XIl.  Obowiazki Wykonawcy:
§ 12

1. Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie
z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiOR, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiagzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ oséb oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora Zamawiajacy ponosi

odpowiedzialno$¢.
4, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow. Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawceg do
realizacji zadania wskazanego w § 2 Umowy, powinny odpowiada¢ wymogom jako$ciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia oraz Dokumentacji projektowej.
Wykonawca, w procesie realizacji przedmiotu Umowy, nie moze dokona¢ zmian w materiatach,
produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w Dokumentacji projektowej. W przypadku
koniecznosci zastgpienia pewnych materiatow lub produktow ujetych w Ofercie i dokumentacji
technicznej, jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowaé o uzyciu innych réwnowarto$ciowych
produktow, materialow i rozwigzan technicznych. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub jego Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca w ciagu trzech dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajace, ze zastosowany wyrob budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021, poz. 2351).

6. Wykonawca jest zobowigzany, w szczegdlnos$ci, do:

1).  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
2).  przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

3). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4).  wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy
wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

5).  stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
speliajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiOR,

6). umozliwienia wstgpu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce,

7).  zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rgkojmi lub gwarancji,

9). utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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10). stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11). angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnos$ci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12). dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13). zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

14). Sporzadzenia, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjac,

15). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytulu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem Umowy
i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania Umowy oraz okres rekojmi i gwarancji
(w zalezno$ci od tego, ktory z termindw skonczy sie pdzniej), a takze do okazania Zamawiajacemu
dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek - na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym suma gwarancyjna (z uwzglednieniem
ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub znizek co do sumy gwarancyjnej) nie moze by¢ nizsza
niz 100 000,00 ztotych,

16). w przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢
prowadzone w godzinach okres§lonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ,

17). Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

Dziennik budowy (wewngtrzny),

- Protokoty odbioru robot,

- Pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiOR.

18). Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

- informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

- dokumentacji powykonawczej.

18). Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu
oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

19). W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamdOwienia Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow jak za wlasne.
20). Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego

dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:
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- Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowys;
- wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego;

- czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

21). Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu elementéw mienia Zamawiajacego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos$¢, w zwigzku
z realizacjag Umowy.

22). Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

23). Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

24). Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé Teren budowy i
pomieszczenia uzywane w czasie wykonywania prac.

25). Wykonawca, od chwili przekazania Terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robot, ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajacego objetym
przedmiotem Umowy.

26). Jezeli w SWZ wlozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, wykonanie
tego obowiagzku powinno by¢ zachowane nieprzerwanie przez caly okres wykonywania Umowy.

27). Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawceg
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. 0s6b na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie
udokumentowac zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przedtozenie wykazu osob zatrudnionych
przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi do wgladu kopie ich
umdéw o prace.

28). W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamo$ci Personelu
Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu Umowy oraz moze zglosi¢
do Panstwowej Inspekcji Pracy zadanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia pracownikdéw przez

Wykonawce lub Podwykonawce.

§ 13
1. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo—finansowy,
zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy, z zastrzezeniem, iz Harmonogram bedzie

obejmowat dwa okresy fakturowania.
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2. Jezeli faktyczny postep robot, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub gdy Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
dotrzyma terminu zakonczenia robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

3. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwickszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot. Wykonawcey nie przystuguje z
tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1). wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sig
na Terenie budowy i nie dokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo—finansowym, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o
charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacija projektowa lub z pozwoleniem na budowg/zgtoszeniem
zamiaru wykonywania robot.

5. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czgéci na okres, ktory
uzna za konieczny.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 lub 5, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastapito
z przyczyn za ktore odpowiada Wykonawca, jest on uprawniony do zadania przedtuzenia terminu

zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

§ 14
1. Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢,
odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
2. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
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3. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.
4. Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i

uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 15
1. Wykonawca, w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad, jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i
wokot Terenu budowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzi¢cia, jesli zostata ona wydana przez wtasciwy organ lub do
innych aktow wydanych przez organy administracji publicznej, je$li maja one zastosowanie do
wykonywanego przedmiotu Umowy lub jego czesci. Jezeli adresatem tych aktow jest Zamawiajacy, ma
on obowiazek niezwlocznego przekazywania stosownych informacji Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz
terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.
4. Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno§¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ,
ze zm:), odpady wytworzone w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca ma obowigzek
podda¢ powstate odpady utylizacji lub przekazaé je w tym celu wyspecjalizowanemu podmiotowi.
5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkow wskazanych przepisami ustawy 0
odpadach. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia informacji o
wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usunigcia.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.
7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych i faktycznych zmierzajacych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
8. Odzyski materiatow i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie
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je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odleglosci do
50 km od miejsca prowadzonych robot.

9. Rozbiorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta staranno$cia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wilasciwy dla

danego asortymentu.

XIIl. Przedstawiciele stron:

§ 16
1. Zamawiajacy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktorym jest
Pan ..., do dokonywania odbioréw robot zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci

wykonanych robo6t, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowanie rozliczen wykonanych robot.
2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych z jakosScia
1 iloscia robdt, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem wykonawcy na budowie

4, Osoba wskazana w ust. 3 powyzej ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

5. Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektéw lub autora dokumentacji projektowe;j
oraz pracownikom organow nadzoru budowlanego dostepu na Teren budowy oraz do wszystkich miejsc,
gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z

realizacja przedmiotu Umowy.

X1V. QOdbiory robot:

§ 17
1. Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
4. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
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Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie
na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

5. Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czegsci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

6. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji przedmiotu
Umowy, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu zakonczenia przez Wykonawce robot i gotowosci
do ich odbioru.

7. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, pisemnie zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w
terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

8. W celu dokonania odbioru koncowego, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoOlnosci: za§wiadczenia wlasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i
odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. W szczegolnosci,
razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1).  oswiadczenie Wykonawcy o zgodnoSci wykonania przedmiotu Umowy z przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami,

2).  Kkarte gwarancyjna.

9. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
10.  Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach, komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.

11.  Oterminie odbioru, Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

12.  Przystgpienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

13.  Jezeli w toku czynno$ci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
albo przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad
lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng. Po usunigciu wad

wykonawca ponownie zglasza gotowos¢ robot do odbioru koncowego.
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14.  Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone Wady nie nadajace si¢ do usunigcia
to zamawiajacy moze:

1).  jezeli Wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2).  jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania robét,

15.  Komisja sporzadza Protokot Odbioru konicowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot stwierdzajacy nalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce jest podstawa do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.  Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robot. Za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ datg
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci odbioru koncowego, jezeli w wyniku
tego zgloszenia zostal dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez Strony protokolu
odbioru koncowego robot stwierdzajagcym nalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

18. Zamawiajgcy moze przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne, o ktérych zawiadomi Wykonawce z
7 dniowym wyprzedzeniem.

19. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

20. Przeglady gwarancyjne polegaja na kontroli wykonanego przedmiotu Umowy pod wzgledem
wystapienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

21.  Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.  Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

23.  Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzagdzanym po
usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zalezno$ci od

tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).
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24,  Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i1 potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

25.  Zodbioru ostatecznego sporzadza si¢, po uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji, Protokot odbioru
ostatecznego.

26. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwosciag uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa 0dbior ostateczny, za§ Wykonawca jest zobowiazany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu

ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

XV. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci:

§ 18
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy w zakresie wykonanych robot budowlanych przez okres ........ (stownie: .............)

miesiecy, za$ na urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia przez okres 24 (sfownie: dwadziescia
cztery) miesiecy od daty odbioru koncowego robot. Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
stosuje si¢ odpowiednio przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wiasciwosci 1 jako$¢
przedmiotu Umowy na zasadzie gwarancji przez okres .......... miesi¢cy od daty odbioru koncowego,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem
przepisow niniejszej Umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatldw 1 urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce
— obowiazuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce. Jezeli na rzeczy stanowiace przedmiot
Umowy udzielona zostata gwarancja jakos$ci przez podmiot trzeci np. jej producenta lub dystrybutora
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa wynikajgce z tej gwarancji.

6. Wady stwierdzone w okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, ktory bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej Wady. Po jego
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bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy zachowujac uprawnienie do zgdania usuni¢cia Wad moze zadaé
zaplaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzong. Usunigcie Wady
nastapi przez:

1).  wymiang rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od Wad,

2).  w przypadku Wad wykonania rob6t budowlanych — przez usuni¢cie Wad rozumie si¢ usunigcie
negatywnych skutkow wadliwie wykonanych robot oraz przyczyny ich powstania.

7. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujacy, zachowujac uprawnienie do
zadania usunigcia Wad, moze zadac¢ zaplaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkodg
tym wyrzadzong.

8. Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaly potaczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponies¢ wszystkie koszty zwiazane z odlaczeniem rzeczy/elementow wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementdow wolnych od wad. Czynnosci te musza by¢
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wtasciwymi dla tych czynnosci.

9. Potwierdzenie usuni¢cia Wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajacemu potwierdzenia usuni¢cia wad w ciaggu 7 dni od ich usunigcia celem odbioru tych robot
1 sporzadzenia stosownego protokotu.

10.  Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy Wady do
czasu jej skutecznego usunigcia, a w przypadku wymiany czgsci lub calosci robdt biegnie od poczatku.
11. O wykryciu Wady, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawceg w formie pisemnej listem poleconym
lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze nastapic¢
takze faksem lub poczta elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie termin do
usunigcia wady.

12. W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego nie tamuje wykonania przegladu.

13.  Niezaleznie od odpowiedzialno$ci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, w tym Wady ukryte, Wykonawca odpowiada es na
zasadach ogodlnych kodeksu cywilnego.

14.  Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jako$ci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjna, ktorej
postanowienia nie moga odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba zZe sg bardziej korzystne
dla Zamawiajacego. Przekazanie Zamawiajacemu karty gwarancyjnej stanowi warunek podpisania
protokotu odbioru robot.

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza innymi uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Umowy lub
kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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16.  Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

§19
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych na kwote ........ccecveevevverieennennn, tj. rowna 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych
lub o usunigcie Wad tudziez o pokrycie kosztéw usunigcia tych Wad.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
4, Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wiazacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady lub gwarancji
jakosci, w zalezno$ci ktory z tych okresow jest dluzszy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktoére maja
lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na
mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota zabezpieczenia stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dokonanego odbioru koncowego robot.
7. Kwota zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego powstatych lub
ujawnionych po odbiorze koncowym robét, np. z tytutu rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
(w zaleznoSci ktory z tych okresow jest dtuzszy), kar umownych za nieusunigcie Wad w terminie, itp.,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu od odbioru ostatecznego.
8. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa Zamowien
Publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.
10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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11.  Jezeli okres waznoS$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

12.  Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bgdzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

13. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w

terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

XVII. Zmiana Umowy:

§ 20
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania przepiséw art. 454 lub 455 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany ustalen zawartej] Umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcey w szczegdlnosci w nastepujacym zakresie i okolicznos$ciach:
1). zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy o czas opdznienia Iub
przewidywanego opoznienia, jezeli takie opodznienie jest lub bedzie miato wpltyw na wykonanie
przedmiotu Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty i nie ponosi odpowiedzialno$ci za opdznienie, w
szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:
a. wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia robot,

ktorych realizacja wiaze si¢ z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. wstrzymania robot przez Zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

C. wstrzymania realizacji robot przez wlasciwe organy administracji publicznej, badz orzeczeniem
sadu,

d. przekroczenia zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji decyzji,

zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien na skutek
btedow w Dokumentacji projektowe;,

f. konieczno$ci usunigcia bltedow w  Dokumentacji projektowej oraz koniecznoS$ci
przeprojektowania okre§lonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy lub wyniktych ze zmiany koncepcji realizacji inwestycji,

g. wystapienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
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h. wystgpienia sity wyzszej, tj. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli
stron, uniemozliwiajacego wykonanie Umowy w catosci lub czgéci (np. pozar, trzgsienie ziemi, tornado,
powodz);

i. zmiany obowigzujacych przepisow prawa,

j w razie wyniklej po stronie Zamawiajacego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu Umowy,
powodujacej koniecznos$¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

k. zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.

2).  zmiany materiatow i urzadzen koniecznych do wykonywania roboét, pod warunkiem, Ze zmiana
ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego lub wynikajaca z niedostgpnosci na rynku tych materialow i
urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

3). zmiany jako$ci materialdw i innych cech charakterystycznych ktoregokolwiek elementu robot,
pod warunkiem, ze zmiana ta bgdzie korzystna dla Zamawiajacego,

4).  wprowadzenia zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej na wykonanie Robot zamiennych
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia, w sytuacji konieczno$ci zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy badz usunigcia wad
ukrytych Dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany
obowigzujacych przepisow prawa,

5).  zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach
wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegolnosci:

a. w razie konieczno$ci usuniecia btedow w Dokumentacji projektowej oraz koniecznos$ci
przeprojektowania okreslonych zakresow robot w trakcie realizacji inwestycji, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniklej po stronie Zamawiajacego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu Umowy,
powodujacej koniecznos$¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

3. W przypadku zmiany Umowy powodujacej zmiang zakresu przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
zakresu robot budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe
z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie
bedzie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem tej metody, kalkulacja wynagrodzenia odbedzie si¢ z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w
ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

4. Warunkiem dokonania zmiany, ktorej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strong inicjujaca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1).  danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2).  danych teleadresowych,

3).  danych rejestrowych,
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4).  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5).  zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujacej wysokosci stawki

podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robot nie zafakturowanych).

XVIII. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego:

§21
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
1). z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$é, nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu
Zamawiajacego,
2). bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni robocze i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
3). z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,
4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,
5). podzleca wykonanie catosci robdt lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich czg$ci bez pisemnej
zgody Zamawiajacego,
6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czgséci przedmiotu Umowy, co do ktoérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,
7).  jezeli Wykonawca przy ubieganiu si¢ o udzielenie zamowienia celem wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postepowania polegat na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty te nie
realizujg robdt budowlanych lub ustug, do realizacji ktorych te zdolnosci byly wymagane.
8).  w terminie wskazanym Umowga nie wykonal jej przedmiotu,
9).  w razie koniecznosci:
a. 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b. koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czgsci Umowy.
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3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed odstgpieniem od
Umowy.

4. Odstapieniec od Umowy nastegpuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

5. Zamawiajacy moze wykona¢ wskazane Umowa prawa do odstapienia od Umowy w terminie do
konca 6-tego miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy poza odstgpieniem wskazanym Umowa moze dokonac takze odstgpienia od

Umowy przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

XIX. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce:

§ 22
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
1).  zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy przekracza
30 dni;
2).  na skutek polecenia Zamawiajacego przerwania robdt, opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.
2. Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma

ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem.

XX. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy:

§23
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:
1).  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci, i
zabezpieczyC¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
2).  przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, oraz nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc¢ oraz inna, sporzadzona przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
2. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosé
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny. Odbior
robot przerwanych i robot zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie p6zniejszym niz 30 dni od

odstapienia od Umowy.
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3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest
do usunigcia sprzetu i robo6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

XXI. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy:

§ 24
1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.
2. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nicobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia przez Zamawiajacego.

3. Protokoét odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot i
wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej Umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra odpowiada za
wystapienie okoliczno$ci bedacych podstawa odstapienia od Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie wynagrodzenia
za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia taka metodg i przedtozenia wyliczenia

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
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2). jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia takg metoda i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 lub 2,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje Ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w
ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana, a nastepnie po zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajacego, Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i
do przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujac zasady okre$lone w ust. 6.

XXII. Kary umowne:

§25
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1).  za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,
2).  za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na
usunigcie Wad,
3). z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$§¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 Umowy,
4).  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5.000,00 zk (piec tysiecy ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
5). za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 500,00 zt (pigcset ztotych) za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,
6).  za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania

projekt umowy lub jej zmiany,
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7).  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 5.000,00 zt (picé tysiecy ztotych) za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

8).  za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000,00 zi
(dziesig¢ tysigey ztotych),

9). za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek,

10). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia si¢ Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢ tysigcy
ztotych) za kazde naruszenie,

11). w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie z Umowag, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach, Zamawiajacy
jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zl (pie¢ tysigcy zlotych) za kazde
naruszenie,

12). w przypadku gdy Zamawiajacy wymagal zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy
(zamowienia), Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy, za kazdy miesigc w ktorym nie spetniono tego
obowigzku, kar¢ umowng w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg za kazda
osobg, co do ktorej nie wykonano obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1).  ztytulu odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy,
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145, 145a ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2).  za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazdy

rozpoczety dzien zwloki.
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5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do jej zaplaty.
W razie opdznienia z zaplatg kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zadac stosownych odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

9. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy albo pokrycie kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, nie zwalnia
Wykonawey z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan

wynikajacych z Umowy.

XXI11. Postanowienia koncowe:
§ 26

1. Strony mogg przetwarza¢ dane osobowe przekazane jej przez drugg Strong w zwiazku z zawartg
umowg i jej wykonaniem wylgcznie w zakresie oraz w celu zgodnym z Umowa i celem jej
prawidtowego wykonania.

2. Strony mogg przetwarza¢ nastepujace dane osobowe: imie, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
miejsce zatrudnienia lub inne niezbedne celem nalezytego wykonania Umowy lub obowigzkow
ustawowych zwigzanych z przedmiotem Umowy. Na powyzszych danych beda wykonywane
nastgpujace operacje: wyszukiwanie, wprowadzenie do zbioru danych, modyfikowanie w zbiorze

danych, uzupehianie, archiwizowanie, usuwanie danych.

3. Zmiana celu przetwarzania danych osobowych moze zosta¢ dokonana jedynie w drodze zmiany
Umowy.
4. Strony sa zobowigzane do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych (zwanej dalej UODO) oraz przepisdéw wykonawczych wydanych na jej podstawie,
a takze przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o
ochronie danych) tudziez innych przepisow (w tym wydanych w zastgpstwie przywotanych aktow
prawnych) prawa powszechnego majgcych zastosowanie do danych osobowych.

5. Strony o$wiadczaja, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych podejma niezbgdne $rodki
techniczne i organizacyjne majace na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych oraz spetni

wszystkie wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.
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6. Zamawiajacy ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawce
odnosnie zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli
jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 14 dni przed planowanym terminem jej
przeprowadzenia.

7. Dostep do powierzonych danych osobowych moga posiadac tylko osoby, ktérym Strony nadaty
stosowne upowaznienia. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca niezwtocznie udostepni aktualng liste
0s0b upowaznionych przez Wykonawce do przetwarzania powierzonych danych.

8. Strony oswiadczaja, ze kazda osoba (np. pracownik etatowy, osoba $wiadczaca czynno$ci na
podstawie uméw cywilnoprawnych, inne osoby pracujace na rzecz Strony), ktora zostanie dopuszczona
do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zobowigzana do zachowania tych danych
w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje rowniez wszelkie informacje dotyczace sposobow zabezpieczenia
powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

9. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaly wobec Zamawiajacego lub o0sob trzecich w
wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umowa lub z prawem.

10. Strony po zakonczeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy
zobowigzane sg do niezwlocznego usunigcia powierzonych im danych z wiasnych zbioréw danych lub
do zwrotu tych zbioréow drugiej Stronie. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
przedstawi¢ w terminie 14 dni pisemny protokdt potwierdzajacy fakt usunigcia danych osobowych z
wlasnych zbioréw danych lub fakt zniszczenia zbioréw zawierajacych dane osobowe przetwarzane na

podstawie niniejszej umowy.

§27
1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej Umowy,
Strony beda dorgczaé sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.
2. Kazda ze stron Umowy zobowigzuje si¢ do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie
swojego adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.
3. Wykonawca nie moze potracaé swojej wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia z Zadna
wierzytelno$cig Zamawiajacego.
4. Niewazno$¢ poszczegodlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza wazno$ci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako calosci. Strony Umowy zobowigzujg si¢ w takim przypadku do
niezwlocznego sformulowania postanowienia waznego prawnie, ktoére bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.
5. Strony o$wiadczaja i zapewniajg si¢ wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencj¢ do zawarcia i
wykonania umowy, nie istnieja zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktore
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.
6. Wszystkie zatagczniki do Umowy stanowig jej integralng czgsé:

1). SWZ oznaczona znakiem S.270.7.2023 wraz zatgcznikami, w tym z dokumentacjg projektows,
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2). oferta wykonawcy z dnia .................... 2023 r. wraz z kosztorysem ofertowym,

B

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci beda zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadow polskich i rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczaja, ze przeczytaly niniejsza Umowe w cato$ci, oraz ze zawieraja ja z petng
swiadomoscia wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sa w szczeg6lnosci swiadome
ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalno$ci gospodarczej lub
zawodowej. Strony sa $wiadome, ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania

wobec 0s6b trzecich, ktore nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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