
1 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA  NR … /202... 

 

Dnia ………….r. w Gdańsku pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 -    

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym dalej 

Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora,  

a 

……… …………………………..  prowadzącym działalność pod nazwą ………………….. z 

siedzibą w …………………………, posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ….. , Regon……, zwanym dalej 

Wykonawcą, w imieniu, którego działa ……… – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,  

 

………………………….   z siedzibą w ……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ………………………….(miasto, wydział), pod nr KRS ……………., NIP ……………., 

REGON ……………….., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł, zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

………………. – …………………,  

…………….. – ………………….,  

uprawnionych do łącznej* reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego,  
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 

 

 

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, dalej Pzp, na okres powyżej 12 miesięcy. 

Oznaczenie sprawy: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane na potrzeby 

wykonania Zadania pod nazwą „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” 

oraz do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich 

jego elementów* (Przedmiot Umowy).  

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z treścią 

Umowy nr 11/2021 o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą „Budowa zachodniego obejścia drogowego 

miasta Chojnice” z dnia 12.07.2022 r. zawartej w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa – 
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Ministrem Infrastruktury, mającym siedzibę w 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, NIP: 

701-052-77-64, REGON; 363190367, reprezentowanym przez Rafała Webera zgodnie z 

pełnomocnictwem nr rej. MI/227/U/P/2021 z dnia 29.09.2021 r. a Województwem Pomorskim, 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego.* 

2. Dokumenty tworzące Umowę mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Do celów 

interpretacji dokumenty tworzące Umowę będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą 

kolejnością: 

1) Umowa, 

2) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, 

3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami – Załącznik nr 2, 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

– Załącznik nr 3, 

5) oferta Wykonawcy z dnia …………………………… roku wraz z załącznikami – 

Załącznik nr 4, 

6) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami 

(SWZ) – Załącznik nr 5, 

7) dokumenty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz usunięcia wad i usterek,  

8) inne dokumenty niezbędne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie 

itp.), w tym dokumenty związane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg, 

9) Harmonogram rzeczowo–finansowy – załącznik nr 6. 

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane. W ramach 

ceny umownej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji dokumentacji 

projektowej pod względem kompletności oraz ważności decyzji i uzgodnień w ciągu 14 dni od 

daty zawarcia Umowy. W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca własnym staraniem i 

na własny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzji lub uzgodnienia pozwalające 

na realizację Przedmiotu Umowy.   

4. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym w § 4 ust. 1, 

do wykonania z najwyższą zawodową starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych 

dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiającemu obiektu 

budowlanego. 

 

§ 2 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, 

miał możliwość:  

1) zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów (w tym 

dokumentacji projektowej i STWiORB) oraz innych informacji mających wpływ na proces 

budowlany,  

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalającej na poznanie stanu faktycznego w celu 

pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do realizacji i rozliczenia 

Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
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wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zapewni udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy od dnia 1 

stycznia 2022 r. wynoszący co najmniej 10% zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 36a 

ustawy. Ponadto przedłoży na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o spełnieniu 

powyższych wymogów. 

5. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzą okoliczności 

uniemożliwiające bądź utrudniające jej wykonanie, w szczególności związane z COVID-19. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają sankcje i 

zakazy określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego oraz określone w art. 5k rozporządzenia Rady nr 833/2014 z dnia 

31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady nr 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oświadcza, że podwykonawcy, dostawcy oraz 

podmioty, na których zdolnościach polegał w celu uzyskania zamówienia, w przypadku gdy 

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie są podmiotami do których zastosowanie 

mają zakazy określone w art. 5k powyższego rozporządzenia. Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższych 

oświadczeń. 

 

§ 3 

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi na podstawie 

protokołu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 6 i § 9 ust. 6 i ust. 7. Opóźnienie w przedłożeniu 

dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach: 

1) zakończenie robót budowlanych w terminie 24 miesięcy od dnia ……… podpisania 

Umowy ………, tj. do dnia ……………,  

2) złożenie wniosku, o którym mowa § 1 ust. 1, w terminie 60 dni licząc od dnia zakończenia 

robót budowlanych, tj. do dnia ……………… 

4. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę wykonania wszystkich robót budowlanych objętych Umową oraz gotowości do 

odbioru robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru – koordynatora/ Inżyniera Kontraktu 

zgodnie z zapisami § 19 ust. 5 i 6. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, o ile czynności odbioru 

końcowego nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 
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18 ust. 1 i § 19 ust. 10.  

5. Czynność potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przez inspektora 

nadzoru – koordynatora/ Inżyniera Kontraktu w uzasadnionych przypadkach może być 

wykonana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W takim przypadku 

potwierdzenie gotowości do odbioru winno nastąpić w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminach przewidzianych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 roboczych dni 

przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem zawarcia Umowy. Powyższy 

harmonogram (uzupełniony o konkretne daty) powinien jasno wskazywać podział na etapy 

realizacyjne, o których mowa w ust. 4, wraz z podaniem terminu wykonania etapu I. 

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłożenia go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu: 

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą jakiegokolwiek 

terminu objętego harmonogramem lub zmianą wynagrodzenia – w terminie 7 dni od dnia 

wprowadzenia zmiany do Umowy, 

2) na wezwanie Zamawiającego – w przypadku zmiany postępu robót budowlanych, – w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. Zamawiający uzgodni lub naniesie zmiany do projektu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest 

związany stanowiskiem Zamawiającego w tym zakresie. Harmonogram powinien być 

sporządzony z uwzględnieniem technologii wykonywania robót i w odniesieniu do założeń 

funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne zmiany terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy będą weryfikowane w oparciu m.in. o ostatni zatwierdzony 

harmonogram.  

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają zgodnie z 

ofertą Wykonawcy na kwotę ............................ zł (słownie 

złotych: ................................................) bez podatku od towarów i usług, powiększoną o 

podatek od towarów i usług w kwocie ............................ zł (słownie 

złotych: ................................................), co stanowi kwotę ............................ zł (słownie 

złotych: ................................................) łącznie z podatkiem od towarów i usług.  

2. Strony dopuszczają zmianę wskazanej powyżej kwoty łącznie z podatkiem od towarów                      

i usług, gdy suma podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach będzie kwotą różną od 

kwoty podatku od towarów i usług zawartej w tym wynagrodzeniu umownym. 

3. Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą 

kalkulacji uproszczonej.  

4. Wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie 

ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5. 

5. W przypadku, gdy wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych, podanych w 

kosztorysie ofertowym lub wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy, przekroczy 
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wynagrodzenie, określone w ust. 1, strony skorygują wartość wynagrodzenia w drodze aneksu 

do Umowy. 

6. Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w ust. 1, w zakresie wynikającym z art. 439 Pzp według następujących zasad: 

1) waloryzacja będzie się odbywać́ w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano-

montażowej (A) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dostępne na 

stronie internetowej:  

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wyb

rane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx  

- zaś w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, w oparciu o inne, najbardziej 

zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

2) strony są uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy średnia arytmetyczna 

ze wszystkich wskaźników, o których mowa w pkt 1 zmieni się co najmniej o +/- 4% tj. 

wyniesie Wśr ≤ 96,00 lub Wśr ≥ 104,00, pierwszy wskaźnik odnosił się będzie odpowiednio 

do miesiąca przypadającego po upływie roku od dnia złożenia Oferty, ostatni będzie 

ostatnim wskaźnikiem miesięcznym opublikowanym w dacie złożenia żądania zmiany, 

wskaźniki pośrednie będą odpowiednio przyjmowane w skali roku lub w przypadku braku 

takiej możliwości w skali miesiąca, 

3) Zamawiający zastrzega, że żądanie zmiany może zostać złożone jednokrotnie drugiej stronie 

po spełnieniu następujących warunków: 

a) upłynęło minimum 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, 

b) żądanie zmiany zostanie złożone drugiej stronie nie wcześniej niż na 120 dni i nie później 

niż na 90 dni przed terminem zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 

obowiązującym w dniu złożenia przedmiotowego żądania, od tego dnia, aż do dnia 

zakończenia robót budowlanych do obliczeń zostanie zastosowany ostatni wskaźnik 

miesięczny opublikowany w dacie złożenia żądania zmiany zapłaty i nie będzie on już 

podlegał dalszej waloryzacji, 

c) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami 

przedstawionymi w pkt 9, 

4) Waloryzacja następuje na pisemne żądanie strony, przy czym strona zobowiązana jest do 

załączenia do żądania waloryzacji szczegółowego sposobu wyliczenia, o którym mowa w 

pkt 9, a strona ma prawo jego weryfikacji, 

5) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od dnia, w którym zostaną spełnione 

warunki, o których mowa w pkt 2, 

6) waloryzacji podlegać́ będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty 

pozostałe do wykonania w II etapie realizacji, objęte drugą transzą wynagrodzenia, w 

przypadku złożenia żądania zapłaty przez Wykonawcę do obliczeń zwaloryzowanej kwoty 

Wykonawca przyjmie wartość kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy rozliczenia 

końcowego opartego na pomiarach powykonawczych, w tym operatach geodezyjnych, a w 

przypadku ich braku na sporządzonych przez siebie z możliwie największą dokładnością 

szacunkach ilościowych,   

7) waloryzacji nie będzie podlegać́ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą 

sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne, 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx


6 

 

8) waloryzacji podlegać́ będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w 

terminie do zakończenia robot i po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało 

dalszym zmianom, 

9) obliczenie wysokości kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg Wzoru: 

Kz = Kp * Wśr / 100 

gdzie: 

Kz – kwota zwaloryzowana, 

Kp – kwota do zwaloryzowania określona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6, 

Wśr – średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników dla okresu objętego waloryzacją liczona 

wg wzoru: 

Wśr=(W1+W2+….+Wn) / n 

gdzie: 

W1- obowiązujący w danym roku kalendarzowym wskaźnik miesięczny cen produkcji 

budowlano-montażowej (A) ustalony w odniesieniu do miesiąca przypadającego po upływie 

roku od dnia złożenia Oferty 

Wn- kolejne obowiązujące w danym roku kalendarzowym wskaźniki miesięczne cen 

produkcji budowlano-montażowej (A) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego miesiąca/ 

roku wcześniejszego; ostatni wskaźnik będzie ostatnim wskaźnikiem miesięcznym 

opublikowanym w dacie złożenia żądania zmiany określonej w pkt. 3 lit. c, 

10) maksymalna nominalna wartość́ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia 

brutto określonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1. 

7. Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze końcowej zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5 Umowy. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w art. 

439 Pzp. 

9. W związku z waloryzacją wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu. 

10. Warunkiem płatności waloryzacji jest zakończenie realizacji zadania. W przypadku przerwania 

realizacji z winy Wykonawcy nie będzie on uprawniony do waloryzacji należnego 

wynagrodzenia. Powyższe zasady nie dotyczą Zamawiającego. 

11. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do Umowy. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

z którymi zawarł umowę̨ na okres dłuższy niż̇ 12 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami 

do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia 

niniejszego ustępu stosuje się̨ odpowiednio. 

13. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach, o których mowa w ust. 6 oraz § 23 ust. 2 pkt 

3 lit. e, f, g, związana z udziałem osób realizujących Przedmiot Umowy, nie podlega 

mechanizmowi podwójnej waloryzacji.  

 

 

§ 5 

ZASADY PŁATNOŚCI 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie 

faktur przejściowych wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do 

faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone przez 

Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych elementów robót ma być pomniejszona o 

zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi 

być sprawdzone przez właściwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez 

Inżyniera oraz Zamawiającego. 

2. Do dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone 

łącznie fakturami przejściowymi, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni od dnia odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokół odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić 

będzie iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych 

podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie 

z postanowieniami § 17. 

5. Na potrzeby realizacji płatności Wykonawca każdorazowo przedstawi: 

1) oświadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o 

uregulowaniu wymagalnego na datę doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez 

Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim uczestniczącym w realizacji zamówienia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców faktur zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy. 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie wymagalne w 

dacie doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę faktury za 

wykonanie podzleconych robót budowlanych, dostaw i usług zostały uregulowane, 

4) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych na datę 

doręczenia Zamawiającemu faktur wystawionych przez Wykonawcę.  

5) dokumenty wskazane w pkt 1-4 powinny dotyczyć okresu, którego dotyczy fakturowanie, 

odpowiednio dla I lub II etapu i być spójne z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 

2 lit. b i c. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, lub w przypadku 

wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej kwocie 

wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub odpowiadającej zaległości w wypłacie 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po upływie 30 

dni Zamawiający podejmie decyzję czy należności wypłacić podwykonawcy, Wykonawcy, czy 

złożyć należne kwoty do depozytu sądowego lub postąpić inaczej w granicach dopuszczonych 

obowiązującym prawem, czy umową stron. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5, nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania odsetek. 

7. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego następująco: 
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NABYWCA: 

Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

ODBIORCA: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk 

i doręczona na adres Odbiorcy.        

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury do Odbiorcy.  

10. Strony zgodnie ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał potrącenia swoich wymagalnych wierzytelności 

z wymagalnymi wierzytelnościami Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

12.  Zamawiający oświadcza, iż dokonanie pierwszej płatności będzie możliwe w roku 2023.  

13. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek 

bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie 

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu 

Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku, gdy wskazany 

przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników VAT, 

Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy 

widniejący w wykazie podatników VAT. *   

12. Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 

ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i posiada rachunek bankowy, który będzie  

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności. * 

 

§ 6  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami 

wynikającymi z dokumentacji projektowej, przepisów technicznych i Prawa budowlanego, 

wiedzy technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru / Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego, 

2) składania Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 

obowiązywania Umowy: 

a) zestawienia wartości wykonanych robót sprawdzonego przez właściwego inspektora 

nadzoru oraz sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego w sposób wskazany 

w § 5 ust. 2,  

b) oświadczeń podpisanych przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o 

uregulowaniu wymagalnego w danym miesiącu wynagrodzenia wszystkich 

uczestniczących w danym miesiącu w realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom wraz z dowodami zapłaty, 

c) wykazów w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców i 
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dalszych podwykonawców w danym miesiącu faktur zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 7 do Umowy, 

(Dokumenty powyższe Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu w terminie 

do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego one dotyczą.) 

3) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót oraz kontroli jakości robót w zakresie 

określonym w STWiORB, 

4) wykonywania robót zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami 

właściwych podmiotów i organów, 

5) przygotowania terenu budowy w sposób umożliwiający służbom Zamawiającego 

prowadzenia zimowego utrzymania drogi, 

6) udostępniania terenu budowy podmiotom trzecim realizującym zadania niezwiązane z 

Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym,  

7) utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywanych robót, a po ich zakończeniu usunięcie 

poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

8) bieżącego i chronologicznego prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, w szczególności 

dziennika budowy oraz druków kontroli robót wykonanych i odebranych robót (DKR), 

9) zapewnienia pracownikom przebywającym na terenie budowy odzieży ochronnej, zgodnie z 

wymaganiami przepisów BHP, 

10) właściwego zabezpieczenie robót, 

11) zgłaszania właściwemu inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót 

i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

12) sporządzenia i przedłożenia Programu Naprawczego na żądanie inspektora nadzoru 

/Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego w sytuacjach tego wymagających, w szczególności 

opóźnień Wykonawcy; Program Naprawczy Wykonawca przedłoży w terminie i zakresie 

określonym przez inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 

13)  pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg dojazdowych i 

technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 

Wykonawcy, 

14) zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 

roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 

realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych, 

15) sporządzenia na własny koszt następujących dokumentów: 

a) planu zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych, 

b) projektów organizacji ruchu na czas budowy, 

c) projektów objazdów tymczasowych, 

d) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, tras dostępu, budynków i urządzeń obcych 

na placu budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych; inwentaryzacja ta zostanie poświadczona protokołem 

– w obecności inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu – przez Wykonawcę i gestorów 

lub zarządców takich dróg, budynków, tras i urządzeń; inwentaryzacja ta ma 
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zabezpieczyć Zamawiającego i Wykonawcę przed roszczeniami osób trzecich (innych 

zarządców dróg lub właścicieli przyległych działek) związanych ze skutkami uszkodzeń, 

e) inwentaryzacji zaistniałych kolizji niemożliwych do zidentyfikowania na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej, 

f) inne niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

2. W zakresie obowiązków oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych służb, 

3) ciągłego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, związanego z prowadzonymi robotami (również w trakcie przerw w robotach i 

podczas okresów zimowych). 

3. Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy 

osobom i instytucjom uprawnionym zapisami Prawa budowlanego lub innymi aktami 

prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom 

Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub 

pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub określonym w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawnych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 

komunikacyjnych, a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu 

budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, 

w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:  

1) przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego, 

2) bezpieczeństwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim w obrębie terenu budowy od dnia przejęcia terenu budowy do dnia 

protokolarnego odbioru końcowego robót, 

3) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót oraz za 

zachowania podwykonawców na placu budowy. 

6. Kierownik budowy ma obowiązek najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, sporządzić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (Plan BIOZ) z uwzględnieniem 

specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z 

właściwymi przepisami Prawa budowlanego. 

7. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego telefonicznie i pisemnie o: 

1) konieczności wykonania robót, o których mowa w § 16 ust. 2, w ciągu 3 dni roboczych od 

daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji robót lub ich wartość, 

niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności, 

3) wypadkach oraz szkodach na majątku Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego 

rodzaju zdarzenia.  

8. Wykonawca ma obowiązek wykonywać polecenia Zamawiającego dotyczące w szczególności: 

wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji robót, technologii wykonywania oraz 
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organizacji robót na budowie w wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiający może 

wyrazić zgodę na zmianę wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykonawcy. 

9. W przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego badań 

sprawdzających, które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, określonych w 

dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca. 

10. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, 

chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dzienników budowy, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub 

zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przekazanie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu 

Zamawiającego przed organami administracji publicznej,  

4) odbiór robót, 

5) zapłata wynagrodzenia. 

 

§ 8  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 5% ceny całkowitej, określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia, określonego w 

§ 4 ust. 1, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług w 

formie ............................................................., co stanowi kwotę ....................... zł (słownie 

złotych: ......................................................................................). Zabezpieczenie służy 

pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w następujących wysokościach i terminach: 

1) 70% zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, pomniejszone o ewentualne wypłaty z 

tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kary umowne, w terminie 30 

dni od dnia końcowego odbioru robót i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, z zastrzeżeniem ust. 3, 

2) 30% zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, pomniejszone o ewentualne wypłaty z 

tytułu roszczeń w ramach gwarancji lub rękojmi, w terminie 15 dni po upływie ……- 

miesięcznego okresu rękojmi za wady oraz  gwarancji. 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad 

lub jest w trakcie ich usuwania. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek na 

miesiąc przed wygaśnięciem terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przedłużyć jego ważność do terminu ustalonego z Zamawiającym. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, nastąpi nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 9  

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - 

ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, w 

minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 50% pełnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na 

sumę nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie 

więcej niż 25.000.000 zł, 

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą 

niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 

25.000.000 zł. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, będzie obowiązywało na okres, co najmniej 

od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w 

którym nie stwierdzono wad, bądź do momentu, w którym usunięto wszelkie stwierdzone wady 

- od wszelkich szkód lub kosztów, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją 

inwestycji. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, będzie odpowiednio przedłużane w okresie 

udzielonej na wykonane roboty rękojmi i gwarancji. Ubezpieczenie winno być wystawione i 

będzie obowiązywało minimum przez 60 miesięcy licząc od dnia podpisania odbioru 

końcowego robót, tak aby zapewnić pokrycie straty lub szkody, wynikającej z przyczyny, 

zaistniałej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, oraz straty lub szkody 

spowodowanej przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji w trakcie prowadzenia 

czynności zmierzających do spełnienia obowiązków wynikających z Umowy. 

4. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę w odszkodowania 

w złotych polskich. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do dostarczenia 

Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez które rozumie się projekty 

umów ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia) potwierdzającej spełnienie określonych w 
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niniejszym paragrafie wymogów ubezpieczeniowych. Zamawiający uprawniony jest do 

weryfikacji przesłanej dokumentacji. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie 

spełniają wymogów umownych, Zamawiający wyznacza dodatkowy termin 5 dni roboczych na 

dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawić 

Zamawiającemu dowód zapłaty składki oraz polisę z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz 

dowód zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy jeszcze przed 

upływem terminu obowiązywania poprzedniego. 

7. Żadne prace, roboty i inne czynności związane z realizacją niniejszej Umowy nie mogą być 

rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę zaakceptowanych kopii 

polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, powstałych w 

związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

Wykonawca usuwa wszelkie szkody na własny koszt i ryzyko, w tym także szkody i koszty 

niepokryte z umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Zaakceptowanie przez 

Zamawiającego dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. 

9. Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie). 

10. W razie wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 

dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku 

niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z warunkami określonymi 

w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w 

terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia określonego w ust. 1, a poniesiony koszt 

potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

12. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zostały określone w załączniku nr 8 do Umowy. 

 

§ 10  

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru – koordynatora/Inżyniera Kontraktu w 

osobie ....................................., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności ................................. nr ................................. i 

powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 Prawa budowlanego. 

2. Inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją niniejszej Umowy ani zmian postanowień Umowy. 

3. Inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wstępu na teren budowy i kontroli 

robót w każdym czasie. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osoby, wskazanej w ust. 1, co nie wymaga 

zawierania aneksu do Umowy. 
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§ 11  

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ......................................................, 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności ................................. nr ................................. 

2. Wszelką korespondencję skierowaną przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru/Inżyniera 

Kontraktu do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie 

złożona w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robót lub zostanie 

zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy. 

3. Osoba, wymieniona w ust. 1, działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać wymiany osoby, 

o której mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować wymianę osoby, 

o której mowa w ust. 1, w następujących przypadkach: 

1) choroby, wypadku lub śmierci tej osoby oraz 

2) jeśli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zastosowanie mają zapisy § 12. W przypadku, gdy 

Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnić zastępstwa przez osoby spełniające 

wymagania, określone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jeśli zagrożone jest prawidłowe wykonanie 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzięcia 

wiadomości o konieczności zapewnienia zastępstwa. 

6. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w 

ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub 

wykonuje je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca  jest zobowiązany wymienić 

osobę, o której mowa w ust. 1, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

wskazanym we wniosku na zasadach, określonych w § 12. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi 

kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania 

zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. Jeśli 

zagrożone jest prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej 

Umowy. 

 

§ 12 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi 

objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy przedłożył Zamawiającemu kopie 

uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kopie innych równoważnych dokumentów. Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego okazania do wglądu 

oryginałów dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu 

budowy Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy i kierowników robót przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy oraz osoby 

dodatkowe niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a nie wyszczególnione w 



15 

 

ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami budowlanymi osoby wskazane 

w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób lub osób wcześniej 

zatwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje na piśmie taką zmianę w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej 

zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że akceptacja Zamawiającego nastąpi wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te mają obowiązek złożenia dokumentów, 

o których mowa w ust. 2.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Każda przerwa 

w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownika budowy lub kierownika robót 

bez względu na czas jej trwania będzie traktowana jako przerwa powstała z winy Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

 

§ 13  

KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca 

zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający określił taki wymóg 

w SWZ, będą przez okres wykonywania tych czynności zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej 

Kodeksem pracy. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa 

w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

4. W celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami RODO, imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

5. Kopia umowy powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracę może zawierać również 

inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 

składającego pod kątem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określone 

w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, określone w SWZ. 

 

§ 14 

PODWYKONAWCY 

1. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia części realizacji 

zadania podwykonawcy z zastrzeżeniem przypadku gdy w Instrukcji dla Wykonawców – 

Rozdział I SWZ, postawiono wymóg, że kluczowe części zamówienia zostaną zrealizowane 

przez Wykonawcę osobiście. 

2. Zastrzeżenie powyższego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowych 

Wykonawcy, powołuje się na zasoby (doświadczenie) innego podmiotu, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wówczas zastrzeżone części zamówienia powinny być 

wykonane przez podmiot udostępniający swoje doświadczenie. 
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3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na 

zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (w tym w 

zakresie kryteriów oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego 

podwykonawcy.  

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części 

Przedmiotu Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający 

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Zamawiający ustanawia następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia, określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

STWiORB, 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów w terminie, wyznaczonym przez 

Zamawiającego, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo 

(oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania zakazu 

udziału, tj. zatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego w realizacji zadań 

objętych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji umowy o 

podwykonawstwo do zatrudnienia pracowników wykonujący czynności, dla których 

Zamawiający określił taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, 
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8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będą uprawnieni do domagania się od 

Zamawiającego jakichkolwiek płatności, gdy Wykonawca nie dokonuje płatności za 

wykonane prace lub roboty, które zostały odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego, 

usługi lub dostawy w sytuacji braku wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień określonych w art. 463 Pzp. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót 

budowlanych wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.  

8. Warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest 

przedłożenie Zamawiającemu podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia o następującej 

treści: „Podwykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają 

sankcje i zakazy określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określone w art. 5k rozporządzenia Rady nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady nr 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oświadcza, że dalsi podwykonawcy, dostawcy oraz 

podmioty, na których zdolnościach polegał w celu wykonania zamówienia, w przypadku gdy 

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie są podmiotami do których zastosowanie 

mają zakazy określone w art. 5k powyższego rozporządzenia. Podwykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższych 

oświadczeń.” 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź dokonać 

zmiany w takiej umowie, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 

a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy bądź zgodę na zmianę tej umowy. Przedłożony projekt umowy 

o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, w szczególności zaś z Pzp. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 

projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany w szczególności w sytuacji, 

niespełnienia wymagań określonych w ust. 7 lub zawarcia postanowień określonych w ust. 8, w 

terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy bądź projektu jej zmiany. 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo a także do projektu jej zmiany w tym terminie uważane będzie za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniając w 

całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o którym mowa 

powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo bądź jej 

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego 
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sprzeciwu do tejże umowy bądź jej zmiany w sytuacji niespełnienia wymagań z ust. 7 lub 

zawarcia postanowień określonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejże 

umowy bądź projektu jej zmiany. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do 

tejże umowy o podwykonawstwo bądź projektu jej zmiany w tym terminie uważane będzie za 

akceptację tejże umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Procedurę powyższą stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą a 

podwykonawcą oraz do umów z dalszymi podwykonawcami, jak również do zmian do tych 

umów. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę 

do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia danego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych w Umowie. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5% wartości Umowy, 

w każdym zaś przypadku gdy będzie to wartość większa niż 50.000,00 zł. Przedłożona umowa 

o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności zaś z Pzp. 

15. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

16. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na dokonanie takiej 

zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. 

17. Zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców, przy pomocy 

których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to konieczne dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowień niniejszego 

paragrafu. 

18. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora/Inżyniera Kontraktu o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na 

terenie budowy. 

19. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub 

pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

20. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca bądź zgłoszony dostawca lub usługodawca wystąpi do Zamawiającego 

z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace lub roboty, które 

zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego, 

usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania to Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz 

wynagrodzenie należne dostawcy lub usługodawcy, zostały zapłacone, 

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, 

3) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie są wymagalne, 
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4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostały zgłoszone roszczenia 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy 

o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca w pisemnych uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

22. Jeżeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy zostały zapłacone 

albo że zobowiązanie do zapłaty wygasło, wówczas Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 ust. 

2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony będzie do zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy z wymagalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej 

rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu 

należności bezpośrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub 

usługodawcy potrąci kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których 

Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania opisanego powyżej. 

23. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu przysługiwało 

będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty z wymagalnego wynagrodzenia 

Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy. Po złożeniu do depozytu sądowego będzie miał 

prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu sądowego z wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego. 

24. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i nast. 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej 

wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym 

odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań, określonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określonych w Umowie. 

 

§ 15 

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także 

wymaganiom określonym w  . 

2. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez 
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Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone na teren budowy 

materiały i sprzęt. 

 

§ 16 

ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich 

prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do 

użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz 

sieciami, w tym badań wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. 

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, 

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego, a 

nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikających z zasad wiedzy 

technicznej, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych zmiany materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku 

do projektowanych w dokumentacji projektowej, 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany na 

wniosek Wykonawcy terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub zmiany wynagrodzenia 

umownego zgodnie z postanowieniami § 17. 

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 4 ust. 1, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie 

pod rygorem nieważności i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy. 

 

§ 17 

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 

1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 16 ust. 2, jest odpowiedni 

kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o protokół konieczności i protokół 

uzgodnień między stronami danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie 

niezwłocznie sprawdzony przez właściwego inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu oraz 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

2. Każda nowa stawka lub cena winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub cen, 

określonych w kosztorysie ofertowym z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiałów, sprzętu, 

transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 

cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, 

w którym kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych, określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.  
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4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie 

„Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporządzonej 

w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robót poprzez 

przyjęcie rzeczywistych, udokumentowanych kosztów zakupu materiałów z zastrzeżeniem, że 

udokumentowane koszty zakupu materiałów nie mogą być wyższe od kalkulacji Wykonawcy 

o więcej niż 10% oraz nakładów rzeczowych, określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 

KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów zaakceptowanych przez inspektora 

nadzoru/Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów zakupu umożliwiających 

aktualizację kalkulacji, na podstawie której ustalono nową stawkę lub cenę. 

 

§ 18 

USUWANIE WAD I NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

1. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, że Wykonawca realizuje roboty w sposób 

nieprawidłowy, wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami 

obowiązującego prawa, Zamawiający lub właściwy inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu może 

wezwać Wykonawcę do podjęcia czynności mających na celu usunięcie tych nieprawidłowości 

oraz przywrócenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub przepisami obowiązującego 

prawa. 

2. Zamawiający lub właściwy inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu zawiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie o wykryciu wad w toku realizacji Umowy. 

3. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu 

stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 3 dni robocze przed 

wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności 

oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający lub inspektor nadzoru/Inżynier 

Kontraktu uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wady w wyznaczonym terminie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności, o usunięciu wad. 

 

§ 19  

ODBIORY ROBÓT 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory techniczne, 

3) odbiory częściowe robót, 

4) odbiór końcowy robót, 

5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, 

6) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 

7) odbiory potwierdzające usunięcie wad. 

2. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego, odbioru 

częściowego, nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego wykonania Umowy 

na etapie odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy lub 

Kierownik robót zgłasza wpisem w Dzienniku budowy. Inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu 
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ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia. 

4. Odbiory częściowe, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór 

ostateczny dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę pisemnie o terminie odbioru częściowego, końcowego robót, końcowego 

Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości 

do odbioru częściowego lub końcowego robót. Za dzień zawiadomienia uznaje się dzień 

wpływu pisma Wykonawcy do Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załącza kopię 

strony Dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót oraz 

potwierdzeniem inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego robót. 

6. W uzasadnionych przypadkach czynność potwierdzenia może być wykonana przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy robót w ciągu 14 

dni roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy zgłaszającego zakończenie robót i gotowość 

do odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5.  

8. Nie później niż w wyznaczonym dniu rozpoczęcia odbioru częściowego lub końcowego robót 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie niniejszej 

Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu, 

zawierający:  

1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 

wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

2) dziennik budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane 

przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, 

deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi i 

dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a  Prawa 

budowlanego, 

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z 

naniesionymi zmianami, 

9) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa 

budowlanego,  

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z 

dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji, 

11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  

12) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzający 

odbiór stałej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodności z zatwierdzonym 
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projektem Stałej Organizacji Ruchu przez organ zarządzający ruchem, tj. Departament 

Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

9. Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Wykonawca nie 

wykonał w całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego. 

10. Zamawiający może przerwać czynności odbioru częściowego lub końcowego robót, jeżeli 

Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w ust. 8. 

11. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego robót za 

termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których 

zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego robót. 

12. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, zaś 

w przypadku nieistotnych Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin na 

ich usunięcie,  

2) nie nadające się do usunięcia - wady trwałe: 

a) jeżeli umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

lub technicznej, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda 

wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym 

terminie - w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego 

zgłoszenia zakończenia robót. 

13. O wykryciu wady w trakcie odbioru Zamawiający lub inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie. 

14. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu 

stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie. Nieobecność Wykonawcy 

nie wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający 

uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym  terminie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, 

jako wadliwych. Usunięcie przez Wykonawcę wady zostanie potwierdzone protokołem 

potwierdzającym usunięcie wad. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia 

powyższych ustępów. 

16. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia wartości 

wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego oraz po złożeniu wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniu odpowiedniego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów. Wniosek lub 

zawiadomienie wraz z kompletem dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę do właściwego 

organu składa Zamawiający.  Jeżeli właściwy organ nadzoru budowlanego wezwie do 

uzupełnienia wniosku lub zgłoszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych 

uzupełnień lub dokona ponownego poprawnego zgłoszenia lub złożenia wniosku. 
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17. Z czynności odbioru częściowego, końcowego robót, końcowego  Przedmiotu Umowy, odbioru 

ostatecznego oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

18. Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. 

19. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą, co najmniej raz w roku, protokolarne 

przeglądy stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 20  

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w zakresie zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu każdego z terminów, wskazanych w § 3 ust. 3 Umowy, 

w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu 

zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług, dalej kwota początkowa, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) jeżeli roboty będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca 

skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą, określoną w § 14, w wysokości 

10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w § 6 ust. 

1 i ust. 2, w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych 

postanowień, przy czym do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań 

upoważnieni są Zamawiający lub inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu, 

4) za nieprawidłowości polegające na: 

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) brakach w oznakowaniu, 

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienależytą starannością, 

w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień występowania nieprawidłowości, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie robót, przy odbiorze lub ujawnionych 

w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,01% kwoty początkowej za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady, 

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót 

i  bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 3, jeżeli Wykonawca 

nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru/Inżyniera Kontraktu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki lub 

niewykonania, 

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowanych przez Zamawiającego w wysokości 

30.000,00 zł za każdy taki przypadek, 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 
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9) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

10) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

11) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 13 ust. 1 

w wysokości 0,01% kwoty początkowej za każdy dzień niespełnienia wymogu, za każdą 

osobę, 

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,05% kwoty początkowej za każdy rozpoczęty 

dzień tej zwłoki, 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp w wysokości 

3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

14) za nieprzedłożenie Programu Naprawczego w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

lub inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu w wysokości 0,05% kwoty początkowej za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

15) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty 

początkowej, 

16) za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej lub 

spotkaniu wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% początkowej. Kara nie zostanie 

naliczona, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 21 ust. 1. 

3. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie strony uprawnionej z upływem terminu 

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez drugą stronę. 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku 

wynikającego z niniejszej Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

6. W przypadku, gdy Zadanie nie zostanie zrealizowane w założonym terminie z winy 

Wykonawcy, a wydłużony czas realizacji spowoduje utratę dofinansowania, o którym mowa w 

§ 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do skierowania do Wykonawcy wszelkich 

roszczeń wynikłych z tego tytułu, w tym roszczeń finansowych. 

7. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych danej stronie nie może przekroczyć 

20% kwoty początkowej. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo zlecenia 

robót objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi i potrącenia kosztów poniesionych z tego 

tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody sądu.  

 

§ 21  
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną [i odebraną przez Zamawiającego] 

część Przedmiotu Umowy. 

2. W razie utarty przez Zamawiającego dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 5 w 

jakiejkolwiek kwocie, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o takiej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przesłanki 

uprawniającej ją do odstąpienia w przypadku: 

1) co najmniej 30-dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek terminu 

pośredniego określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo wyznaczenia 

dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i żądać zapłaty kary umownej oraz 

odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, 

3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Przedmiotu 

Umowy, 

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu 

budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

6) gdy Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większą niż 10% wartości Umowy, 

7) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora/Inżyniera 

Kontraktu, nie wykonuje robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub w rażący sposób 

zaniedbuje zobowiązania z niej wynikające, 

8) gdy Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał 

realizację Umowy na okres dłuższy niż 30 dni i nie podjął prac w terminie, wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

9) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty początkowej, 

10) gdy Wykonawca więcej niż dwukrotnie nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę wynikającego z § 13 Umowy, 

11) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 9 Umowy, 

12) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część robót, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 

13) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót, nie rozpoczął 

robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

terminu zakończenia robót. 

4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni od powzięcia przez Wykonawcę informacji, o zaistnieniu zdarzeń, opisanych 
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w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 

Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy będzie miało skutek ex nunc. Do robót przerwanych będą mieć 

zastosowanie zapisy umowne, w szczególności dotyczące gwarancji i rękojmi, zabezpieczenia 

należytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnięć sporów. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający zobowiązany 

jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części robót wykonanych w ramach Umowy 

przez Wykonawcę, zgodnie z wynagrodzeniem za te części robót, określonym w ofercie 

Wykonawcy po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie 

Umowy, w tym w szczególności kar umownych. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek stronę, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                          

i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

zabezpieczyć teren robót i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność, oraz inną 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy zgłosić Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających; w przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny, 

4) niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 

od Umowy, usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez niego dostarczone lub 

wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustalić 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy przy udziale inspektora 

nadzoru/Inżyniera Kontraktu sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek stronę obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 7 dni roboczych od daty 

podpisania protokołu odbioru. 

10. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

11. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych, potwierdzonych przez strony Umowy 

przy udziale inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu, ponosi strona winna odstąpienia od 

Umowy. 
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§ 22  

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

robót na zasadach, określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiają, że 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje 

rozszerzona i wynosi … lat od daty odbioru końcowego robót.  Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie, określonym powyżej, jeżeli zgłosił Wykonawcy 

wadę przed upływem tego terminu. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące Przedmiot 

Umowy, gwarancji jakości na okres …. lat od daty odbioru końcowego robót. 

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów 

technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez 

strony. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad w terminie 

lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad występujących w sytuacji 

zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, jak również usunięcia wad w sposób 

nienależyty Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we 

własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi bez konieczności 

uzyskiwania uprzedniej zgody sądu, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, lub żądając od Wykonawcy zwrotu 

poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, a Wykonawca 

związany jest żądaniem Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni zatwierdzoną organizację ruchu na czas prowadzenia robót w celu 

usuwania wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu Umowy według uznania 

Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad lub usterek 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 

10. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej jedna osoby wyznaczona przez 

Zamawiającego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

12. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
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Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

13. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do 

jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunięcie przez 

Wykonawcę wady zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie wad.  

14. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 

miejsce.  

15. Zamawiający zastrzega prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

16. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu. 

18. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego. 

19. Jeżeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia, zastosowane 

do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie 

dłuższy niż okres gwarancji, udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiającemu, 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda 

Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja została 

udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla 

siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego 

ustępu.  

20. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rękojmi w roboty 

przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby 

u Zamawiającego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczególności budowy lub 

przebudowy zjazdów, wykonania przyłączy, montażu oświetlenia czy budowy odwodnienia, 

na których budowę wyraża zgodę Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, aby ten uczestniczył w przekazaniu terenu pod takie 

roboty i następnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja lub rękojmia 

zostanie wyłączona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z 

uwzględnieniem ewentualnego oddziaływania nowo wykonywanych prac we wcześniej 

wykonany zakres prac oraz określeniem wartości robót wyłączonych, w takim przypadku 

Zamawiający przewiduje możliwość podpisania odpowiedniego porozumienia regulującego 

zakres odpowiedzialności stron w tym zakresie. 

 

§ 23 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w zakresie: 
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1) zmiany terminu wykonania robót, w przypadku: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, 

śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), które uniemożliwiają 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, 

określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, termin zostanie 

przesunięty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub o 

czas usunięcia ich skutków, 

c) gdy wystąpi konieczność zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub art. 

455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robót dodatkowych, które to zmiany wstrzymują lub 

opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, gdy wystąpi niebezpieczeństwo kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji lub w przypadku realizacji 

przewidzianych zamówień podobnych, których realizacja będzie miała wpływ 

na realizację Przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia 

przeszkody, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, przez którą na potrzeby Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć, oraz którego 

strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne 

formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, 

ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz 

państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, jak również 



32 

 

okoliczności związane z siłą wyższą, które już wystąpiły (COVID-19) lecz na dzień 

zawarcia Umowy nie są znane jej skutki, 

i)  gdy zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 

jednego miesiąca, 

j)  gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu 

wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, tj.: 

- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, 

- wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne 

uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu, 

- powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu, o ile będą miały wpływ 

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do usunięcia 

przeszkód; 

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji świadczenia w przypadku: 

a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem, 

STWiORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukończenie, zmniejszy 

Zamawiającemu koszty przy realizacji lub jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego 

ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji, 

b) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 

36a ust. 1 Prawa budowlanego, 

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

f) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

g) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

i) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu pkt 1 lit. h, uniemożliwiającej wykonanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) określonym w ust. 2 pkt 2, stosując § 17, 
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b) gdy iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie, 

określone w § 4 ust. 1,  

c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony, 

d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w 

odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, w takim przypadku 

kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w 

chwili powstania obowiązku podatkowego, 

e) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

f) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

g) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany określone w lit. d-g będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiot 

Umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d-g, strona, która żąda zmiany, wystąpi z 

wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać przyjęty przez drugą stronę 

do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym 

publikatorze powszechnego aktu będącego postawą zmiany. Do wniosku należy załączyć 

szczegółową kalkulację wpływu tych zmian na dotychczasową wysokość ceny określoną w 

formularzu cenowym i szczegółowe wyliczenie proponowanej nowej wysokości tej ceny wraz 

z dokumentami poświadczającymi dokonane kalkulacje i wyliczenia, przy czym druga ze stron 

może wnieść uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 7 dni roboczych od ich 

przedstawienia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych 

wyliczeń i dokumentów, jeżeli przedstawione przez Wykonawcę dokumenty uzna za 

niewystarczające. W przypadku uznania przez drugą ze stron wyliczenia kosztów wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę za zasadne, strony dokonają zmiany umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

4. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są stosowne wpisy 

zamieszczone w Dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia 

okoliczności oraz pisemne powiadomienie inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach. Za dni robocze w rozumieniu Umowy 

przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Pisemne powiadomienie ma dokumentować, jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły na 

przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do założeń obowiązującego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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6. Strona, występująca o zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę lub protokół 

konieczności postanowień Umowy musi być złożony na piśmie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem konieczności 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia 

przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 17 i informacji uzasadniających propozycję 

lub żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

propozycji lub żądania zmiany. 

8. Protokół konieczności podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczący 

wyłącznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robót nie wpływający na termin realizacji i 

wynagrodzenie, nie wymaga odrębnego aneksu. 

9. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie 

Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. 

Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 

wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

 

§ 24  

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z Umowy 

na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie. Zamawiający uprawniony jest do wnoszenia 

uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe 

Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 25 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie niniejszej 

Umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 

11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową na adres: 

iod@zdwgdansk.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, koordynacji 

oraz realizacji Umowy pomiędzy jej stronami.  

4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. celu 

tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: 

1) dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub 

podjęcia działań przed zawarciem Umowy, 

2) dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
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w związku z Kodeksem cywilnym, 

3) dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane są 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem 

Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej stronami. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa 

została rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że przepisy 

przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również powierzone 

podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania 

dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

§ 26 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którykolwiek zapis z postanowień Umowy, z mocy 

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji 

publicznej lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia 

Umowy zachowują pełną moc i skuteczność,  

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione na mocy 

niniejszej Umowy postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne, zapewniające możliwości zbliżone do pierwotnych korzyści 

gospodarczych dla każdej ze stron. 

 

§ 27 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikłe na tle realizacji Umowy, co do których 

dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi Polubownemu 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdyby zawarcie ugody 

nie było dopuszczalne rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiającego i jeden 

egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralne części Umowy:  

1) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, 

2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami – Załącznik nr 2, 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 3, 

4) Oferta Wykonawcy z dnia …roku wraz z załącznikami – Załącznik nr 4, 

5) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami – 

Załącznik nr 5, 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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6) Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 6, 

7) Zestawienie podwykonawców wzór – Załącznik nr 7, 

8) Szczegółowe wymogi w zakresie ubezpieczenia- Załącznik nr 8. 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 

 

 

 

PRZY KONTRASYGNACIE 

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 

 


