Wz6r umowy

UMOWA NR ... /202...

Dnia............. r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dzialalno$¢ pod nazwa ....................... Z
siedziba W ..o , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
............................... Zsiedzibgw ........................., wpisang do rejestru przedsigbiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W ettt (miasto, wydzial), pod nr KRS ................ , NIP ..., ,
REGON ..........oceni , kapitat zaktadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej Wykonawca

uprawnionych do fgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajacg odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp, na okres powyzej 12 miesiecy.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane na potrzeby
wykonania Zadania pod nazwa ,,Budowa zachodniego obej$cia drogowego miasta Chojnice”
oraz do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich
jego elementow™ (Przedmiot Umowy).
Zadanie dofinansowane ze srodkow Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog, zgodnie z trescig
Umowy nr 11/2021 o udzielenie dofinansowania ze srodkow Rzgdowego Funduszu Rozwoju
Drog dla zadania obwodnicowego pod nazwgq ,,Budowa zachodniego obejscia drogowego
miasta Chojnice” z dnia 12.07.2022 r. zawartej w Warszawie pomiedzy Skarbem Panstwa —

1



Ministrem Infrastruktury, majgcym siedzibe w 00-928 Warszawa, ul. Chatubinskiego 4/6, NIP:
701-052-77-64, REGON; 363190367, reprezentowanym przez Rafala Webera zgodnie z
petnomocnictwem nr rej. MI/227/U/P/2021 z dnia 29.09.2021 r. a Wojewodztwem Pomorskim,
reprezentowanym przez Zarzqd Wojewodztwa Pomorskiego.™

2. Dokumenty tworzace Umowg maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow

interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Szczegdlowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia — Zatgcznik nr 1,
3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 2,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
— Zalacznik nr 3,
5) oferta Wykonawcy z dnia ..............c.ooiiiininnn.. roku wraz z zatgcznikami —
Zatgcznik nr 4,
6) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) — Zatacznik nr 5,
7) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz usunig¢cia wad i usterek,
8) inne dokumenty niezbg¢dne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie
itp.), w tym dokumenty zwigzane z dofinansowaniem ze §rodkow Rzadowego Funduszu
Rozwoju Droég,
9) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatacznik nr 6.

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane. W ramach
ceny umownej Wykonawca zobowigzany jest do dokonania weryfikacji dokumentacji
projektowej pod wzglgdem kompletnosci oraz waznosci decyzji i uzgodnien w ciggu 14 dni od
daty zawarcia Umowy. W przypadku stwierdzenia brakow Wykonawca wlasnym staraniem i
na wlasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzji lub uzgodnienia pozwalajace
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust. 1,
do wykonania z najwyzsza zawodowa staranno$cig wszelkich rob6t i czynnosci niezbednych
dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajacemu obiektu
budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
mial mozliwo$¢:

1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej i STWiORB) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu
pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi
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wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy od dnia 1
stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10% zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a
ustawy. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie Zamawiajacego o$§wiadczenie o spetnieniu
powyzszych wymogow.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.
Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja sankcje i
zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. Sk rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujagcymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz
podmioty, na ktorych zdolnosciach polegat w celu uzyskania zamowienia, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia, nie sg podmiotami do ktérych zastosowanie
majg zakazy okreslone w art. Sk powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca zobowiazuje si¢
przedtozy¢é na kazde wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualnosci powyzszych
o$wiadczen.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczgcie robdt ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 61 § 9 ust. 6 i ust. 7. Opdznienie w przedtozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastgpujacych terminach:
1) zakonczenie robot budowlanych w terminie 24 miesiecy od dnia ......... podpisania
Umowy ......... ,tj.dodnia............... 1
2) ztozenie wniosku, o ktorym mowa § 1 ust. 1, w terminie 60 dni liczac od dnia zakonczenia
robot budowlanych, tj. dodnia ..................
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza sie dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce wykonania wszystkich rob6t budowlanych objetych Umowa oraz gotowosci do
odbioru robot, potwierdzonego przez inspektora nadzoru — koordynatora/ Inzyniera Kontraktu
zgodnie z zapisami § 19 ust. 51 6. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ datg pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodoéw, o ktorych mowa w §
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18 ust. 11 § 19 ust. 10.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez inspektora

nadzoru — koordynatora/ Inzyniera Kontraktu w uzasadnionych przypadkach moze by¢

wykonana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku
potwierdzenie gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawcg.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przekazanym Zamawiajagcemu najp6zniej W terminie 3 roboczych dni
przed wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminem zawarcia Umowy. Powyzszy
harmonogram (uzupetniony o konkretne daty) powinien jasno wskazywaé podzial na etapy
realizacyjne, o ktorych mowa w ust. 4, wraz z podaniem terminu wykonania etapu I.
Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedlozenia go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu obj¢tego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajgcego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, — w
terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania.

7. Zamawiajagcy uzgodni lub  naniesie zmiany do projektu  harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest
zwigzany stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robdt i w odniesieniu do zatozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne zmiany terminu realizacji
Przedmiotu Umowy beda weryfikowane w oparciu m.in. o ostatni zatwierdzony
harmonogram.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja zgodnie z

oferta Wykonawcy na kwote zt (stownie
zhotych: oo ) bez podatku od towaréw i ustug, powigkszong o
podatek od towarow 1 uslug w  kwocie ... zt  (stownie
zhotych: oo ), €O stanowi Kwote ..........ccccceveeeens zt (stownie
ZYotych: oo ) acznie z podatkiem od towarow i usthug.

Strony dopuszczaja zmian¢ wskazanej powyzej kwoty tacznie z podatkiem od towarow
i ustug, gdy suma podatku od towaroéw i ustug naliczonego w fakturach bedzie kwotg r6zng od
kwoty podatku od towardw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
kalkulacji uproszczonej.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 5.

W przypadku, gdy wynik iloczynu iloéci wykonanych roboét i cen jednostkowych, podanych w
kosztorysie ofertowym lub wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy, przekroczy



wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, strony skoryguja warto$¢ wynagrodzenia w drodze aneksu
do Umowy.

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa

w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1) waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej (A) publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego dostgpne na
stronie internetoweyj:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wyb
rane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlIsx
- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, w oparciu o inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego;

2) strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylgcznie, gdy $rednia arytmetyczna
ze wszystkich wskaznikéw, o ktorych mowa w pkt 1 zmieni si¢ co najmniej o +/- 4% tj.
wyniesie Wsr < 96,00 lub Wsr > 104,00, pierwszy wskaznik odnosit si¢ bedzie odpowiednio
do miesigca przypadajacego po uplywie roku od dnia ztozenia Oferty, ostatni bedzie
ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie zlozenia zadania zmiany,
wskazniki posrednie bedg odpowiednio przyjmowane w skali roku lub w przypadku braku
takiej mozliwosci w skali miesiaca,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze zagdanie zmiany moze zostac ztozone jednokrotnie drugiej stronie
po spelnieniu nastepujacych warunkoéw:

a) uplyngto minimum 12 miesi¢cy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) Zzadanie zmiany zostanie ztozone drugiej stronie nie wczesniej niz na 120 dni i nie pdznie;j
niz na 90 dni przed terminem zakonczenia robodt, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1,
obowigzujacym w dniu zlozenia przedmiotowego zadania, od tego dnia, az do dnia
zakonczenia robot budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni wskaznik
miesi¢czny opublikowany w dacie ztozenia zadania zmiany zaptaty i nie bedzie on juz
podlegat dalszej waloryzaciji,

c) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt 9,

4) Waloryzacja nastgpuje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest do
zalaczenia do zadania waloryzacji szczegotowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w
pkt 9, a strona ma prawo jego weryfikacji,

5) zmiana wynagrodzenia bg¢dzie miata zastosowanie od dnia, w ktorym zostang spetnione
warunki, o ktérych mowa w pkt 2,

6) waloryzacji podlegaé bedzie wyltacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
pozostale do wykonania w II etapie realizacji, objete druga transza wynagrodzenia, W
przypadku ztozenia zadania zaptaty przez Wykonawce do obliczen zwaloryzowanej kwoty
Wykonawca przyjmie warto§¢ kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy rozliczenia
koncowego opartego na pomiarach powykonawczych, w tym operatach geodezyjnych, a w
przypadku ich braku na sporzadzonych przez siebie z mozliwie najwigksza doktadnoscia
szacunkach ilo§ciowych,

7) waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang
sposobu $wiadczenia, w szczego6lnos$ci roboty dodatkowe lub zamienne,
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10.

11.
12.

13.

8) waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w
terminie do zakonczenia robot i po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato
dalszym zmianom,

9) obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg Wzoru:

Kz = Kp * We /100
gdzie:
Kz — kwota zwaloryzowana,
Kp — kwota do zwaloryzowania okreslona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6,
W — $rednia arytmetyczna wszystkich wskaznikdéw dla okresu objgtego waloryzacja liczona
wg wzoru:
We=(W1+Wa+....+Wn) /' n
gdzie:
Wi- obowiqzujgcy w danym roku kalendarzowym wskaznik miesieczny cen produkcji
budowlano-montazowej (A) ustalony w odniesieniu do miesigca przypadajgcego po uptywie
roku od dnia ztozenia Oferty
Wh- kolejne obowigzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki miesieczne cen
produkcji budowlano-montazowej (A) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego miesigcal
roku weczesniejszego; ostatni wskaznik bedzie ostatnim wskaznikiem miesiecznym
opublikowanym w dacie zlozenia Zgdania zmiany okreslonej w pkt. 3 lit. c,

10) maksymalna nominalna warto$¢é zmiany wynagrodzenia dopuszczona  przez
Zamawiajacego W zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia
brutto okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze koncowej zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 5 Umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w cato$ci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 Pzp.

W zwiagzku z waloryzacja wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Warunkiem ptatno$ci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku przerwania
realizacji z winy Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajacego.

Strony potwierdza waloryzacj¢ wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
z ktorymi zawart umowe na okres dtuzszy niz 12 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami
do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia
niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach, o ktorych mowa w ust. 6 oraz § 23 ust. 2 pkt
3 lit. e, f, g, zwigzana z udzialem o0sob realizujacych Przedmiot Umowy, nie podlega
mechanizmowi podwojnej waloryzacji.

§5
ZASADY PLATNOSCI



1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czgsciej niz raz w miesigcu na podstawie
faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwot¢ ustalong w dotagczonym do
faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a warto§¢ wykonanych elementéw rob6t ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robdt musi
by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez
Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

2. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
tacznie fakturami przejsciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 4 ust. 1.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych roboét stanowic¢
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie
z postanowieniami § 17.

5. Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca kazdorazowo przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego na dat¢ dor¢czenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej przez
Wykonawce wynagrodzenia wszystkim uczestniczagcym w realizacji zamowienia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow faktur zgodnie ze wzorem stanowiacym zatacznik nr 7 do Umowy.

3) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w
dacie dorgczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce faktury za
wykonanie podzleconych robdot budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych na date
dorgczenia Zamawiajacemu faktur wystawionych przez Wykonawcg.

5) dokumenty wskazane w pkt 1-4 powinny dotyczy¢ okresu, ktorego dotyczy fakturowanie,
odpowiednio dla I lub Il etapu i by¢ spdjne z dokumentami, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt
2lit.bic.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5, lub w przypadku
wykazania zaleglo$ci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej kwocie
wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajacej zalegtosci w wyptacie
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po uptywie 30
dni Zamawiajacy podejmie decyzje czy naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy
ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych
obowigzujacym prawem, czy umowa stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego nastepujaco:



10.

11.

12.
13.

12.

1.

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk

1 dorgczona na adres Odbiorcy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.
Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia prawidlowo
wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za dat¢ zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci
z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz dokonanie pierwszej platnosci bedzie mozliwe w roku 2023.
Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek
bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedqgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy wskazany
przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy
Widniejgcy w wykazie podatnikow VAT, *

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. I ustawy o podatku od towarow i ustug, | posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci. *

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonaweca jest zobowiazany w szczegolnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych i Prawa budowlanego,
wiedzy technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru / Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego,

2) skladania Zamawiajagcemu po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego
obowigzywania Umowy:

a) zestawienia wartosci wykonanych robdt sprawdzonego przez wlasciwego inspektora
nadzoru oraz sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego w sposob wskazany
w § 5 ust. 2,

b) oswiadczen podpisanych przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym miesigcu Wwynagrodzenia wszystkich
uczestniczacych w danym miesigcu w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom wraz z dowodami zaptaty,

c) wykazow w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
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dalszych podwykonawcoéw w danym miesigcu faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 7 do Umowy,

(Dokumenty powyzsze Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ Zamawiajacemu w terminie

do 15. dnia miesigca nastgpujacego po miesigcu, ktorego one dotyczg.)

3) przestrzegania ogélnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci robot w zakresie
okreslonym w STWIORB,

4) wykonywania robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotdéw i organow,

5) przygotowania terenu budowy w sposéb umozliwiajacy shuzbom Zamawiajgcego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

6) udostepniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujacym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

7) utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywanych robét, a po ich zakonczeniu usunigcie
poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

8) biezacego i chronologicznego prowadzenia peinej dokumentacji budowy, w szczego6lnosci
dziennika budowy oraz drukéw kontroli robot wykonanych i1 odebranych robot (DKR),

9) zapewnienia pracownikom przebywajgcym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie z
wymaganiami przepisow BHP,

10) wlasciwego zabezpieczenie robot,

11) zgtaszania wlasciwemu inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych robét daje Zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia robot
i przywrodcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

12) sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie inspektora nadzoru
/Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegolnosci
op6znien Wykonawcy; Program Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie 1 zakresie
okreslonym przez inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego,

13) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog dojazdowych i
technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych 1 sprzgtu
Wykonawcy,

14) zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania Przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z trescig Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2021
roku w sprawie okreslenia dzialan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych,

15) sporzadzenia na wlasny koszt nastepujacych dokumentow:

a) planu zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych,

b) projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

c) projektow objazdow tymczasowych,

d) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostgpu, budynkow i urzadzen obcych
na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu W wyniku
prowadzenia rob6t budowlanych; inwentaryzacja ta zostanie po§wiadczona protokotem
— w obecnosci inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu — przez Wykonawcg i gestorow
lub zarzadcéw takich drog, budynkéw, tras i urzadzen; inwentaryzacja ta ma
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zabezpieczy¢ Zamawiajacego i Wykonawce przed roszczeniami osob trzecich (innych
zarzadcow drog lub wiascicieli przylegtych dziatek) zwigzanych ze skutkami uszkodzen,
e) inwentaryzacji zaistniatych kolizji niemozliwych do zidentyfikowania na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej,
f) inne niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy.

2. W zakresie obowigzkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegblnosci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (réwniez w trakcie przerw w robotach i
podczas okreséw zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami Prawa budowlanego lub innymi aktami
prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowiazek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé¢ materiaty 1 urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow,
W szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone
osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia
protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot oraz za
zachowania podwykonawcow na placu budowy.

6. Kierownik budowy ma obowiazek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (Plan BIOZ) z uwzglednieniem
specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z
wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robét, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, w ciggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) okoliczno$ciach, mogacych wptynac na jakos$¢ lub termin realizacji robot lub ich wartos¢,
niezwtocznie po zaistnieniu tych okolicznosci,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

8. Wykonawca ma obowigzek wykonywac polecenia Zamawiajacego dotyczace w szczegolnosci:
wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji robdt, technologii wykonywania oraz
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10.

organizacji robot na budowie w wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na zmian¢ wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego badan
sprawdzajacych, ktore nie potwierdza osiggni¢cia wymaganych parametréw, okreslonych w
dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennikéw budowy, dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz
decyzji o pozwoleniu na budoweg lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w

wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia, okreslonego w

§ 4 wust. 1, tacznie =z naleznym podatkiem od towarow 1 ustug w

FOrMIE (e , CO stanowi Kwote ...........cccuee...... zt (stownie

ZYOTYCR: e ). Zabezpieczenie  stuzy

pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

Zamawiajacy zwroci  Wykonawcey zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:

1) 70% zabezpieczenia, tj. KWOt ..covereereereruenenes zt, pomniejszone o ewentualne wyplaty z
tytutu nienalezytego wykonania Umowy, w szczegolnosci kary umowne, w terminie 30
dni od dnia koncowego odbioru robdt iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,

2) 30% zabezpieczenia, tj. KWOtE ..cccceevreeverneenee. zt, pomniejszone o ewentualne wyplaty z
tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rgkojmi, w terminie 15 dni po uplywie ...... -
miesigcznego okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiazek na
miesigc przed wygasni¢gciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, nastapi nie pézniej niz w ostatnim
dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastgpujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu robdt objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sum¢ nie nizsza od petlnego kosztu odtworzenia, W
minimalnym zakresie w wysokosci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% petlnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na
sum¢ nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie
wiecej niz 25.000.000 zt,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw 1 oséb trzecich, a powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie wiecej niz
25.000.000 zt.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, bedzie obowigzywalo na okres, co najmniej
od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w
ktérym nie stwierdzono wad, badZ do momentu, w ktorym usunigto wszelkie stwierdzone wady
- od wszelkich szkod lub kosztow, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwiazku z realizacja
inwestycji.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, bedzie odpowiednio przedtuzane w okresie
udzielonej na wykonane roboty r¢kojmi i gwarancji. Ubezpieczenie winno by¢ wystawione i
bedzie obowigzywato minimum przez 60 miesiecy liczac od dnia podpisania odbioru
koncowego robot, tak aby zapewni¢ pokrycie straty lub szkody, wynikajacej z przyczyny,
zaistnialej przed podpisaniem protokolu odbioru koficowego roboét, oraz straty lub szkody
spowodowanej przez Wykonawce w okresie rgkojmi I gwarancji w trakcie prowadzenia
czynno$ci zmierzajacych do spetnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewnia¢ wyptate w odszkodowania

w ztotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do dostarczenia

Zamawiajacemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowe] (przez ktore rozumie si¢ projekty

umow ubezpieczenia oraz warunkdw ubezpieczenia) potwierdzajacej spetnienie okreslonych w
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10.

11.

12.

niniejszym paragrafie wymogoéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie
spetniajg wymogdéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5 dni roboczych na
dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczenioweyj.

Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowdd zaplaty sktadki oraz polise z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz
dowdd zaptaty sktadki z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy jeszcze przed
uplywem terminu obowigzywania poprzedniego.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢
rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii
polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstalych w
zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.
Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wlasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody i koszty
niepokryte z umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1. Zaakceptowanie przez
Zamawiajacego dokumentdw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydiuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi
w ust. 1 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce¢ odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt
potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawceg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Szczegdtowe warunki ubezpieczenia zostaty okreslone w zataczniku nr 8 do Umowy.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru — Kkoordynatora/Inzyniera Kontraktu w
(070] o] [PPSR , posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w Specjalnosci .....cciceivieieiieeieeinenns ] SRR i

powierza mu czynnosci okreslone na mocy przepiséw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru/Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Inspektor nadzoru/Inzynier Kontraktu uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli
robot w kazdym czasie.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1, co nie wymaga
zawierania aneksu do Umowy.
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§11

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ....cccciiiiiiiiiiiiiiiiieneee e ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W SPECjAlNOSCT wevvviiiiieiiieirieinisiee s NE e
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru/Inzyniera
Kontraktu do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorg¢czona, jezeli bedzie
ztozona w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robét lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé¢ wymiany osoby,
0 ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé wymiang osoby,
0 ktérej mowa w ust. 1, w nastgpujacych przypadkach:
1) choroby, wypadku lub $mierci tej 0soby oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spelniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzi¢cia
wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w
ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwac diuzej niz 5 dni. Jesli
zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedlozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentoéw. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania do wgladu
oryginatow dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy i kierownikéw robot przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy oraz osoby
dodatkowe niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, a nie wyszczegdlnione w
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ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob lub o0s6b wczesniej
zatwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie izaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmian¢ w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej
zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja Zamawiajacego nastgpi wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te maja obowigzek zlozenia dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownika budowy lub kierownika robot
bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robét.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA
W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki wymog
w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnos$ci zatrudnione na podstawie umowy o
pracg w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej

Kodeksem pracy.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace iwymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji zmiany
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,
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5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. Kopia umowy powinny zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracg moze zawierac rowniez
inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisdw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow, potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb
wykonujacych czynnosci, okres§lone w SWZ.

§ 14
PODWYKONAWCY

1. Nakazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czgsci realizacji
zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla Wykonawcow —
Rozdzial I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgéci zamowienia zostang zrealizowane
przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone cze$ci zamowienia powinny by¢
wykonane przez podmiot udostgpniajacy swoje do§wiadczenie.
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Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia (w tym w
zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego
podwykonawcy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania cze¢sci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowia czesci zamowienia, okreslonego Umow3a
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
STWIORB,

4) okres odpowiedzialnoséci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady
Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo
(oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg),

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajagcego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa3 w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikdw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,
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6.
7.

10.

11.

12.

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych w art. 463 Pzp.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedtozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o nastgpujacej
tresci: ,,Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja
sankcje i zakazy okreSlone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreSlone w art. 5k rozporzadzenia Rady nr

833/2014 zdnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami

Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$§wiadcza, ze dalsi podwykonawcy, dostawcy oraz
podmioty, na ktorych zdolnosciach polegat w celu wykonania zaméwienia, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamdwienia, nie s3 podmiotami do ktorych zastosowanie
maja zakazy okreslone w art. 5k powyzszego rozporzadzenia. Podwykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszych
o$wiadczen.”

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy

a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedtozony projekt umowy

0 podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami

prawnymi, w szczegolnosci zas$ z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w sytuacji,
niespelnienia wymagan okre§lonych w ust. 7 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8, w
terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badZ projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w

calosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa

powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przystuguje prawo pisemnego
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 7 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze
umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do
tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcg a
podwykonawca oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak rdwniez do zmian do tych
umoéw. Niewypekienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunig¢cia danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000,00 zt. Przedlozona umowa
o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.
Powierzenie wykonania czg¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na dokonanie takiej
zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora/Inzyniera Kontraktu o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na
terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dzialania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,

2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3 wymagalne,
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21.

22,

23.

24,

25.

2.

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywal si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust.
2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote réwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie be¢dzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania opisanego powyze;j.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu przystugiwato
bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego wynagrodzenia
Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego bedzie miat
prawo potraci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647% i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaplacong naleznos$¢ gtéwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan, okreslonych
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materialy i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co

do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze

wymaganiom okreslonym w .

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
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Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzgt.

§16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich

prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbgdnych do przekazania do

uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz
sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a
nie wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialdow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania rob6t, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany na

wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany wynagrodzenia

umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na pismie

pod rygorem niewaznos$ci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznos$ci i protokot
uzgodnien migdzy stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie
niezwtocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementow odnos$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym z zastrzezeniem ust. 3.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzgtu,
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegotowa ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem
cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiacu,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadoéw rzeczowych, okreslonych w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
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4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej
W oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robo6t poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materialdw z zastrzezeniem, ze
udokumentowane koszty zakupu materiatdéw nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
o wigcej niz 10% oraz nakladow rzeczowych, okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru/Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentdw zakupu umozliwiajacych
aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktdérej ustalono nowa stawke lub ceng.

§18
USUWANIE WAD I NIEPRAWIDLOWOSCI

1. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposob
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny 2z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujgcego prawa, Zamawiajacy lub wlasciwy inspektor nadzoru/Inzynier Kontraktu moze
wezwa¢ Wykonawce do podjecia czynno$ci majacych na celu usunigcie tych nieprawidtowosci
oraz przywrocenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujacego
prawa.

2. Zamawiajacy lub wiasciwy inspektor nadzoru/Inzynier Kontraktu zawiadomi Wykonawce
niezwlocznie 0 wykryciu wad w toku realizacji Umowy.

3. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnos$ci
ogledzin. Termin usuni¢gcia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru/Inzynier
Kontraktu uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wady W wyznaczonym terminie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, o usunigciu wad.

§ 19
ODBIORY ROBOT

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory techniczne,

3) odbiory czesciowe robot,

4) odbior koncowy robot,

5) odbidr koncowy Przedmiotu Umowy,

6) odbior ostateczny (przed uptywem okresu r¢kojmi 1 gwarancji),
7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

2. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, odbioru
czg$ciowego, nie wylgcza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy
na etapie odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy lub
Kierownik robot zgtasza wpisem w Dzienniku budowy. Inspektor nadzoru/Inzynier Kontraktu
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ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia.

Odbiory czesciowe, odbior koncowy robot, odbioér koncowy Przedmiotu Umowy, odbidr
ostateczny dokonywane be¢da komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie o terminie odbioru cze$ciowego, koncowego robot, koncowego
Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robét i gotowosci
do odbioru czesciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien
wplywu pisma Wykonawcy do Zamawiajacego. Do zawiadomienia Wykonawca zatacza kopie
strony Dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o =zakonczeniu robo6t oraz
potwierdzeniem inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu 0 zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru czgsciowego lub koncowego robot.

W uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia moze by¢é wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy lub koncowy robot w ciggu 14

dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robdt i gotowosé

do odbioru czgsciowego lub koncowego robdt, o ktorym mowa w ust. 5.

. Nie pdzniej niz w wyznaczonym dniu rozpoczecia odbioru czgsciowego lub koncowego robot

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie niniejsze;j

Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu,

zawierajacy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane
przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen,
deklaracje wlasno$ci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi i
dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a Prawa
budowlanego,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa
budowlanego,

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do whasciwego osrodka geodezji,

11) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

12) protokot przekazania terenu, Protokol Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy
odbidr statej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodno$ci z zatwierdzonym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

projektem Stalej Organizacji Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Departament

Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego.

Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do
odbioru czgsciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie
wykonal w catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego.

Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego robot, jezeli
Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktéregokolwiek z dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robot za
termin zakonczenia robot uwazac si¢ bgdzie dat¢ wznowienia czynnos$ci odbioru, po ktérych
zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, zas

w przypadku nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin na

ich usunigcie,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia - wady trwate:

a) jezeli umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac jednoczesnie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czg¢sci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, woOwczas Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru robot i zada
wykonania cato$ci robdt budowlanych lub ich czgéci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego
zgloszenia zakonczenia robot.

O wykryciu wady w trakcie odbioru Zamawiajacy lub inspektor nadzoru/Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce niezwlocznie.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie. Nicobecnos¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usuni¢gcia wad wyznacza Zamawiajacy
uwzgledniajgc techniczne mozliwosci usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot,
jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem
potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzszych ustepow.

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robodt i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po zlozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomieniu odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw. Wniosek lub
zawiadomienie wraz z kompletem dokumentow dostarczonych przez Wykonawce do wtasciwego
organu sktada Zamawiajgcy. Jezeli wiasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do
uzupetienia wniosku lub zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych
uzupetien lub dokona ponownego poprawnego zgloszenia lub ztozenia wniosku.
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17. Z czynno$ci odbioru czgsciowego, koncowego robot, koncowego Przedmiotu Umowy, odbioru

19.

ostatecznego oraz potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
18. Nie poézniej niz 90 dni kalendarzowych przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie odbidr ostateczny.
W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaplaci

Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwlok¢ w dotrzymaniu kazdego z terminow, wskazanych w § 3 ust. 3 Umowy,

w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, bez podatku od towardéw i ustug, dalej kwota poczatkowa, za kazdy

rozpoczety dzien zwloki,

jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca

skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslong w § 14, w wysokosci

10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w § 6 ust.

1 iust. 2, w wysokos$ci 10.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych

postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan

upowaznieni s Zamawiajacy lub inspektor nadzoru/Inzynier Kontraktu,

za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta starannoscia,

w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robét, przy odbiorze lub ujawnionych

w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady w wysokosci 0,01% kwoty poczatkowej za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

I bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 3, jezeli Wykonawca

nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub inspektora

nadzoru/Inzyniera Kontraktu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki lub

niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych o0séb niz

wskazane w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowanych przez Zamawiajacego W wysokosci

30.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 zt

za kazdy stwierdzony przypadek,
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9) za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

10) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,01% kwoty poczatkowej za kazdy dzien niespetnienia wymogu, za kazda
osobe,

12) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,05% kwoty poczatkowej za kazdy rozpoczety
dzien tej zwloki,

13) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutlu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu w wysokosci 0,05% kwoty poczatkowej za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

15) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty
poczatkowej,

16) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu wyznaczonym przez Zamawiajacego w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% poczatkowej. Kara nie zostanie

naliczona, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Strony uprawnionej z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez drugg strong.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowiagzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,

przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

W przypadku, gdy Zadanie nie zostanie zrealizowane w zalozonym terminie z winy

Wykonawcy, a wydtuzony czas realizacji spowoduje utrat¢ dofinansowania, o ktorym mowa w

§ 1 ust. I Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do skierowania do Wykonawcy wszelkich

roszczen wyniktych z tego tytutu, w tym roszczen finansowych.

Maksymalna faczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢

20% kwoty poczatkowe;.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo zlecenia

robot objetych niniejszg Umowa innemu podmiotowi i potracenia kosztow poniesionych z tego

tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢c od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonang [i odebrang przez Zamawiajgcego]
czes¢ Przedmiotu Umowy.

W razie utarty przez Zamawiajacego dofinansowania, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 w

jakiejkolwiek kwocie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o takiej okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu za wykonang cz¢$¢ Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej jg do odstapienia W przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo wyznaczenia
dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zada¢ zaptaty kary umownej oraz
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na sume wigksza niz 10% wartosci Umowy,

7) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora/Inzyniera
Kontraktu, nie wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,

8) gdy Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal
realizacje Umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjat prac w terminie, wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty poczatkowe;,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajacego z § 13 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 9 Umowy,

12) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czg$¢ robdt, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

13) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz

w terminie 7 dni od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu zdarzen, opisanych
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9.

w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie

Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

Odstagpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do roboét przerwanych beda mie

zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczace gwarancji i regkojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czesci robot wykonanych w ramach Umowy

przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czesci robot, okreslonym w ofercie

Wykonawcy po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie

Umowy, w tym w szczeg6lnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
i wlasno$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty W zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos$¢, oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od Umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego dostarczone lub
wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali¢
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy przy udziale inspektora
nadzoru/Inzyniera Kontraktu sporzadzi¢ szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzieh odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawceg.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek stron¢ obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

10. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i zawieraé

uzasadnienie.

11. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony Umowy

przy udziale inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu, ponosi strona winna odstgpienia od
Umowy.
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10.

11.

12.

§22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit Wykonawcy
wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce Przedmiot
Umowy, gwarancji jako$ci na okres .... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
W terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznoséci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rowniez usuni¢cia wad w sposéb
nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad we
wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi bez koniecznosci
uzyskiwania uprzedniej zgody sadu, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do Zadania
zwrotu poniesionych kosztéw w czesci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie obowigzywania
niniejszej gwaranciji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.
Datg, godzing i1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba ze do
jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie przez
Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rgkojmi wady i1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. | Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.
Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robét przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dluzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyshugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda
Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata
udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przylaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie
roboty 1 nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rgkojmia
zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddzialtywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej
wykonany zakres prac oraz okre§leniem wartosci robot wytaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnoS$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupehlnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy W zakresie:
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1) zmiany terminu wykonania robét, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

c)

d)

e)

robot, beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczeg6lnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktdre uniemozliwiajg
prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin zostanie
przesuniety odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub o
czas usunig¢cia ich skutkow,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4 lub art.
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja lub
op6zniajg realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala wpltyw
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych,
gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sga nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

h)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przez ktdrg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, oraz ktérego
strony nie mogly unikna¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne
formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoleczne,
ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wladz
panstwowych uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez
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)

okoliczno$ci zwigzane z sita wyzsza, ktore juz wystapity (COVID-19) lecz na dzien
zawarcia Umowy nie s3 znane jej skutki,

gdy zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesigca,

gdy zaistnieja przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych §rodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych osob prawnych i fizycznych,

- wystapity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamodwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile beda miaty wplyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do usunigcia

przeszkod;

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

9)

h)

i)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWiORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego
ze wzgledu na trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacii,

gdy zaistniata konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawa budowlanego,

wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozef niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

wystagpienia warunkow terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,
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b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalgcznik do oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,

C) powstania rozbieznoS$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bg¢dzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy, w takim przypadku
kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego,

e) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalne;j
stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

f) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

g) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatlowych,

- jezeli zmiany okre$lone w lit. d-g beda miaty wpltyw na koszty wykonania Przedmiot

Umowy przez Wykonawce.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d-g, strona, ktora zada zmiany, wystapi z
wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany moze zosta¢ przyjety przez druga strone
do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym lub innym urzedowym
publikatorze powszechnego aktu bgdacego postawa zmiany. Do wniosku nalezy zataczy¢
szczegdtowa kalkulacje wptywu tych zmian na dotychczasowa wysokos$¢ ceny okreslong w
formularzu cenowym i szczegolowe wyliczenie proponowanej nowej wysokosci tej ceny wraz
z dokumentami poswiadczajacymi dokonane kalkulacje i wyliczenia, przy czym druga ze stron
moze wnie$¢ uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 7 dni roboczych od ich
przedstawienia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
wyliczen 1 dokumentdéw, jezeli przedstawione przez Wykonawce dokumenty uzna za
niewystarczajace. W przypadku uznania przez drugg ze stron wyliczenia kosztéw wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce za zasadne, strony dokonaja zmiany umowy w zakresie
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot sg stosowne wpisy
zamieszczone w Dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okoliczno$ci oraz pisemne powiadomienie inspektora nadzoru/Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego o zaistnialych okolicznosciach. Za dni robocze w rozumieniu Umowy
przyjmuje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pisemne powiadomienie ma dokumentowac¢, jakie okolicznosci i w jaki sposob wptynety na
przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zalozen obowiazujacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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Strona, wystepujaca o zmian¢ postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, stanowiacych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokot
koniecznosci postanowien Umowy musi by¢ zlozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem konieczno$ci
wszelkich innych dokumentéow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 17 i informacji uzasadniajacych propozycje
lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe
propozycji lub zadania zmiany.

Protokét koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu 1 sposobu wykonania robot nie wptywajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu.

Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznos$ci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcey o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy
na osoby trzecie tytulem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na powyzsze
Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie niniejszej

Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. 0s6b jest Zarzad Droég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa

11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

oraz realizacji Umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww. celu

tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania Umowy lub
podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
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w zwiazku z Kodeksem cywilnym,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sa
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwiazku prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym Umowa

zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze przepisy

przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos$¢,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na mocy
niniejszej Umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni skutecznymi, ktore
wywoltuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, co do ktorych
dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadza pod rozstrzygniecie Sadowi Polubownemu
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdyby zawarcie ugody
nie bylo dopuszczalne rozstrzygnigciu sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikow stanowigcych integralne czgsci Umowy:
1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia — Zatacznik nr 1,
2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 2,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Zatgcznik nr 3,
4) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zatacznikami — Zatacznik nr 4,
5) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zalacznik nr 5,
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6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 6,
7) Zestawienie podwykonawcow wzor — Zatgcznik nr 7,
8) Szczegdlowe wymogi w zakresie ubezpieczenia- Zatacznik nr 8.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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