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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot remontowych w budynkach  Wydziatu Oceanografii i
Geografii  Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni  Al. Marszalka Pitsudskiego 46

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1 4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,



b) budowlg¢ stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1 4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

1 4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojqci albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzac
zasl}()o ajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej ﬁudynku;

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem mate] architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci ﬁudowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a W szczego6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznef’( 1 W{/)stawowe, przekrycia namiotowe 1 powtloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.7. budowie - nalezy grzez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego;

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacj;

14,10, urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
{Jrzeznaczeniem, Jjak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
ub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
sSmietniki;

1.4.11.terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czgsciowych 1 koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu;



1.4.15 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.;

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieC teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcego w dyspozycji zaktadu
gorniczego;

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wiasciwym organie - nalezy F_rzez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale §;

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

1.4.20.organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz%dach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.);

1.4.21.0bszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczon
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacyc
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

1.4.22.01;()1acie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ;

1.4.23.drodze tymczasowe] (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robdt;

1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

1.4.26.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczef,, szkicow 1 ewentualnie dO(fa,ltkowyCh
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego;

1.4.27.laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezb?ldnych badan i prob zwigzanych
z t())cenq jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot;

1.4.28 materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowag 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaly okreslone -
Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
konawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej;
1.4.32 rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie

1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych;



1.4.33 czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji;

1.4.34.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r, z p6zn. zm.);

14 .36 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wdykonuje
biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziatow sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspolzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow kons_erwacy_Lnych?
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;

1.4.38.istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;

1.4.39.normach el_J_rOp%'skiCh - oznaczaja normy _przngte rzez _Europe%'ski Komitet
Standaryzacji (kEN) oraz Europejski Komitet "Standaryzacji elektrotechnicznej
CENELE(E} jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne
HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizac;ji;

1.4.40.przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajaj(cych szcze§(')lowy ogis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

1.4.41 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod WZ%le;dem ilosci 1 wymogdow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robdt;

1.4 .42 Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest systemem kIaSYfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
Eléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii

uropejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

1.4.43 Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqdzajqc%/m, wyznaczona przez
zamawiajqceg), upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym ]fle}nomocmctww (zarzadzajacy realizacja

nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy(robot)

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy(robot) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wf/konawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowi, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by

jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory

dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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- W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiardéw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie w%:konane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji
Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione imnymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy(robot)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami(Prawa Budowlanego, BHP i

p.poz.)

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
doticzqcych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzgdzen zlokalizowanych na terenie objetych
remontem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdow i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
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zezwolenia od wladz co do przewozu niet}(/ipowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
}f)owodujqce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
ragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl prac
w warunkac .mebezllﬁnllecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednic
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

_Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i Wytglcznych odczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bez&)leczeﬁstwa i hlﬁleny pracy podczas wykonywania robot budowlangch (Dz U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
iggg)r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
w%pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, materiatow
1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $Swiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduqu si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegélnych elementow robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaaﬂceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedﬁrnie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. SFer;t uzywany do robot musi by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przeW|dZ|anym W umowile.

42. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich
8



zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ {)rzy wykonywaniu wszystkich elementéw robot

okées'lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.1.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.112.3. Decl})rzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i

elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
W%/konawcq_ nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrole jakos$ci robot i stosowanych materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot
z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6 .2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych grzegl 6w 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98);

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST;

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatoéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia ﬂostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
Jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6 .8. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy (wymagane przez inwestora i okreslone w umowie).

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach nastgpujace
dokumenty:



a)protokotly przekazania terenu budowy(robot),
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego,

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych' robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosct na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreSlania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru musza by¢ Zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
}ub Isprzq‘g wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
egalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi koncowemu,
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e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie  jakosci
wyll(konywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
ZaKryciu.

Odbior robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i1 w oparciu
0 prlzeprovyadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi
ustalentami.

8. 3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8. 4. Odbior koncowy

84.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakofczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w poszczego6lnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
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1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2 szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupehiajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

No gk ow

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty l?od wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehliajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancjl.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji po§war_ancyjny bedzie dokonany na
EodstaWIe oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
oncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ ryczaltowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych .

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiaczajac podatek VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inls)pektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie ti/lmczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje

(@) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 12295)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
Folskjch jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania _eurogejsk_ich aBrobat
echnicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej =~ bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie

szczegdtowego zakresu i form?/ dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

\ZV 2konani% Oi?oz(;bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
, poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiaj qce%o dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci / instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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