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ZALACZNIK NR 7 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ........cceueee

zawarta .... ... ....... roku w Mitomtynie pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Mitomiyn z siedzibg w Mitomtynie przy ul. Nadlesnej 9, 14-140, NIP
741-000-65-20, reprezentowanym przez nadle$niczego Grzegorza Jeznacha,

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

NP , zZwanym dale;j

~Wykonawca”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o zamowienie
publiczne w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710
ze zm.), zwanej dalej ,prawem zaméwien publicznych” i wyborze oferty Wykonawcy,

strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na przebudowie drogi lesnej nr 17 w lesnictwie Perskie, na dziatkach
ewidencyjnych nr 64/3, 3064/1, 3065/1, 3066, 3047, 3048/1, 3049, 3050, 3051,
obreb Stonecznik, gm. Morag.

2. Przedmiot umowy, wskazany w zapisie ust. 1, szczegotowo okresla dokumentacja
projektowa, ktérej poszczegolne elementy zostalty wymienione w zatgczniku
nr 2 do umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz Starosta Ostrodzki Decyzjg nr 292/2023 z 3 lipca
2023 roku zatwierdzit projekt budowlany i udzielit Zamawiajgcemu pozwolenia na
budowe, BA.6740.310.2023.
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4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
a) umowa,
b) Swz,
c) dokumentacjg projektowa,
d) ofertg Wykonawcy,
e) obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy
technicznej.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych i rozbieznosci co do rodzaju i zakresu
robét pomiedzy umowg a jej zatgcznikami lub przedmiarami robot, o zakresie
robot decyduje Zamawiajacy.

6. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego.

7. Z zastrzezeniem zapisu § 18 ust. 4, strony przewidujg, ze w sytuacji, w ktorej
bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, mogg by¢
wykonane roboty dodatkowe, to jest roboty, ktdére nie sg objete przedmiarem
robét. Roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane wytgcznie po zawarciu aneksu
do umowy, ktérego integralng czescig bedg protokot koniecznosci i szczegotowy
kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawce, sprawdzone oraz podpisane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych w stosunku
do tych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany
materiatdw budowlanych, urzadzen i rozwigzan, pod warunkiem, ze zmiany
te bedg dlan korzystne badz bedg niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Zmiany korzystne dla Zamawiajacego to w szczegolnosci
takie, ktore bedg sie wigzaé z podniesieniem jakosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, zwiekszeniem
sprawnosci, wydajnosci lub bezpieczenstwa, aktualizacjg rozwigzan projektowych
z uwagi na postep technologiczny lub zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa.
Roboty zamienne, proponowane przez Wykonawce mogg by¢é wykonane po
spetnieniu warunkéw, wskazanych w zapisie § 6 ust. 3 lub 4. Roboty zamienne,
proponowane przez Zamawiajgcego bedg wykonane po podpisaniu protokotu,

o ktérym mowa w zapisie § 6 ust. 5.
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§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w ciggu trzech
miesiecy od zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ w terminie 2
dni, liczgc od przejecia terenu budowy przez Wykonawce od Zamawiajgcego,
przy czym wydanie i przejecie terenu budowy winno nastgpi¢ nie pozniej niz 2
dnia, liczgc od zawarcia umowy.

3. Wydanie przez Zamawiajgcego i przejecie przez Wykonawce terenu budowy

nastgpi na podstawie pisemnego protokotu.

§3
Zbadanie dokumentacji projektowe;j

1. Wykonawca  oswiadcza, iz przed zawarciem umowy  zapoznat
sie i przeanalizowat dokumentacje projektowg oraz warunki okreslone w SWZ
i uznaje, ze na ich podstawie mozliwe jest wykonanie przedmiotu umowy oraz
wszystkich natozonych na Wykonawce obowigzkow.

2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robot budowlanych, a nadto
otrzymat wyczerpujgce informacje o warunkach na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie
0 niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej
dokumentacji projektowej, a takze o tym, ze wykonanie robdét budowlanych
zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowg spowoduje powstanie
wadliwego obiektu.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z naruszenia

obowigzku, wskazanego w zapisie ust. 3.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie, wskazanym
w zapisie § 2 ust. 2,

2) ustanowienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
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3) przekazanie dokumentacji projektowej Wykonawcy w terminie, wskazanym
w zapisie § 1 ust. 6,

4) zawiadomienie o terminie rozpoczecia robét budowlanych witasciwego organu
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

5) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,

6) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
po otrzymaniu od Wykonawcy oswiadczen kierownika budowy, o ktérych mowa
w przepisach art. 57 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.), zwanej dalej ,prawem budowlanym”,

7) dokonanie odbioru robét budowlanych i zaptaty wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami umowy.

§5
Obowiagzki Wykonawcy

W ramach wykonania przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci przez caty okres obowigzywania umowy; ubezpieczenie powinno
obejmowac miedzy innymi nieszczesliwe wypadki dotyczgce pracownikow i innych
0sob, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi; w przypadku,
gdy przedstawiony Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia nie bedzie
obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
z chwilg wygasniecia umowy ubezpieczenia dostarczy¢ Zamawiajgcemu nowy
dokument  obejmujgcy dalszy okres  ubezpieczenia, potwierdzajgcy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote
minimum 200.000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych); naruszenie tegoz obowigzku
spowoduje, ze Zamawiajacy wedtug swego wyboru: moze ztozy¢ odwiadczenie
0 odstgpieniu od umowy, przy czym powinno by¢ ono ztozone w terminie 30 dni,
liczgc do dnia zakohczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia, i zgdaé zaptaty
kary umownej albo tylko zgdac zaptaty kary umownej,

2) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie, wskazanym

w zapisie § 2 ust. 2,
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3) sporzadzenie, zgodnie z przepisem art. 21a prawa budowlanego, przed
rozpoczeciem  budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot,

4) przygotowanie zaplecza socjalno — technicznego na terenie budowy, a takze
polecenie  wilasnym  pracownikom i  wspoétpracownikom, pracownikom
i wspotpracownikom podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdéw noszenia
strojow lub oznaczen, odpowiednio, z nazwg Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy oraz usuwanie z terenu budowy, na zgdanie inspektora
nadzoru inwestorskiego, osoby, ktora takiego stroju lub oznaczen nie ma,

5) zamieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym znakéw ostrzegawczych i innych
koniecznych zabezpieczeh terenu budowy, a takze odpowiednie oznakowanie
drog w rejonie budowy,

7) zapewnienie skutecznego w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego nadzoru
wykonawczego przez kierownika budowy,

8) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie, dysponowanie kontenerami
na odpady i usuwanie na biezgco $mieci, odpadkéw, gruzu i ziemi z wykopow,
zbednych materiatow i urzgdzen zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012
roku o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 699 ze zm.) oraz okazywanie na
kazde Zzadanie Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych te czynnosci;
w kazdym przypadku zaniechania wskazanych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy,

9) zapewnienie nadzoru geotechnicznego i w razie potrzeby archeologicznego
w trakcie wykonywania prac ziemnych oraz wykonywanie ich w taki sposoéb,
aby nie naruszy¢ urzadzen podziemnych i obiektdow sgsiadujgcych
oraz zabezpieczenie wszystkich przedmiotdbw moggcych mie¢ wartos¢
archeologiczng i historyczng w przypadku ich znalezienia na terenie budowy
podczas wykonywania robot ziemnych,

10) wstrzymanie wykonywania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia

mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym

wiasciwego organu i Zamawiajgcego, a takze wstrzymanie wykonywania robot
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budowlanych na Zgdanie Zamawiajacego, zgtoszone na piSmie wraz
z uzasadnieniem,

11) umozliwienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, wstepu na teren
budowy,

12) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej poprzez wpis
w dzienniku budowy, do sprawdzenia i odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu bgdz zanikajgce, 5 dni roboczych przed terminem ich odbioru oraz
przystgpienie do dalszych prac dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) usuwanie z drég dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczenh
spowodowanych przez samochody i ciezki sprzet, z ktérych korzysta
Wykonawca, oraz ponoszenie odpowiedzialnosci wobec zarzadcy drogi i innych
podmiotdéw za zdarzenia drogowe wynikte na skutek tychze zanieczyszczen,

14) zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci
materiatow i jakosci robot wykonywanych z uzyciem tych materiatow,

15) kazdorazowo przedstawianie inspektorowi nadzoru, przed ich wbudowaniem,

pisemnego zestawienia materiatow,

16) przedstawianie na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentow
potwierdzajgcych jako$¢ materiatdbw przed ich wbudowaniem oraz
przeprowadzenie ich badah w razie zgtoszenia watpliwosci przez
Zamawiajacego,

17) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przez Zamawiajgcego,

18) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie
jej Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zgtoszenia robét do odbioru koncowego,

19) wykonywanie robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie BHP i ochrony $rodowiska; Wykonawca oswiadcza, iz jest mu
wiadome, ze Zamawiajacy podlega procesowi certyfikacji wedtug standardow
okreslonych przez FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council

(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) i w zwigzku
z tym Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia przeprowadzenia prac

audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme
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for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji
w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

20) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego, po uprzednim zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, na zastosowanie materiatu budowlanego,
innego niz przewidziany w dokumentaciji projektowej (roboty zamienne) lub gdy
w przekazanej dokumentacji projektowej brak szczegdtowego opisu materiatu
budowlanego,

21) usuwanie wad w terminie 7 dni, liczac od pisemnego zgtoszenia ich przez
Zamawiajgcego w przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robét
budowlanych oraz w przypadku wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego robét, a w przypadku wad zgtoszonych po odbiorze kohcowym
robot w ramach rekojmi za wady lub gwarancji — w terminie 14 dni, liczagc od
pisemnego zgtoszenia ich przez Zamawiajgcego, chyba ze strony ustalg
zgodnie dtuzszy termin na usuniecie wad, zgtaszanych w wymienionych
przypadkach,

22) prowadzenie dziennika budowy na biezgco, udostepnianie go na kazde zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego,

23) usuwanie z terenu budowy 0sob, ktére nie przestrzegajg przepisow BHP bgdz
wykonujg roboty budowlane niezgodnie 2z przekazang dokumentacjg
projektowag, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej lub zasadami
wiedzy technicznej,

24) uprzatniecie i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu umowy, ale nie pdzniej niz 3 dni robocze przed terminem odbioru
koncowego; w przypadku zaniechania wskazanych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich wykonanie innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy,

25) pisemne zgtoszenie zakonczenia robdét budowlanych do odbioru koncowego,
wraz ze ztozeniem kompletu dokumentacji, poza dokumentami bedgcymi juz
w posiadaniu Zamawiajgcego,

26) wykonywanie innych obowigzkéw wskazanych w pozostatych zapisach umowy,
a takze obowigzkow wprost w niej niewskazanych, jezeli ich wykonanie jest

niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
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§6
Materiaty budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw
wiasnych.

2. Materiaty budowlane muszg odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz zgodnie
z przepisem art.10 prawa budowlanego.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zaproponowania przez Wykonawce innego
materiatu budowlanego, anizeli ten wskazany w przekazanej dokumentacji, o ile
jego parametry techniczne i jakosciowe bedg rownowazne lub nie gorsze od tych
wskazanych w SWZ. Zmiana materiatu budowlanego, na zaproponowany przez
Wykonawce moze nastgpi¢, o ile zatwierdzi to, w formie protokotu robot
zamiennych, inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z projektantem,
a Zamawiajgcy wyrazi pisemng zgode. Wpykonawca musi wykazac,
iz proponowany przez niego materiat budowlany, posiada parametry techniczne
i jakosciowe rownowazne lub nie gorsze od tych wskazanych w SWZ.
W przypadku, gdy zmiana, o ktérej mowa w poprzednich zdaniach, bedzie
wigzata sie ze zmiang przekazanej dokumentacji, przygotowanie nowego projektu
i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy.

4. Wykonawca moze po zatwierdzeniu, w formie protokotu rob6t zamiennych, przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego
wykonacC niektore roboty budowlane inaczej niz to przewiduje dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego, jezeli zmiany te nie wptyng na
trwatos¢, a takze nie spowodujg wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy. Zmiany muszg by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego, zasadami
sztuki budowlane] oraz zasadami wiedzy technicznej (roboty zamienne).
W przypadku, gdy zmiana, o ktérej mowa w poprzednich zdaniach, bedzie
wigzata sie ze zmiang przekazanej dokumentacji, przygotowanie nowego projektu
i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy.

5. Wykonawca moze przystgpic do wykonywania robdét zamiennych,
zaproponowanych przez Zamawiajgcego, dopiero po podpisaniu przez strony
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu rob6t zamiennych.

W  przypadku, gdy wykonanie rob6t zamiennych, proponowanych przez

8
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Zamawiajgcego, bedzie wigzato sie ze zmiang przekazanej dokumentacii,
przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa na Zamawiajgcym.

6. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac, zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, kazdorazowo pisemng akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego co do materiatbw dostarczonych na plac budowy przed ich
wbudowaniem, jak rowniez okazywaC na kazde Zzgdanie dokumenty
potwierdzajgce ich jakosc¢ i zrédto pochodzenia.

7. Zamawiajacy jest uprawniony zgda¢ od Wykonawcy w uzasadnionych
przypadkach przedstawienia dodatkowych badan laboratoryjnych wbudowanych
materiatdbw, a Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ je na wiasny koszt.
W przypadku odmowy wykonania badan ze strony Wykonawcy Zamawiajacy

Zleci ich wykonanie i kosztami obcigzy Wykonawce.

§7
Osoby funkcyjne na budowie
1. Zamawiajacy ustanawia ..................... jako inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Nadzor autorski sprawuje projektant ...........cooooviiiiiiiiiiinnn.

3. Wykonawca ustanawia .............. jako kierownika budowy, posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ..................... wydane przez ..........cooevviiiiiiiiiinannn.
4. Adres elektroniczny inspektora nadzoru inwestorskiego to ............... , @ numer

telefonu komérkowego to ..................

5. Adres elektroniczny nadzoru autorskiegoto .....................

6. Adres elektroniczny kierownika budowy to .....................

7. W przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie
z obowigzkow przez kierownika budowy, Zamawiajacy zgtosi na pismie
Wykonawcy swoje zastrzezenia, a jezeli sposéb wykonywania obowigzkéw przez
kierownika budowy nie zmieni sie, ma prawo zgdac jego zmiany, a Wykonawca
jest zobowigzany Zzgdanie to uwzgledni¢ po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.

8. Zmiany na stanowiskach inspektora nadzoru i hadzoru autorskiego nie wymagajg
zmiany umowy.

9. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy.
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§8
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc realizacji przedmiotowego zamodwienia przy
wspotudziale podwykonawcow. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0  podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcag
wykonania robot, okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé pisemng zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Podwykonawcy, ktorym Wykonawca zamierza powierzyc
okreslony zakres robot, w tym ich firmy oraz czesci zamdwienia, ktére majg byé
im powierzone, zostaty wskazane w zatgczniku nr 1 do SWZ. Strony ustalaja,
iz nie jest to zamkniety katalog podwykonawcow.

2. W sytuacji, w ktorej powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
okreslonego zakresu robot obejmuje czes¢ zamdwienia, co do ktérej
Zamawiajacy okreslit w opisie przedmiotu zamowienia wymagania, o ktérych
mowa w przepisie art. 29 ust. 3a prawa zamowien publicznych, to podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty, postugujgc sie
osobami zatrudnionymi na podstawie uméw o prace, obowigzujgcymi co najmniej
w okresie wykonywania powierzonej czesci robot budowlanych. Projekt umowy,
wskazany w zapisie ust. 1 zd. 2, powinien zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w tym zakresie.

3. Wraz z projektem umowy, o ktorym mowa w zapisie ust. 1, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu dane kontaktowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych do wykonywania robot, a w trakcie
ich wykonywania informowaé¢ Zamawiajgcego o zmianach wskazanych danych.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawia w terminie nie dtuzszym niz 5 dni oswiadczenie,
o ktérym mowa w przepisie art. 25a ust. 1 prawa zamodwien publicznych lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec

tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy
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zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy. Zapisy zd. 1 i 2 majg zastosowanie takze to dalszych
podwykonawcow.

5. Zamawiajacy w terminie 10 dni, liczgc od przedtozenia mu projektu umowy wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy i wraz z innymi zatgcznikami, o ktérych mowa w zapisach ust. 3 i 4,
przedstawia swoje pisemne stanowisko: czy wyraza zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, czy tez nie,
albo czy uzaleznia wyrazenie zgody od wprowadzenia okreslonych zmian
w  przedtozonym  projekcie umowy. Zamawiajgcy jest  uprawniony
do przedstawienia pisemne] propozycji zmian w projekcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, od wprowadzenia,
ktérych to zmian, uzalezni wyrazenie zgody na zawarcie tej umowy. Pisemny
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
uwzgledniajgcy propozycje zmian Zamawiajgcego przedstawione w pisemnym
stanowisku, powinien byC przedtozony Zamawiajacemu i jezeli nie zgtosi
on w terminie 5 dni, liczgc od przedtozenia projektu, zadnych pisemnych uwag,
oznacza to, iz wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wersji uwzgledniajgcej propozycije
zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczagc od jej zawarcia,
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wersji uwzgledniajgcej propozycje zmian.

6. Nieprzedstawienie pisemnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w zapisie ust. 5, uwaza sie za wyrazenie zgody na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$cé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartej w trybie, opisanym w zapisie ust. 5 lub 6, odnoszg skutek w stosunku

do Zamawiajgcego wylgcznie, gdy zostang przez niego pisemnie
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zaakceptowane. Zapisy ust. 5, 6, 8 i 9 majg odpowiednie zastosowanie do zmian
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni, liczac od przedtozenia mu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do niej, jezeli umowa ta zostata
zawarta w wersji niezgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
tej umowy.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zapisie ust. 8,
uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, przy czym nie dotyczy to umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,1 % wartosci umowy o roboty
budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca. Zapis zd. 1 ma
odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Termin zaptaty odpowiednio: wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ceny z umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi, o ktérych mowa w zapisie ust. 10, nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni, liczgc od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi. W przeciwnym razie Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany odpowiednio umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawart przedfozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

13.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zapisie ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
przystugujgcych podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy i nastepuje
w terminie 10 dni, liczagc od uptywu terminu, wskazanego w zapisie ust. 15 zd. 2
i z zastrzezeniem zapisu ust. 15 zd. 1 i ust. 16.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwic Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w zapisie ust. 12. Zgtoszenie uwag moze
nastgpi¢ w terminie 7 dni, liczgc od dnia doreczenia Wykonawcy pisemnej
informacji Zamawiajgcego o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.W przypadku terminowego zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w zapisie ust. 15,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc tej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli ten wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w zapisie ust. 12, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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18.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ich pracownikow
i wspotpracownikow. Powierzenie czesci robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie zmienia zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci robot.

19.Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci robdt odpowiednio  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje i mozliwosci do ich
wykonania.

20.Zamawiajgcy jest uprawniony powstrzymacC sie od zapfaty wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy za roboty budowlane w wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa
w zapisie ust. 12, do momentu dostarczenia przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu przez
niego naleznego wynagrodzenia wraz z kopig faktury VAT Ilub rachunku,
wystawionych  przez  podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce
i potwierdzeniem zapfaty tegoz wynagrodzenia. Powstrzymanie sie od zaptaty nie
powoduje popadniecia Zamawiajgcego w opoznienie. Zatrzymana kwota bedzie
stanowi¢ zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone prawomocnym
orzeczeniem sgdu powszechnego bgdz orzeczeniem sgdu polubownego.

21.W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
oraz w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
powinno by¢é postanowienie, iz Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu, jako zatgcznik do wiasnej faktury VAT, potwierdzone za
zgodnosc¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
faktury VAT lub rachunku, wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

22.Zamawiajgcy jest uprawniony zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajgcego,
lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt

Wykonawcy. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, bez akceptacji tej umowy przez
Zamawiajgcego, stanowi razgce naruszenie umowy tgczgcej Zamawiajgcego
i Wykonawce. To samo dotyczy wyrazenia zgody przez Wykonawce na zawarcie
umowy o podwykonawstwo pomiedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez akceptacji tej umowy przez
Zamawiajgcego.

23.Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy podjecia czynnosci, majgcych
doprowadzi¢ do zmiany Iub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania robdt budowlanych, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykonuje powierzone mu roboty budowlane w sposéb
wadliwy lub sprzeczny z umowg tgczgcg Zamawiajgcego i Wykonawce lub jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca opdznia sie z rozpoczeciem tychze
robét budowlanych lub ich zakonczeniem tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie obowigzujgcym Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany zastosowac sie do zgdania Zamawiajgcego, ktére ten przedstawi na
piSmie wraz z uzasadnieniem.

24.Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy podjecia czynno$ci, majgcych
doprowadzi¢c do zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub  ustugi,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonuje lub nienalezycie
wykonuje obowigzki umowne, w tym pozostaje w opoznieniu w stosunku
do uméwionych termindw bgdz dostarczane przez niego rzeczy majg wady,
nie odpowiadajg przepisom wskazanym w zapisie § 6 ust. 2 albo przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé
sie do Zzadania Zamawiajgcego, ktére ten przedstawi na pisSmie wraz
z uzasadnieniem.

25.W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, bedgcego podmiotem,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach, okreslonych
w przepisie art. 118 ust. 1 prawa zamodwieh publicznych, zastosowanie ma
przepis art. 122 prawa zamoéwien publicznych.

26.W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i ktora
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na caty okres

wykonywania umowy tgczgcej Zamawiajgcego i Wykonawce powinno byé
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ustalone, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy bedzie ptatne po odbiorze korncowym.

27. W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i ktéra
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, strony tej umowy
ustalg okresy odpowiedzialnosci wykonujgcego roboty budowlane z tytutu rekojmi
za wady oraz z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane nie krotsze,
anizeli okresy odpowiedzialnosci Wykonawcy z tych tytutow. To samo dotyczy
terminédw usuwania wad w ramach rekojmi lub gwarancji — nie mogg one by¢
diuzsze, anizeli terminy obowigzujgce @ Wykonawce. W  umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i ktéra ma by¢
zawarta z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg, powinno byC ustalone,
ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady
oraz z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane, zrealizowane przed
odstgpieniem od umowy przez jedng ze stron tej umowy. Ponadto w umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i ktéra ma byc¢
zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, powinno by¢ ustalone,
ze odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przenosi
na Zamawiajgcego uprawnienia z rekojmi za wady robdt budowlanych
oraz uprawnienia z gwarancji na roboty budowlane, wykonane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a wykonujacy je, odpowiednio, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyraza
na to zgode, a nadto wyraza zgode na to, aby Zamawiajgcy powierzyt innemu
podmiotowi usuniecie wad wykonanych robot budowlanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na ich koszt, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie bedzie wykonywat lub bedzie wykonywat nienalezycie cigzace
na nim obowigzki z rekojmi za wady robét budowlanych lub obowigzki z gwarancji
na roboty budowlane. Oswiadczenie Zamawiajgcego jako nabywcy uprawnieh
tytutu z rekojmi za wady oraz z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane
w stosunku do wykonujgcego te roboty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, to jest oswiadczenie, z ktérego bedzie wynikaé, ze Zamawiajgcy
te uprawnienia nabywa, zostanie ziozone po zawarciu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

28.W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa i ktéra ma byé

zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, powinno by¢ ustalone,
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ze odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przenosi
na Zamawiajgcego uprawnienia z rekojmi za wady rzeczy oraz uprawnienia
Z gwarancji na rzeczy, dostarczone na podstawie umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem jest dostawa, a dostawca, odpowiednio, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wyraza na to zgode. Oswiadczenie Zamawiajgcego
jako nabywcy uprawnien tytutu z rekojmi za wady rzeczy oraz z tytutu gwarancji
na rzeczy w stosunku do dostawcy, to jest osSwiadczenie, z ktorego bedzie
wynikac, ze Zamawiajacy te uprawnienia nabywa, zostanie ztozone po zawarciu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa.

29.W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i ktéra
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, strony tej umowy
ustalg wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
wyzsze, anizeli wynagrodzenie Wykonawcy nalezne od Zamawiajgcego za dany
zakres robot.

30.W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i ktéra
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, strony tej umowy
ustalg obowigzek noszenia przez pracownikow i  wspotpracownikow
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy strojow lub oznaczen, z nazwag
tegoz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, oraz usuwanie z terenu
budowy, na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, osoby, ktéra takiego
stroju lub oznaczen nie ma.

31.W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i ktéra
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, strony tej umowy
ustalg, iz podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze przeniesc
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznos$ci na inny podmiot
wierzytelnosci przystugujgcej mu z umowy o podwykonawstwo.

32.0bowigzkowo wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot
oraz dodatkowo na pisemny wniosek Zamawiajgcego, ktéry moze by¢ ztozony
w kazdym czasie, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na pismie szczegoétowe
informacje  dotyczgce  podwykonawcow i dalszych  podwykonawcow,
wykonujgcych powierzone im roboty budowlane, zakresu wykonywanych przez
nich robot, osiggnietego w dacie udzielania pisemnej informac;ji etapu roboét, faktur
VAT lub rachunkéw, wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow, udokumentowanego podsumowania ptatnosci na ich rzecz,
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dokonanych do dnia sporzgadzenia pisemnej informacji. Pisemna informacja,
udzielana na wniosek Zamawiajgcego, powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni roboczych, liczgc od otrzymania przez Wykonawce wniosku o jej

udzielenie.

§9
Wynagrodzenie
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Wynagrodzenie umowne okre$la sie kosztorysowo na podstawie oferty

Wykonawcy na kwote :

netto: ............... Zh (STOWNIE: ..o )
podatek VAT: .....cccvvvvveennnnnn. zt, (Stownie: ... )
brutto: ................ ZE(StOWNI: . . ).

3. Wynagrodzenie przekazane bedzie Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury, przelewem bankowym, na
rachunek wskazany na fakturze.

4. Rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawce na fakturze VAT musi
wystepowacé na tzw. biatej liscie podatnikow VAT. W przypadku, gdy rachunek
rozliczeniowy nie bedzie widniat na biatej liscie podatnikéw VAT, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do wstrzymania pfatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie
bedzie uprawniony do naliczenia odsetek za opdznienie. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dokonania zapfaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej
ptatnosci (split payment).

5. Za dzieh pfatnosci, strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego

6. W przypadku wystgpienia mniejszej lub wiekszej ilosci rob6t budowlanych
niz to pierwotnie przewidziano w kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastgpi
na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru zweryfikowanego
kosztorysu ofertowego, zgodnie z obmiarem w rejestrze obmiardw,
z zastrzezeniem, ze ostatecznie wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ kwoty

podanej w zapisie ust. 2.
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7. Rozliczenie robdét odbedzie sie po zakonczeniu catosci robot i podpisaniu
protokotu koncowego odbioru robaot.

8. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy, nie wymaga jej zmiany, a strony bedg stosowaé stawke podatku VAT
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku
do dokumentacji projektowej na pisemny wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu
pisemnej zgody przez Zamawiajgcego. W trakcie prowadzenia robét, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt; dopuszcza sie
je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
projektowa; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny
zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami - wymaga on pisemne]
akceptacji Zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystgpi¢
do Wykonawcy o wykonanie robot zamiennych. Roboty zamienne nie moga
wykracza¢ poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, a zmiana polegac
moze jedynie na modyfikacji robét okreslonych w dokumentacji, o ktérej mowa
w § 1 umowy lub zastgpieniu ich innymi robotami. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy na roboty zamienne.

11.Zamawiajgcy moze powierzy¢é Wykonawcy roboty dodatkowe, jezeli bedg one
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, przy czym moze
to nastgpi¢ wyltgcznie na podstawie aneksu do umowy, do ktérego zatgcznikiem
bedzie przygotowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
kosztorys dotyczgcy tychze robdt, w tym ich rozliczenia.

12. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie umowy przelewu wierzytelnosci
przystugujgcej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

13. W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca powinien
poinformowa¢ Zamawiajacego 0 swoim zamiarze w terminie 7 dni przed
terminem jej ztozenia. Zamawiajacy niezwilocznie przekaze Wykonawcy

informacje o nr konta na platformie PEF.
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§ 10
Rozliczenie robét budowlanych
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior kocowy przedmiotu umowy.
2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢

do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, na zasadach opisanych w § 5 pkt 12).

§11
Odbiér koncowy

1. Odbior koncowy odbedzie sie po wykonaniu przez Wykonawce catego
przedmiotu umowy.

2. Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, iz wszystkie roboty
budowlane zostaty zakohczone i ze przedmiot umowy wykonano w catosci.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje wpisu do dziennika budowy, ktérym
potwierdza lub nie potwierdza zgodnosci ze stanem faktycznym wpisu kierownika
budowy.

3. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu na piSmie gotowos¢ do odbioru
koncowego, a Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych, liczac od otrzymania
pisemnego zgtoszenia, wyznacza termin rozpoczecia odbioru koncowego. Wraz
z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
przekazuje Zamawiajagcemu komplet dokumentacji dotyczacej catosci
wykonanych robét budowlanych, chyba Zze Zamawiajacy jest juz w posiadaniu
ktoregos z tych dokumentow. Dokumentacja powinna obejmowac miedzy innymi:
dokumentacje budowy, dokumentacje powykonawczg, dokumenty i decyzje
dotyczgce obiektu, oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i zasadami
wiedzy technicznej, o$wiadczenia kierownika budowy o uporzgdkowaniu terenu
budowy oraz terendw sgsiednich, protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty

jakosci (o ile sg wymagane prawem). Nieprzekazanie wszystkich dokumentéw
dotyczacych catosci wykonanych robét budowlanych uprawnia Zamawiajacego

do powstrzymania sie z wyznaczeniem terminu odbioru kohcowego do momentu
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uzupetnienia dokumentaciji.

4. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonywat roboty budowlane o terminie
rozpoczecia odbioru koncowego. Majg oni prawo bra¢ udziat w czynnosciach
odbiorowych.

6. Z czynnosci odbioru kohcowego sporzgdza sie protokdt, w ktorym nalezy
wskazac w szczegolnosci: date, miejsce sporzgdzenia dokumentu, osoby biorgce
w nim udziat wraz ze wskazaniem charakteru, w jakim uczestniczg, wykaz
przekazanych dokumentéw, czy roboty budowlane zostaty wykonane prawidtowo,
a jezeli nie, to jakie nieprawidtowosci, w tym wady stwierdzono oraz wskazaé
termin ich usuniecia, a takze poczyni¢ wzmianke o przerwaniu czynnosci odbioru
kohcowego do ponownego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru kohcowego po usunieciu nieprawidtowosci, w tym wad. Zamawiajacy
wyznacza termin rozpoczecia odbioru korncowego w terminie 7 dni roboczych,
liczgc od otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
kohcowego po usunieciu nieprawidtowosci, w tym wad. Protokdt z czynnosci
odbioru kohcowego powinien by¢ podpisany przez osoby biorgce w nim udziat,
a jezeli ktoras z nich odmawia ztozenia podpisu, nalezy uczyni¢ o tym wzmianke
wraz z uzasadnieniem odmowy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad wskazanych w protokole
z czynnosci odbioru koncowego w umowionym terminie, Zamawiajacy wzywa
go pisemnie do ich usuniecia, wyznaczajgc mu dodatkowy termin, nie krotszy
niz 7 dni, z jednoczesnym zagrozeniem, ze po jego bezskutecznym uptywie
powierzy usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Po usunieciu wad przez inny podmiot Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia
odbioru koncowego i zawiadamia o nim Wykonawce. Zapisy zd. 1 i 2 majg
odpowiednie zastosowanie w sytuacji, w ktdrej w trakcie czynnosci odbioru
koncowego Zamawiajacy stwierdzi, iz mimo zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca nie wykonat catosci rob6t budowlanych.

8. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze, jezeli sg to wady,

ktére nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
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przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy robdét stosownie
do utraconej wartosci w szczegolnosci: uzytkowej, estetycznej, technicznej,
ekologicznej lub ekonomicznej. Jezeli zas sg to wady, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy w catosci lub w czeSci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc jednoczesnie o tym wiasciwe organy,

b) zgda¢ zaptaty kary umownej, a takze odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezong kare umowng. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone
w terminie 30 dni, liczac od stwierdzenia wad, ktore nie nadajg sie do usuniecia
i ktore uniemozliwig uzytkowanie przedmiotu umowy w catosci lub w czesci,
zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Protokot z czynnosci odbioru koncowego, z ktérego wynika, iz Zamawiajacy
akceptuje wykonane roboty budowlane i nie zgtasza wad oraz uwag, stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT i zaptaty wynagrodzenia.

10.W sytuacji, w ktérej w trakcie odbioru koncowego pojawi sie koniecznosé
wykonania robot dodatkowych, od ktérych zalezy uzytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czesci, zgodnie z przeznaczeniem, zastosowanie ma zapis § 1 ust. 7.

11.W sytuacji, w ktérej Wykonawca, mimo otrzymania pisemnego zawiadomienia
o terminie odbioru koncowego, nie bedzie brat udziatu w czynnosciach odbioru,

Zamawiajgcy dokona tych czynnos$ci bez udziatu Wykonawcy.

§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........... lat gwarancji na roboty
budowlane.

2. Termin gwarancji biegnie od dnia nastepujacego po odbiorze koncowym robot
budowlanych.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie bezptatnie usuwaé zgtoszone
wady w terminie, wskazanym w zapisie § 5 pkt 21). Na uzasadniony wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze zgodzi¢ sie na wydtuzenie terminu, o ktérym
mowa w zapisie § 5 pkt 21). W przypadku zas, gdy zgtoszona wada powoduje
badz moze powodowac zagrozenie dla zdrowia lub zycia os6b korzystajgcych
z przedmiotu umowy albo tez uniemozliwia badz utrudnia dziatalnos¢ zawodowg

Zamawiajgcego, Wykonawca usunie zgtoszong wade w terminie 24 godzin,
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liczac od otrzymania pisemnego zgtoszenia. Po bezskutecznym uptywie terminu
na usuniecie wad, w tym takze wad, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz zgdac¢ zaptaty kary umowne;j.

4. Po uptywie okresu gwarancji, wskazanego w zapisie ust. 1, strony dokonajg
pogwarancyjnego odbioru robét budowlanych. Nastgpi to w terminie 7 dni,
liczagc od zakonhczenia okresu gwarancji i bedzie stwierdzone protokotem.
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru.

5. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
bedzie obowigzywac ................. i rozpocznie swoj bieg od dnia nastepujagcego
po odbiorze koncowym robdét budowlanych. W okresie rekojmi Zamawiajacy
zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Wykonawce o stwierdzonych wadach
przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczgc od ich ujawnienia, a Wykonawca
zobowigzuje sie bezptatnie usuwacC zgtoszone wady w terminie, wskazanym
w zapisie § 5 pkt 21. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze
zgodzi¢ sie na wydtuzenie terminu, o ktéorym mowa w zapisie § 5 pkt 21.
W przypadku zas, gdy zgtoszona wada powoduje bgdz moze powodowaé
zagrozenie dla zdrowia lub zycia osOb korzystajgcych z przedmiotu umowy
albo tez uniemozliwia badz utrudnia dziatalnos§¢ zawodowg Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie zgtoszong wade w terminie 24 godzin, liczagc od otrzymania
pisemnego zgtoszenia. Po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad,
w tym takze wad, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiajacy moze
powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz zadac zaptaty kary umowne;.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi takze po uptywie
terminu, wskazanego w zapisie ust. 5 zd. 1, jezeli przed uptywem tegoz terminu
zawiadomit Wykonawce o wadzie.

7. Po uptywie okresu rekojmi, wskazanego w zapisie ust. 5, strony dokonajg
ostatecznego odbioru robdét budowlanych. Nastgpi to w terminie 7 dni,
liczagc od =zakonczenia okresu rekojmi i bedzie stwierdzone protokotem.
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru.

8. W przypadku, gdy okresy gwarancji i rekojmi miatyby zakonczy¢ sie rownoczesnie

albo wprawdzie w roznych terminach, ale niepowodujgcych pomiedzy nimi
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odstepu diluzszego niz 6 miesiecy, strony dokonajg tylko jednego odbioru
pogwarancyjnego lub ostatecznego.

9. W przypadku, gdy wady zgtoszone w ramach gwarancji lub rekojmi nie dadzg
sie usungc¢, Zamawiajacy moze, jezeli sg to wady, ktore nie uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zgdac¢ obnizenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robdét stosownie do utraconej wartosci
w szczegolnosci uzytkowej 1 technicznej. Jezeli za$ sg to wady, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy w catosci lub w czesci, zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony:

a) zawiadomic¢ o tym wtasciwe organy,

b) zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia,

c) zadaC zaptaty kary umownej, a takze odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezong kare umowna.

10.Strony ustalajg, iz pisemne zgtoszenie wad w okresie gwarancji i rekojmi moze
nastgpi¢ takze faksem na numer .............. lub pocztg elektroniczng na adres

11.Wykonawca udziela rekojmi za wady oraz gwarancji na roboty budowlane
w zakresie okreslonym w umowie takze na czesc¢ zobowigzania, wykonang przed
odstgpieniem od umowy przez jedng ze stron.

12.Zamawiajagcy moze dochodzi¢ uprawnien z rekojmi  niezaleznie
od przystugujgcych mu uprawnieh z gwarancji. Ponadto Zamawiajacy moze
wediug swojego wyboru dochodzi¢ uprawnien z rekojmi Iub gwarancji
od Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, a takze
zawiadomi¢ o wadach jednoczesnie Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce i zgdac¢ usuniecia zgtoszonych wad od kazdego z nich.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie,
tojest ....oiiiiiini. Zb (e ). Zabezpieczenie zostato wniesione w formie
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formach wskazanych

w przepisie art. 450 ust. 1 pkt od 2) do 5) prawa zamdwien publicznych, powinno
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by¢ bezwarunkowe, ptatne na pierwsze pisemne zgdanie, zgtoszone przez
Zamawiajgcego w terminie jego obowigzywania, powinno zawiera¢ zobowigzanie
do wyptaty Zamawiajacemu naleznej kwoty w terminie nie dtuzszym niz 30 dni,
liczgc od otrzymania wezwania, powinno obowigzywac przez czas trwania umowy
i jeszcze co najmniej przez 30 dni po zakonczeniu jej obowigzywania,
a w przypadku roszczen z tytutu rekojmi za wady — jeszcze co najmniej przez 15
dni po uptywie okresu rekojmi. Ponadto zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy powinno swoim zakresem odpowiadac zakresowi wskazanemu w zapisie
ust. 4 oraz uwzglednia¢ zapis ust. 3 zd. 21 3.

3. W przypadku, gdy okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miatby zakonczy¢ sie przed dokonaniem odbioru koncowego,
potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w zapisie § 11 ust. 10, Wykonawca
jest zobowigzany do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub  przedtuzenia  okresu  obowigzywania  dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku nieprzedtuzenia
lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej
mowa w poprzednim zdaniu, powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym kar umownych, roszczen w zwigzku
z zapfatg przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy oraz roszczenh z tytutu rekojmi za wady, przy czym
udzielenie  zabezpieczenia nie  niweczy uprawnien Zamawiajgcego
do dochodzenia tychze roszczen bezposrednio od Wykonawcy. Zabezpieczenie
w formie niepienieznej stuzy takze uprawnieniu Zamawiajacego, o ktérym mowa
w zapisie ust. 3 zd. 2 3.

5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy w catosci i uznania przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonane,
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b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisie art. 450 ust. 1 prawa
zamowien publicznych.

7. W sytuacji, w ktorej Zamawiajagcy nie bedzie modgt skutecznie skorzystac
z uprawnienia, przewidzianego w zapisie ust. 3 zd. 2 i 3, oraz w przypadku
wygasniecia lub cofniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac catg kwote zabezpieczenia, o ktorej

mowa w zapisie ust. 1, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
przepisow kodeksu cywilnego. Ponadto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

w catosci lub w czesci w przypadkach wskazanych w innych zapisach umowy,

a ponadto gdy:

a) pomimo protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z niezbedng
dokumentacjg, Wykonawca nie przystepuje do robot przez okres diuzszy niz 7
dni,

b) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t budowlanych i przerwa trwa diuzej
niz 10 dni oraz mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie kontynuuje
robot,

c) Wykonawca powierzyt wykonywanie robét budowlanych, w tym ich czesci innej
osobie bez uzyskania na to zgody Zamawiajacego,

d) rozpoczeto likwidacje lub rozwigzanie Wykonawcy lub zostanie zgtoszony
wniosek o ogtoszenie jego upadtosci,

e) Wykonawca stanie sie niewyptacalny lub wydany zostanie nakaz zajecia
majgtku Wykonawcy,

f) dojdzie do zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawartej umowy,

g) dojdzie do koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
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koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na ich rzecz na sume wiekszg
niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego
0 rozpoczeciu jego likwidacji, rozwigzania lub ztozeniu wniosku o ogtoszenie jego
upadtosci.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w przypadkach, wskazanych w zapisie
ust. 1 zd. 2 pkt a) - g), powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni, liczac od
zaistnienia okolicznosci uprawniajgcej do ztozenia tegoz oswiadczenia,
z zastrzezeniem zapisu ust. 2.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci
lub w czesci takze na podstawie przepisu art. 456 ust. 1 prawa zamoéwien
publicznych.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ roboty oraz teren budowy. Zabezpieczenie
nastepuje na koszt tej strony umowy, ktéra spowodowata, ze doszto do ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy w terminie
7 dni, liczagc od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, sporzgdzg protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych Zamawiajagcego takze wykaz
materiatow i urzgdzen, ktérych nie bedzie mozna wykorzysta¢ do wykonania
innych robot budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie,
ale nie pdzniej niz w ciggu 7 dni usung¢ z placu budowy ruchomosci don
nalezgce. Odmowa Wykonawcy wziecia udziatu w inwentaryzacji, uprawnia
Zamawiajgcego do wykonania tychze czynnosci samodzielnie.

7. Strony dokonajg rozliczenia wykonanych rob6t budowlanych, materiatéw
w terminie 10 dni, liczgc od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
przez jedng z nich. Wyliczenie wartosci prawidtowo wykonanych robét zostanie
dokonane na podstawie pozycji, okreslonych w kosztorysie ofertowym (ztozonym
przy podpisywaniu umowy). W przypadku, gdy odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢
koszty materiatow i urzadzen oraz je przejgé. Wyliczenie ich wartosci nastgpi
wedtug cen tychze materiatdw, okresdlonych w kosztorysie ofertowym.

8. Zamawiajacy dokona odbioru robo6t budowlanych, wykonanych do daty ztozenia
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oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy przez jedng ze stron, a nastepnie przejmie

teren budowy.

§ 15
Kary umowne

1. Zamawiajacy moze domagacC sie zaptaty kary umownej w nastepujgcych
przypadkach:

a) zwloki w wykonywaniu robot budowlanych w stosunku do terminu okreslonego
w zapisie § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, wskazanego
w zapisie § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

b) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
w stosunku do uméwionego terminu — za kazdy taki przypadek w wysokosci
1000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

c) zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru czesciowego Ilub
koncowego robot w stosunku do umowionego terminu - za kazdy taki przypadek
w wysokosci 1000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki,

d) zwioki w usunieciu wad zgtoszonych po odbiorze koncowym robot w ramach
rekojmi za wady lub gwarancji w stosunku do umowionego terminu — za kazdy
taki przypadek w wysokosci 1000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien
zwitoki,

e) powierzenia wykonywania robét budowlanych podmiotowi nieprzedstawionemu
wraz z projektem umowy lub niezaakceptowanemu przez Zamawiajacego
— w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

f) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci rownej dwukrotnosci wynagrodzenia brutto
naleznego za roboty budowlane pozostate jeszcze do wykonania,

g) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w zapisie
§ 9 ust. 2, a w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
w momencie, w ktérym przedmiot umowy nie zostat wykonany nawet w czesci
— w wysokoséci 20 % tegoz wynagrodzenia,

h) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 1), w sytuacji,
w ktérej Zamawiajacy nie korzysta z uprawnienia do odstgpienia od umowy,

w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu tysiecy ztotych),
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i) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 4) w zakresie
noszenia przez pracownikow i wspotpracownikow Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy strojow lub oznaczen i polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, w wysokosci 100,00 zt (stu ztotych) za kazdy taki przypadek,

J) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 12),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

k) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 15),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

I) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 16),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

m) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 17),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

n) naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow, okreslonych w zapisie § 5 pkt 19),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

0) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 22),
w wysokosci 500,00 zt (pieciuset ztotych) za kazdy taki przypadek,

p) naruszenie obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 24),
w wysokosci 500,00 zt (pieciuset ztotych) za kazdy taki przypadek,

g) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 7 ust. 7,
w wysokosci 2.000,00 zt (dwdch tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

r) naruszenia zapisu § 8 ust. 23 w wysokoséci 2.000,00 zt (dwoch tysiecy ztotych)
za kazdy taki przypadek,

S) naruszenia zapisu § 8 ust. 24 w wysokosci 2.000,00 zt (dwéch tysiecy ztotych)
za kazdy taki przypadek,

t) naruszenia zapisu § 8 ust. 32 w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu tysiecy ziotych)
za kazdy taki przypadek,

u) zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w zapisie § 12 ust. 9 zd. 2, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w zapisie § 9 ust. 2,

V) naruszenia obowigzku zabezpieczenia robot oraz terenu budowy, to jest
obowigzku, o ktérym mowa w zapisie § 14 ust. 5, w wysokoséci 5.000,00 zt (pieciu
tysiecy ztotych),

w) dopuszczenia do wykonywania na terenie budowy czynnosci, ktorych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, osob, ktére nie zostaty zatrudnione
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na podstawie umowy prace w rozumieniu przepisow kodeksu pracy — w wysokosci
1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

X) niestawienia sie na odbior pogwarancyjny, o ktérym mowa w zapisie § 12 ust. 4,
w wysokosci 5.000,00 ztotych (pieciu tysiecy ztotych),

y) niestawienia sie na odbior ostateczny, o ktérym mowa w zapisie § 12 ust. 7,
w wysokosci 5.000,00 ztotych (pieciu tysiecy ztotych),

z) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, z ktérym zawarto umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 1000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien zwioki w zaptacie, a w przypadku braku zaptaty w wysokosci
5.000,00 zt (pieciu tysiecy ziotych) za kazdy taki przypadek; zapis ten ma
odpowiednie zastosowanie w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktérym zawarto,
przedtozong Zamawiajgcemu, umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

aa) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zi
(pieciu tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

bb) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 4.000,00 zt (czterech tysiecy
ztotych) za kazdy taki przypadek,

cc) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

dd) naruszenie  obowigzku w  zakresie  przedktadania = dokumentéw,
potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace w wysokosci
2.000,00 zt (dwoch tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek.

2. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w zapisie § 9 ust. 2. Do fgcznej wysokosci, o ktérej mowa
w poprzednim zdaniu, nie zalicza sie jednak kary umownej, okreslonej w zapisie
ust. 1 pkt v) — Zamawiajacy jest uprawniony zadac jej zaptaty niezaleznie
od tego, ze juz wczesniej zaptacone kary umowne przekroczyty tgcznie wysokosc,
wskazang w zapisie zd. 1.

2a. Wykonawca moze domagacC sie zaptaty kary umownej w sytuacji, w ktérej

Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z dokonaniem odbioru robot budowlanych,
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z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 7, 8, ktore dotyczg sytuacji niestanowigcych
opdznienia Zamawiajgcego, to jest zaptaty kary umownej za kazdy taki
przypadek w wysokosci 300,00 zt (trzystu ztotych) za kazdy dzien zwioki.

2b. Wykonawca moze domagac sie zaptaty kary umownej w sytuacji, w ktorej
Zamawiajacy pozostaje w zwioce z przekazaniem terenu budowy, to jest zaptaty
kary umownej w wysokosci 300,00 zt (trzystu ztotych) za kazdy dzien zwioki.

3. Zamawiajgcy oraz Wykonawca majg prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne.

4. Zamawiajacy | Wykonawca nie bedg ponosic odpowiedzialnosci
za niewywigzanie sie z umownego terminu, spowodowane warunkami
atmosferycznymi, ktére uniemozliwiajg wykonywanie robo6t budowlanych, a co do
zaistnienia takich wtasnie warunkow atmosferycznych bedg zgodne obie strony
I zostanie to odnotowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy,
okreslony w zapisie § 2 ust. 1, moze ulec przedtuzeniu o okres, w ktorym
wystgpig warunki atmosferyczne, okreslone w zapisie zd. 1.

5. Zamawiajagcy | Wykonawca nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci
za niewywigzanie sie z umownego terminu, spowodowane dziataniem sity
wyzszej, przez ktérg strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie
dato sie przewidzieé, ani ktérego skutkom nie dato sie zapobiec, w szczegolno$ci:
powddz, huragan, strajk, stan wyjgtkowy, stan wojenny, znalezisko
archeologiczne, to jest strony nie bedg ponosic¢ tej odpowiedzialnosci, o ile nie
mozna byto, zachowujgc najwyzszg starannosS¢ zdarzen tych przewidzie¢
lub ubezpieczyC sie od ich dziatania i skutkbw. Termin wykonania przedmiotu
umowy, okreslony w zapisie § 2 ust. 1, moze ulec przedtuzeniu o okres konieczny
do likwidacji skutkow dziatania sity wyzszej, uzgodniony przez strony.

6. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych,

Zamawiajgcy jest uprawniony do ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16
Cesja
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego pod rygorem

niewaznosci przenies¢ na inny podmiot wierzytelnosci przystugujgcej mu z tytutu
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niniejszej umowy, ani tez dokonywa¢ w jakikolwiek sposob obcigzenia tej

wierzytelnosci.

§17

Dokumentowanie zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

1. Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych przez osoby, co do

ktérych, okreslono w SWZ wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy

o)

prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu:

1)

2)

3)

4)

odpowiednio  oswiadczenie  wiasne, podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu kodeksu pracy, ktére powinno zawieraé w szczegolnoSci:
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci, do ktorych odnosi sie obowigzek wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu kodeksu pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis, odpowiednio, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bgdz osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
jednego z ostatnio wskazanych podmiotéw,

poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio, przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umow o prace osoéb,
co do ktorych okreslono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
o prace w rozumieniu kodeksu pracy, i ktorych dotyczy oswiadczenie,
o ktorym mowa w zapisie pkt 1), wraz z dokumentami regulujgcymi zakres ich
obowigzkéw, jezeli takie sporzgdzono,

zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie,
odpowiednio, przez Wykonawce, podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace osob wykonujgcych czynno$ci,
co do ktorych okreslono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace w rozumieniu kodeksu pracy, i ktérych dotyczy oswiadczenie,
o ktérym mowa w zapisie pkt 1), za ostatni okres rozliczeniowy,

po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio, przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodow
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potwierdzajgcych zgtoszenie oso6b, co do ktorych okreslono wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu kodeksu pracy,
i ktérych dotyczy oswiadczenie, o ktorym mowa w zapisie pkt 1,
do ubezpieczen.

2. Dokumenty, wskazane w zapisie ust. 1 pkt 1) - 4) powinny by¢ zanonimizowane
z wyjatkiem imienia i nazwiska.

3. Nieztozenie dokumentow, o ktérych mowa w zapisie ust. 1, lub zlozenie
dokumentow nieprawidtowych spowoduje niedopuszczenie osob co do ktorych,
okreslono w SIWZ wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez  Wykonawce, podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce,
do wykonywania czynnosci na terenie budowy. Opdznienie w rozpoczeciu robot
budowlanych i przerwy w robotach budowlanych spowodowane brakiem ztozenia,
wskazanych dokumentéw lub ztozeniem dokumentéw nieprawidtowych obcigzajg
Wykonawce.

4. Zapisy ust. 1, 2 i 3 majg odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany skfadu
osobowego pracownikbw  Wykonawcy, podwykonawcy Ilub  dalszego
podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzac, czy na terenie budowy rodzaje czynnosci,
ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu kodeksu pracy, faktycznie wykonujg pracownicy, co do ktérych
ztozono dokumenty, o ktérych mowa w zapisie ust. 1. Zamawiajacy ma takze
prawo zawiadomi¢ PIP w przypadku powstania watpliwosci co do spetniania

tychze wymagan.

§18
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron,
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci oraz musi by¢ zgodna z przepisami
prawa zamowien publicznych.

2. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zawartej umowie co do
terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w zapisie § 2 ust. 1,
w nastepujacych przypadkach:

a) opisanym w zapisie § 15 ust. 4 i na warunkach tamze wskazanych,

b) opisanym w zapisie § 15 ust. 5 i na warunkach tamze wskazanych,
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c) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bez ktorych
to zmian niemozliwe bytoby niewadliwe Iub prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy i ktorych to koniecznos¢ wprowadzenia powstata dopiero
po zawarciu niniejszej umowy, w szczegolnosci na skutek zawiadomienia
o wadach dokumentacji projektowej przez Wykonawce, 0 czym mowa
w zapisie § 3 ust. 3 — wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
0 okres niezbedny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
zatwierdzenie ich i wdrozenie,

d) opisanym w zapisie § 6 ust. 3, jezeli czynnosci tam wskazane bedg
wymagaty wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy — wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o0 okres niezbedny na wprowadzenie
zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrozenie,

e) opisanym w zapisie § 6 ust. 4, jezeli czynnosci tam wskazane bedag
wymagaty wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy — wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o0 okres niezbedny na wprowadzenie
zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrozenie,

f) opisanym w zapisie § 6 ust. 5, jezeli czynnos$ci tam wskazane bedg wymagaty
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy — wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o okres niezbedny na wprowadzenie zmian
w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrozenie,

g) potrzeby wykonania robo6t dodatkowych na podstawie protokotu koniecznosci
podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego, o0 czym mowa w zapisie § 1 ust. 7 — wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o okres, w ktérym wykonywane bedag
roboty dodatkowe, bez ktérych niemozliwe jest niewadliwe lub prawidtowe

wykonanie przedmiotu umowy.

3. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany zapisu § 7 ust. 3 po przedstawieniu
uprawnien budowlanych kandydata na nowego kierownika budowy oraz
oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw.

4. Strony przewidujg mozliwos¢é wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa
w zapisie § 1 ust. 7, i po spetnieniu warunkéw tamze okreslonych, takze
w sytuacji, w ktérej nie bedzie sie to wigzato ze zmiang terminu wykonania

przedmiotu umowy.
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5. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zawartej umowie

na podstawie przepisu art. 455 prawa zamowien publicznych.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, prawa zamowien publicznych oraz prawa budowlanego.

2. Strony ustalajg, ze wszelkie pisma i dokumenty zwigzane z wykonywaniem
umowy bedg sporzgdzane w jezyku polskim.

3. Adres korespondencyjny Zamawiajacego to: ul. Nadlesna 9, 14-140 Mitomtyn,
a adres elektroniczny to: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl, za$§ numer faksu to:
+48 89 647 32 21.

4. Adres korespondencyjny WyYKONawCY t0: .....ouiiiriiiiiiiiie e :

a adres elektroniczny to: ................... zas numer faksuto: ........................

5. Strony zobowigzujg sie informowaé wzajemnie na piSmie o zmianie adreséw
korespondencyjnych oraz o zmianie adreséw elektronicznych. Korespondencja
wystana na ostatni znany stronie adres ma skutek doreczenia.

6. Spory wynikte z zawartej umowy bedzie rozstrzygat sgd powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowa zostata sporzgdzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach,

po jednym dla kazdej ze stron.

§ 20

Waznos¢ dokumentow
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkbw Zamawiajgcego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywaC nastepujgca kolejnos¢  waznosci
n/w dokumentow:
a) umowa,
b) SWz,
c) dokumentacja projektowa,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
e) oferta Wykonawcy.
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Integralng czes¢ umowy sa:

1.

SWZ,

2. dokumentacja projektowa,
3.
4. karta gwarancyjna.

oferta Wykonawcy,

za Zamawiajacego
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