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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót drogowych i mostowych. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne
odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania
i  odbioru  Robót  związanych  z  rozbiórką  kładki  dla  pieszych  nad  torami  PKP  linii  Kutno-Piła
(linia nr 18,  w  km  91,863)  w  Aleksandrowie  Kujawskim  ,  w  sąsiedztwie  przejazdu  kolejowego
w ul. Dworcowej. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  dla  poszczególnych  asortymentów  robót  drogowych
i mostowych. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE 

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 

D.01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich 

D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg 

ROBOTY MOSTOWE 

M.11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem 

M.11.01.04. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie
należne  Wykonawcy  za  wykonanie  Robót  budowlanych  wraz  z  usunięciem  wad,  zgodnie
z postanowieniami warunków Umowy (Kontraktu). 

1.4.3.  Chodnik -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych. 

1.4.4. Data rozpoczęcia - data, określona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), od której
Wykonawca może rozpocząć Roboty budowlane określone w Umowie (Kontrakcie). 
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1.4.5. Data zakończenia - data powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera (Kierownika Projektu)
o gotowości Robót budowlanych do odbioru 

1.4.6. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.7.  Dokumentacja  Projektowa  -  wszelkie  opisy,  obliczenia,  dane  techniczne  oraz  rysunki
dostarczone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  w ramach  Umowy  (Kontraktu),  jak  również
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi,
sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera (Kierownika Projektu). 

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu. 

1.4.9.  Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu. 

1.4.10.  Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących
w toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej
korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.11.  Inspektor nadzoru  (Inżynier)  -  osoba wymieniona w danych kontraktowych,  (wyznaczona
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót. 

1.4.12. Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody
do konstrukcji 

1.4.13.  Jednostka  uprawniona  -  jednostka  naukowo-badawcza  lub  inna  posiadająca  uprawnienia
wydane  przez  Ministerstwo  Transportu  i  Budownictwa  do  wykonywania  badań,  przeglądów
konstrukcji lub innych robót. 

1.4.14. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.15.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.16.  Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsła  obiektu  mostowego)  -  część  obiektu  oparta  na

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.17. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów podlegają  potwierdzeniu  przez
Inżyniera. 

1.4.18.  Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i  prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót. 

1.4.19.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.20.  Niweleta  -  wysokościowe i  geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych lub przepust. 
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1.4.22.  Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.23.  Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi
i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.25. Polecenie Inżyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych z  prowadzeniem
budowy. 

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.27.  Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub

całkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.28.  Przepust  – budowla  o  przekroju  poprzecznym zamkniętym,  przeznaczona przeprowadzenia
cieku,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  urządzeń  technicznych  przez  korpus
drogowy. 

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.30.  Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.32. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.33.  Specyfikacje  Techniczne  -  zbiór  wytycznych  i  wymagań  określających  warunki  i  sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

1.4.34. Sprzęt  - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy,
konserwacji  i  obsługi,  potrzebne  dla  zgodnej  z  Umową  (Kontraktem)  realizacji  robót
budowlanych. 

1.4.35.  Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu/wiaduktu)  -  odległość  między  zewnętrznymi
krawędziami  konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej,  obejmuje
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.36.  Szerokość  użytkowa  obiektu  -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla
poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu
pieszego. 

1.4.37.  Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania. 

1.4.38. Teren budowy  – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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1.4.39.  Umowa  (Kontrakt)  -  zgodne  oświadczenie  woli  Zamawiającego  i  Wykonawcy  wyrażona
na piśmie,  o  wykonanie  określonej  w  jej  treści  roboty  budowlanej  w  ustalonym  terminie
i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 

1.4.40.  Wada  -  jakakolwiek  część  robót  budowlanych  wykonana  niezgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami budowy, 

1.4.41.  Wykonawca  -  osoba prawna lub fizyczna,  z  którą  Zamawiający zawarł  Umowę (Kontrakt)
w wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 

1.4.42.  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.43. Zamawiający -  każdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie (Kontrakcie), udzielający
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 

1.4.44.  Zmiana  -  każde  odstępstwo  w  wykonaniu  Robót  budowlanych  przekazana  Wykonawcy
na piśmie przez Inżyniera (Kierownika Projektu) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.5.2. 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
4) Dziennik Budowy 

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową stanowi
1. Projekt wykonawczy zawierający:

a) Cześć opisową wraz z przedmiarem robót
b) Cześć rysunkową (rysunki wykonawcze)
c) Szczegółowe specyfikacje techniczne
d) Projekt organizacji ruchu
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2. Dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę w trakcie trwania robót budowlanych;

a) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 
b) Harmonogram  robót  wraz  ze  szczegółowym  projektem  organizacji  ruchu

(z dostosowaniem do etapowania robót) 
c) Technologię robót wraz z fazowaniem i harmonogram robót dla określenia niezbędnych

zamknięć torów i regulaminu tymczasowych ograniczeń prędkości biegu pociągów 
d) Technologię robót wraz z fazowaniem i harmonogram robót dla określenia niezbędnych

wyłączenia  napięć  z  sieci  trakcyjnej  i  regulaminu  tymczasowych  ograniczeń  ruchu
i prędkości biegu pociągów 

e) Technologię  ruchowo-przewozowej  dla  określenia  możliwości  przepuszczenia
rozkładowej ilości pociągów i do zminimalizowania strat eksploatacyjnych , 

f) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mienia , określający sposób
zabezpieczenia miejsca robot, wpływu robot na środowisko, oddziaływania na zdrowie
ludzi i obiektów sąsiadujących, 

g) Projekt technologiczny rozbiórki elementów kładki 
h) Geodezyjną dokumentacją powykonawczą zrealizowanych robót budowlanych, 
i) Projekt zagospodarowania placu budowy 
j) Inne niezbędne projekty konieczne do wykonania robót 
k) Projekt  oznakowania  dojść  do  dworca  ,  uzgodniony  przez  Biuro  Infrastruktury

Pasażerskiej w Warszawie 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez  Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności,  wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową
i STWiORB.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe,
od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzględniając  postanowienia  ustawy  Prawo  zamówień  dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne
opisanym w projektach budowlanych i wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych . 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera.
Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki
konserwacyjne. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących
obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  zapewniając  w  ten  sposób
bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych  oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody
społeczności i innych. 

W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie
oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inżynierem 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera,
tablic informacyjnych podających informacje o zawartej umowie, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera/ Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną. 

1.5.4.1. Dodatkowe warunki prowadzenia robót na terenie kolejowym

Prace na terenie kolejowym należy wykonywać zgodnie z uzgodnionym Projektem z zachowaniem
skrajni  kolejowej  (budowli)  i  wymagań obowiązujących norm i  przepisów.  Jakakolwiek zmian wymaga
ponownych uzgodnień. 

W związku z  usytuowaniem kładki  nad  siecią  trakcyjną  o  napięciu  3  kV bezpieczna  odległość
od elementu sieci trakcyjnej znajdującego się pod napięciem wynosi 1,5 m. 

W przypadku prowadzenia robót związanych z rozbiórką obiektu bez wyłączania napięcia w sieci
trakcyjnej  należy  stosować  osłony zabezpieczające,  które  uniemożliwią  zbliżenie  się  osób i  używanych
narzędzi,  materiałów na  odległość  mniejszą  od  bezpiecznej.  Osłony  winny zabezpieczać  również  przed
uszkodzeniem sieci trakcyjnej przypadkowo spadającymi przedmiotami z poziomu wiaduktu (kładki). 

Odległość tymczasowych osłon od elementów sieci trakcyjnej pod napięciem nie może być mniejsza
niż 200 mm. 
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W związku z pracami prowadzonymi w pobliżu czynnych torów kolejowych należy opracować: 

 technologię techniczno-ruchową 

 harmonogram robót; 

Powyższe staną się podstawą opracowania „Regulaminu Tymczasowego Ruchu Pociągów Podczas
Wykonywanych Robót” oraz określenia udziałów ze strony PKP PLK S.A. 

Opracowane  technologie  wraz  z  harmonogramem  i  fazowaniem  robót  należy  uzgodnić
z zainteresowanymi Działami Zakładu Linii Kolejowych 

Wykonawca  robót  zgodnie  z  warunkami  podanymi  w  Dokumentacji  Projektowej  dla  uzyskania
ostatecznej zgody wejścia z budową na teren PKP PLK S.A. musi zgłosić się do Zakładu Linii Kolejowych
celem: 

 zawarcia umowy na zajęcie terenu kolejowego pod plac budowy, ustalenia terminu rozpoczęcia
i prowadzenia robót - 

 zawarcia stałej umowy dzierżawy na pozostawienie w gruntach PKP obcych urządzeń 

W celu zawarcia ww. umowy należy przesłać do Zakładu Linii  Kolejowych plan sytuacyjny
wraz  z  wrysowanym  niezbędnym  do  prowadzenia  prac  zajętym  terenem  oraz  jego  powierzchnią
określoną w m2. 

Powyższa umowa będzie podstawą do wydania zgody na wejście na teren PKP i rozpoczęcie
robót 
W kosztach remontu kładki ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe należy uwzględnić m.in. :koszty: 

 uzgodnienie dodatkowych projektów wykonawczych np. projekt rozbiórki i demontażu 

 pokrycie strat eksploatacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

 opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów 

 sprawowania nadzoru z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 zezwolenie na okresowe zajęcie terenu kolejowego pod plac budowy (powyżej jednego miesiąca
cenę można negocjować) 

 za  ewentualne  pozostawienie  w  gruncie  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  obcych  urządzeń,
a następnie stała dzierżawa (stawki wg negocjacji). 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ruchu kolejowego

za co  ponosi  pełną  odpowiedzialność.  Prace  należy  wykonywać  w  taki  sposób  aby  nie  spowodować
zanieczyszczenia torowiska a czynny tor należy zabezpieczyć przed spadającymi elementami. 

Po zakończeniu prac teren PKP należy doprowadzić do pierwotnego stanu. 

Zakończenie robót należy zgłosić do Zakładu Linii Kolejowych celem odbioru robót. 

Należy przewidzieć koszty poniesione na rzecz PKP związane z planowanymi pracami : 

 zezwolenie na okresowe zajęcie terenu kolejowego pod plac budowy 

 jeżeli nie zostaną wprowadzone inne ustalenia pomiędzy Inwestorem a PKP PLK S.A. Zakładem
Linii Kolejowych w Poznaniu, za jednorazowe zezwolenie na pozostawienie w gruncie kolejowym
obcych obiektów inżynieryjnych lub instalacji 

 nadzór ze strony PKP w zakresie kolejowym 
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 pogorszenie  warunków  pracy  urządzeń  kolejowych  w  przypadku  konieczności  ich  przebudowy
dla potrzeb obcych inwestorów – wg indywidualnej kalkulacji, 

 inne czynności 

Dokładne  informacje  związane  z  kosztami  możliwe  są  do  oszacowania  po  opracowaniu
„Regulaminu Tymczasowego” prowadzenia ruchu pociągów w trakcie prowadzonych robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewni należyte: 
a) Zabezpieczenie  drzew  przed  wpływem  zagęszczenia  gruntu,  przysypaniem  i  uszkodzeniami

mechanicznymi. 

b) Możliwie  daleką  lokalizację  zapleczy  budowlanych  i  składów  materiałów  od  zabudowy
mieszkaniowej,  w zagłębieniach  terenu co  minimalizuje  negatywne oddziaływanie  na  krajobraz,
rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

c) Minimalizację  uciążliwości  akustycznej  prowadzonych  prac  poprzez  zastosowanie  urządzeń
i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz
unikanie prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu
zabudowy mieszkaniowej. 

d) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających z rozbiórki obiektów
budowlanych i istniejących drogowych. 

e) Organizowanie  prac  budowlanych  w  ten  sposób,  aby  ograniczyć  przelewanie  paliw  i  lepiszczy
w miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i  innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały  odpadowe winny spełniać  wymagania  ustawy z  dnia  27.04.2001 r.  o  odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.). 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów
na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz
będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji
na powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
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Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani
Inżynier  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie  materiałów i  wyposażenia  na i  z  terenu robót.  Wykonawca uzyska wszelkie  niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić,
aby  pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące
nadmierne  obciążenie  osiowe nie  będą  dopuszczone na  świeżo  ukończony fragment  budowy w obrębie
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla  zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) [oraz Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwica 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)] . 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały i  urządzenia  używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika
projektu  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne
i miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane
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z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw
w odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  robót
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i  wydatki wynikłe z lub związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.

1.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile
w warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy
są państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości
o znaczeniu  geologicznym lub  archeologicznym odkryte  na  terenie  budowy będą  uważane  za  własność
Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera  i  postępować  zgodnie  z jego
poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia
w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali  wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących
dokumentów: 

1. szczegółowy harmonogram robót wraz z projektem organizacji robót, 
2. aktualizacje i ewentualne dostosowanie projektu organizacji robót do harmonogramu, 
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4. program zapewnienia jakości. 

1.6.2. Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie
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z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót

Szczegółowy harmonogram robót  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z dokumentacji
projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót
budowlanych i  montażowych,  kolejność robót  oraz sposoby realizacji  winny zapewnić wykonanie robót
w terminie określonym w umowie. 

Przed  podpisaniem  Umowy  Wykonawca  robót  przestawi  zarządzającemu  realizacją  umowy
do zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami
warunków umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robót. 

2. MATERIAŁY

Nazwy  handlowe  materiałów  użyte  w  Dokumentach  Przetargowych  i  dokumentacji  technicznej
winny  być  traktowane  jako  definicje  standardu,  a  nie  jako  konkretne  nazwy  handlowe  zastosowanych
materiałów. 
1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r.,  Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, , jeżeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do
niniejszej ustawy. 

2.  Oznakowanie  CE wyrobu  budowlanego,  który  nie  stwarza  szczególnego  zagrożenia  dla  zdrowia  lub
bezpieczeństwa oraz nie  odpowiada lub  odpowiada  częściowo specyfikacjom  technicznym,  o których
mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. 

3. Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy. 
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określa, w drodze

rozporządzenia,  wykaz  norm zharmonizowanych  i  wytycznych  do  europejskich  aprobat  technicznych
Europejskiej  Organizacji  do  spraw  Aprobat  Technicznych  (EOTA),  zwanych  dalej  „wytycznymi  do
europejskich  aprobat  technicznych”,  których  zakres  przedmiotowy  obejmuje  wyroby  budowlane,
podlegające obowiązkowi oznakowania CE. 

5.  W rozporządzeniu,  o  którym  mowa  w  ust.  4,  są  określone  normy  zharmonizowane  i  wytyczne  do
europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące
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stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

Zgodnie z Ustawą z dn. 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164
poz. 1163, 2006 r): 
1. Przedmiot zamówienia winien być opisany za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem

Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 

2.  W  przypadku  braku  Polskich  Norm  przenoszących  normy  europejskie  lub  norm  innych  państw
członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących  te  normy  uwzględnia  się
w kolejności: 

1. Polskie Normy 
2. polskie aprobaty techniczne 
3. polskie specyfikacje techniczne 

3. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w ustępach 1÷2, pod warunkiem wykazania przez
Wykonawcę,  że  oferowane  przez  niego  usługi  i  dostawy  spełniają  wymagania  określone  przez
Zamawiającego 

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót,  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany jest  do  prowadzenia  badań w celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych
materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inżyniera. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  i  były  dostępne
do kontroli przez Inżyniera.
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Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórki.

Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy. Wartość pozyskanego złomu stalowego
stanowi przychód Wykonawcy. Powyższy fakt  należy uwzględnić przy szacowaniu wartości  ceny oferty.
Wykonawca  zagospodaruje  je  w  sposób  opisany  w  ST  lub  w  razie  wątpliwości  uzgodni  sposób
zagospodarowania z Inżynierem i Zamawiającym. Materiały z rozbiórki nie mogą być składowane w pasie
drogowym,  zanieczyszczać  środowiska,  zagrażać  użytkownikom  drogi  ani  zagrażać  osobom  trzecim.
Z uwagi na wykonywanie prac na terenie objętym nadzorem Konserwatora Zabytków, każdorazowo miejsca
składowania materiałów z rozbiórki musi zostać zaakceptowane przez Inżyniera.

3. SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i  innych parametrów technicznych. Środki
transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Skutki wypadków spowodowane przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę. 
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5. WYKONANIE ROBÓT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami
Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót  zostaną,  usunięte  przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inżyniera  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

6.1. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera  program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 sposób zapewnienia bhp.,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli  i sterowania jakością wykonywanych
robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

2. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
4. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6. sposób składowania elementów z rozbiórki.

6.2. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

2. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
4. datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i  harmonogramów

robót,
5. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
6. przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w robotach,
7. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
8. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
9. zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
10. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
11. stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
12. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
13. dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
14. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
15. dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
16. dane  dotyczące  zastosowanych  materiałów,  z  podaniem  producenta  oraz  nazw  firmowych

i typów,
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17. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
18. inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów

Ze  względu  na  charakter  zamówienia  (rozliczenie  ryczałtowe),  Książka  obmiarów  nie  będzie
prowadzona.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)  następujące
dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i  przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ze  względu  na  charakter  rozliczenia  robót  (ryczałt),  załączony  do  postępowania  przedmiar  ma
jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w kwocie ryczałtowej wszelkich
kosztów związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  w tym ryzyko Wykonawcy z  tytułu  oszacowania
wszystkich  kosztów,  w  tym koszty  gwarancyjne,  podatki  oraz  rabaty,  upusty  itp.,  których  Wykonawca
zamierza udzielić. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Ze względu na charakter rozliczenia (ryczałt) ilości robót nie będą określane.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Terminy odbiorów robót należy
dostosować do wymagań określonych w Umowie. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu niezbędnego do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodności z projektem i jakości wykonywanych robót,  które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy

i jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji
z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Inżynier może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru lub odmówić
płatności za te roboty. 

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór   częściowy  polega  na  ocenie  zakresu  niezbędnego  do  wykonania  przedmiotu  Umowy,
zgodności  z  projektem  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu
do ich zakresu niezbędnego do wykonania przedmiotu Umowy, zgodności z projektem i ich jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inżyniera i Zamawiającego.
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Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. uwagi i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających i  ulegających zakryciu

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.,
5. dzienniki budowy (oryginały),
6. znaki CE lub budowlane wyrobów wraz z wymaganymi informacjami dołączonymi do opakowań

lub dokumentów handlowych
7. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów zgodnie  z  STWiORB

i ew. PZJ,
8. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
12. operat usytuowania punktów pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

a) Płatność  za  wykonane  roboty  stanowi  wynagrodzenie  ryczałtowe.  Wynagrodzenie  to  obejmuje
wszystkie  koszty związane z realizacją  przedmiotu umowy,  w tym ryzyko Wykonawcy z  tytułu
oszacowania  wszystkich  kosztów,  w  tym  koszty  gwarancyjne,  podatki  oraz  rabaty,  upusty  itp.,
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których Wykonawca zamierza udzielić. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

b) Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. a) powyżej uwzględnia wszystkie
obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty i wydatki
związane  z  wykonywaniem  usługi.  Zmiana  stawki  VAT  jest  podstawą  do  zmiany  umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy zmieni się i wynosić będzie
cenę oferty netto powiększoną o właściwą stawkę podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00.

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych
w DM.00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2.  Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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