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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t drogowych i mostowych. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne
odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegbélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z rozbiorka kladki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pila
(linianr 18, w km 91,863) w Aleksandrowie Kujawskim , w sasiedztwie przejazdu kolejowego
w ul. Dworcowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiag cze$S¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegblnych asortymentéw rob6t drogowych
i mostowych.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokoSciowych w terenie rGwninnym
D.01.02.03. Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich

D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég

ROBOTY MOSTOWE

M.11.01.01. Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem

M.11.01.04. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robo6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie
z postanowieniami warunkow Umowy (Kontraktu).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.4. Data rozpoczecia - data, okreslona w szczeg6towych warunkach Umowy (Kontraktu), od ktorej
Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).
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1.4.5. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika Projektu)
o gotowosci Robdt budowlanych do odbioru
1.4.6. Dlugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow

1.4.7.

hukowych z nadsypka - odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi,
sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

pojazdéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczeciga organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, shizacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania roboét, rejestrowania odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Inzynierem, Wykonawcag i Projektantem.
Inspektor nadzoru (Inzynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot.

Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody
do konstrukcji
Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badan, przegladéw
konstrukcji lub innych robot.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nosna (przeslo lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robat.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kltadka dla pieszych lub przepust.
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1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacje Techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obshugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji robot
budowlanych.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podluznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokoS¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
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1.4.39. Umowa (Kontrakt) - zgodne oSwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazona
na piSmie, o wykonanie okre$lonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie
i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.40. Wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami budowy,

1.4.41. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawarl Umowe (Kontrakt)
w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.42. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego peienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.43. Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegotowo okreSlony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy
zamOwienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych.

1.4.44. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t budowlanych przekazana Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera (Kierownika Projektu)

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspéhrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.5.2.
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe (rozbiérke)
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia rob6t
4) Dziennik Budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa stanowi
1. Projekt wykonawczy zawierajacy:
a) Cze$¢ opisowa wraz z przedmiarem robét
b) Czes¢ rysunkowa (rysunki wykonawcze)
¢) Szczego6towe specyfikacje techniczne
d) Projekt organizacji ruchu
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2. Dokumentacja opracowywana przez Wykonawce w trakcie trwania robdt budowlanych;

a) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

b) Harmonogram robdt wraz ze szczegotowym projektem  organizacji  ruchu
(z dostosowaniem do etapowania robot)

¢) Technologie robot wraz z fazowaniem i harmonogram robot dla okreslenia niezbednych
zamknie¢ torow i regulaminu tymczasowych ograniczen predkosci biegu pociaggow

d) Technologi¢ robot wraz z fazowaniem i harmonogram robot dla okreslenia niezbgdnych
wylaczenia napigé z sieci trakcyjnej i regulaminu tymczasowych ograniczen ruchu
i predkosci biegu pociggow

e) Technologie ruchowo-przewozowej dla okreslenia mozliwosci przepuszczenia
rozktadowe;j ilo$ci pociggdéw i do zminimalizowania strat eksploatacyjnych ,

f) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i bezpieczenstwa mienia , okreslajacy sposob
zabezpieczenia miejsca robot, wplywu robot na srodowisko, oddziatywania na zdrowie
ludzi i obiektow sasiadujacych,

g) Projekt technologiczny rozbiorki elementow ktadki

h) Geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zrealizowanych robot budowlanych,

1) Projekt zagospodarowania placu budowy

j) Inne niezbedne projekty konieczne do wykonania robot

k) Projekt oznakowania dojs¢ do dworca , uzgodniony przez Biuro Infrastruktury
Pasazerskiej w Warszawie

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowia czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWiORB.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWiIiORB beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow
i elementéw budowli muszqa wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwienn dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
opisanym w projektach budowlanych i wykonawczych oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

STWiORB - DM.00.00.00
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera.
Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapewniajac w ten sposob
bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w spos6b uzgodniony z InZynierem

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
rob6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych podajacych informacje o zawartej umowie, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/ Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W Cene umowna.

1.5.4.1. Dodatkowe warunki prowadzenia robét na terenie kolejowym

Prace na terenie kolejowym nalezy wykonywac¢ zgodnie z uzgodnionym Projektem z zachowaniem
skrajni kolejowej (budowli) i wymagan obowiazujacych norm i przepiséw. Jakakolwiek zmian wymaga
ponownych uzgodnien.

W zwigzku z usytuowaniem kladki nad siecig trakcyjng o napieciu 3 kV bezpieczna odleglos¢
od elementu sieci trakcyjnej znajdujacego sie pod napieciem wynosi 1,5 m.

W przypadku prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka obiektu bez wytaczania napiecia w sieci
trakcyjnej nalezy stosowac ostony zabezpieczajace, ktére uniemozliwig zblizenie sie oséb i uzywanych
narzedzi, materiatéw na odleglos¢ mniejsza od bezpiecznej. Ostony winny zabezpiecza¢ réwniez przed
uszkodzeniem sieci trakcyjnej przypadkowo spadajacymi przedmiotami z poziomu wiaduktu (ktadki).

Odleglos¢ tymczasowych oston od elementow sieci trakcyjnej pod napieciem nie moze by¢ mniejsza
niz 200 mm.
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W zwiazku z pracami prowadzonymi w poblizu czynnych toréw kolejowych nalezy opracowac:

e technologie techniczno-ruchowa
e harmonogram robot;

Powyzsze stang sie podstawa opracowania ,,Regulaminu Tymczasowego Ruchu Pociaggéw Podczas
Wykonywanych Robét” oraz okreslenia udziatéw ze strony PKP PLK S.A.

Opracowane technologie wraz z harmonogramem i fazowaniem rob6t nalezy uzgodnié
z zainteresowanymi Dziatami Zak}adu Linii Kolejowych

Wykonawca rob6t zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej dla uzyskania
ostatecznej zgody wejscia z budowa na teren PKP PLK S.A. musi zglosi¢ sie do Zaktadu Linii Kolejowych
celem:

e zawarcia umowy na zaj¢cie terenu kolejowego pod plac budowy, ustalenia terminu rozpoczecia
1 prowadzenia robot -

e zawarcia stalej umowy dzierzawy na pozostawienie w gruntach PKP obcych urzadzen

W celu zawarcia ww. umowy nalezy przesta¢ do Zakladu Linii Kolejowych plan sytuacyjny
wraz z wrysowanym niezbednym do prowadzenia prac zajetym terenem oraz jego powierzchnig
okreslong w mz.

Powyzsza umowa bedzie podstawa do wydania zgody na wejscie na teren PKP i rozpoczecie
robot
W kosztach remontu ktadki ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe nalezy uwzgledni¢ m.in. :koszty:
e uzgodnienie dodatkowych projektow wykonawczych np. projekt rozbiérki i demontazu
e pokrycie strat eksploatacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
e opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociagéw
e sprawowania nadzoru z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e zezwolenie na okresowe zajecie terenu kolejowego pod plac budowy (powyzej jednego miesigca
cene mozna negocjowac)
e za ewentualne pozostawienie w gruncie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obcych urzadzen,
a nastepnie stata dzierzawa (stawki wg negocjacji).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkdéw pracy i ruchu kolejowego
za co ponosi pelng odpowiedzialno$é. Prace nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowaé
zanieczyszczenia torowiska a czynny tor nalezy zabezpieczy¢ przed spadajacymi elementami.

Po zakonczeniu prac teren PKP nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Zakonczenie rob6t nalezy zglosi¢ do Zakladu Linii Kolejowych celem odbioru robét.
Nalezy przewidzie¢ koszty poniesione na rzecz PKP zwigzane z planowanymi pracami :
e zezwolenie na okresowe zajecie terenu kolejowego pod plac budowy

e jezeli nie zostang wprowadzone inne ustalenia pomiedzy Inwestorem a PKP PLK S.A. Zakladem
Linii Kolejowych w Poznaniu, za jednorazowe zezwolenie na pozostawienie w gruncie kolejowym
obcych obiektéw inzynieryjnych lub instalacji

e nadzér ze strony PKP w zakresie kolejowym
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e pogorszenie warunkéw pracy urzadzen kolejowych w przypadku konieczno$ci ich przebudowy
dla potrzeb obcych inwestorow — wg indywidualnej kalkulacji,

e inne czynnosci

Dokladne informacje zwigzane z kosztami mozliwe s3 do oszacowania po opracowaniu
,Regulaminu Tymczasowego” prowadzenia ruchu pociagéw w trakcie prowadzonych robaét.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni nalezyte:
a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i skladéw materialtow od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pyléw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

c¢) Minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen
i maszyn spehiajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz
unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczna emisjq halasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowe;j.

d) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbiérki obiektow
budowlanych i istniejacych drogowych.

e) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy
w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoScig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialty odpadowe winny spelnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz. 251 z 2007 1.).

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedq mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatléw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.
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Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i dr6g wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. InzZynier moze poleci¢,
aby pojazdy nie speliajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) [oraz Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwica 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)] .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robdt przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
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z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéZnienia
w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania
robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1. szczegdlowy harmonogram rob6t wraz z projektem organizacji robot,

2. aktualizacje i ewentualne dostosowanie projektu organizacji rob6t do harmonogramu,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt zgodnie
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z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy
oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

a) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robé6t

b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

c) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot

1.6.3. Szczegotowy harmonogram robét

Szczegbtowy harmonogram rob6t musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. MozliwosSci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreSlonym w umowie.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca robdt przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materialow uzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatow.

1. Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, , jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6ow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdér okresla zatacznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenistwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czeSciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

3. Wzo6r oznakowania CE okresla zalacznik nr 2 do niniejszej ustawy.

4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresla, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.

5. W rozporzadzeniu, o ktéorym mowa w ust. 4, sg okreslone normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace
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stwarzac szczegolne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenistwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie.
Zgodnie z Ustawa z dn. 29.01.2004 r., Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164

poz. 1163, 2006 r):

1. Przedmiot zamowienia winien by¢ opisany za pomoca cech technicznych i jakoSciowych z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie
w kolejnosci:

1. Polskie Normy
2. polskie aprobaty techniczne
3. polskie specyfikacje techniczne

3. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym w ustepach 1+2, pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze oferowane przez niego ustugi i dostawy spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty
z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do roboét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

STWiORB - DM.00.00.00
-15-



Miejsca czasowego skladowania materialtdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszystkie materialy z rozbiorki sa wlasnoscia Wykonawcy. Warto$¢ pozyskanego ztomu stalowego
stanowi przychdéd Wykonawcy. Powyzszy fakt nalezy uwzgledni¢ przy szacowaniu wartosci ceny oferty.
Wykonawca zagospodaruje je w sposéb opisany w ST lub w razie watpliwoSci uzgodni sposéb
zagospodarowania z Inzynierem i Zamawiajacym. Materialy z rozbiérki nie mogg by¢ sktadowane w pasie
drogowym, zanieczyszcza¢ Srodowiska, zagraza¢ uzytkownikom drogi ani zagraza¢ osobom trzecim.
Z uwagi na wykonywanie prac na terenie objetym nadzorem Konserwatora Zabytkow, kazdorazowo miejsca
sktadowania materiatléw z rozbiorki musi zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Skutki wypadkéw spowodowane przez Wykonawce obciazaja Wykonawce.
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5. WYKONANIE ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badann materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inzyniera, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogoblna opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e spos6b zapewnienia bhp.,
o wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robét,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScia wykonywanych
robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

2. rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

3. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

4. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot,

5. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6. sposob sktadowania elementéw z rozbiorki.

6.2. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datgq jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

2. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

4. date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,

5. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

6. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

7. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

8. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

9. zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

10. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

11. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

12. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

13. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

14. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

15. dane dotyczace jakosSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzal,
16. dane dotyczace zastosowanych materiatdw, z podaniem producenta oraz nazw firmowych
i typow,
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17. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

18. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecenn Wykonawcy roboét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ze wzgledu na charakter zaméwienia (rozliczenie ryczaltowe), Ksigzka obmiaréw nie bedzie
prowadzona.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia
o0 jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ze wzgledu na charakter rozliczenia robét (ryczalt), zalaczony do postepowania przedmiar ma
jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w kwocie ryczattowej wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszystkich kosztéw, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., ktérych Wykonawca
zamierza udzieli¢. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu zamowienia nie moze by¢
podstawa do zZadania zmiany wynagrodzenia.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWiIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.
Ze wzgledu na charakter rozliczenia (ryczatt) ilosci rob6t nie beda okreslane.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioréw robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa. Terminy odbioréw robét nalezy
dostosowa¢ do wymagan okreslonych w Umowie.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu niezbednego do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnos$ci z projektem i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czeSci robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie poOZniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robét zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru lub odmoéwié
platnosci za te roboty.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesSciowy polega na ocenie zakresu niezbednego do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnosci z projektem i jakoSci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesSciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu niezbednego do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnosci z projektem i ich jako$ci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera i Zamawiajacego.
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Odbioér ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjq projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych
i robot poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen.,

5. dzienniki budowy (oryginaty),

6. znaki CE lub budowlane wyrobéw wraz z wymaganymi informacjami dolaczonymi do opakowan
lub dokumentéw handlowych

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z STWiORB
iew. PZJ,

8. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

12. operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehliajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

a) Platno$¢ za wykonane roboty stanowi wynagrodzenie ryczaltowe. Wynagrodzenie to obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszystkich kosztéw, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp.,
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ktérych Wykonawca zamierza udzieli¢. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
zamOwienia nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia.

b) Ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. a) powyzej uwzglednia wszystkie
obowiazujace w Polsce podatki, wiacznie z podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne oplaty i wydatki
zwigzane z wykonywaniem ushugi. Zmiana stawki VAT jest podstawa do zmiany umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy zmieni sie i wynosi¢ bedzie
cene oferty netto powiekszong o wlasciwa stawke podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
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