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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ogrodniczych oraz budowlano – montażowych oraz wyposażenia  związanych z:  

Zagospodarowaniem terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. 

Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 

4111/7 (SM); 4137. 

 

INWESTOR: Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96 - 300 Żyrardów 

 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem  robót jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z całością 

prac powiązanych.  

 ZAKRES PRAC :       

 przygotowanie terenu 

 rozebranie istniejącej nawierzchni 

 montaż małej architektury  

 zagospodarowanie zielenią 

 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami 

towarzyszącymi są:  

 uporządkowanie terenu inwestycji,   

 wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, 

kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną 

wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. 

 

Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim:   

 zagospodarowanie i organizacja placu budowy,  

 tymczasowe zaplecze dla  Wykonawcy inwestycji,   

 tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy  

 oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu robót budowlanych.  

 

Koszt wykonania powyższych prac powinien być skalkulowany przez Wykonawcę i ujęty w odpowiednich 

pozycjach kosztorysu (prace towarzyszące) lub w kosztach ogólnych budowy (roboty tymczasowe). Brak 

wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, 

możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualną wiedzą i 



8 
 

sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie może stanowić podstawy do 

żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w 

umowie. Wskazane jest aby Wykonawca odbył wizję w terenie w celu dokładnego skalkulowania prac 

ogólnych i towarzyszących. Wszelkie koszty dodatkowe ponosi wykonawca. 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Bezpośrednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod budowę: 

Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. 

Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 

4111/7 (SM); 4137. 

 

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT 

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV  450 00000-7   Roboty budowlane  

CPV  451 12710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.6.1. OGÓLNE  

Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie robót.  
  
Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Kontraktu.  
  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem dokumentacji projektowej. 
Podstawowe prawa  i obowiązki Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).  
  
 
Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót, 
oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą, 
zgodnie z art. 647[1] KC oraz przy zachowaniu procedury określonej w Umowie, Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robót.  
  
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w akcie Umowy.  
  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
  
Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie Robót budowlanych oraz usunięcie ewentualnych wad, zgodnie  z  warunkami  
określonymi  w  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy.  
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Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone 
do Oferty i stanowią jej część.  
  
Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie 
określonego w jej treści obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym 
wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulującym wzajemne stosunki, prawa i 
obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej. W przypadku 
niezgodności lub rozbieżności pomiędzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostałych Specyfikacji 
Technicznych, pierwszeństwo mają zapisy umowy.  
  
Szczegółowe warunki umowy – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy.  
  
Cena umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za 
wykonanie obiektu lub robót budowlanych, wraz z usunięciem ewentualnych wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy.  
  
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym.  
  
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót stanowiący załącznik do Specyfikacji.  
  
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  
  
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.  
  
Obiekty małej architektury – różnorodne niewielkie obiekty, stanowiące zazwyczaj część 
zagospodarowania terenu, murki oporowe, schody, ławki, kosze na śmieci  i inne obiekty architektury 
ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki itp.  
  
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany następnie do przeniesienia w inne miejsce lub do 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedaży i 
wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentów budynku.  
  
Teren budowy – obszar, w którym prowadzone są roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym 
przez urządzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegółowych warunkach umowy.  
  
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegółowych 
Specyfikacjach technicznych.  
  
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z określonymi w projekcie dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
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Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty 
harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonymi Projektami, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, także, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu.  
  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i załączonymi Instrukcjami 
technicznej obsługi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegółowo 
opisany w niniejszej Specyfikacji.  
  
Protokół odbioru końcowego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu.  
  
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
  
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.).  
  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
 
 
 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót, 

wymaganiami programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót oraz zgodność z poleceniami 

Zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
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określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych Wykonania i Odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie Wykonawca.  

1.7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi określonymi w umowie  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  W czasie 

przekazania terenu Zamawiający w szczególności przekaże Wykonawcy:  

1) dokumentację techniczną inwestycji według wykazu załączonego do umowy i w ilości egzemplarzy 

przewidzianej w umowie,  

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwiania prowadzenia robót,  

1.7.2.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową i rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym na początku każdego tomu. Osobny tom dokumentacji 

stanowią przedmiary robót. Kompletną informację  o  inwestycji  daje  Dokumentacja  w  połączeniu  z  

niniejszą  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną  i  kompletem  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru robót, zawierających opisowe wymagania wobec robót będących przedmiotem 

zamówienia.  

1.7.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami Technicznymi będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
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Dokumentacją projektową lub odpowiednią Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1.7.4. ZABEZPIECZENIE I ORGANIZACJA TERENU BUDOWY  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zależności od 

postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany na bieżąco. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca poda ten fakt do wiadomości właściwych organów i zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób określony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez  Zarządzającego, tablice informacyjne 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). Teren budowy lub robót 

powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.  

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie 

większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia.  Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola 

stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:   

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych,    

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
 

 W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 

sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  Dokonywane naprawy i przeglądy 

urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.  Należy zapewnić 

dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów 

higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. W przypadku usytuowania pomieszczeń 

higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 

m.  Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów.  Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 

wykonać sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń.  Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 

mniejsza niż:   

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowań,  

5,00 m -od stałego stanowiska pracy.   
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt 

niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i 

uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.  Ilości 

rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu 

budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres zgromadzone 

materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Inspektora 

nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki w tym zakresie. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 

i znaki ostrzegawcze, zapewni dozór oraz wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, 

bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 

i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną.  

1.7.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania .Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,  

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:  
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• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru. 

1.7.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych 

pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w 

maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich 

zabezpieczenia antykorozyjnego, materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.   

1.7.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W 

przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takich prac. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a także powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli i użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
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Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.7.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz rozporządzenia 

Ministra  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

wyposażenie socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca jest zobowiązany do 

przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach 

pracy.  Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność 

szkoleń w zakresie przepisów bhp.  

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do 

następujących działań 

 przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.  

 wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia   

 wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby   

 przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez 

co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:   

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),   

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.   

1.7.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   i   stosować   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   

administracji   państwowej  i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
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metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.7.11 ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU  

Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 

materiały/urządzenia o porównywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

1.7.12 ZAKRES PRAC WYKONAWCY 

 W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania robót 

wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaż) wszelkich 

materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do 

właściwego, zgodnego z dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką budowlaną wykonania robót.  

  

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie:  

  

• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.  

• Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 

instytucje.  

• Przedstawienie do zatwierdzenia, na żądanie Zamawiającego lub jego służb, próbek stosowanych 

materiałów.  

• Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.  

• Koordynowanie  prac  własnych  i  podwykonawców  dla  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  

harmonogramem  rzeczowym  i finansowym.  

• Uzgadnianie  robót  z  lokalnym  nadzorem  budowlanym  oraz  innymi  wykonawcami  z  pozostałych  

branż  w  fazie przygotowania i realizacji budowy.  

• Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu użytkownika z zakresu prawidłowej obsługi i 

konserwacji montowanych urządzeń i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie.  

• Dostarczenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych  urządzeń  jak  i  elementów  

oraz  kompletnych instalacji w całym okresie gwarancyjnym, a także przeniesienie na użytkownika 

gwarancji długoterminowej producentów urządzeń.  

• Dokumentowanie na bieżąco wszelkich odstępstw od Projektu i gromadzenie uzupełniających 

informacji dotyczących zmian.  

• Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w umowie, obejmującej 

w szczególności:  

o Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji 

projektowej,  

o Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,  

o Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych  w  obiekcie  oraz dostawców części zamiennych, 
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o Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

materiałów i elementów, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich 

dokumentów,  

  

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane 

dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej 

strukturze, opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości 

poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. 

W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi 

poszczególnych urządzeń.  

  

1.7.13 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

 

2.MATERIAŁY I URZADZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały i urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Dokumentacji 

projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych. 

Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami znaki 

i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:  

a/ być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach lub 

Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, certyfikat 

zgodności wyrobu z aprobatą lub Specyfikacją Techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych 

wymaganych badań zgodności, lub  

b/  być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta krajową deklarację 

zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach 

technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat 

zgodności wyrobu z aprobatą techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badań 

zgodności. 
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c/  Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa muszą posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

d/  Do wykonania robót może być stosowany także wyrób wprowadzony do obrotu legalnie w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm 

zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do 

spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 

przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych 

wymagań. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. W 

przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

Zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować 

dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do 

pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 

upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń, a Wykonawca ma 

obowiązek zapewnić niezbędne wsparcie  i pomoc w tych  czynnościach. Zarządzający realizacją  umowy 

będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do miejsc wytwarzania materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do realizacji robót.  

2.1.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez Wykonawcę.  



19 
 

2.1.3.   STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH  

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 

terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.4. OZNAKOWANIE MATERIAŁÓW  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2041 z późn. zm.), na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta 

zawierająca:  

a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE:  

- znak CE,  

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeśli brała udział w ocenie zgodności 

wyrobu,  

- nazwę i adres producenta,  

- ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,  

- nr certyfikatu zgodności, jeśli taki certyfikat był wymagany,  

- dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeśli wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.  

b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym:  

- nazwę i adres producenta, 

 - nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,  

- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,  

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  

- inne dane, jeżeli wynika to ze Specyfikacji technicznej, 

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu,  

- znak budowlany.  

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim:  
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- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

 - wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  

- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.  

  

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 

polskim. Dla wyrobów zawierających materiały niebezpieczne do produktu powinna być dołączona karta 

charakterystyki preparatu niebezpiecznego, określająca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikująca 

zagrożenia i szkodliwe oddziaływania produktu, sposób udzielania pierwszej pomocy przy niewłaściwym  

kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposób transportowania, przechowywania i 

postępowania w przypadku pożaru lub niezamierzonego uwolnienia do środowiska, zalecane środki 

ochrony osobistej przy użytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposób 

postępowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, mające znaczenie dla bezpiecznego 

stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczące 

bezpieczeństwa powinny się także znajdować na opakowaniach takich wyrobów. Dla wyrobów mających 

kontakt z żywnością lub wodą pitną producent obowiązany jest dostarczyć atest higieniczny PZH. 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA MATERIAŁOWE  POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

 Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały ujęte w 

odpowiednich częściach załączonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczących podstawowych 

obiektów budowlanych, instalacji i sieci zewnętrznych oraz elementów zagospodarowania terenu 

inwestycji oraz w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczących 

poszczególnych robót budowlanych. Jeżeli parametry poszczególnych materiałów nie zostały podane w 

widełkach, to są to parametry minimalne. Układ Dokumentacji projektowej z podziałem na części, 

przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji.  

3.SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do 

wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach wynikających z 

technologii prowadzenia robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu do wykonania robót będzie 

gwarantować ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia 
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muszą być oznaczone znakiem CE. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Szczegółowe wymagania dotyczące 

stosowanego sprzętu, o ile mają one wpływ na jakość robót i efekt architektoniczny wymagany w 

projekcie, opisane są w Specyfikacjach poświęconych poszczególnym pracom. W przeciwnym wypadku 

wymaga się stosowania sprzętu i narzędzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, 

odpowiedniego do danej roboty.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały i wyroby należy transportować i składować  zgodnie z instrukcją  producenta określająca  

sposób przewożenia i składowania, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzględniając 

polskie przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. 

4.1. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba 

i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 

skrajni drogowej i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu użytkowanych odcinków dróg. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. SKŁADOWANIE  
Wyroby budowlane należy składować w sposób określony przez producenta, w opakowaniach 

fabrycznych, jeżeli są w nich dostarczane. Szczegółowe wymagania dotyczące składowania 

poszczególnych materiałów są przedstawione w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych dotyczących konkretnych robót budowlanych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE   

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządzającego 

realizacją umowy lub Inspektora nadzoru:  

1) Projekt organizacji robót , który powinien zawierać:  

- organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia,  

- projekt technologii i organizacji montażu   
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

3) Program zapewnienia jakości.  

Roboty mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu powyższych 

dokumentów przez Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru, zależnie od zapisów 

w umowie. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji projektowej, 

zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami 

wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności. W 

czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań wszystkich aktualnie obowiązujących: przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie  wymaganych, aktualnych  aprobat technicznych i/lub 

certyfikatów  zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być 

prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi 

uprawnieniami.  

  

Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 

czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu 

ponownego montażu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub 

miejscach składowania.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Wykonawca opracuje i przedłoży do zaakceptowania program zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1. Zarządzający realizacją umowy może 

pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. Zarządzający realizacją 

umowy może także polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. BADANIA I POMIARY  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

 są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

 są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

  są oznakowane znakiem budowlanym, albo  

  są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

 są wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a 

nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez  obiekty 

budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym 

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
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W przypadku materiałów, dla których określono powyższe wymagania, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w sposób jednoznaczny ich 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.  

6.5. DOKUMENTY BUDOWY  

6.5.1. DZIENNIK BUDOWY  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

6.5.2. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

 dokumenty wchodzące w skład umowy;  

 pozwolenie na budowę jeżeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia.  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 

związane z prowadzeniem budowy,  

 protokoły odbioru robót,  

 instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją umowy,  

 protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie,  

 opinie ekspertów i konsultantów,  

 korespondencja dotycząca budowy,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji. 

6.7.5.    PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio   

zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru,  Zarządzającego  

realizacją  umowy  oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w 

dowolnym czasie i na każde żądanie.  
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

 Przedmiary Robót  zawarte są jako załącznik do  dokumentacji projektowej  i służą jako podstawa do 

sporządzenia przez oferentów kosztorysów ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla złożenia oferty 

na wykonanie całości robót, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

oraz jako podstawa do sporządzenia kosztorysów inwestorskich.  

 Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy 

rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 

szacunkowego określenia zaawansowania Robót np. dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

 Obmiar gotowych Robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym 

harmonogramie Robót budowlanych. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

Robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem.  

  

Jednostki obmiarów robót:  

 m (metr) – wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

 kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają się 

mniejsze części,  

 szt. (sztuk) – elementy policzalne,  

 r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych,  

 m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

powierzchni,  

 m3 (metr sześcienny) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości,  

 m-g (maszynogodzina) – praca transportu,  

inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w 

odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

  

W wycenie robót na podstawie obmiaru należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do 

prawidłowego funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 

instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i 

zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 

łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane 
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przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia 

pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały pomocnicze, 

zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, 

uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. Przy wycenie Robót należy zwrócić 

uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, 

uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych 

elementów zawarte w Dokumentacji podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość Robót i ich 

poszczególnych części składowych. 

7.2. ZASADY OKREŚLNIA ROBÓT I MATERIAŁÓW  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją 

projektową i odpowiednią Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 

3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości Robót podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót zgodnie z Dokumentacją i wymaganiami technicznymi. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie.  

  

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać wydane dla 

nich ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W niniejszej 

Specyfikacji określono ogólne zasady, mające zastosowanie przy dokonywaniu odbiorów robót. W 

przypadku niezgodności zapisów Specyfikacji i umowy, pierwszeństwo mają zapisy w umowie. 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

 Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi  ostatecznemu (końcowemu)  
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• odbiorowi po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Jest to odbiór wszystkich robót które w trakcie realizacji zadania ulegają zakryciu. Stanowią one 

najczęściej niezależny etap w procesie budowy lub remontu.  Należy go wykonać po zakończeniu robót 

zanikających w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu robót. Należy go dokonać 

tak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.  Odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu dokonuje nadzór Zamawiającego na zgłoszenie odbioru przez  Wykonawcę zapisem 

w dzienniku budowy.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek odkryć, odkopać lub 

dokonać czynności umożliwiających dokonanie oceny ich wykonania w przypadku nie zgłoszenia ich do 

odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.  

8.3. ODBIÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ   

Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegają tym samym zasadom odbiorowym jak odbiory 

opisane w punkcie 8.1. niniejszej OST.   

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót podlegającemu odbiorowi częściowemu, określonego w dokumentach 

umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokole podpisanym przez 

Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 

częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru danej branży na zgłoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.  

8.5. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)  

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego 

będzie  stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta  i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  

odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach częściowych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 

odbiorem należy zapisać w protokole odbioru ostatecznego (końcowego) robót, sporządzonym wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego, podpisanym przez członków komisji, Inspektora nadzoru, 

Projektanta i Kierownika budowy. Protokół powinien zawierać:  
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- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentów,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 

 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót.  

Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) Podstawowym dokumentem jest protokół 

ostatecznego odbioru robót. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. USTALENIA OGÓLNE  

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dla Robót 

wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności są ceny 

jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji 

kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz ilości wykonanych robót, 

ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Dla Robót wycenianych 

ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość Robót ustalona w dokumentach umownych dla 

danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na wykonanie Robót 

zgodnie z wymogami norm, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji projektowej i 

zasadami sztuki budowlanej.  

  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren 

budowy oraz transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i 

odpadów; 

 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami;  

  Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 

 Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT.  

  

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczałtowym, oprócz robót zasadniczych, należy też ująć 

następujące prace pomocnicze:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
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- dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,  

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów,  

- wykonanie niezbędnych pomiarów, testów prób itp., 

 - po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 - usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidację stanowiska roboczego, 

 - utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,  

- wszystkie pozostałe prace pomocnicze, niezbędne do właściwego wykonania Robót.  

  

9.2. WARUNK I  UMOWY 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.  

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej 

przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 

znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, 

jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a także normy, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, 

reguł, wytycznych i norm w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  

  

10.1. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA  

-  Prawo Zamówień Publicznych  

- Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich GDDP Warszawa 1989 r wraz ze zmianami 

zawartymi  w Zarządzeniu nr 4 GDDP z dnia 10 kwietnia 1992 r. oraz Zarządzeniu nr 9 GDDP z 

dnia 14 maja 1993 r..  

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 916 z 

późniejszymi zmianami 



30 
 

  

10.2. NORMY  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Najważniejsze  normy,  dotyczące  konkretnego  asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w  punkcie  

10  poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji technicznych. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-01.02.04  

 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC  

Rozbiórka nawierzchni z kostki i płyt betonowych 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych związanych z Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez 

odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami 

opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  związanych z wykonywaniem  nawierzchni mimneralnej,  realizacji obiektu jak w punkcie 

1.1. niniejszej ST. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH  ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z: 

- rozbiórką elementów dróg i ulic w ramach Robót przygotowawczych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują:  

- cięcie piłą spalinową nawierzchni z kostki  

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 6 i 8cm,  

- rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 33x33  

- rozebranie podbudowy wraz z podłożem do głębokości 40 cm  

- mechaniczne rozebranie ław betonowych,  

- załadunek gruzu betonowego z pryzm koparką lub koparko – ładowarką i odwóz na wysypisko 

samochodem samowyładowczym  

- załadunek, odwóz na wysypisko wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki warstw bitumicznych,  

składowanego w pryzmach. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  

 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. Podłoże - grunt rodzimy lub 

nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

2. MATERIAŁY   
Nie występują. 

3. SPRZĘT   
3.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu  

3.2 Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.3 Rodzaje sprzętu Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 

młoty pneumatyczne, piły spalinowe, koparki, koparko – ładowarki, spycharki, samochody 

samowyładowcze, drobny sprzęt ręczny. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne zasady dotyczące transportu Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB 

DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

 4.1. TRANSPORT   

Sposoby transportu  

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania Robót Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 5.STWiOR. 

 

Podstawowe zasady prowadzenia Robót. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on 

przewieść je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały 

powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne doły powstałe po 

rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 

wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić gruntem 

do poziomu określonego w dokumentacji projektowej i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 

STWiORB D-02.01.01. "Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych".  

 

Wykonanie Robót rozbiórkowych  

Rozebranie podbudów, nawierzchni i chodników.  

Warstwę nawierzchni wraz z podbudową należy usunąć mechanicznie przy użyciu młotów 

pneumatycznych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materiały (gruz) 

składowane w pryzmy należy wywieźć na wysypisko lub składowisko przyobiektowe w zależności od 

dalszego przeznaczenia. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.  

Zasady kontroli jakości Robót. 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych oraz 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni dróg i chodników 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D.02.01.01 "Wykonanie wykopów w 

gruntach nieskalistych"  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót.  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 

7.   

Jednostka obmiaru Jednostką obmiarową Robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  

dla nawierzchni i podbudowy - metr kwadratowy [m2] i obejmuje Roboty związane z wywozem 

materiału rozbiórkowego obmierzane w metrach sześciennych [m3],  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.  

Odbiór Robót  

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa między Inwestorem i 

Wykonawcą robót .   

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

10.1. NORMY 
 1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

(lub równoważne).

aszymanska
Ołówek
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MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych związanych Zagospodarowaniem 
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terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Okrzei w Żyrardowie 

– gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

dostawy i montażu urządzeń rekreacyjnych   przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.  

 

1.3. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH  ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie w punkcie 1.1 prac w zakresie zgodnym projektem wykonawczym i PZT. Prace obejmują 

montaż elementów małej architektury. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

2. MATERIAŁY   
 

2.1. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

Na modernizowanym skwerze zamontowane zostaną następujące elementy wraz z fundamentami:  

- słupki żeliwne z łańcuchem, 

- ławki, 

- kosze na śmieci,  

- obudowa rabat podniesionych.    

Wszystkie elementy małej architektury muszą zostać zamontowane przez Wykonawcę zgodnie z 

normami i zaleceniami nałożonymi przez producenta elementów małej architektury.  

2.2  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

2.3. SŁUPEK STALOWO-ŻELIWNY  
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v) Materiały: Słupek żeliwny 

Materiał – stal- żeliwo  

Kolor czarny mat 

 

2.4. ŁAWKI 

 

 

 

 

Materiał: stal kolor czarny mat, 

Siedzisko: drewno iglaste 
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2.5. KOSZE NA ŚMIECI  

KOSZ NA SMIECI O PROSTEJ FORMIE, UCHYLNY, UMOŻLIWIAJĄCY ŁATWE OPRÓŻNIENIE. 

  

Materiał: stal kolor czarny mat, 

 

3. SPRZĘT   

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU   

Sprzęt  zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego 

zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.  

3.2. SPRZĘT POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBÓT: 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg instrukcji producenta. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikacją – dział  nr 4.  

 4.1. TRANSPORT   

 Urządzenia przewozić dowolnymi środkami transportu w fabrycznych opakowaniach w sposób 

zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość oraz właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Wyroby do transportu zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy luzem transportować i 

przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach. 
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4.2. SKŁADOWANIE  

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Na każdym opakowaniu wyrobów  powinny się znaleźć 

istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:  

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,  

- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 

 - ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  

- datę produkcji i nr partii,  

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 

polskim. Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, 

wymagane przepisami, wyszczególnione w OST . Materiały powinny być pakowane przy użyciu folii, 

drewna, tektury, styropianu. Narośla i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i zniszczeniem powłok. Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość 

użycia ich do montażu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

 Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5.  
  

5.2.MONTAŻ :  

ELEMENTY GOTOWE 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie elementy wyposażenia 

oraz urządzenia będą montowane na stałe w podłożu, tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których 

wykonanie ustala producent.  

 

5.3. WADY NIEDOPUSZCZALNE W TRAKCIE WYKONANIA PRAC   

 

- niezgodne z dokumentacją rozmieszczenie elementów małej architektury,  

- niezgodność asortymentu elementów wyposażenia z dokumentacją, 

- montaż niezgodny z instrukcja producenta,  

- uszkodzenia elementów małej architektury  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 

Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6.   
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6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU   ROBÓT 

 Kontrola w czasie montażu urządzeń polega na sprawdzeniu: - zgodności posadowienia elementów 

małej architektury z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia, ilości , - jakości 

elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności kolorystycznej, 

impregnacji, stabilności posadowienia). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót należy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja 

techniczną dział  nr 7.  Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które 

zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umów ryczałtowych 

obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 

wystawienia przejściowej faktury.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU  

 Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  I  OSTATECZNY :  

Szczegółowe zasady odbioru końcowego W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z 

przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6  

niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 

nawierzchniowe  powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Jednostka obmiarową jest ilość i standard zamontowanych elementów wyposażenia. Obmiaru robót na 

budowie dokonuje Wykonawca w obecności inspektora nadzoru. 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

10.1. USTAWY  

 Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych związanych z Zagospodarowaniem terenów zieleni poprzez 

odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami 

opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych z  zagospodarowaniem terenów zielonych  przy realizacji obiektu jak w 

punkcie 1.1. niniejszej ST. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH  ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-  wymianą podłoża w miejscach planowanych nasadzeń z roślin lub zakładania trawników 

- rozłożeniem ziemi urodzajnej w miejscach po rozebranej nawierzchni 

- wykonanie nasadzeń z krzewów 

- wykonanie nasadzeń z bylin 

- założenie trawników- regeneracja trawników istniejących 

- rozłożeniem mulczu- wzbogacenie ziemi w mikroorganizmami glebowymi EMY  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  
 
Materiał roślinny –krzewy, pnącza, rośliny kwietnikowe (jednoroczne).  
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Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.  

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.  

Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika.  

Bryła korzeniowa – uformowana podczas zabiegów szkółkarskich bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny.  

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.  

Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny.  

Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.  

Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym 

(przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego. 

INTZ- Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni – inspektor nadzoru inwestorskiego dla branży zieleń 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami  
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma obowiązek sprawdzić zgodność wszystkich dokumentacji 

projektowych dotyczących zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieżności czy 

nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym osoby prowadzącej nadzór 

autorski nad projektem  

2. MATERIAŁY   
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2.1. ZIEMIA URODZAJNA  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

- Zawartość makroelementów w mg/dm3 Azot – 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapń 1000-2000  

- Chlorki poniżej 100 mg/dm3  

- Zasolenie poniżej 1g/dm3  

– ziemia do sadzenia krzewów przyulicznych nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 

70% piasku,  

- optymalne  pH ziemi 5,5 – 6,8,  

- ziemia urodzajna  dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być 

mieszanką mineralno-organiczną (torfy),  

- wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi 

urodzajnej na teren budowy  

- przed rozłożeniem ziemi należy ją wzbogacić dodając 1 litr suszonego obornika zwierzęcego na na 

każdy 1m3 wbudowywanej ziemi. 

 

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia INTZ wyników 

badań laboratoryjnych dotyczących jej jakości, zasobności w składniki pokarmowe, zawartości NaCl 

 

2.2. KRZEWY 

Wymagania ogólne:  

Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 

dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  

• przyrost ostatniego roku powinien  wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne drobne korzenie włośnikowe, 

• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nie uszkodzona,  

• pędy korony u krzewów nie powinny być przycięte,  

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 

 

Wady niedopuszczalne dyskwalifikujące rośliny:  

• uszkodzenia mechaniczne roślin, 
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• ślady żerowania szkodników,  

• oznaki chorobowe,  

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

• martwice i pęknięcia kory,  

• nie zabliźnione rany po cięciach formujących,  

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  

Roślin posiadających „wady niedopuszczalne nie wolno sadzić” , chyba że IZTZ wyda inne dyspozycje.  

Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym 

potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego 

(szkółkowanie). Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego 

Zamawiającemu. 

Tabela 1. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego.  

 l.p. KRZEWY  j.m. ilość  Uwagi 

k.1 Rosa ‘The fairy’– róża ‘the fairy’  szt 3182 C2/goły korzeń 

k.2 Salix purpurea ‘Nana (wierzba purpurowa odm. Nana) szt 367 C2 

 

2.2. BYLINY 

Wymagania ogólne 

• Doniczka P9,  

• system korzeniowy całkowicie przerastający doniczkę. 

• korzenie przerastające dno doniczki nie dłuższe niż 5 cm.  

• roślina zakrywająca minimum 50 % powierzchni doniczki. 

  

Tabela 2. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego.  

 

 l.p. KRZEWY  j.m. ilość  Uwagi 

k.1 Rosa ‘The fairy’– róża ‘the fairy’  szt 3182 C2/goły korzeń 

k.2 Salix purpurea ‘Nana (wierzba purpurowa odm. Nana) szt 367 C2 

 l.p. BYLINY  j.m. ilość  Uwagi 

aszymanska
Przekreślenie
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b.1 Achillea millefolium terracotta (krwawnik pospolity odm.  Terracotta) szt 66 P11 

b.2 Achillea millefolium ‘Paprica’ (krwawnik pospolity odm. paprica) szt 84 P11 

b.3 
Dianthus plumarius 'Itsaul white' (goździk postrzępiony odm. Itsaul 

white) 
szt 52 

P9 

b.4 Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ (trzcinnik ostrokwiatowy) szt 164 P11 

     

b.6 Lythrum salicaria )krwawnica pospolita) Szt. 144 P11 

b.8 Polemonium caeruleum  (wielosił błękitny)  szt 284 P11 

b.9 Geranium sanguineum 'Max Frei' (bodziszek czerwony odm.  Max Frei)  szt 60 P9 

b.10 Iris sibirica (kosaciec syberyjski)  szt 228 P11 

b.11 Polygonum bistorta  `Hohe Tatra’ (rdest wężownik odm. Hohe tatra)  szt 276 P11 

b.12 Salvia verticillata 'Purple rain' (szałwia okręgowa odm. Purple rain)  szt 248 P11 

b.13 Stachys officinalis ' Hummelo' (czyściec lekarski odm. Hummelo)  szt 198 P11 

b.14 Veronica longifolia `Marietta` (przetacznik kłosowy odm. Marietta)  szt 56 P11 

b.15 Molinia caerulea 'Heidezwerg' - trzęślica modra  szt 72 P11 

b.16 Nepeta faassenii walker's low - kocimiętka  szt 76 gat. nierodzimy /P11 

b.17 Echinacea purpurea - jeżówka purpurowa szt 196 gat. nierodzimy /P11 

b.18 Carex morrovi - turzyca morova szt 223 P11 

 

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą "Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez 

"Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa". Import roślin podlega przepisom rozporządzenia 

Inspektoratu w zakresie przywozu roślin. 

Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych roślin (lub grupy roślin): 

łacińskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacją), nazwę producenta. 

Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, 

transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny 

odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany 

poinformować Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, 

odmianie czy ilości wymaganej  w specyfikacji szczegółowej z takim wyprzedzeniem, aby było możliwe 

dokonanie zmian. 
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Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, 

w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości 

rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w 

chłodni (nie dłużej niż 14 dni). 

Uwagi do zakupu roślin 

Wykonawca podczas wyboru roślin w szkółce powinien zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów: 

W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) ważnym jest by rosły pełny sezon 

wegetacyjny w pojemniku w jakim są sprzedawane , system korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty, 

jednak korzenie nie mogą zajmować całej przestrzeni pojemnika. Roślina powinna być dobrze 

nawodniona. W przypadku roślin z bryłą korzeniową (duże krzewy soliterowe) istotnym jest, by bryła 

korzeniowa miała wielkość proporcjonalną do wielkości części naziemnej i była owinięta materiałem 

samoistnie rozkładającym się w gruncie.  

Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny 

w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 

korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy 

należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy 

dobrze nawodnić. 

2.3. KORA / ZRĘBKI DREWNA (MULCZ) 

Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin.  

Wymagania dotyczące materiału.  

Za mulcz uznajemy materiał pozyskany podczas zrębkowania pni konarów pędów i gałęzi drzew 

liściastych. Są to wióry drewniane o szerokości minimum 2 cm, długości minimum od 2 do 4 cm. 

Zrębki, powinny być przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników 

grzybów). Odczyn stosowanych zrębków powinien być obojętny. Zrębki nie mogą zawierać : liści, 

drobnych pędów drzew i krzewów, piasku. 

  

2.4. EMY – mieszanka pożytecznych mikroorganizmów glebowych  

Emy  to kompozycja pożytecznych naturalnych mikroorganizmów - bakterii kwasu mlekowego, drożdży, 

bakterii fototropowych, promieniowców i grzybów fermentujących wzbogacona o szeroką gamę 

mikroelementów niezbędnych dla optymalnego rozwoju pożytecznych mikroorganizmów. Pełni funkcje 

zapobiegawcze przeciwko chorobom, na skutek ich wypierania i tworzenia warunków 

uniemożliwiających, lub przynajmniej utrudniających ich rozwój. Natomiast bogactwo mikroelementów 

i bakterii fototropowych stanowi doskonałe źródło pożywienia dla rośliny w formule naturalnego 

biostymulatora wzrostu. Nalezy stosować po rozłożeniu ziemi urodzajnej lub zaraz po posadzeniu rośłin 

podczas pierwszego podlewania  

Skład  

• bakterie kwasu mlekowego  

• bakterie fotosyntetyzujące  
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• grzyby fermentujące  

• drożdże  

• ekologiczna melasa z trzciny cukrowej  

• rewitalizowana woda  

• sól  

• kompleks minerałów  

Dawkowanie  

20 litrów preparatu rozcieńczone w 400 l wody na 10 000 m2 
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3. SPRZĘT   

3.1. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ   

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  

• koparek,  

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

• łopaty, grabie, taczki,  

• sprzęt do podlewania roślin,  

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

• pił mechanicznych i ręcznych,  

• dźwigów,  

• przesadzarek,  

• drabin,  

• podnośników hydraulicznych,  

• innych zaleconych przez INTZ.  

UWAGA: Wszystkie prace w obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonywane ręcznie. 

Korzenie drzew, które mogą zostać uszkodzone podczas przebudowy ulicy powinny zostać przycięte 

starannie, ostrym i czystym narzędziem. Wszystkie prace związane z redukcją koron drzew  muszą zostać 

wykonane zgodnie z zaleceniami PTCHD przez wyspecjalizowanych chirurgów drzew. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Wymiana podłoża na grubość 30-40 cm  

 

Proces wymiany podłoża polega na ręcznym bądź mechanicznym odspojeniu gruntu na głębokość 

odpowiednio 30 i 40 cm i wbudowaniu w to samo miejsce ziemi urodzajnej o grubości odpowiednia 25 

i 35 cm.  
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4.1.1 Odspojenie gruntu  

Zdejmujemy darń wraz z humusem warstwą o łącznej grubości 30 lub 40  cm, Po zdjęciu ziemi teren 

należy wyrównać. Jeżeli po zdjęciu ziemi odsłonięciu ulegną zanieczyszczenia mechaniczne należy je 

usunąć. Nie należy przekopywać gleby znajdującej się na dnie wykopu chyba że będzie ona nadmiernie 

zagęszczona ( ostateczną decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)  

Zdjęcie gleby ma na celu usunięcie zanieczyszczonej ziemi i rozłożenie w jej miejsce żyznej ziemi 

ogrodniczej. Wymagania dotyczące zdjęcia humusu:  

• Humus wraz z darnią zdejmujemy warstwą grubości 30 cm (zgodnie z zapisami na rysunkach)  licząc 

od istniejącej rzędnej terenu 

• W obrębie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemię zdejmujemy ręcznie, na 

pozostałych terenach możemy użyć sprzętu zmechanizowanego  

• Zdjęty humus jest odpadem wymagającym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić inwestorowi dokument potwierdzający utylizację zdjętego humusu. Ze względu na silne 

zanieczyszczenie chemiczne gleby zdjęty humus nie nadaje się do ponownego użycia do celów 

ogrodniczych.  

• Podczas odspajania gruntu należy zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się w terenie włazy 

komór, zawory wodociągowe i gazowe. 

 

4.1.2 Rozłożenie humusu  

 

Wymagania dotyczące rozłożenia humusu:  

• ziemię urodzajną pod krzewy i byliny rozkładamy warstwą grubości 25 lub 35 cm dla tak by rozłożona 

i zagęszczona ziemia znajdowała się 5 cm poniżej otaczającego ją gruntu i chodników. 

 • do humusowania używamy ziemi urodzajnej o  parametrach określonych w punkcie 8.1,  

• teren musi być wolny od zanieczyszczeń pobudowanych, w szczególności gruzu, wapna cementu,  

• po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren należy wyrównać, wygrabić i usunąć  zanieczyszczenia,  

• natychmiast po rozłożeniu ziemi urodzajnej należy przystąpić do sadzenia roślin lub wysiewu nasion  

• wszystkie przypadki stagnowania wody należy zgłosić INTZ, 

 



53 
 

4.2. TRANSPORT KRZEWÓW  

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

 

• Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na 

zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie 

uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim 

środkiem.  

• Rośliny kopane z bryłą korzeniową - krzewy rosnące w szkółce powinny być 

wykopane z odpowiednią bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z 

substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. 

Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 

zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.  

• Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny 

sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, 

ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. 

Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem 

odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się 

korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej.  Przed sadzeniem rośliny w kontenerach 

należy dobrze nawodnić.  

• Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być 

skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie 

przesechł podczas transportu, oraz składowania na placu budowy.  

• Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być 

odpakowany i przechowywany w następujący sposób: 

• rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z 

możliwością podlewania,  

• wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać obsypane 

substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu.  

 

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być 

skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie 

przesechł podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie 

mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i 

przechowywany w następujący sposób:  

• rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z 

możliwością podlewania,  
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• wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać obsypane 

substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu.  

W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej, korzeni i pędów.  

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 

pojemnikach.  

 

4.2. WYKONANIE NASADZEŃ WYMAGANIA OGÓLNE  

• sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, z temperaturą podłoża i powietrze powyżej 

0  

•  sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście 

roślin lub powodują degradację gleby  

Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:  

•  doły przeznaczone do sadzenia zalane wodą, 

•  zbite podłoże 

•  woda zalegająca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,  

•  mocno zamarznięta ziemia, 

• długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.  

•  silne zanieczyszczenie gleby  

•  intensywny ruch maszyn lub ludzi odbywający się w bezpośrednim sąsiedztwie sadzonych roślin  

  

4.3. SADZENIE KRZEWÓW  

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:  

• rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w 

pozycjach i ilości wskazanej na  rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane 

kształtami tak aby uzyskać określony efekt, 

• pierwszy rząd krzewów sadzimy zawsze w odległości 70 cm od krawężnika/opornika  

• sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy 

rosły w szkółce/w pojemnikach. Krzewy należy sadzić jedno-/ wielorzędowo, wzdłuż naciągniętego 

sznura do dołków z zachowaniem odpowiedniej rozstawy ściśle według dokumentacji projektowej, po 

posadzeniu roślin należy ugnieść ziemie wokół posadzonych roślin,  

• po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę) przed rozłożeniem warstwy 

ściółki,  
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• teren wokół roślin należy ściółkować 5 cm warstwą zrębek drzewnych 

 

4.4. PIELĘGNACJA KRZEWÓW  

 

Pielęgnacja krzewów w okresie gwarancyjnym i w okresie pielęgnacji (w przeciągu jednego roku 

kalendarzowego od dnia odbioru inwestycji) polega na: 

•  podlewaniu, (nowo posadzone krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch 

pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie według potrzeb, zachowując optymalną wilgotność 

gleby dla roślin),  

• nawożeniu,  

• utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów,  

• odchwaszczaniu ziemi ,niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyżej 20 cm 

wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym nie dopuszczenie do zachwaszczenia 

powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 25% każdej skupiny,  

• uzupełnianiu ściółki do warstwy grubości 5 cm,  

• usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• kontrolowaniu chorób i szkodników, wykonywanie zabiegów ochrony roślin,  

• poprawy struktury i wyglądu  krzewów,  

• wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,  

• leczeniu uszkodzeń,  

• cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, słaby przyrost, oraz 

powodują niepożądane zagęszczenie, (zbyt duże rozmiary krzewów). Zabieg odmładzania można 

przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim 

nawożeniem i podlewaniem; zmusza on rośliny do rozwoju nowych, silniejszych gałęzi;  

• cięcia krzewów l ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;  

• utrzymanie starych krzewów poza zakresem skrajni drogowej. ( 50 cm od krawędzi jezdni) 
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4.5. NASADZENIA BYLIN 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:  

• przed posadzeniem roślin należy teren oczyścić z pozostałości pobudowlanych,  

• rośliny sadzimy w ilości i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej,  

• przed sadzeniem należy usunąć uszkodzone liście przekwitłe kwiaty i owocostany,  

• rośliny sadzimy etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym 

osłoniętym od wiatru miejscu,  

• nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin,  

• po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia  

• wytyczenie w terenie kształtu rabaty zgodnie z rysunkiem,  

• wyznaczenie linii nasadzeń  

• rozstawienie roślin  

• wypełnienie dołów żyzną ziemią pozostawiając miejsce na zrębki  

• podlanie nasadzeń,  

• wypełnienie powierzchni pod bylinami 5 cm warstwą zrębek  

 

4.6. PIELĘGNACJA BYLIN 

Pielęgnacja bylin w okresie gwarancyjnym i w okresie pielęgnacji (w przeciągu jednego roku 

kalendarzowego od dnia odbioru inwestycji) polega na:  

• usuwaniu chwastów,  

• podlewaniu,  

• nawożeniu,  

• usuwaniu przekwitłych kwiatów i owocostanów,  

• uzupełnianiu ubytków ściółki z zrębek,  

• wymianie uszkodzonych i martwych roślin. 

 

4.7. APLIKACJA MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH EMY 

Preparat należy dostarczyć poprzez podlanie wodnym roztworem preparatu ziemi przygotowanej pod 

nasadzenia Wymagania dotyczące aplikacji roztworu mikroorganizmów glebowych są następujące: 

• Roztwór preparatu przygotowujemy tuż przed jego aplikacją. Cały roztwór należy zurzyć w dniu 

przygotowania  

• Preparat aplikujemy w temperaturze gleby przekraczającej 10 C  

• Preparat rozlewamy na przygotowane podłoże przed sadzeniem roślin lub po posadzeniu roślin  ale 

przed mulczowaniem.  
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• Preparat aplikujemy zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania. 

• Dawkowanie 40 l preparatu rozcieńczyć w 400 l wody . I taką dawka wystarcz na podlanie 10 000 m2 

ziemi, wady niedopuszczalne  

• aplikacja preparatu gdy temperatura podłoża spadnie poniżej 5 C   

• zbyt niskie stężenie preparatu   

• niedostateczna ilość preparatu na jednostkę powierzchni.   

 
 

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6.   

5.1.1. ROŻŁOŻENIE ZMIEMI URODZAJNEJ  

 

Kontrola robót w zakresie rozłożenia ziemi urodzajnej polega na:  

• sprawdzeniu zgodności zakresu prac z projektem i przedmiarem robót  

• zgodności parametrów fizycznych i chemicznych zakupionego i rozłożonego humusu z zapisami 

dokumentacji projektowej, (wykonawca musi przedstawić wynik badań laboratoryjnych)  

• grubości warstwy ułożonego humusu,  

• jakości jego ułożenia, obecności zagłębień (dopuszczalna nierówność wynosi 2 cm na 1mb 

rozłożonego humusu)  

• sprawdzeniu braku  obecności zanieczyszczeń mechanicznych, i chemicznych w glebie Kontrola robót 

przy odbiorze rozłożonego humus:  

• grubości warstwy ułożonego humusu,  

• wyrównania warstwy rozłożonego humusu (dopuszczalne odstępstwo 2 cm na 1mb)  

• stopnia zagęszczenia rozłożonej ziemi urodzajnej (czy po rozłożonej ziemi urodzajnej nie odbywał się 

ruch maszyn.  

• obecności zanieczyszczeń  

• zawartości w rozłożonym humusie suszonego obornika 

 

5.2. SADZENIE KRZEWÓW  
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Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu:  

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

• wielkości dołków pod krzewy oraz  ich zgodność z dokumentacją projektową,  

• zaprawienia dołków ziemią urodzajną, i jakości ziemi urodzajnej, 

• zgodności materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z  normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji 

projektowej i ST,  

• jakości opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  

• odpowiednich terminów sadzenia,  

• prawidłowego rozłożenia ściółki ,  

• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów,  

 

5.3. NASADZENIA BYLIN 

 

Kontrola robót w zakresie nasadzeń z  bylin polega na sprawdzeniu:  

• zgodności umiejscowienia roślin z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabat, 

rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 

• jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z 

zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),  

• przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej  

• prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania 

przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). Kontrola robót przy odbiorze 

wykonanych nasadzeń bylinowych polega na:  

• zgodności wykonanych nasadzeń z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia roślin, 

gatunków i odmian posadzonych roślin,  

• jakości posadzonych  roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju),  

• przy odbiorze jesienią należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 

 

 5.4. APLIKACJA MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH EMY  

ci aplikacji preparatu 

 

lub normami równoważnymi.
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6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru robót związanych z zielenią terenu są: 
 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 

[m2] usuniętej warstwy humusu, 
[m3] wywiezionego humusu, 
[m2] profilowanego i zagęszczonego podłoża, 
[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej, 
[m2] wykonanych trawników, 
[szt] dostarczonych i posadzonych krzewów, bylin, traw ozdobnych 
 

 7. ODBIÓR ROBÓT 

71. ODBIÓR ROBÓT: 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej.   

7.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa między Inwestorem i 

Wykonawcą robót .   

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki krzewu, bylin lub traw ozdobnych obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- zakup, dostarczenie materiału roślinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji, 
- pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orkę lub przekopanie podglebia, 
-  zakup, dostawa materiału nasiennego i innych materiałów niezbędnych do wykonania, 
- załadunek i dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
-  pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

11.1. USTAWY  

 Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10.  
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11.2. NORMY:  

PN-G-98011 Torf rolniczy 

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. lub równoważne.

lub równoważne
lub równoważne

aszymanska
Ołówek




