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Kod CPV:   45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

  45000000-7  Roboty budowlane 

  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

  31311000-9  Podłączenia energetyczne 

  45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  31520000-7  Lampy i oprawy oświetleniowe 

  45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

  45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z inwestycją polegającą na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od strony ul. 
Nowodworskiej budynku położonego przy ul. ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy dz. nr ew.  12, obr. 0096, m. 
Bydgoszcz. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla robót we wszystkich branżach. 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument wiążący przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Opis planowanej inwestycji 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in. – zgodnie z zał. graficznym: 

• Wzmocnienie wszystkich nadproży okiennych; 

• Wypełnienie spękań i ubytków tynku w ścianach frontowych; 

• Demontaż wiszących kabli elektrycznych, tablic orientacyjnych itp.; 

• Wymiana skrzynki gazowej, zasilania lampy. 

• Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

• Zamurowanie 1 okna; 

• Naprawa częściowo uszkodzonych i technicznie zużytych elementów dekoracyjnych fasad - odtworzenie 

elementów sztukaterii itp. 

• Naprawa pokrycia dachu budynku niższego; 

• Wymiana podbitki dachu budynku wyższego; 

• Wymiana obróbki blacharskiej tj. opierzenie, parapety, rynnę i rurę spustową; 

• Pomalowanie elewacji frontowych i szczytowych; 

• Wykonanie otworu wlotowego dla ptaków; 

• Montaż lampy zewnętrznej w miejscu istniejącej. 

 

UWAGI 

o Wszystkie materiały wykończeniowe dobierać za zgodą Inwestora. 

o Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych. 

o Kolorystyka i użyte materiały wykończeniowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach 

prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik Budowy – wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 

korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier – osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na 

budowie samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kosztorys ofertowy – wykonany przez Wykonawcę kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu 

niniejszego zamówienia. Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. Księga obmiarów jest dokumentem fakultatywnym, który służy do określenia 

zaawansowania procentowego robót i nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych. 

Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do 

czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt 

lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalającym stanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty z winy Wykonawcy. 

 

 

1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót. 

Transport materiałów budowlanych, pracowników Wykonawcy oraz innych uczestników procesu 

inwestycyjnego musi odbywać się poza strefa nieprzekazaną zgodnie z zaawansowaniem robót, za co 

Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. 

W trakcie realizacji poszczególnych etapów Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość korzystania przez 

pracowników z ogólnodostępnych elementów zagospodarowania terenu oraz nie może utrudniać lub 

ograniczać korzystania z innych instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach. Konieczność 

okresowego wyłączenia części instalacji musi zostać każdorazowo zgłoszona Inwestorowi na 24 godziny 
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przy planowaną realizacją. 

1.7. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac 

budowy, dziennik budowy oraz dokumentację techniczną. 

Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media następować 

będzie na podstawie odrębnej umowy. 

 

1.8. Dokumentacja projektowa. 

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w 

dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie za zgodą Zamawiającego i autoryzowane 

przez Inżyniera i Projektanta. 

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz 

z ST. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko 

podstawą do opłacania robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. 

Cechy materiałów i elementów realizowanego projektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 

docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna 

lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby 

cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i roboty będą odrzucone i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.9. Koordynacja dokumentów przetargowych. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszelkie dodatkowe 

dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy – 

jakiekolwiek wymaganie występuje w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby 

występowało ono we wszystkich dokumentach. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod 

względem ważności, wg kolejności wskazanej jak wyżej. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości, błędów lub braków w 

dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót. W przypadku, 

gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. 

Inżynier wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne wewnętrzne Agencji, które w jakikolwiek sposób są 

związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia 

robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 
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1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 

prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z 

zakresem robót wymienionym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót, i uwzględnił ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym planując swoje roboty. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie 

realizacji robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

1.12. Ochrona środowiska. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym; 

- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami 

zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm 

hałasu, możliwością powstania pożaru; 

- praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 

w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.14. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego 

roboty budowlane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie ofertowej. 
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2. Materiały: 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

 

2.1.1. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. 

Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak 

najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

 

2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 

niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

 

2.3. Kontrola materiałów. 

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 

niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 

Inżyniera, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach 

zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 

umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 

Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych 

przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak określono w ST. 

 

2.4. Przechowywanie materiałów. 

 

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności do 

robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 

powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 

umożliwiający inspekcję materiałów. 

Składowanie materiałów może się odbywać w miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe 

powierzchnie , jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny 

prywatne mogą być używane do składowania materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia 

właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

2.5. Sprzęt. 

 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt i narzędzia przewidziane w ST. 

Sprzęt pod względem typów i ilości powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST i powinien być 

uzgodniony, i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
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robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien 

dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na 

drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na 

użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 

odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą 

być spowodowane ruchem pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 

obciążeniach osi na istniejących ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu 

budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 

powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

3. Wykonanie robót. 

 

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Każda 

robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera przed przystąpieniem do następnej fazy 

robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady 

wykonywania robót zostały określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych 

rodzajów robót. 

3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. 

Tablica informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce 

ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Ponadto należy zainstalować tablice 

ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczególności o pracy na wysokości. Tablice będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót. Koszt utrzymania tablic 

obciąża Wykonawcę. 

 

 

4. Kontrola jakości robót. 

 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, i 

dostarczyć ich wynik Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 

zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż 

wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 

Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie 

inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania ST a także 

normy i wytyczne państwowe. 

Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszelkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
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budowę lub na niej produkowanych. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w dokumentacji i ST. Inżynier dokonuje oceny jakościowej i 

ilościowej – na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej 

wykonanych robót. 

4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli prowadzony 

przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Wykonawca powinien przeprowadzić 

badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie 

zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny 

być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier 

powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inżynier będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości zostały określone w 

specyfikacjach. 

Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

 

4.3. Pobieranie próbek. 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym 

zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. Inżynier 

powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio 

opisane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4.4. Badania. 

 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie 

normy nie obejmują badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub normy 

zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazać 

Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny 
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być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

 

4.5. Raporty z badań. 

 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je 

na życzenie Zamawiającemu. 

4.6. Opłata za badania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 

włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny 

jednostkowej poszczególnych robót. 

 

4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia 

przydatności materiałów do robót. 

 

 

Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może polecić Wykonawcy 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami. 

Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez Zamawiającego, ale 

będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. 

Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w przypadku gdy badania 

Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań tych badań zostanie 

obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 

przedmiotem badań. 

Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w 

ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości 

przez Zamawiającego. 

4.8. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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4.9. Dziennik budowy. 

 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje się : 

- datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- daty odbiorów, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące pobierania próbek, 

- wnioski i zalecenia projektanta, 

- zgłoszenie zakończenia robót, 

- warunki pogodowe, 

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

4.10. Księga obmiaru robót 

 

Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga 

obmiaru robót jest dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za 

wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót 

zawiera karty obmiaru z : 

- numerem kolejnym karty 

- podstawą wyceny i opisem robót 

- ilością przedmiarową robót 

- data obmiaru 

Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na jego 

żądanie do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

4.11. Pozostałe dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- wyniki badań i pomiarów, 

- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
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- szkice wytyczenia geodezyjnego 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

- dowody przekazania materiałów z demontażu 

- dowody utylizacji materiałów z demontażu 

- korespondencja 

4.12. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach 

zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 

powiadomienie właściwych organów. 

5. Obmiar robót. 

 

5.1. Zasady obmiaru. 

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów 

rozliczeniowych. Ilości robót określone w ślepym kosztorysie (przedmiarze) mają charakter szacunkowy i 

nie będą przyjmowane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Ewentualne błędy 

występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości 

niezbędnych prac na zasadach określonych w umowie. 

 

5.2. Urządzenia pomiarowe. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów 

– łat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

 

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 

Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 

W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar dokonuje 

się: 

- w przypadku zakończenia danego etapu robót, 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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6. Odbiór robót. 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w 

porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego 

przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 

6.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 

ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 

powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na 

koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z ustaleniami 

poszczególnych ST. 

Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje wpisem do dziennika 

budowy. 

 

6.3. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót przewidzianych do 

wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

6.4. Odbiór ostateczny. 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być 

tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz 

jego gotowość do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera 

gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu. 

Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
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- dziennik budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania robót budwlanych odbiega 

od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z 

Wykonawcą i Inżynierem nowy termin odbioru. 

Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych 

na własny koszt. Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru 

ostatecznego. 

 

6.5. Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 

specyfikacjami. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. 

6.6. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglądów 

gwarancyjnych). Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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7. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową 

ustalono poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcę ilości i 

rodzaje robót konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą iloczynu 

cen jednostkowych i ilości robót obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego kosztorysie ofertowym 

jest ceną obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. 

Cena obejmuje: 

-       robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, a w szczególności obsługa geodezyjna 

oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i 

eksploatacji zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robót i związanego z tym wtórnego 

organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapów 

zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione powyżej i jest ostateczna. 

Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robót 

określonych szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania 

robót jest księga obmiaru robót. 

UWAGI : 

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. 

nr 47 poz. 401/. 
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ST – 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 

- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i 

demontażem elementów budynku w zakresie niezbędnym dla planowanych robót 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką 

lub demontażem następujących elementów: 

 

• Demontaż wiszących kabli elektrycznych, tablic orientacyjnych itp.; 

• Demontaż skrzynki gazowej, zasilania lampy. 

• Częściowy demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; 

• Częściowa rozbiórka pokrycia dachu budynku niższego; 

• Rozbiórka podbitki dachu budynku wyższego; 

• Rozbiórka  obróbki blacharskiej tj. opierzenie, parapety, rynnę i rurę spustową; 

• Demontaż lampy zewnętrznej w miejscu istniejącej. 

Wszystkie robotu rozpatrywać z projektem PAB , wykonawczym i technicznym 

- Materiały 

Materiały nie występują 

 

- Sprzęt 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny 

zaakceptowany przez Inżyniera 

- młotki o masie do 5 kg 

- przecinaki 

- młoty udarowe elektryczne 

- ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 

- samochody samowyładowcze 

- rynny zsypowe 

- Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. 

 

Wykonanie robót 

Z uwagi na to, że realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiektach, roboty rozbiórkowe należy 

wykonać z pełnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem się pyłu i kurzu oraz ograniczeniem hałasu. W 

związku z tym zaleca się, aby Wykonawca robót opracował dla własnych potrzeb projekt organizacji robót 

rozbiórkowych i demontażowych, za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej 

ofercie. Roboty wykonywać z rusztowań lub drabin. Wszystkie elementy przeznaczone do powtórnego 

wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na 
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miejsce składowania do czasu ich ponownego użycia. Pozostałe elementy powinny być pocięte na mniejsze 

elementy i wywiezione w miejsce utylizacji. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 

bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak i osób wykonujących prace rozbiórkowe, także osób trzecich. 

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje. 

 

 

- Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonywanych robót rozbiórkowych oraz 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do ponownego wbudowania. 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 

a) rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych ceglanych - metr sześcienny [m 3] 

b) skucie tynków - metr kwadratowy [m 2] 

c) dla elementów okładzin - metr kwadratowy [m 2] 

d) demontaż zabudowy, wyposażenia itp. – metr kwadratowy, sztuka [m 2], [szt.] 

- Odbiór robót 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają odbiorowi robót 

zanikających Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- wykonanie robót 

- dokumenty utylizacji gruzu 

- dokumenty przekazania materiałów z demontażu 

- stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania , które 

sąsiadują z rozbieranymi elementami 

W wyniku odbioru należy : 

- sporządzić protokół stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementów 

- sporządzić protokół odbioru robót 

 

- Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje : 

- wyznaczenie powierzchni do rozbiórki lub demontażu 

- wykonanie rozbiórki lub demontażu 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia 

- załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego 

wykorzystania 

- załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 

- zabezpieczenie terenu robót 

- uporządkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych 
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SST – 01.02.00 ROBOTY TYNKARSKIE. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla 

zadania: remonT elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od strony ul. Nowodworskiej budynku położonego 

przy ul. ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy dz. nr ew.  12, obr. 0096, m. Bydgoszcz. 

 

Rodzaje tynków do wykonania: 

➢ Tynki mineralne 

➢ Tynki zewnętrzne z gotowych mieszanek  

➢ Gipsowanie ścian 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400

000-1 

 

 

Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 

 454100

00-4  Tynkowanie  

45300

000-0 

 

 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 453200

00-6  Roboty izolacyjne  

  45324000-4 Tynkowanie 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

➢ Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 

➢ Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  
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- nie zawierać domieszek organicznych  

- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy 

poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 

- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez 

sito o prześwicie 0,5 mm 

- odchyleń od wymagań normy 

➢ Gotowe suche zaprawy tynkarskie i szpachlowe 

➢ Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 

➢ Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych  

➢ Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010  

➢ Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 

➢ Profile boniowe szer.30mm i gł.20mm 

➢ Farby, barwniki systemowe 

➢ Tynk zewnętrzny gotowy mineralny o drobnym uziarnieniu (baranek 2mm) 

➢ Tynk zewnętrzny żywiczny mozaikowy  gotowy 3mm 

➢ Tynk wewnętrzny żywiczny mozaikowy dekoracyjny o drobnym uziarnieniu 1mm  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) narzędzia ręczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
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sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 

5.1 Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian 

betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 

niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w 

ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  

➢ W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  

➢ Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych 

➢ Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
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➢ Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

➢ Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 

5.3 Zakres robót zasadniczych  

Tynki cementowe i cementowo- wapienne 

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

➢ Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 

1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i 

wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i 

ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 

wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane 

lub stalowe. 

➢ Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 

nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub 

półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

➢ Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu 

obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 

pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

➢ Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito 

o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć 

grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 

packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 

należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku 

tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  

W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację 

powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu 

tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku 

poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; 

Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem 

(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa 

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować 

jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie 

może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 
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Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 

przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 ºC i nie 

wyższej niż 20 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w przeciągu 24 h, to nie należy 

przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC  

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 

rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej 

należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być 

napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki 

sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na 

tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i 

poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na 

styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być 

ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W 

taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.  

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 

5mm.  

Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania 

aprobatami technicznymi ITB.  

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować 

perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na parterze 

przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku.  

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną 

szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli 

elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h.  

W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie, wzdłuż 

zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. 

  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 

w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

➢ Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

➢ Sprawdzenie materiałów 

➢ Sprawdzenie podłoży 

➢ Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

➢ Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 

➢ Sprawdzenie grubości tynku 

➢ Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

➢ Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  

 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni 

tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie 

powierzchni i krawędzi 

od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 

powierzchni i 

krawędzi od 

kierunku 

poziomego 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 

mm na 

długości łaty  

Nie większe niż 3mm 

na 1m 

Nie większe niż 4 

mm na 1m i 

ogółem nie 

więcej niż 10 na 

całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki 

itp.) 

Nie większe niż 4 

mm na 1 m 
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III  Nie większe 

niż 3 mm i w 

liczbie nie 

większej niż 3 

na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mmw 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 3 

mm na 1m i 

ogółem nie 

więcej niż 6 na 

całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki 

itp.) 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 

IV  Nie większe 

niż 2 mm i w 

liczbie nie 

większej niż 2 

na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mmw 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 

2mm na 1m i 

ogółem nie 

więcej niż 3mm 

na całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki 

itp.) 

Nie większe niż 

2mm na 1m 

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, 

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

➢ powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku 

W m mierzy się 

➢ długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 

techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

➢ Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

➢ Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za 

niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1. PN-EN 13279-1;2009   spoiwa gipsowe i tynki gipsowe  

2. PN-EN 998-1;2016-12 wymagania dot.zapraw do murów – zaprawy do tynkowania 

3. PN-EN 1008:2004 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

4. PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu 

5. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 ;2016-07- Cement. Metody badań. 

6. PN-EN 197-2,2014 -05- Cement. Ocena zgodności. 

7. PN-EN 197-1.:2012   - Cement.  Skład, wymagania i ocena zgodności. 

8. PN-EN 12620+A:2010, PN-EN 933-1:2012.- Kruszywa mineralne do betonu    

9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

10. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

 
 

 

 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

31311000-9 Podłączenia energetyczne 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

31214130-9 Wyłączniki bezpieczeństwa 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
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1. WSTĘP 

 

1.1.  Uwagi wstępne. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi 

projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia odpowiednich zapytań na piśmie. 

 

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania remonTU elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od strony ul. 

Nowodworskiej budynku położonego przy ul. ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy dz. nr ew.  12, obr. 0096, m. 

Bydgoszcz. 

Roboty wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz wizją lokalną. 

 

1.3.  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace: 

- montaż infrastruktury kablowej, 

- rozdzielnice energetyczne, 

- montaż kabli i przewodów, 

- montaż instalacji oświetlenia awaryjnego, 

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 

- inne roboty elektryczne. 

1.5.  Roboty towarzyszące. 

 

Do robót towarzyszących zalicza się: 

- urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

- działania ochronne zgodne z BHP, 

- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

- przewóz materiałów do ich wykorzystania, 

- usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz 

usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę. 
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1.6.  Roboty specjalne. 

 

Do robót specjalnych zalicza się : 

- nadzorowanie robót wykonywanych, 

- działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 

- specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych przez 

zleceniodawcę 

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 

budowie. 

 

                1.7  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora oraz sposób ich prowadzenia zgodny z 

obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Ogólne wymagania. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 

o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. 

 

2.2.  Materiały elektryczne - wymagania ogólne. 

 

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 

 

3. SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne wymagania. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. 

Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

- spawarki transformatorowej do 500A, 

- inny drobny sprzęt montażowy. 
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4. TRANSPORT. 

 

4.1.  Ogólne wymagania. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Środki transportu. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego 5-10t, 

- samochodu dostawczego 0,9t. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna wewnętrzna. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, budowlany i wykonawczym 

 

Urządzenia te powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, które 

tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest 

stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych 

wewnętrznych obiektu. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inwestora 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.
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Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inwestora. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego 

dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości. 

6.2.  Instalacja elektryczna. 

 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją budowlano - wykonawczą, normami i certyfikatami, 

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

- prawidłowość wykonania połączeń przewodów, 

- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych, 

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

zasilania, 

- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, 

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

- próbę biegunowości, 

- próbę wytrzymałości elektrycznej, 

- próbę działania, 

- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- pomiar spadku napięcia, 

- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia 

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, 

- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.) 

- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji, 

- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, 

wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, 

jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających 

(roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- instalacje elektryczne podtynkowe, 

 

8.3.  Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w ST-

00.00 „Wymagania ogólne”: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania, 

- protokóły z dokonanych pomiarów, 

- pomiary natężenia oświetlenia, 

- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inwestor ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 

zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed 

prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego 

i łączenia. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 

danych. 

PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-84/E-

02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 

o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm) 

PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm) PN-

92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki 

na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A. 
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PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. PN-E-

93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. PN-IEC 

60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm) PN-E-

01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o masie 

zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania. 

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. 

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007 

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory 

akustyczne; ze zmianą A2:2007 

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe PN-EN 54-

7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; 

działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009 

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006 

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianami A1:2006 

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z 

wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia 

 

10.2.  Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi poprawkami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997r. 
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• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych 

Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje 

elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż . 

• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o 

bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania oraz zgonie z projektami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


