
Załącznik nr 9 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – zakres realizacji nr I 

Nazwa zamówienia: Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowa 

wzbudzanych sygnalizacji świetlnych wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych w ramach 

Programu „Super Zebra”- z podziałem na zadania. 

 

Zakres realizacji nr I:    Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w 9 lokalizacjach 

w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu w ramach realizacji zadań z podziałem na 

lokalizacje. 

 

Dla zadania nr 1:     Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowa 

wzbudzanych sygnalizacji świetlnych wraz z dedykowanym oświetleniem przejść 

dla pieszych w ramach Programu „Super Zebra” na terenie administrowanym przez 

Oddział Terenowy Olesno z podziałem na lokalizacje. 

Lokalizacja nr 1: DW nr 487 w m. Byczyna, ul. Zamojskiego. 

Lokalizacja nr 2: DW nr 409 w m. Gogolin ul. Krapkowicka.  

Lokalizacja nr 4: DW nr 451 w m. Namysłów ul. gen. Sikorskiego (1). 

Lokalizacja nr 5: DW nr 451 w m. Namysłów, ul. gen. Sikorskiego (2). 

Lokalizacja nr 6: DW nr 901 w m. Pludry Aleja Wyzwolenia. 

 

Dla Zadania nr 2:     Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowa wzbudzanej 

sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych 

w ramach Programu „Super Zebra” na terenie administrowanym przez Oddział 

Terenowy Grodków z podziałem na lokalizacje. 

Lokalizacja nr 2: DW nr 411 w m. Nysa ul. Bema. 

Lokalizacja nr 3: DW nr 411 w m. Nysa ul. Jagiellońska. 

 

Dla Zadania nr 3:     Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ramach Programu 

„Super Zebra” na terenie administrowanym przez Oddział Terenowy Głubczyce 

z podziałem na lokalizacje. 

Lokalizacja nr 1: DW nr 425 w m. Dziergowice ul. Kozielska. 

Lokalizacja nr 2: DW nr 407 w m. Łącznik ul. św. Walentego. 

 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

71 320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45 311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45 317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45 316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45 316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 



2 
 

45 233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45 231000-5 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45 233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45 255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45 233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 

45 223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Opolska 127, 45-231 Opole 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Informacje wstępne 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie zakresu prac związanych 

z dedykowanym oświetleniem 9 przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie 

Województwa Opolskiego. Oświetlenie przejść dla pieszych polega na: 

− budowie linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie,  

− budowie słupów oświetleniowych aluminiowych dla oświetlenia przejścia dla pieszych  h=6m 

wraz z wysięgnikiem, 

− montażu opraw oświetleniowych LED doświetlających przejście dla pieszych 

z zastosowaniem układu optycznego prawostronnego, 

− montażu aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni  LED po 7 szt. dla 

każdego pasa ruchu, 

− montażu radarowych detektorów ruchu na słupie oświetleniowym,  

− montażu indukcyjnych detektorów ruchu w płycie integracyjnej chodnikowej, 

− montażu lamp ostrzegawczych LED na słupie oświetleniowym,  

− montażu aktywnych znaków aktywnych  D-6 „chodzący ludzik”, 

− montażu aktywnej listwy LED w chodniku, 

− budowie szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem, 

− dostosowaniu chodnika wraz z zastosowaniem płyt ostrzegawczych/kierunkowych 

integracyjnych, 

− wykonaniu/odtworzeniu znakowania poziomego grubowarstwowego wykonanego w technologii 

chemoutwardzalnej strukturalnej, 

dla przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w następujących lokalizacjach: 

Zadanie Nr DW Lokalizacje przejść dla pieszych Kilometraż  

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 1 487 Byczyna, ul. Zamojskiego 0+727 

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 2 409 Gogolin, ul. Krapkowicka 20+738 

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 4 451 Namysłów, ul. gen. Sikorskiego (1) 29+541 

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 5 451 Namysłów, ul. gen. Sikorskiego (2) 29+384 

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 6 901 Pludry, Aleja Wyzwolenia 24+699 

Zadanie nr 2, Lokalizacja nr 2 411 Nysa, ul. Bema 3+150 
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Zadanie nr 2, Lokalizacja nr 3 411 Nysa, ul. Jagiellońska 3+980 

Zadanie nr 3, Lokalizacja nr 1 425 Dziergowice, ul. Kozielska 7+957 

Zadanie nr 3, Lokalizacja nr 2 407 Łącznik, ul. św. Walentego 26+653 

 

Szczegółowe lokalizacje przejść dla pieszych zawiera Załącznik nr 1 do PFU I. 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać odrębnie dla każdej lokalizacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych 

oświetlenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, warunkami przyłączenia nowego oświetlenia do 

istniejącej sieci oświetleniowej oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym 

załącznik do SWZ.  

 

 

1.2. Zakres prac objętych Inwestycją 

Zakres niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie 

stosownych decyzji i pozwoleń, oraz budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych wraz z 

infrastrukturą wymienioną w załączniku nr 4 do Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadań 

drogowych w zamach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 

„SUPER ZEBRA” (Załącznik nr 4 do PFU I). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, jakie mogą wystąpić 

w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu budowlanego i projektu wykonawczego, 

z uwzględnieniem postanowień zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym, nie będą powodowały 

zmiany kwoty umowy na wykonanie zadania oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

 

1.3. Oczekiwany efekt inwestycji 

Oczekiwanym efektem, stanowiącym cel przedmiotu przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa 

niechronionych użytkowników drogi na przejścia dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich będących 

w administracji ZDW Opole.  

 

 

2. ZAKRES I AKTUALNE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Zakres robót budowlanych 

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 

oświetlenia wraz z infrastrukturą wymienioną załączniku nr 4 do Regulaminu przydzielania 

dofinansowania dla zadań drogowych w zamach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa 

na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” (Załącznik nr 4 do PFU I), zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami.  
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Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i zgody 

niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Umowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy 

jest przedstawiony w dalszej treści programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU, w ramach umowy należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 

roboty odrębnie dla każdej lokalizacji: 

• Budowa linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie, 

• Budowa słupów oświetleniowych aluminiowych dla oświetlenia przejścia dla pieszych h=6m wraz 

z wysięgnikiem – 2 szt., 

• Przyłączenie zgodnie z załączonymi warunkami określonymi przez Tauron Dystrybucja S.A. 

(Załącznik do PFU I nr 3),  

• Montaż opraw oświetleniowych LED doświetlających przejście dla pieszych z zastosowaniem 

układu optycznego prawostronnego 2 szt., 

• Montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni  LED po 7 szt. dla każdego 

pasa ruchu, 

• Montaż radarowych detektorów ruchu na słupie oświetleniowym – 2 szt.,  

• Montaż indukcyjnych detektorów ruchu w płycie integracyjnej  chodnikowej – 2 szt., 

• Montaż lamp ostrzegawczych LED na słupie oświetleniowym – 2 szt.,  

• Montaż znaków aktywnych  D-6  „chodzący ludzik” – 2 szt. , 

• Montaż aktywnej listwy LED w chodniku - 2szt., 

• Budowa szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem, 

• Wykonanie/odnowienie oznakowania poziomego w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej, 

• Wykonanie nawierzchni chodnika, na długości przejścia dla pieszych z płyt integracyjnych w 

kolorze żółtym (ułożenie płyt w chodniku w kształt litery T) x 2, 

• wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania (format A3 – po 2 dla 

każdej lokalizacji); 

• Wykonanie pomiarów ochronnych, 

• Wykonanie pomiarów fotometrycznych. 

DODATKOWO: 

Dla zadania nr 1, w Lokalizacji nr 4: 

• Wykonanie remontu/przebudowy chodników na dojściach do przejścia dla pieszych na odcinku 

22 m oraz w miejscu masy bitumicznej na dł. 8,6 m, 

 

Dla zadania nr 1, w Lokalizacji nr 6: 

• Wykonania chodnika o dł. 11,2 m (od chodnika znajdującego się na ul. Leśnej)  

 

Dla zadania nr 2, w Lokalizacji nr 2 i 3: 
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We wskazanych lokalizacjach znajduje się droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w jednym 

kierunku z pasem rozdzielającym.  

Dla realizacji zadania w tych lokalizacjach należy wykonać montaż czterech słupów i opraw 

oświetleniowych LED (dwie oprawy z optyką lewą i dwie oprawy z optyką prawą) oraz podwojenie 

pozostałych elementów infrastruktury wymaganych w ramach Programu Super Zebra. 

oraz 

Dla zadania nr 2, w Lokalizacji nr 2: 

• rozebranie istniejącej nawierzchni chodników w obrębie przejść (płytki z kostki betonowej typu 

dekoracyjnego i typu polbruk) – 26,24 m² oraz azylu (nawierzchnia bitumiczna) - 7,60 m² 

• korytowanie nawierzchni na gł. 10 cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa (azyl) 

• wykonanie ławy betonowej wraz z montażem krawężników betonowych – 8mb (azyl) 

• montaż płyt integracyjnych (dojścia i azyl) 

• montaż płytek betonowych typu polbruk gr. 8 cm na podsypce piaskowej  -24,40 (dojście            

i azyl) 

 

Dla zadania nr 2, w Lokalizacji nr 3: 

• rozebranie istniejących chodników w obrębie przejścia i azylu (płytki betonowe 50x50x7 cm) -     

63,45 m² 

• rozebranie obrzeży w obrębie przejścia i azylu (19,5 mb) 

• korytowanie nawierzchni na gł.12 cm - 8,4 m³ 

• wykonanie ławy betonowej wraz z montażem obrzeży betonowych - 23 mb 

• wykonanie podbudowy z kruszywa pod płytki chodnikowe  -63,0 m² 

• regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 4 szt. 

• montaż płyt integracyjnych (dojścia i azyl) 

• montaż pytek betonowych typu polbruk gr. 8cm na podsypce piaskowej – 49,76 m² (dojścia i 

azyl) 

 

Dla zadania nr 3, w Lokalizacji nr 1: 

• jednostronne obniżenie chodnika 

• wykonanie remontu/przebudowy chodników na dojściu do przejścia dla pieszych w miejscu 

masy bitumicznej na dł. 10 m 

Dla zadania nr 3, w Lokalizacji nr 2: 

• jednostronne poszerzenie chodnika na dojściu do przejścia dla pieszych (1x2,2 m) 

  

2.2. Parametry realizacji  

2.2.1 Wybudowanie oświetlenie ma spełniać wymagania normy PN-EN 13201:2016 określające 

warunki oświetlenia przejść dla pieszych oraz: 

• średnie wartości poziomego natężenia oświetlenia mierzona w całej płaszczyźnie przejścia dla 

pieszych powinna mieć wartość co najmniej 100 lx,  

• średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przejścia dla 

pieszych od strony nadjeżdżających pojazdów na wysokości 1 m nad przejściem powinno mieć co 

najmniej 501 lx,  
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• minimalna wartość powyższego natężenia wraz ze strefą oczekiwania pieszych (za strefę należy 

przyjąć strefę na chodniku stanowiące przedłużenie przejścia o 1 m) nie powinna być mniejsza niż 

10 lx, 

• Detekcja pieszego powoduje zwiększenie mocy oświetlenia opraw ulicznych wyposażonych w 

funkcję „Line Switch”. 

 

2.2.2 Infrastruktura wymieniona załączniku nr 4 do Regulaminu przydzielania dofinansowania dla 

zadań drogowych w zamach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” (Załącznik nr 4 do PFU I) – odrębnie dla każdej 

lokalizacji przejścia dla pieszych  z uwzględnieniem zwielokrotnia infrastruktury w Zadaniu nr 2 

w lokalizacjach nr 2 i 3. 

• Aktywne punktowe elementy odblaskowe w jezdni  LED – po 7 szt. dla każdego pasa ruchu 

− kompatybilny z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 

− zgodny z normą EN 1463-1, EN 1463-2 (w zakresie urządzeń odblaskowych i trwałości) 

− aktywny punktowy element odblaskowy LED służący do poziomego oznakowania dróg 

− kąt wysyłania strumienia światła: 15° - 30°  

− pługoodporna obudowa montowana w jezdnię w wyfrezowany otwór o średnicy 180mm i 

głębokości 45mm  

− wymienna wkładka LED 

− kondensator o pojemności 100F odporny na temperatury od -40°C do+65°C, który 

umiejscowiony jest w dolnej części pługoodpornej osłony (pod jezdnią) 

 

• Radarowych detektor ruchu na słupie oświetleniowym – 2 szt. 

− kompatybilny z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 

− komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, zasięg do 300 m 

− częstotliwość pracy: 24.125GHz, moc EIRP 24dBm 

− zakres prędkości detekcji ruchu: 1-50km/h 

− rodzaj obudowy: POLIWĘGLAN 

− detekcja pieszych dochodzących do przejścia 

 

• Pętla indukcyjna  ruchu pieszo - rowerowego w płycie integracyjnej chodnikowej – 

2 szt.  

− kompatybilny z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 

− pętla indukcyjna o obwodzie 9 m, z przyłączem 15m 

− jednokanałowy detektor pętli indukcyjnej 

− zasilanie 230V 

 

• Lampa ostrzegawcza LED na słupie oświetleniowym – 2 szt. 

− kompatybilny z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 

− maksymalna moc elektryczna: 30 W 

− zasilanie: 230 VAC, 50 Hz 
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− programowalny czas załączenia lampy ostrzegawczej: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 

31,34,37s 

− materiał: stop aluminium, anodowany 

− typ montażu:  uchwyt montażowy umożliwiający montaż na słupie o średnicy ø60 

− wymiary: 205 x 140 x 287 mm 

− komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz, zasięg do 300 m 

− migająca lampa ostrzega kierujących pojazdami o obecności pieszych na przejściu 

 

• Znak aktywny  D-6  „chodzący ludzik” – 2 szt. 

− kompatybilny z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 

− znak 600x600x20 mm 

− lico z folii 2 generacji 

− klasa odporności IP-67 

− kąt świecenia diod LED 15 stopni 

− intensywność świecenia – regulowana automatycznie czujką zmierzchu 

− kolor diod LED żółty 

 

• Aktywna listwa LED w chodniku – 2 szt. 

− kompatybilny z pozostałymi elementami aktywnej infrastruktury 

− umieszczona pomiędzy kostki brukowe 

− taśma LED: 300 SMD5050 RGB IP65 na całej szerokości przejścia 

− grube aluminium oraz klosz odporne na uszkodzenia mechaniczne 

− mleczny klosz odporny na warunki atmosferyczne - nie żółknie i nie pęka na Słońcu 

− anodowana powłoka zabezpieczająca przed nalotami 

− zasilanie bezpiecznym napięciem 12V DC 

− … 

 

• Szafa sterownicza wraz z wyposażeniem  

− Obsługująca wszystkie zamontowane aktywne elementy infrastruktury 

− połączenie z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą wielotorowych zacisków. System połączeń 

powinien udostępniać możliwość zdemontowania całego bloku sterowania bez użycia narzędzi 

i bez demontażu przewodów urządzeń  

− sterownik powinien obsługiwać sterowanie wszystkimi podłączonymi elementami (radarowe 

detektory ruchu, indukcyjne detektory ruchu, lampy ostrzegawcze, aktywne listwy LED, aktywne 

znaki D-6, aktywne punktowe elementy odblaskowe LED) 

− pomiar wartości prądu obciążenia dla wszystkich torów 

− panel sterujący w języku polskim  

− szafa wolnostojąca z prefabrykowanym fundamentem 

 

• wykonanie nawierzchni chodnika, na długości przejścia dla pieszych z płyt 

integracyjnych w kolorze żółtym po obu stronach przejścia 
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Ułożenie płyt wykonanych z gotowych elementów betonowych w kolorze żółtym ułożonych 

w chodniku w kształt litery T. Płyty powinny być zagłębione i tworzyć równą nawierzchnię 

z pozostałą częścią chodnika 

 

• Tablica informacyjna – 2 szt. (wzór szaty graficznej zostanie przekazany po podpisaniu 

umowy) 

Tablicę informacyjną w formacie A3 należy wykonać jednostronie, z płyty kompozytowej, 

tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieścić na podkładzie 

metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. Tablica musi być wykonana z materiałów 

trwałych i umieszczona na dedykowanym słupku fi 48-60,3. Miejsce umieszczenia tablicy 

każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne, należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek 

działań Wykonawcy w terenie przyległym lub istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Powstające w trakcie budowy odpady należy poddać segregacji i magazynować wydzielonym miejscu, 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, 

jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów 

obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwieniem. 

Elementy stalowe oraz płytki chodnikowe pochodzące z rozbiórki są własnością Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je do bazy Zamawiającego według właściwego Oddziału 

Terenowego wynikającego z realizowanego zadania (OT Olesno / OT Grodków / OT Głubczyce). 

 

2.4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzeniem 

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować 

i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

• Należy opracować, uzgodnić i zrealizować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

• Program i przeprowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nie 

przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 

działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  

− wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;  

− wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia i zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego, 

2.5. Zobowiązania Wykonawcy. 

W ramach niniejszego zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy: 

• Okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie budowy dedykowanego oświetlenia wraz 

z zamontowaną infrastrukturą wymienioną załączniku nr 4 do Regulaminu przydzielania 
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dofinansowania dla zadań drogowych w zamach Marszałkowskiego Programu poprawy 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” (Załącznik nr 4 do PFU I) oraz prace 

drogowe i oznakowanie – zgodnie z ofertą Wykonawcy (nie krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy 60 m-

cy). 

• Okres rękojmi – 5 lat. 

• Czas usunięcia wad i usterek – 14 dni. 

• Termin realizacji zadania – do 30.11.2023 r. od daty zawarcia umowy. 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1.  Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem 

Podstawą wykonania robót, które objęte będą zamówieniem jest: 

1. Umowa,  

2. Program funkcjonalno-użytkowy, 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

4. Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,  

5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

 

3.2. Ogólne wymagania funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania oświetlenia przejść dla pieszych oraz stref 

przejściowych w ich rejonie na podstawie dokumentacji projektowej.  

Przy wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych należy zachować jednolitą technologię i standard 

stosowanych materiałów i urządzeń. Słupy i oprawy powinny być wykonane z materiałów 

o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w obecnie obowiązujących 

normach oraz odrębnych przepisach. Słupy powinny posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną 

znakiem CE, wystawioną przez producenta oraz spełniać wymagania wytrzymałościowe dla strefy 

wiatrowej i kategorii terenu potwierdzonej raportami wytrzymałości przez producenta. Słupy z oprawami 

oświetleniowymi powinny być ustawione przed przejściem dla pieszych z zastosowaniem układu 

optycznego prawostronnego, zlokalizowane z prawej strony patrząc od strony jadącego pojazdu.  

Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać wykorzystując technologię świecenia LED.  

Zasilanie oświetlenia powinny odbywać się możliwie najkrótszą drogą. Przewody powinny być 

zlokalizowane w pasie drogowym. 

Orientacyjne lokalizacje przejść dla pieszych przedstawiono w załącznik mapowym do niniejszego PFU 

– Załącznik nr 1.  

3.3. Charakterystyczne parametry dotyczące zakresu inwestycji 

 

3.3.1. Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty wskazane w dalszej części 

opisowej PFU oraz uzyska akceptację Zamawiającego, a także zgodę organu administracji 

architektoniczno-budowlanej na budowę oświetlenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz wszelkie 

wymagane uzgadniania, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.  

Szczegóły dotyczące zakresu dokumentacji, sposobu i formy jej przekazania oraz zatwierdzenia 

przedstawiono w pkt. 4.1. 
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3.3.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowalne będzie musiał przygotować odpowiednie 

dokumenty formalno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego 

organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2023 r. poz. 162). Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie 

zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

3.3.3. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt map zasadniczych lub aktualnych map 

do celów projektowych na obszary objęte przedsięwzięciem – jeżeli są wymagane.  

3.3.4. Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia w celu 

oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano 

– montażowych, jak i przygotowania dokumentacji projektowej. 

3.3.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno-użytkowym 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ czy PFU, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

projektami Wykonawcy i z PFU. Dane określone w zatwierdzonej dokumentacji i w PFU będą uważane 

za wartości docelowe.  

3.3.6. Błędy lub niedookreślenia   

Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej i robót wchodzących w zakres zamówienia 

powinien wziąć pod uwagę, że PFU nie nosi miana wyczerpującego. Wymagania mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub niedookreśleń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

3.3.7. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie projektowania, 

realizacji i ukończenia robót. Jako prawa obowiązujące będą prawa aktualne na dzień odbioru końcowego 

i przekazania do eksploatacji.  

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm. Normy te winny być traktowane, jako integralna 

część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w którym są wymienione.   

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku 

z wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią 

i wymaganiami tych norm.  
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4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWENIA 

 

4.1. Forma i zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez wykonawcę. 

4.1.1. Zestawienie dokumentów wykonawcy 

 

Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące, co najmniej: 

a) Projekt budowlany, uszczegółowiony do poziomu projektu wykonawczego – opracowany zgodnie 

z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609), wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów 

projektowych i uzgodnienie trasy przez ZUD, wizję lokalną terenu budowy i uzgodnienia z zarządcą 

drogi;   

b) Wszelkie inne opracowania dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu na 

zawiadomienie o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz innych 

niezbędnych uzgodnień; 

c) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano – montażowych; 

d) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wyprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów 

oraz szkicami roboczymi sieci; 

e) Wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbędne do zaprojektowania oraz wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowalnego, warunkami technicznymi i normami. Opracowane przez Wykonawcę dokumenty muszą 

obejmować zakres przedstawiony w niniejszym PFU.  

Lista dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w niniejszym punkcie PFU nie jest wyczerpująca 

i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach inwestycji.  

 

4.1.2. Liczba egzemplarzy dokumentów Wykonawcy  

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty zatwierdzone i uzgodnione z Zamawiającym oraz 

posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, w następującej postaci: 

− 3 egzemplarze projektu budowlanego łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi; 

− 2 egzemplarze wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego lub wniosek o zgłoszenie robót 

budowlanych; 

− 4 egzemplarze projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

− 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej; 

− 2 egzemplarze mapy powykonawczej; 

− 2 egzemplarze instrukcji eksploatacji i utrzymania. 

Każdy ww. egzemplarz dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formie plików pdf.  
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W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy niezbędne na 

przeprowadzenie przeglądów, akceptacji i procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz terminy 

na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty 

właściwe decyzyjnie organy administracyjne.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 

uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych, związanych 

z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte 

w ramach Umowy.  

 

4.2. Wymagania techniczne i technologiczne dla poszczególnych rodzajów prac  

4.2.1. Wstęp  

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do przedsięwzięcia polegającego na 

budowie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą wymienioną załączniku 

nr 4 do Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadań drogowych w zamach Marszałkowskiego 

Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” (Załącznik nr 4 do PFU 

I),w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji ZDW Opole w następujących lokalizacjach: 

Zadanie Nr DW Lokalizacje przejść dla pieszych Kilometraż  

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 1 487 Byczyna, ul. Zamojskiego 0+727 

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 2 409 Gogolin, ul. Krapkowicka 20+738 

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 4 451 Namysłów, ul. gen. Sikorskiego (1) 29+541 

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 5 451 Namysłów, ul. gen. Sikorskiego (2) 29+384 

Zadanie nr 1, Lokalizacja nr 6 901 Pludry, Aleja Wyzwolenia 24+699 

Zadanie nr 2, Lokalizacja nr 2 411 Nysa, ul. Bema 3+150 

Zadanie nr 2, Lokalizacja nr 3 411 Nysa, ul. Jagiellońska 3+980 

Zadanie nr 3, Lokalizacja nr 1 425 Dziergowice, ul. Kozielska 7+957 

Zadanie nr 3, Lokalizacja nr 2 407 Łącznik, ul. św. Walentego 26+653 
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Opisane poniżej wymagania należy realizować odrębnie dla każdej lokalizacji. 

 

4.2.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU 

i wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Umowie), 

zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Zamawiającego oraz 

do usunięcia wszelkich wad.  

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie dokumenty Wykonawcy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe przy projektowaniu 

i wykonaniu robót objętych Umową.  

 

4.2.3. Materiały 

 Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 

i poleceniami Zamawiającego.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie 

nowe, pierwszej klasy oraz jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 

minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  

 

4.2.4. Sprzęt 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4.2.5. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek zadania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca  powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

 

4.2.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 

do użycia materiały posiadające deklarację zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające 

ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU.  

 W przypadku materiałów dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne nie są 

wymagane wg warunków umowy, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać ww. dokumenty.  

 

4.2.7. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancji.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy.  

 Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

mogą być dokonywane tylko przez osobę do tego uprawnioną, posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody, 

− uwagi i polecenia Inżyniera,  

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót polegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące pomiarów geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót  

− inne ważne informacje o  przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się.  

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 

4.2.8. Dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

1) Pozwolenie na budowę, 

2) Protokoły przekazania terenu budowy,  

3) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

4) Protokoły odbioru robót, 

5) Protokoły z narad i ustaleń, 
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6) Korespondencję.  

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawianie 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

4.2.9. Obmiar robót 

 Zadanie realizowane w ramach niniejszego zamówienia nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy więc Umowa 

nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

 W tym świetle wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest stałe do końca 

trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w Umowie.  

 

4.2.10. Odbiór inwestycji 

4.2.10.1. Ogólne procedury odbioru inwestycji 

 Przed odbiorem inwestycji i przekazania do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest zgodnie 

ze wskazówkami i pod nadzorem Zamawiającego, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 

czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego braku sprzeciwu na złożone zawiadomienie 

o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie robót od władz lokalnych.  

 

4.2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje 

Inspektor wskazany przez Zamawiającego.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie a w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia Inspektor winień przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.  

 Odbioru, Inspektor dokonuje, w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie 

z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  

 Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu przez Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy  

od zobowiązań określonych w Umowie.  

 

4.2.10.3. Odbiór robót budowlanych  

 Odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

objętych zamówieniem odrębnie dla każdej lokalizacji. Z czynności odbioru robót budowlanych zostanie 

sporządzony protokół odbioru robót budowlanych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru jak również termin usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakże nie dłuższy niż 

termin zgłoszenia gotowości do obioru końcowego.  

 

4.2.10.4. Warunki odbioru końcowego 
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 Odbiór końcowy robót odrębnie dla każdej lokalizacji nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej oraz po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót 

budowlanych.  

 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Wraz 

ze  zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą, dokumentację potwierdzającą usunięcie wad z protokołu odbioru robót budowlanych.  

 

4.2.11. Wynagrodzenie i płatności 

 Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym odrębnie dla każdej lokalizacji i jest stałe do 

końca trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w Umowie.  

 Wynagrodzenie umowne obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem 

i likwidacją terenu budowy wraz z zapleczem, utrudnieniami wynikającymi z prowadzenia robót, 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz z wszystkimi 

innymi usługami i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania 

do eksploatacji.  

 Podstawą wystawienia faktury cząstkowej zamówienia tj. dla poszczególnej lokalizacji jest 

protokół zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji podpisany przez Zamawiającego.  

 

4.2.12. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zamówienia  

 Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostanie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 

robót.  

 

Dokumenty na które powołuje się zamawiający: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 683 ze zm.) 

2. Norma PN-EN 143201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne; 

3. Norma PN-EN 143201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetlenia; 

4. Norma PN-EN 143201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia; 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)  

7. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609) 

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) 

9. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji 

w zakresie dróg publicznych ( Dz.  U.  z  2023  r. poz. 162) 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.) 

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) 
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13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, 

poz. 1126) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) 

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768) 

17. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

18. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

19. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 0,6/1 Kv. 

20. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

4.2.13. Spis załączników 

Załącznik nr 1-  Zdjęcia z lokalizacją przejść dla pieszych. 

Załącznik nr 2 - Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji – dedykowane oświetlenie przejścia dla 

pieszych. 

Załącznik nr 3 - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

Załącznik nr 4 – Schemat Super Zebra 


