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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DANE  OGÓLNE

Podstaw  sporz dzenia by y:

1. Projekt techniczny

2. SEKO-SPEC � system do opracowywania specyfikacji technicznych � opracowany przez O rodek
Wdro e  Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. � Warszawa  /
licencja nr 1410/k dla Cezary Jagielski � Kosztorysowanie Budowlane/

3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego.

Pakiet niniejszy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót obejmuje:

  Nr ST      Kod CPV Nazwa Strona
ST-001
ST-002
ST-003
ST-004
ST-005
ST-006

  ST-007

45000000-7
45100000-8
45111200-0
45262300-4
45233124-4
45233200-1

43325000-7

3-18
19-21
22-37
38-55
56-59

60-65
66-67

Inne roboty wykonywa  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, projektem budowlanym,
instrukcjami technicznymi producentów materia ów i technologi  robót oraz Polskimi Normami
� stosuj c odpowiednio wymagania ogólne okre lone w ST-001 kod CPV 45000000-7.

Wymagania ogólne
Roboty przygotowawcze Pomiary
Roboty ziemne
Roboty betonowe
Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod o a
Nawierzchnia/podbudowa z kruszywa amanego stabilizowa-
nego mechanicznie
Elementy ma ej architektury
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ST-001

WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7

dotycz ce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektów budowlanych

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania

i odbioru robót zwi zanych z budow  tras rowerowych typu Singletrack

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach 
ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b d  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
obj tych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym � nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,

b) budowl  stanowi c  ca o  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c) obiekt ma ej architektury;

1.4.2. budynku � nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku  mieszkalnym jednorodzinnym �  nale y  przez  to  rozumie  budynek wolnostoj cy  albo
budynek  o  zabudowie  bli niaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  s u cy  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowi cy  konstrukcyjnie  samodzieln  ca o ,  w  którym  dopuszcza  si
wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
u ytkowego o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.4.4. budowli � nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub obiektem
ma ej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe, mosty,  estakady, tunele,  sieci  techniczne,
wolnostoj ce maszty antenowe, wolnostoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolnostoj ce
instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów,
stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przej cia  dla  pieszych,
sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  tak e  cz ci  budowlane
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urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i  innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych
si  na ca o  u ytkow .

1.4.5. obiekcie ma ej architektury � nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,

b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u ytkowe s u ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym � nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  u ytkowania  w  okresie  krótszym od  jego  trwa o ci  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  tak e  obiekt  budowlany  nie  po czony  trwale  z
gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzeda y  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  �  nale y  przez  to  rozumie  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  okre lonym miejscu,  a
tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach  budowlanych  �  nale y  przez  to  rozumie  budow ,  a  tak e  prace  polegaj ce  na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie  �  nale y  przez  to  rozumie  wykonywanie  w  istniej cym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegaj cych  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowi cych  bie cej
konserwacji.

1.4.10. urz dzeniach budowlanych � nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem
budowlanym zapewniaj ce  mo liwo  u ytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s u ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

1.4.11. terenie budowy � nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane
wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane � nale y przez to rozumie  tytu
prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow  � nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj c  na
rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy � nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, 
rysunki i opisy s u ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi k  obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metod  monta u � tak e dziennik monta u.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej � nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiaramipowykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkni tym �  nale y  przez  to  rozumie  teren  zamkni ty,  o  którym  mowa  w  przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno ci  lub  bezpiecze stwa  pa stwa,  b d cy  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z o a, b d cy w dyspozycji zak adu górniczego.
1.4.17. aprobacie  technicznej  �  nale y  przez  to  rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu,

stwierdzaj c  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.4.18. w a ciwym organie � nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w a ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie    na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec 5

1.4.19. wyrobie budowlanym � nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca o u ytkow .

1.4.20. organie samorz du zawodowego � nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15
grudnia  2000  r.  o  samorz dach  zawodowych  architektów,  in ynierów  budownictwa  oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.).

1.4.21. obszarze oddzia ywania obiektu � nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. op acie � nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone
ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w a ciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (monta owej) � nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.

1.4.24. dzienniku budowy � nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w a ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow
odpowiedzialno  za prowadzon  budow .

1.4.26. rejestrze obmiarów � nale y przez to rozumie  � akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi k  z
ponumerowanymi stronami, s u c  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót
w  formie  wylicze ,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  za czników.  Wpisy  w  rejestrze
obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium � nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materia ach � nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie
ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno ci � nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  je li  granice  tolerancji  nie  zosta y  okre lone  �  z  przeci tnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru � nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie �  nale y przez to  rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub  fizyczn  b d c  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji  �  nale y  przez  to  rozumie  roboty  maj ce  na  celu  uporz dkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania � nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln
do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach  technicznych  �  nale y  przez  to  rozumie  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót � nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika
Zamówie  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego � osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i
praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie c  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot,
bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) � opracowana przez projektanta lub dostawc urz dze
technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi,
przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie.
Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach  �  oznaczaj  wymagania  dotycz ce  bezpiecze stwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich � oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  �standardy
europejskie (EN)� lub �dokumenty harmonizacyjne (HD)�, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robót � to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych
szczegó owy opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej � minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod
wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym S owniku Zamówie  � jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika 
uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si obowi zkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r.

Polskie  Prawo  zamówie  publicznych  przewidzia o  obowi zek  stosowania  klasyfikacji  CPV
pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy � jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, upowa niona
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow  w zakresie okre lonym w udzielonym 
pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno  z  dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne
punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegó owych  warunkach  umowy,  uwzgl dniaj cym  podzia  na  dokumentacj
projektow :
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- dostarczon  przez Zamawiaj cego,

- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie no ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi zuje  kolejno  ich
wa no ci wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbie no ci  podane  na  rysunku  wielko ci  liczbowe
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materia y  maj  by  zgodne  z  dokumentacj  projektow  i
SST.

Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów
budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b d  zgodne z dokumentacj
projektow  lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne
do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowi zek  zna  i  stosowa  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie: a) utrzymywa

teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,

b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci
dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych
w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,

c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
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Wykonawca  b dzie  utrzymywa  sprawny  sprz t  przeciwpo arowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b d  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca  b dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po arem  wywo anym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem,  takie  jak  ruroci gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  w a ciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  u ytkowników  oraz  b dzie  z  nimi  wspó pracowa ,  dostarczaj c  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane
przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci e  osi pojazdów
Wykonawca  stosowa  si  b dzie  do  ustawowych  ogranicze  obci enia  na  o  przy  transporcie  gruntu,
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do
przewozu  nietypowych  wagowo  adunków  i  w  sposób  ci g y  b dzie  o  ka dym  takim  przewozie
powiadamia  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  adunki  powoduj ce  nadmierne  obci enie  osiowe  nie  b d
dopuszczone  na  wie o  uko czony  fragment  budowy  w  obr bie  terenu  budowy  i  wykonawca  b dzie
odpowiada  za  napraw  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  b dzie  odpowiedzialny  za  ochron  robót  i  za  wszelkie  materia y  i  urz dzenia  u ywane  do
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi zany  jest  zna  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  pa stwowej  i
samorz dowej,  które  s  w  jakikolwiek  sposób  zwi zane  z  robotami  i  b dzie  w  pe ni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporz dzenie
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.  19.03.2003  r.  Nr  47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy  i
Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  wrze nia  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpiecze stwa  i  higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  b dzie  przestrzega  praw  patentowych  i  b dzie  w  pe ni  odpowiedzialny  za  wype nienie
wszelkich  wymaga  prawnych odno nie  wykorzystania  opatentowanych  urz dze  lub  metod  i  w  sposób
ci g y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
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Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegó owe  informacje  dotycz ce,  zamawiania  lub
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowi zany  jest  do  prowadzenia  ci g ych  bada  okre lonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  e  materia y  uzyskane  z  dopuszczalnego  ród a  spe niaj  wymagania  SST  w  czasie
post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwole  od  w a cicieli  i  odno nych  w adz  na  pozyskanie
materia ów  z  jakichkolwiek  z ó  miejscowych,  w czaj c  w  to  ród a  wskazane  przez  Zamawiaj cego  i
jest  zobowi zany  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpocz ciem
eksploatacji z o a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów
z jakiegokolwiek z o a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  op aty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
zwi zane  z  dostarczeniem  materia ów  do  robót,  chyba  e  postanowienia  ogólne  lub  szczegó owe
warunków umowy stanowi  inaczej.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materia y  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy, b d  z o one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy  rodzaj  robót,  w  którym znajduj  si  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materia y,  Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d  one potrzebne do robót,
by y  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowa y  swoj  jako  i  w a ciwo  do  robót  i  by y
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj  mo liwo  zastosowania  ró nych  rodzajów
materia ów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materia u.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu  na  jako  wykonywanych  robót.  Sprz t  u ywany  do  robót  powinien  by  zgodny  z  ofert
Wykonawcy  i  powinien  odpowiada  pod  wzgl dem  typów  i  ilo ci  wskazaniom  zawartym  w  SST,
programie  zapewnienia  jako ci  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
nadzoru.

Liczba  i  wydajno  sprz tu  b dzie  gwarantowa  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
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okre lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umow .

Sprz t  b d cy  w asno ci  Wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania  robót  ma  by  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego
u ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj cych  dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj  mo liwo  wariantowego  u ycia  sprz tu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj  przed u yciem sprz tu.  Wybrany sprz t,  po akceptacji  Inspektora nadzoru, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca  jest  zobowi zany  do  stosowania  jedynie  takich  rodków  transportu,  które  nie  wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba  rodków  transportu  b dzie  zapewnia  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b d  spe nia  wymagania  dotycz ce  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie  odpowiadaj ce  warunkom dopuszczalnych  obci e  na  osie  mog  by  dopuszczone przez
w a ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt  technologii  i  organizacji  monta u  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów
konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe n  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót  okre lonych w dokumentacji  projektowej  lub przekazanych  na  pi mie  przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu 
i  wykonywaniu  robót  zostan ,  je li  wymaga  tego  b dzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
tak e w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane przez Wykonawc  nie
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u
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wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do  obowi zków  Wykonawcy  nale y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jako ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania
robót,  mo liwo ci  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantuj ce  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacj  projektow , SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera :

- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,

- wyposa enie  w  sprz t  i  urz dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  w asnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),

- sposób  oraz  form  gromadzenia  wyników  bada  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  tak e
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz  maszyn  i  urz dze  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i  ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób  i  procedur  pomiarów  i  bada  (rodzaj  i  cz stotliwo ,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urz dze  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materia ów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  jako ci robót i  stosowanych materia ów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  w czaj c  w  to  personel,  laboratorium,  sprz t,  zaopatrzenie  i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca  b dzie  przeprowadza  pomiary  i  badania  materia ów  oraz  robót  z  cz stotliwo ci
zapewniaj c  stwierdzenie,  e  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy
nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  b dzie  przekazywa  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedoci gni ciach  dotycz cych  urz dze  laboratoryjnych,  sprz tu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie
na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci
je  do  u ytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedoci gni cia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostan  usuni te  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie  koszty  zwi zane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  bada  materia ów  i  robót  ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki  b d  pobierane  losowo.  Zaleca  si  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych
na  zasadzie,  e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog  by  z  jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor  nadzoru  b dzie  mie  zapewnion  mo liwo  udzia u  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania  tych materia ów,  które  budz
w tpliwo ci  co  do  jako ci,  o  ile  kwestionowane  materia y  nie  zostan  przez  Wykonawc  usuni te  lub
ulepszone  z  w asnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  bada  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki  do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  i  zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawc  do  bada  b d  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  b d  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy
normy  nie  obejmuj  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowa  mo na  wytyczne  krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi  na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki  bada  (kopie)  b d  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli  jako ci i  zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materia ów  u  ród a  ich  wytwarzania.  Do  umo liwienia  jemu  kontroli
zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
b dzie  ocenia  zgodno  materia ów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  bada
dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy,
na swój  koszt.  Je eli  wyniki  tych bada  wyka ,  e  raporty Wykonawcy s  niewiarygodne,  to Inspektor
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale nemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i
robót  z  dokumentacj  projektow  i  SST.  W  takim  przypadku,  ca kowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

1. posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpiecze stwa  wykazuj cy,  e  zapewniono  zgodno  z  kryteriami
technicznymi  okre lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  w a ciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

3. Polsk  Norm  lub

4. aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s
obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materia ów,  dla  których  ww.  dokumenty  s  wymagane  przez  SST,  ka da  ich  partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b d  odrzucone.

Kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45262300-4,
                   452
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urz dowym  obowi zuj cym  Zamawiaj cego  i
Wykonawc  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  ko ca  okresu  gwarancyjnego.
Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane  spoczywa  na  kierowniku
budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  b d  dokonywane  na  bie co  i  b d  dotyczy  przebiegu  robót,  stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b d  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Za czone  do  dziennika  budowy  protoko y  i  inne  dokumenty  b d  oznaczone  kolejnym  numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,

terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zg oszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu,  cz ciowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i  temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót  podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,

zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane  dotycz ce  czynno ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,

dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane  dotycz ce  jako ci  materia ów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  bada  z
podaniem kto je przeprowadza ,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b d  przed o one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant
nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj cy  na  rozliczenie  faktycznego  post pu  ka dego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  bada  Wykonawcy  b d  gromadzone  w  formie

Kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45262300-4,
45262
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uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jako ci.  Dokumenty  te  stanowi  za czniki  do  odbioru  robót.
Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow ,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du
na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowi zku  uko czenia  wszystkich  robót.  B dne  dane
zostan  poprawione  wg  ustale  Inspektora  nadzoru  na  pi mie.  Obmiar  gotowych  robót  b dzie
przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre lonym w umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w  KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i  sprz t  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz dzenia  pomiarowe  b d  przez  Wykonawc  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  ca ym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz dzenia  wagowe  odpowiadaj ce  odno nym  wymaganiom  SST.
B dzie  utrzymywa  to  wyposa enie,  zapewniaj c  w  sposób  ci g y  zachowanie  dok adno ci  wg  norm

Kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45262300-4,
                   45233124-4, 45233200-1
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zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,

c) odbiorowi cz ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót
oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu  b dzie  dokonany  w  czasie  umo liwiaj cym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  post pu  robót.  Odbioru  tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej  cz ci  robót  do  odbioru  zg asza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  b dzie  przeprowadzony  niezw ocznie,  nie
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i  ilo  robót  ulegaj cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawieraj cych  komplet  wyników  bada  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje  si  dla  zakresu  robót  okre lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilo ci) oraz jako ci.

Ca kowite  zako czenie  robót  oraz  gotowo  do  odbioru  ostatecznego  b dzie  stwierdzona  przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nast pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licz c  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zako czenia  robót  i  przyj cia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj ca  roboty  dokona  ich  oceny  jako ciowej  na  podstawie
przed o onych  dokumentów,  wyników  bada  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodno ci  wykonania
robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  si  z  realizacj  ustale  przyj tych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu  oraz  odbiorów  cz ciowych,  zw aszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupe niaj cych  w
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wyko czeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynno ci  i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj ,  e  jako  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
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asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacj  projektow  i  SST  z  uwzgl dnieniem
tolerancji  i  nie  ma  wi kszego  wp ywu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszon
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)

Podstawowym dokumentem jest  protokó  odbioru ostatecznego robót,  sporz dzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj  powykonawcz ,  tj.  dokumentacj  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupe niaj ce  lub
zamienne),

3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4. protoko y odbiorów cz ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  bada  i  oznacze  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem
zapewnienia jako ci (PZJ),

8. deklaracje  zgodno ci  lub  certyfikaty  zgodno ci  wbudowanych  materia ów,  certyfikaty  na  znak
bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz cych  (np.  na  prze o enie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  o wietlenia  itp.)  oraz  protoko y  odbioru  i  przekazania  tych  robót
w a cicielom urz dze ,

10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzgl dem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  b d
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupe niaj cych  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  up ywie  okresu  r kojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji gwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór  po  up ywie  okresu  r kojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  b dzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót (ko cowy) 
robót�.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawc  za  jednostk  obmiarow
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj t  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc
i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie
czynno ci,  wymagania  i  badania  sk adaj ce  si  na  jej  wykonanie,  okre lone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b d  obejmowa :

robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,

Kody CPV: 45-7Kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45262300-4,
                   4-4
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warto  zu ytych  materia ów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,

koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji  ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii  projektu Inspektorowi  nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  o wietlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpiecze stwa
ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  kraw ników,  barier,  oznakowa  i
drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuni cie  tymczasowych  oznakowa  pionowych,
poziomych, barier i wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ustawy

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  � Prawo budowlane (jednolity tekst  Dz. U. z 2003 r.  Nr 207, poz.
2016 z pó n. zm.).

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. � o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

� Ustawa z dnia  21 grudnia  20004 r.  �  o dozorze technicznym (Dz.  U.  Nr  122,  poz.  1321 z  pó n.
zm.).

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n.
zm.).

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. � o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporz dzenia

� Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  �  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
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� Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie okre lenia polskich
jednostek  organizacyjnych  upowa nionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,  uchylania  lub  zmiany  (Dz.  U.  Nr  209,  poz.
1780).

� Rozporz dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Spo ecznej  z  dnia  26  wrze nia  1997  r.  �  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

� Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  �  w  sprawie  bezpiecze stwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

� Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  �  w  sprawie  informacji
dotycz cej  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i  ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

� Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze nia  2004  r.  �  w  sprawie  szczegó owego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

� Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  �  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

� Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. � zmieniaj ce rozporz dzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  og oszenia
zamawiaj cego  dane  dotycz ce  bezpiecze stwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta owych,  (tom I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  O rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PRZYGOTOWAWCZE

POMIARY

000 8

111... WWWSSSTTT P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wyznaczeniem trasy (wyznaczeniem w terenie zaprojektowanego zagospodarowania terenu) i 
jego punktów wysoko ciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi 
czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy projektowanego 
terenu rekreacyjnego.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów
wysoko ciowych,
- uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
- zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 001 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 001 "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIA Y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST 001 �Wymagania ogólne�

2.1. Rodzaje materia ów

Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem
stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy,
powinny mie  rednic  od 0,15 do 0,20 m i d ugo  od 1,5 do 1,7 m. 
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Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i
d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i
d ugo ci od 0,04 do 0,05 m.

� wiadki� powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.

3. SPRZ T

Stosowany sprz t podano w ST 001 "Wymagania ogólne"

3.1. Sprz t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- aty,

- ta my stalowe, szpilki.

Sprz t stosowany do odtworzenia trasy parku i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa  
uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w ST 001 "Wymagania ogólne"
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 001 "Wymagania ogólne"

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK.

W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia
i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  Inwestora o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu
punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od
rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym Inwestora. Ukszta towanie
terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego.
Zaniechanie powiadomienia Inwestora oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inwestora.

Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w oznaczenia
okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po o enie tych punktów. Forma i wzór
tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie
trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc
wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to

zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków
Wykonawcy. 
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5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych

Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu
pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po o onych poza
granic  robót.

Zamawiaj cy powinien za o y  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd u  osi trasy.

Repery robocze nale y za o y  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy skweru i obiektów
towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach
wzd u  trasy parku. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za o y  w postaci s upków
betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie,
zaakceptowany przez Inwestora.

Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne
okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej. 

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiaj cego.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u y  materia ów wymienionych w pkt 2.1.

Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Wymagania ogólne dot. kontroli jako ci robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�.

6.1. Kontrola jako ci prac pomiarowych

Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y
prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne dot. odbioru robót podano w lne �

9. PODSTAWA P ATNO CI

Wymagania ogólne dot. p atno ci podano w ST 001 �Wymagania ogólne�

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- sprawdzeniewyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,

- uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,

- zastabilizowaniepunktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST-003
Kod CPV 45111200
ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW
W GRUNTACH KAT. I-V

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s  wymagania  dotycz ce  wykonania  i
odbioru robót ziemnych i ma ej architektury realizowanych w obr bie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub

modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj :

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okre la  dokumentacja,  która
powinna zawiera :

� rzuty i przekroje obiektów,

� plan sytuacyjno-wysoko ciowy,

� nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach,

� sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

� wyniki techniczne bada  pod o a gruntowego, � szczegó owe warunki  techniczne wykonania

robót  (np.  wymagane  zag szczenie  zasypki,  nasypu
itp.).

1.4.2. G boko  wykopu  �  ró nica  rz dnej  terenu  i  rz dnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdj cia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop p ytki � wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.4. Wykop redni � wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop g boki � wykop, którego g boko  przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt  skalisty  �  grunt  rodzimy,  lity  lub  sp kany  o  nieprzesuni tych  blokach,  którego  próbki  nie
wykazuj  zmian  obj to ci  ani  nie  rozpadaj  si  pod  dzia aniem  wody  destylowanej;  maj
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wytrzyma o  na  ciskanie  Rc  ponad  0,2  Mpa;  wymaga  u ycia  rodków  wybuchowych  albo
narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop � miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po o ony w obr bie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop � miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, po o one poza placem budowy.

1.4.9. Odk ad  �  miejsce  wbudowania  lub  sk adowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy obiektu  oraz innych  prac  zwi zanych  z
tym obiektem.

1.4.10. Wska nik  zag szczenia  gruntu  �  wielko  charakteryzuj ca stan  zag szczenia  gruntu,  okre lona
wg wzoru:

ds

d
s p

p
I

gdzie:

pd �g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),

pds�maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], s u ca do oceny zag szczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wska nik  ró noziarnisto ci  �  wielko  charakteryzuj ca  zag szczalno  gruntów  niespoistych,
okre lona wg wzoru:

10

60

d

d
U

gdzie:

d60 � rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 � rednica oczek sita, przez które 

przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozosta e  okre lenia  podstawowe  i  definicje  wynikaj ce  z  polskich  norm,  przepisów  i  literatury
technicznej:

� dziennik budowy � dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

� kierownik  budowy  �  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc ,  upowa niona  do  kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

� ksi ka  obmiaru  �  ksi ka  z  ponumerowanymi  stronami,  s u ca  do  wpisywania  przez
Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych
za czników; wpisy w ksi ki obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

� laboratorium  �  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiaj cego,  niezb dne  do
przeprowadzania wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót,

� polecenie  Inspektora  nadzoru  �  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotycz ce  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  zwi zanych  z
prowadzeniem budowy,

� projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno  z  dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów
g ównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
w asny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

� Zamawiaj cego,

� sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru
Wykonawcy  stanowi  cz  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  cho by  jednym  z  nich  s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie no ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi zuje  kolejno  ich
wa no ci wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca  nie  mo e  wykorzystywa  b dów  lub  opuszcze  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomi  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.

W przypadku rozbie no ci, opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b d  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.

Dane  okre lone  w dokumentacji  projektowej  i  w  ST  b d  uwa ane  za  warto ci  docelowe,  od  których
dopuszczalne  s  odchylenia  w  ramach  okre lonego  przedzia u  tolerancji.  Cechy  materia ów  i  elementów
budowli  musz  by  jednorodne i  wykazywa  zgodno  z okre lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech
nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W  przypadku, gdy materia y lub roboty nie b d  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
wp ynie  to  na  niezadowalaj c  jako  elementu  budowli,  to  takie  materia y zostan  zast pione  innymi,  a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowi zek  zna  i  stosowa  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,

b) podejmowa  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj ce  na  celu  stosowanie  si  do  przepisów  i  norm
dotycz cych  ochrony rodowiska  na terenie  i  wokó  terenu  budowy oraz b dzie  unika  uszkodze  lub
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,

5) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca  b dzie  utrzymywa  sprawny  sprz t  przeciwpo arowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne  b d  sk adowane  w sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
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realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczalne do u ytku.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b d  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion
jednostk , jednoznacznie okre laj c  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem  przestrzegania wymaga  technologicznych
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie
tych materia ów od w a ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli  Wykonawca u y  materia ów szkodliwych dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochron  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz dzenia  podziemne,  takie  jak
ruroci gi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  w adz  b d cych  w a cicielami  tych  urz dze
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiaj cego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze
w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowi zany  jest  umie ci  w  swoim  harmonogramie  rezerw  czasow  dla  wszelkiego
rodzaju  robót,  które  maj  by  wykonane  w  zakresie  prze o enia  instalacji  i  urz dze  podziemnych  na
terenie budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót.  O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzw ocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  b dzie  odpowiada  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  dzia ania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz dze  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.9. Ograniczenie obci e  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i
gruntu,  wyposa enia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezb dne  zezwolenia  od  w adz  co  do
przewozu nietypowych wagowo adunków.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.

W  szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i  b dzie  utrzymywa  wszelkie  urz dzenia  zabezpieczaj ce,  socjalne oraz sprz t  i
odpowiedni  odzie  dla  ochrony  ycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si ,  e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej  nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót
od  daty  rozpocz cia  do  daty  zako czenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  ich  zako czenia  przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Je li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi zany  jest  zna  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organa  administracji  pa stwowej  i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  b dzie  przestrzega  praw  patentowych  i  b dzie  w  pe ni  odpowiedzialny  za  wype nienie
wszelkich  wymaga  prawnych  odno nie  wykorzystania  opatentowanych  urz dze  lub  metod  i  w  sposób
ci g y b dzie  informowa  Inspektora nadzoru o  swoich  dzia aniach,  przedstawiaj c  kopie  zezwole  i  inne
odno ne dokumenty.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec 26

2. MATERIA Y (GRUNTY) � OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. ród a uzyskania materia ów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegó owe  informacje  dotycz ce  proponowanego  ród a  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki  do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane
z dopuszczalnego ród a w sposób ci g y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w a cicieli i odno nych organów w adzy na pozyskanie
materia ów  z  jakichkolwiek  róde  miejscowych,  w czaj c  w  to  ród a  wskazane  przez  Zamawiaj cego  i
jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji
ród a.

Wykonawca przedstawi  dokumentacj  zawieraj c  raporty  z  bada  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  op aty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
zwi zane  z  dostarczeniem  materia ów  do  robót,  chyba  e  postanowienia  ogólnych  lub  szczegó owych
warunków umowy stanowi  inaczej.

Humus i  nadk ad czasowo zdj te  z terenu wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  wiru  b d
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materia y  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do
wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Z  wyj tkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  b dzie  prowadzi
adnych  wykopów  w  obr bie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zosta y  wyszczególnione  w  dokumentach

umowy.

Eksploatacja  róde  materia ów b dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obo-wi zuj cymi  na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d  one potrzebne do robót,
by y  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowa y  swoj  jako  i  w a ciwo  do  robót  i  by y
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawc .

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  by  przez  Wykonawc  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren
budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowi  nadmiar  obj to ci  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem  Inspektora
nadzoru.

Je eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  b d c  nadmiarem  obj to ci  robót
ziemnych,  zosta y  za  zgod  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawc  poza  teren  budowy  z
przeznaczeniem  innym  ni  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  obj tych  kontraktem,  Wykonawca  jest
zobowi zany  do  dostarczenia  równowa nej  obj to ci  gruntów  przydatnych  ze  róde  w asnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materia y  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  by  wywiezione  przez  Wykonawc  na
odk ad.  Zapewnienie  terenów na  odk ad  nale y do  obowi zków Zamawiaj cego,  o  ile  nie  okre lono  tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Wykonawca  jest  zobowi zany  do  u ywania  jedynie  takiego  sprz tu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy
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i  powinien  odpowiada  pod  wzgl dem  typów  i  ilo ci  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w  przypadku  braku  ustale  w  takich
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno  sprz tu  b dzie  gwarantowa  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
okre lonymi w dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umow .

Sprz t b d cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowo ci  do  pracy.  B dzie  on  zgodny z  normami  ochrony rodowiska  i  przepisami  dotycz cymi
jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewiduj  mo liwo  wariantowego  u ycia  sprz tu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska
jego  akceptacj  przed  u yciem  sprz tu.  Wybrany  sprz t,  po  akceptacji  Inspektora  nie  mo e  by  pó niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprz t,  maszyny,  urz dzenia  i  narz dzia  nie  gwarantuj ce  zachowania  warunków umowy,
zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu do:

� odspajania  i  wydobywania  gruntów (narz dzia  mechaniczne,  m oty pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

� jednoczesnego wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urz dzenia
do hydromechanizacji itp.),

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),

� sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca  jest  zobowi zany  do  stosowania  jedynie  takich  rodków  transportu,  które  nie  wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba  rodków  transportu  b dzie  zapewnia  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre lonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b d  spe nia  wymagania  dotycz ce  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych obci e  na osie i  innych parametrów technicznych.  rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów

Wybór  rodków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  by  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materia u),  jego  obj to ci,  technologii  odspajania  i  za adunku  oraz  odleg o ci  transportu.  Wydajno
rodków  transportowych  powinna  by  ponadto  dostosowana  do  wydajno ci  sprz tu  stosowanego  do

urabiania i wbudowania gruntu (materia u).

Zwi kszenie  odleg o ci  transportu  ponad  warto ci  zatwierdzone  nie  mo e  by  podstaw  roszcze
Wykonawcy,  dotycz cych  dodatkowej  zap aty  za  transport,  o  ile  zwi kszone  odleg o ci  nie  zosta y
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow  oraz  za  jako  zastosowanych
materia ów i  wykonywanych robót,  za  ich  zgodno  z dokumentacj  pro-jektow ,  wymaganiami  ST,  PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno  za  dok adne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi  na  pi mie  przez  Inspektora  nadzoru.  Nast pstwa  jakiegokolwiek  b du  spowodowanego
przez  Wykonawc  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostan ,  je li  wymaga  tego  b dzie  Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysoko ci  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotycz ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materia ów  i  elementów  robót  b d
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów
i  robót,  rozrzuty  normalnie  wyst puj ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materia ów,  do wiadczenia  z
przesz o ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich  otrzymaniu  przez  Wykonawc ,  pod  gro b  zatrzymania  robót.  Skut-ki  finansowe  z  tego  tytu u  ponosi
Wykonawca.

5.2. Dok adno  wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu nale y wyznaczy
przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw dzi wykopów
powinny by  wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót
ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  awach  powinno  by  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  by  wykonane  z  dok adno ci  do  +/�  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów za amania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  by  wi ksze  ni  +/�  10  cm.
Ró nice w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekroczy  +1 cm i � 3 cm.

Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +/� 10 cm, a kraw dzie
wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej  ni  10% jego warto ci wyra onej
tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm
przy pomiarze at  3-metrow .

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezale nie  od  budowy  urz dze ,  stanowi cych  elementy  systemów  odwadniaj cych,  uj tych  w
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj  tego  warunki  terenowe,  wykona
urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby  zabezpieczy  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi zek  takiego
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawa  w  ca ym  okresie  trwania  robót
spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.

Je eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa a
nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi
na  w asny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  op at  ze  strony  Zamawiaj cego  za  te  czynno ci,  jak
równie  za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniej cych  zbiorników  naturalnych  i  urz dze  odwadniaj cych  musi  by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo liwia  jego  prawid owe  odwodnienie  w  ca ym  okresie  trwania
robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nale y  zachowa  odpowiedni  spadek  pod u ny  rowków  odwadniaj cych,
umo liwiaj cych szybki odp yw wód z wykopu.

ród a wody ods oni te  przy wykonywaniu  wykopów,  nale y uj  w rowy i/lub  dreny.  Wody opadowe i
gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

6.1.1. Program zapewnienia jako ci
Do  obowi zków  Wykonawcy  nale y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru
programu zapewnienia  jako ci,  w którym  przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonania  robót,  mo liwo ci
techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantuj ce  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacj  projektow ,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :

a) cz  ogóln  opisuj c :

� organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

� organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

� bhp,

� wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

� wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jako  i  terminowo  wykonania  poszczególnych  elementów
robót,

� system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,

� wyposa enie  w  sprz t  i  urz dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  w asnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),

� sposób  oraz  form  gromadzenia  wyników  bada  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  steruj cych,  a  tak e  wyci ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cz  szczegó ow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót:

� wykaz  maszyn  i  urz dze  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilo  rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

� sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w a ciwo ci w czasie transportu,

� sposób  i  procedur  pomiarów  i  bada  (rodzaj  i  cz stotliwo ,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urz dze  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materia ów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

� sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem  kontroli  robót  b dzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osi gn  za o on
jako  robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pe n  kontrol  robót  i  jako ci  materia ów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t,  zaopatrzenie i  wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  mo e  za da  od  Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadawalaj cy.

Wykonawca  b dzie  przeprowadza  pomiary  i  badania  materia ów  oraz  robót  z  cz stotliwo ci
zapewniaj c  stwierdzenie,  e  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada  i  ich  cz stotliwo ci  s  okre lone  w  ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru wiadectwa,  e  wszystkie  stosowane  urz dzenia  i  sprz t
badawczy  posiadaj  wa n  legalizacj ,  zosta y  prawid owo  wykalibrowane  i  odpowiadaj  wymaganiom
norm okre laj cych procedury bada .

Inspektor  nadzoru  b dzie  mie  nieograniczony  dost p  do  pomieszcze  laboratoryjnych,  w  celu  ich
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  b dzie  przekazywa  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedoci gni ciach  dotycz cych  urz dze  laboratoryjnych,  sprz tu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie
na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci
je  do  u ytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedoci gni cia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostan  usuni te  i
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stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  e  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mog  by  z  jednakowym  prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .

Inspektor  nadzoru  b dzie  mie  zapewnion  mo liwo  udzia u  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca b dzie  przeprowadza  dodatkowe badania  tych  materia ów,  które  budz
w tpliwo ci  co  do  jako ci,  o  ile  kwestionowane  materia y  nie  zostan  przez  Wykonawc  usuni te  lub
ulepszone  z  w asnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  bada  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki  do pobierania próbek  b d  dostarczone przez Wykonawc  i  zatwierdzone  przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawc  do  bada  b d  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  b d  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem  do  pomiarów lub  bada ,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie  przekazywa  Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak  najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jako ci  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materia ów  u  ród a  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  b dzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawc ,
b dzie  ocenia  zgodno  materia ów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  bada
dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale nemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
bada ,  albo  oprze  si  wy cznie  na  w asnych  badaniach  przy  ocenie  zgodno ci  materia ów  i  robót  z
dokumentacj  projektow  i ST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i
pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

1. certyfikat  na  znak  bezpiecze stwa  wykazuj cy,  e  zapewniono  zgodno  z  kryteriami  technicznymi
okre lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  w a ciwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

Polsk  Norm ,

aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla  których nie ustanowiono Polskiej  Normy, je eli  nie
s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1, i które spe niaj  wymogi ST.

W  przypadku  materia ów,  dla  których  ww.  dokumenty  s  wymagane  przez  ST,  ka da  ich  partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  b d  dokonywane  na  bie co  i  b d  dotyczy  przebiegu  robót,  stanu
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bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy  zapis  w  dzienniku  budowy  b dzie  opatrzony  dat  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokona a  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  s u bowego.  Zapisy  b d  czytelne,
dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za czone  do  dziennika  budowy  protoko y  i  inne  dokumenty  b d  oznaczone  kolejnym  numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,

terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zg oszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu,  cz ciowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan  pogody i  temperatur  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,

zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,

dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane  dotycz ce  jako ci  materia ów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  bada  z
podaniem kto je przeprowadza ,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b d  przed o one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania  si .  Projektant
nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  si  w  sposób  ci g y  w  jednostkach  przyj tych  w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno ci  lub  certyfikaty  zgodno ci  materia ów,  orzeczenia  o  jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jako ci.  Dokumenty  te  stanowi  za czniki  do  odbioru  robót.  Winny  by
udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) korespondencj  na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du
na yczenie Zamawiaj cego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno ci  z  wymaganiami  specyfikacji
okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

w a ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,

w a ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta m , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic
lub niwelatorem, w odst pach co 20 m2 Pomiar szeroko ci dna wykopu

3 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo ci skarp

7 Pomiar spadu pod u nego powierzchni
wykopu

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w
punktach w tpliwych

6.3.2. Szeroko  wykopu ziemnego
Szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm.

6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego
Rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  �3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia
wyra onego tangensem k ta.

6.3.5. Równo  dna wykopu
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  3 cm.

6.3.6. Równo  skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza   10 cm.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materia y  nie  spe niaj ce  wymaga  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostan
odrzucone. Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w a ciwe, na w asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj c  zasadniczego
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wp ywu na jako  robót i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek  b d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo ci  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie
indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi zku  uko czenia  wszystkich  robót.  B dne  dane  zostan
poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.

Obmiar  gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej  p atno ci
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  okre lonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawc  i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót

D ugo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  obmierzone poziomo wzd u  linii osiowej.

Je li ST w a ciwe dla danych robót nie wymagaj  inaczej, obj to ci b d  wyliczone w m3 jako d ugo
pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie  jest  mo liwe,  nale y  jak  ilo  oblicza  wg  obmiaru  na  rodkach  transportowych  lub  nasypie  z
uwzgl dnieniem  wspó czynnika  spulchnienia  gruntu,  podanym  w  tablicy  nr  1  z  tym,  e  dolne  warto ci
stosowa  w  nasypach  przed  ich  zag szczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  obj to ci  na   jednostkach
transportowych.

Ilo ci,  które  maj  by  obmierzone  wagowo,  b d  wa one  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z
wymaganiami ST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i  sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  b d  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz dzenia  pomiarowe  b d  przez  Wykonawc  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  ca ym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz dzenia  wagowe  odpowiadaj ce  odno nym  wymaganiom  SST.
B dzie  utrzymywa  to  wyposa enie,  zapewniaj c  w  sposób  ci g y  zachowanie  dok adno ci  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b d  przeprowadzone  przed  cz ciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków robót,  a  tak e  w
przypadku wyst powania d u szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  b d  wykonane  w  sposób  zrozumia y  i
jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  obj to ci  b d  uzupe nione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie  ksi ki  obmiarów.  W  razie  braku miejsca,  szkice mog  by  do czone  w formie
oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi cz ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu  polega na  finalnej  ocenie  ilo ci  i  jako ci  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawiaj cego.

Gotowo  danej  cz ci  robót  do  odbioru  zg asza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  b dzie  przeprowadzony  niezw ocznie,  nie
pó niej  jednak  ni  w ci gu 3 dni  od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i  ilo  robót  ulegaj cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawieraj cych  komplet  wyników  bada  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór  cz ciowy polega na ocenie  ilo ci  i  jako ci  wykonanych  cz ci  robót.  Odbioru  cz ciowego robót
dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilo ci,
jako ci i warto ci.

Ca kowite  zako czenie  robót  oraz  gotowo  do  odbioru  ostatecznego  b dzie  stwierdzona  przez
Wykonawc  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzw ocznym  powiadomieniem  na  pi mie  o  tym  fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nast pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licz c  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zako czenia  robót  i  przyj cia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj ca  roboty  dokona  ich  oceny  jako ciowej  na  podstawie
przed o onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj  projektow  i ST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  si  z  realizacj  ustale  przyj tych  w  trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj ,  e  jako  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacj  projektow  i  ST  z  uwzgl dnieniem
tolerancji  i  nie  ma  wi kszego  wp ywu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpiecze stwo  ruchu,  komisja
dokona  potr ce ,  oceniaj c  pomniejszon  warto  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymaga
przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego
robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie
realizacji umowy,
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2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupe niaj ce  lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opini  technologiczn  sporz dzon  na  podstawie  wszystkich  wyników bada  i  pomiarów  za czonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz cych  (np.  na  prze o enie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  o wietlenia  itp.)  oraz  protoko y odbioru  i  przekazania  tych  robót  w a cicielom
urz dze ,

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupe niaj cych  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi zanych  z  usuni ciem  wad  zaistnia ych  w
okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót�.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Zasady p atno ci okre lono w ST 001 "Wymagania ogólne"

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  � Prawo budowlane (Dz. U.  z 2002 r.  Nr 106 poz. 1126) z pó niejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta u  i
rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  og oszenia  zawieraj cego  dane  dotycz ce  bezpiecze stwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Za cznik 1
Tablica 1. Podzia  gruntów na kategorie

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materia u G sto
obj to- ciowa 

w stanie
naturalnym

kN/m3

Przeci tne
spulchnienie po 

odspojeniu 
w % od pierwotnej

obj to ci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popio y lotne niezle a e

15,7
11,8
9,8

11,8

od 5 do 15
od 5 do 15

od 20 do 30
od 5 do 15

2 Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, py  i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, t uczniem lub
odpadkami drewna

wir bez spoiwa lub ma ospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7

16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25

od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, py  i lessy ma owilgotne, pó zwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Nasyp zle a y z piasku gliniastego, py u i lessu z gruzem, t uczniem lub
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ci ka i i y wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
g azów
Mady i namu y gliniaste rzeczne

Popio y lotne zle a e

18,6
13,7
13,7

18,6
17,7

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4 Less suchy zwarty
Nasyp zle a y z gliny lub i u z gruzem, t uczniem i odpadkami drewna
lub g azami o masie do 25 kg, stanowi cymi do 10% obj to ci gruntu
Glina, glina ci ka i i y ma owilgotne, pó zwarte i zwarte
Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi do 10% obj to ci
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
I o upek mi kki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z g azami o
masie do 10 kg

18,6
19,6
20,6
20,6

16,7

19,6

19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35
5 u el hutniczy niezwietrza y

Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi 10 30% obj to ci
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle mi kkie lub redniotwarde s abo sp kane

W giel kamienny i brunatny
I y przewarstwione upkiem

I o upek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepie ce s abo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, cz ciowo sypki

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6 I o upek twardy
upek mikowy i piaszczysty niesp kany

Margiel twardy
Wapie  marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepie ce otoczaków g ównie ska  osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7 upek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepie ce z otoczaków g ównie ska  osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapie  niezwietrza y
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrza e

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8 upek plastyczny twardy niesp kany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapie  twardy niezwietrza y

24,5
24,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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Marmur i wapie  krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepie ce z otoczaków ska  g ównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrza y
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapie  bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10 Granit rednio- i drobnoziarnisty

Sjenit redniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i ska y pokruszone
Granitognejs
Wapie  krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w awicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1) Mniejsze  warto ci  stosowa  przy  obliczaniu  ilo ci  materia ów  na  warstwy  nasypów  przed  ich
zag szczeniem, wi ksze warto ci przy obliczaniu obj to ci i ilo ci rodków przewozowych.

Za cznik 2
Tablica 2. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205

Lp. Wyszczególnienie
w a ciwo ci

Jednos
tki

Grupy gruntów

niewysadzinowe w tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu � rumosz
niegliniasty

� wir
� pospó ka
� piasek gruby
� piasek redni
� piasek drobny
� u el

nierozpadowy

� piasek
pulasty

� zwietrzelina
gliniasta

� wir gliniasty
� pospó ka

gliniasta

ma o wysadzinowe
� glina piaszczysta zwi z a, glina

zwi z a, glina pylasta zwi z a
� i , i  piaszczysty, i  pylasty
bardzo wysadzinowe
� piasek gliniasty
� py , py  piaszczysty
� glina piaszczysta, glina pylasta
� i  warstwowy

2 Zawarto  cz stek
0,075 mm
0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno  bierna Hkb m < 1,0 1,0 > 1,0

4 Wska nik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 < 25
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4

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i elbetowych
Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i monta u zbrojenia konstrukcji
cementowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe 
wymagania b d  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia 
oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych 
i elbetowych w obiektach kubaturowych (za wyj tkiem przygotowania i monta u zbrojenia). 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót
zwi zanych z:
� przygotowaniem mieszanki betonowej,
� wykonaniem rusztowa ,
� wykonaniem deskowa  wraz z usztywnieniem,
� uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej,
� piel gnacj  betonu.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami 
podanymi w ST �Wymagania ogólne�, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a tak e podanymi poni ej:
Beton zwyk y � beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa � mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu.
Zaczyn cementowy � mieszanka cementu i wody.
Zaprawa  �  mieszanka  cementu,  wody,  sk adników  mineralnych  i  ewentualnych  
dodatkówprzechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasi kliwo betonu � stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopie  wodoszczelno ci � symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto
ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe.
Stopie  mrozoodporno ci � symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem jego odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb
cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych.
Klasa betonu � symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
wytrzyma o ci na ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyma o  charakterystyczn   w MPa; 
25 � wytrzyma o  charakterystyczna w MPa przy ciskaniu próbki walcowej o rednicy 15 cm i
wysoko ci 30 cm,
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30 � wytrzyma o  charakterystyczna  w  MPa  przy  ciskaniu  próbki  sze ciennej  o  wymiarach
boków 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzyma o  charakterystyczna betonu na ciskanie C � wytrzyma o  (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-EN 12390-3:2009.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotycz ce robót wykonywanych na tej budowie podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  elbetowych  w  obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i elbetowe nale y wykona  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz
podstawy prawne ich sporz dzania podano w ST �Wymagania Ogólne� Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ce  w a ciwo ci  materia ów,  ich  pozyskiwania  i

sk adowania podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie  materia y  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  elbetowych  powinny  odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sk adniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement � wymagania i badania
Do  wykonania  betonów  klasy  C8/10  i  wy szych  powinien  by  stosowany  cement  portlandzki
CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spe niaj cy wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy 
klasy dziel  si  w zale no ci  od  swej  wytrzyma o ci  wczesnej  na  cement  o normalnej
wytrzyma o ci wczesnej (oznaczenie symbolem N)
� 32,5 N
� 42,5 N
� 52,5 N
oraz na cement o wysokiej wytrzyma o ci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
� 32R
� 42,5R
� 52,5R
Stosowane cementy powinny charakteryzowa  si  nast puj cym sk adem: �

zawarto  krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,
� zawarto  alkaliów do 0,6%,
� zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
�

zawarto  C4AF + 2 x C3A  20%,
� zawarto  glinianu trójwapniowego C3A  7%.

Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nale y przeprowadzi kontrol
obejmuj c :
� oznaczenie wytrzyma o ci wg PN-EN 196-1,
� oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
� oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, �

sprawdzenie  zawarto ci  grudek  cementu  nie  daj cych  si  rozgnie  w  palcach  i  nie
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rozpadaj cych si  w wodzie.
Wyniki bada  powinny spe nia  nast puj ce wymagania:
� pocz tek wi zania najwcze niej po up ywie 60 minut,
� koniec wi zania najpó niej po up ywie 10 godz.,
� oznaczenie zmiany obj to ci: nie wi cej ni  8 mm.

Nie dopuszcza si  wyst powania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniej cym,
wi kszej  ni  20%  ci aru  cementu  ilo ci  grudek  niedaj cych  si  rozgnie  w  palcach  i
nierozpadaj cych  si  w  wodzie.  Grudki  nale y  usun  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku
oczka  kwadratowego  2  mm.  W  przypadku,  gdy  wymienione  badania  wyka  niezgodno  z
normami, cement nie mo e by  u yty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
� cement  pakowany  (workowany)  �  sk ady  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na

otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach);

� cement  luzem  �  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  elbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego  za adunku  i  wy adunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urz dzenia  do
przeprowadzania  kontroli  obj to ci  cementu  znajduj cego  si  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzania  kontroli  obj to ci  cementu,  w azy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
wewn trznych cianach).

Pod o a  sk adów  otwartych  powinny  by  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczaj ce  cement  przed  ciekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszcze .  Pod ogi
magazynów  zamkni tych  powinny  by  suche  i  czyste,  zabezpieczaj ce  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zale ny  jest  od  miejsca  przechowywania.
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:
� 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
� po  up ywie  terminu  trwa o ci  podanego  przez  wytwórni ,  w  przypadku  przechowywania  w

sk adach zamkni tych.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzowa  si  sta o ci  cech  fizycznych  i  jednorodno ci
uziarnienia pozwalaj c  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  musz  by  na  placu  oddzielnie  sk adowane,  na
umocnionym i czystym pod o u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .

Kruszywa  grube  powinny  spe nia  wymagania  norm  PN-EN  932  oraz  PN-EN  933.  W
kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto  podziarna
nie powinna przekracza  5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
� 3/4  odleg o ci  w  wietle  mi dzy  pr tami  zbrojenia,  le cymi  w  jednej  p aszczy nie

prostopad ej do kierunku betonowania.
Do  betonów  klas  C25/30  i  wy szych  nale y  stosowa  wy cznie  grysy  granitowe  lub

bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem,  e zosta y one zbadane w

placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiaj cego,  a  wyniki  bada  spe niaj  wymagania
dotycz ce grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:
� zawarto  py ów mineralnych � do 1%,
� zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd u onych p askich) � do 20%,
� wska nik rozkruszenia:

dla grysów granitowych � do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych � do 8%,

� nasi kliwo  � do 1,2%,
� mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej � do 2%,
� mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%,
� reaktywno  alkaliczna  z  cementem  okre lona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  �

480-12:2008 nie powinna wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
� zawarto  zwi zków siarki � do 0,1%,
� zawarto  zanieczyszcze  obcych � do 0,25%,
� zawarto  zanieczyszcze  organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu  do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawarto  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  si  mie ci  w
granicach:
� do 0,25 mm � 14÷19%,
� do 0,50 mm � 33÷48%,
� do 1,00 mm � 53÷76%.
Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
� zawarto  py ów mineralnych � do 1,5%,
� reaktywno  alkaliczna  z  cementem  okre lona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  �

480-12:2008 nie powinna wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
� zawarto  zwi zków siarki � do 0,2%,
� zawarto  zanieczyszcze  obcych � do 0,25%,
� zawarto  zanieczyszcze  organicznych � nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
� w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.
Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom obejmuj cym:
� oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
� oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
� oznaczenie  zawarto ci  grudek  gliny,  które  oznacza  si  podobnie,  jak  zawarto

zanieczyszcze  obcych,
� oznaczenie  zawarto ci  py ów  mineralnych  wg  normy  PN-EN  933-8:2001,   PN-EN

933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009
Dostawca  kruszywa  jest  zobowi zany  do  przekazania  dla  ka dej  partii  kruszywa

wyników  jego  pe nych  bada  wg  normy PN-EN  932  i  PN-EN  933  oraz  wyników  badania
specjalnego  dotycz ce  reaktywno ci  alkalicznej  w  terminach  przewidzianych  przez
Inspektora nadzoru.

W  przypadku,  gdy  kontrola  wyka e  niezgodno  cech  danego  kruszywa  z
wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po
jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  p ukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i
ponownym  sprawdzeniu.  Nale y  prowadzi  bie c  kontrol  wilgotno ci  kruszywa  wg
normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda
Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  pod o a  stosowa  mo na  wod
odpowiadaj c  wymaganiom  normy  PN-EN  1008-1:2004  �Woda  zarobowa  do  betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu�.  Bez  bada  laboratoryjnych  mo na  stosowa
wodoci gow  wod  pitn .

Niedozwolone  jest  u ycie  wód  ciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu:
� napowietrzaj cym,
� uplastyczniaj cym,
� przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie.
Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych:
� napowietrzaj co-uplastyczniaj cych,
� przy pieszaj co-uplastyczniaj cych.

Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiada  atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spe nia  nast puj ce wymagania:
� nasi kliwo  � do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
� mrozoodporno  � ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma o ci na ciskanie nie

wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

� wodoszczelno  � wi ksza od 0,8MPa (W8),
� wska nik wodno-cementowy (w/c) � ma by  mniejszy od 0,5.

Sk ad mieszanki  betonowej  powinien by  ustalony zgodnie  z  norm  PN-EN 206-1:2003  tak,
aby przy najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u o enie mieszanki w wyniku zag szczania
przez  wibrowanie.  Sk ad  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  do wiadczalnie  powinien
odpowiada  najmniejszej jamisto ci.

Zawarto  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  by  jak  najmniejsza  i  jednocze nie
zapewnia  niezb dn  urabialno  przy  zag szczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  by
wi ksza ni  42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
� z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3÷5) mieszanek betonowych o

ustalonym teoretycznie  stosunku w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  zawieraj cych ró n ,  ale
nie wi ksz  od dopuszczalnej, ilo  piasku,

� za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag szczona
przez wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow .

Warto  parametru  A  do  wzoru  Bolomey�a  stosowanego  do  wyznaczenia  wska nika  w/c
charakteryzuj cego  mieszank  betonow  nale y  okre li  do wiadczalnie.  Wspó czynnik  ten
wyznacza  si  na  podstawie  uzyskanych  wytrzyma o ci  betonu  z  mieszanek  o  ró nych
warto ciach  w/c  (mniejszych  i  wi kszych  od  warto ci  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych
ze stosowanych materia ów.  Dla  teoretycznego  ustalenia  warto ci  wska nika  w/c  w mieszance
mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce:
� 400 kg/m3 � dla betonu klas B25 i B30,
� 450 kg/m3 � dla betonu klas B35 i wy szych.

Przy  projektowaniu  sk adu  mieszanki  betonowej  zag szczanej  przez  wibrowanie  i
dojrzewaj cej  w  warunkach  naturalnych  ( rednia  temperatura  dobowa  nie  ni sza  ni  10°C),
redni  wymagan  wytrzyma o  na  ciskanie  nale y  okre li  jako  równ  1,3  C  (gdzie  C  �

wytrzyma o  charakterystyczna w MPa).
Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-EN

206-1:2003 nie powinna przekracza :
� warto ci 2% � w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
� warto ci  3,5÷5,5%  �  dla  betonu  nara onego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,
� warto ci 4,5÷6,5% � dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  si  podczas
projektowania jej sk adu i nast pnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si  dwie metody badania:
� metod  Ve-Be,
� metod  sto ka opadowego.

Ró nice pomi dzy za o on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mog  przekracza :
� ±20% warto ci wska nika Ve-Be,
� ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-EN 206-1:2003)  trzeba  dokona
aparatem Ve-Be.

Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  si  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  sto ka
opadowego.

2.4. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót betonowych
Materia y  i  wyroby  do  robót  betonowych  mog  by  przyj te  na  budow ,  je li  spe niaj
nast puj ce warunki:
� s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegó owej),
� s  w a ciwie  opakowane,  firmowo  zamkni te  (bez  oznak  naruszenia  zamkni )  i

oznakowane  (pe na  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol  handlowy
wyrobu),

� spe niaj  wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
� producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

� spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia.
Przyj cie  materia ów  i  wyrobów  na  budow  powinno  by  potwierdzone  wpisem  do
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dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów.
2.5. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót betonowych
Materia y i wyroby do robót betonowych powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcj  producenta oraz wymaganiami  odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm b d
aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materia ów  i  wyrobów  opakowanych
powinno by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  by  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkni tych
opakowaniach  w  temperaturze  powy ej  +5°C  a  poni ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny  by  uk adane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  pod odze,  w  ilo ci  warstw  nie
wi kszej ni  10.

Je eli  nie  ma  mo liwo ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wod  nale y
przechowywa  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywa
wody  w  opakowaniach  po  rodkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcze niej
przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST �Wymagania ogólne�, Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót betonowych
Wykonawca jest  zobowi zany  do  u ywania  takiego  sprz tu  i  narz dzi,  które  nie  spowoduj

niekorzystnego  wp ywu  na  jako  materia ów  i  wykonywanych  robót  oraz  b d  przyjazne  dla
rodowiska.

Do  wykonywania  robót  betonowych  nale y  stosowa  nast puj cy  sprz t  i  narz dzia
pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sk adników
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Sk adniki musz  by  dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sk adników
Mieszanie  sk adników  musi  odbywa  si  wy cznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  dzia aniu
(zabrania si  stosowa  mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewn trznego mieszanek betonowych nale y stosowa  mieszalniki samochodowe
(tzw.  �gruszki�).  Ilo  �gruszek�  nale y  dobra  tak,  aby  zapewni  wymagan  szybko
betonowania  z  uwzgl dnieniem  odleg o ci  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej
rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów
skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do  podawania  mieszanek  nale y  stosowa  pojemniki  lub  pompy  do  podawania  mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si  tak e przeno niki ta mowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odleg o  nie wi ksz  ni  10 m.
3.2.5. Zag szczanie
Do zag szczania  mieszanki  betonowej  stosowa  wibratory  wg bne o cz stotliwo ci  min.  6000
drga /min.  z  bu awami  o  rednicy  nie  wi kszej  od  0,65  odleg o ci  mi dzy  pr tami  zbrojenia
krzy uj cymi si  w p aszczy nie poziomej.

Belki  i  aty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  powinny
charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�,  Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu � wg PN-EN 197-1:2002
Cement  wysy any  w  opakowaniu  powinien  by  pakowany  w  worki  papierowe  WK  co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
Masa worka z cementem powinna wynosi  50±2 kg.  Kolory rozpoznawcze worków oraz
napisy na workach powinny by  zgodne z PN-EN 197-1:2002.
Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one
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we wsypy umo liwiaj ce grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do adowania i
wy adowania cementu.  Cement  wysy any luzem powinien mie  identyfikator  zawieraj cy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
Do  ka dej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  by  do czony  dokument  dostawy
zawieraj cy dane oraz sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nale y przechowywa  na dobrze zag szczonym i odwodnionym pod o u w warunkach
zabezpieczaj cych  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z
kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
Mas  betonow  nale y  transportowa  rodkami  nie  powoduj cymi  segregacji  ani  zmian  w
sk adzie masy w stosunku do stanu pocz tkowego.

Mas  betonow  mo na  transportowa  mieszalnikami  samochodowymi  (�gruszkami�).  Ilo
gruszek  nale y dobra  tak,  aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania  z uwzgl dnieniem
odleg o ci  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewnia  dostarczenie  do  miejsca,
uk adania  masy  betonowej  o  takim  stopniu  ciek o ci,  jaki  zosta  ustalony  dla  danego  sposobu
zag szczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d u szy ni :
� 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
� 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
� 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno nikami ta mowymi
Dopuszcza  si  transportowanie  przeno nikami  ta mowymi  przy  zachowaniu  nast puj cych
warunków:
� masa betonowa powinna by  co najmniej konsystencji plastycznej,
� szybko  posuwu ta my nie powinna by  wi ksza ni  1 m/s,
� k t pochylenia przeno nika nie powinien by  wi kszy ni  18° przy transporcie do góry i 12°

przy transporcie w dó ,
� przeno nik  powinien by  wyposa ony w urz dzenie do równomiernego  wysypywania  masy

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z ta my przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni ty
materia  powinien by  stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót  podano w ST  �Wymagania  ogólne�,  Kod  CPV 45000000-7,
pkt  5.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzgl dniaj ce  wszystkie  warunki,  w  jakich  b d  wykonywane  roboty
betonowe oraz projekty deskowa  i rusztowa .

5.2. Warunki przyst pienia do robót betonowych
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wykonawc
szczegó owego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora
nadzoru) obejmuj cej:
� wybór sk adników betonu,
� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
� sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
� sposób transportu mieszanki betonowej,
� kolejno  i sposób betonowania,
� wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
� sposób piel gnacji betonu,
� warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
� zestawienie koniecznych bada .

Przed  przyst pieniem  do  betonowania  powinna  by  stwierdzona  przez  Inspektora
nadzoru  prawid owo  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzaj cych  betonowanie,  a  w
szczególno ci:
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� prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
� prawid owo  wykonania zbrojenia,
� zgodno  rz dnych z projektem,
� czysto  deskowania  oraz  obecno  wk adek  dystansowych  zapewniaj cych  wymagan

wielko  otuliny,
� przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u o onego w miejscu przerwy roboczej,
� prawid owo  wykonania  wszystkich  robót  zanikaj cych,  mi dzy  innymi  wykonania  przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
� prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow

konstrukcj  (kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
� gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251 � wycofana.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywa  si  wy cznie  w  wyspecjalizowanym
zak adzie produkcji betonu, który mo e zapewni  dane w ST wymagania.

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo
z dok adno ci :
� ±2% � przy dozowaniu cementu i wody,
� ±3% � przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urz dzenia  dozuj ce  wod  i  p ynne  domieszki  powinny  by  sprawdzane  co  najmniej  raz  w
miesi cu. Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas  mieszania  nale y  ustali  do wiadczalnie,  jednak  nie  powinien  on  by  krótszy  ni  2
minuty.

Do  podawania  mieszanek  betonowych  nale y  stosowa  pojemniki  o  konstrukcji
umo liwiaj cej  atwe  ich  opró nianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na
któr  spada.  W  przypadku,  gdy  wysoko  ta  jest  wi ksza,  nale y  mieszank  podawa  za
pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci
8,0 m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  nale y  przestrzega  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
� w  fundamentach,  cianach  i  ramach  mieszank  betonow  nale y  uk ada  bezpo rednio  z

pojemnika lub ruroci gu pompy b d  te  za po rednictwem rynny warstwami o grubo ci do
40 cm, zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

� przy wykonywaniu p yt  mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio  z  pojemnika lub
ruroci gu pompy,

� przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych
stosowa  wibratory wg bne.

Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spe nia  nast puj ce warunki:
� wibratory  wg bne  stosowa  o  cz stotliwo ci  min.  6000  drga  na  minut ,  z  bu awami  o

rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg o ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie
poziomej,

� podczas  zag szczania  wibratorami  wg bnymi  nie  wolno  dotyka  zbrojenia  bu aw
wibratora,

� podczas  zag szczania  wibratorami  wg bnymi  nale y  zag bia  bu aw  na  g boko  5÷8
cm w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po
czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym,

� kolejne  miejsca  zag bienia  bu awy powinny  by  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego dzia ania wibratora; odleg o  ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

� belki  ( awy)  wibracyjne  powinny  by  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  p yt
pomostów i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci,
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� czas  zag szczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belk  ( at )  wibracyjn  w  jednym
miejscu powinien wynosi  od 30 do 60 s.,

� zasi g  dzia ania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku
g boko ci  i  od  1,0  do  1,5  m  w  kierunku  d ugo ci  elementu;  rozstaw  wibratorów  nale y
ustali  do wiadczalnie tak, aby nie powstawa y martwe pola.

Przerwy  w  betonowaniu  nale y  sytuowa  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych z Projektantem.

Ukszta towanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  by  uzgodnione  w
Projektantem, a w  prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad ,  e powinna ona
by  prostopad a do powierzchni elementu.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  by  starannie
przygotowana  do  po czenia  betonu  stwardnia ego  ze  wie ym  przez  usuni cie  z
powierzchni  betonu  stwardnia ego,  lu nych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa
cementowego  oraz  zwil enie  wod .  Powy sze  zabiegi  nale y  wykona  bezpo rednio
przed rozpocz ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania  nie  powinno  si  odby  pó niej  ni  w  ci gu  3  godzin  lub  po  ca kowitym
stwardnieniu  betonu.  Je eli  temperatura  powietrza  jest  wy sza  ni  20°C,  czas  trwania
przerwy nie powinien przekracza  2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  nale y  unika  dotykania  wibratorem  deskowania,
zbrojenia i poprzednio u o onego betonu.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  tak e  w  nocy,  konieczne  jest
wcze niejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o wietlenia,  zapewniaj cego  prawid owe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni
plus  5°C,  zachowuj c  warunki  umo liwiaj ce  uzyskanie  przez  beton  wytrzyma o ci  co
najmniej  15  MPa  przed  pierwszym  zamarzni ciem.  Uzyskanie  wytrzyma o ci  15  MPa
powinno  by  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach,  jak
zabetonowana konstrukcja.

W  wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do �5°C,  jednak
wymaga  to  zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej
+20°C  w  chwili  uk adania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utrat  ciep a  w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki nie
powinna by  wy sza ni  35°C.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  nale y
wówczas zabezpieczy  miejsce robót za pomoc  mat lub folii.

5.5. Piel gnacja betonu
Bezpo rednio  po  zako czeniu  betonowania  zaleca  si  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  os onami  zapobiegaj cymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroni cymi  beton
przed deszczem i nas onecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wy szej  ni  +5°C  nale y  nie  pó niej  ni  po  12  godz.  od
zako czenia  betonowania  rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu  i  prowadzi  j  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob .

Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spe nia  wymagania  normy   PN-EN
1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma o ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wyka czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:
� wszystkie  betonowe  powierzchnie  musz  by  g adkie  i  równe,  bez  zag bie  mi dzy

ziarnami kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,
� p kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
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� wypuk o ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.
Ostre  kraw dzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  by  oszlifowane.  Je eli  dokumentacja

projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wyko czenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpo rednio  po  rozebraniu  deskowa  nale y  wszystkie  wystaj ce  nierówno ci  wyrówna  za
pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
Rusztowania  nale y  wykona  na  podstawie  projektu  technologicznego  opracowanego  przez
Wykonawc  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgodnionej  z  Inspektorem  nadzoru.  Rusztowania
mog  by  wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.

Rusztowania  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewni  sztywno  i  niezmienno  uk adu
geometrycznego i bezpiecze stwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowa  powinno uwzgl dnia  �podniesienie wykonawcze� zwi zane za strza k
konstrukcji oraz ugi ciem i osiadaniem rusztowa  pod wp ywem ci aru uk adanego betonu.

Wykonawca  powinien  przed o y  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  szczegó owe  rysunki
robocze rusztowa .

Ca kowita  rozbiórka  rusztowa  mo e  nast pi  po  osi gni ciu  przez  beton  wytrzyma o ci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nale y rozbiera  stopniowo, pod cis ym nadzorem,
unikaj c  jednoczesnego  usuni cia  wi kszej  liczby  podpór.  Terminy  rozdeskowania  konstrukcji
nale y ustali  wed ug PN-B-06251 � wycofana.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no nego, podpór)
nale y  wykona  wed ug  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na
podstawie oblicze  statyczno-wytrzyma o ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja  deskowa  powinna  by  sprawdzana  na  si y  wywo ane  parciem  wie ej  masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl dnia :
� szybko  betonowania,
� sposób zag szczania,
� obci enia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
� zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
� zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
� zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
� zapewnia  atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
� wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.

Deskowania  zaleca  si  wykonywa  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  cz
deskowa  mo na u y  desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek wynosi
32 mm.

Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki,
gdzie nie mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z tworzyw
sztucznych  albo  piank .  Nale y  zwróci  szczególn  uwag  na  uszczelnienie  styków  cian  z
dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i poprzecznic.
Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .

Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  musz  by
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin.

Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  czniki  nale y  wykona  wg
wymaga  dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli  jako ci  robót podano w  ST �Wymagania ogólne�,  Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu
Dla  okre lenia  wytrzyma o ci  betonu  wbudowanego  w  konstrukcj  nale y  w  trakcie
betonowania pobiera  próbki  kontrolne w postaci  kostek  sze ciennych o  boku 15  cm w
liczbie nie mniejszej ni :

� 1 próbka na 100 zarobów,
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� 1 próbka na 50 m3 betonu,
� 1 próbka na zmian  robocz ,
� 3 próbki na parti  betonu.

Próbki  pobiera  si  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  nast pnie
przechowuje si , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.

Je eli  próbki  pobrane i  badane jak  wy ej  wyka  wytrzyma o  ni sz  od  przewidzianej  dla
danej klasy betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.

Je eli  wyniki  tych  bada  b d  pozytywne,  to  beton  nale y  uzna  za  odpowiadaj cy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma o ci betonu na ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru,
spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz nie d u szym ni  90 dni.

Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma o ci betonu na ciskanie
w okresie krótszym ni  od 28 dni.

Dla  okre lenia  nasi kliwo ci  betonu  nale y  pobra  przy  stanowisku  betonowania  co
najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  ka dorazowo  przy  zmianie
sk adników betonu, sposobu uk adania i zag szczania po 3 próbki o kszta cie regularnym
lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm  PN-EN 206-1:2003.

Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie z
norm  PN-EN 206-1:2003.
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.

Dla okre lenia  mrozoodporno ci  betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co
najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  ka dorazowo  przy  zmianie
sk adników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym
wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach
laboratoryjnych i bada  w okresie 90 dni zgodnie z norm  PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Przy  stosowaniu  metody  przy pieszonej  wg  normy  PN-EN  206-1:2003  liczba  próbek

reprezentuj cych  dan  parti  betonu  mo e  by  zmniejszona  do  6,  a  badanie  nale y
przeprowadzi  w okresie 28 dni.

Wymagany  stopie  wodoszczelno ci  sprawdza  si ,  pobieraj c  co  najmniej  jeden  raz  w
okresie  betonowania  obiektu  oraz  ka dorazowo  przy  zmianie  sk adników  i  sposobu
wykonywania  betonu  po  6  próbek  regularnych  o  grubo ci  nie  wi kszej  ni  160  mm  i
minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm.

Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowi zek  zapewnienia  wykonania  bada  laboratoryjnych
(przez  w asne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  norm  PN-B-06250,  a
tak e  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich
wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli
powinny  by  uwzgl dnione  badania  przewidziane  aktualn  norm  i  niniejsz  ST  oraz
ewentualnie  inne,  konieczne  do  potwierdzenia  prawid owo ci  zastosowanych  zabiegów
technologicznych.

Badania powinny obejmowa :
� badanie sk adników betonu,
� badanie mieszanki betonowej,
� badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bada  wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania
Metoda badania

wed ug
Termin lub cz sto

badania

SK ADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu
� czasu wi zania
� sta o  obj to ci
� obecno ci grudek
� wytrzyma o ci

PN-EN 196-3:2006
jw.

PN-EN 196-3+ A1:2009
PN-EN 196-6:1997

Bezpo rednio przed
u yciem ka dej
dostarczonej partii
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PN-EN 196-1:2006

2) Badanie kruszywa
� sk adu ziarnowego
� kszta tu ziaren
� zawarto ci py ów
� zawarto ci

zanieczyszcze
� wilgotno ci

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002

jw.

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpocz ciu robót i
w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatków i
domieszek

PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna

MIESZANKA
BETONOWA

Urabialno PN-EN 206-1:2003 Przy rozpocz ciu robót

Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmian  robocz

Zawarto  powietrza jw. jw.

BETON 1) Wytrzyma o  na
ciskanie na próbkach

jw. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu ka dej partii
betonu

2) Wytrzyma o  na
ciskanie  � badania

nieniszcz ce

PN-B-06261
� wycofana bez

zast pienia

W przypadkach
technicznie
uzasadnionych

3) Nasi kliwo PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporno jw. jw.

5) Przepuszczalno  wody jw. jw.

6.3. Kontrola deskowa  i rusztowa
Badania elementów rusztowa  nale y przeprowadzi  w zale no ci od u ytego materia u zgodnie
z:
� PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
� PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki deskowa  w stosunku do wielko ci za o onych w projekcie
technologicznym deskowa :

Ka de  deskowanie  powinno  by  odebrane.  Przedmiotem  sprawdzenia  w  czasie  odbioru
powinny by :
� klasy drewna i jego wady (s ki),
� szczelno  deskowa  w p aszczyznach i naro ach wkl s ych,
� poziom górnej kraw dzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza  si  nast puj ce  odchy ki  deskowa  w  stosunku  do  wielko ci  za o onych  w
projekcie technologicznym deskowa :

a) rozstaw eber ±0,5%, lecz nie wi cej ni  o 2 cm,
b) odchylenie deskowa  od prostoliniowo ci lub od p aszczyzny o 0,1%,
c) ró nice w grubo ci desek ±0,2 cm,
d) odchylenie cian od pionu o ±0,2%, lecz nie wi cej ni  0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchy ki wymiarów wewn trznych deskowa  (przekrojów betono-wych):
� 0,2% wysoko ci, lecz nie wi cej ni  �0,5 cm,
� +0,5% wysoko ci, lecz nie wi cej ni  +2 cm,
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� �0,2% grubo ci (szeroko ci), lecz nie wi cej ni  +0,5 cm.
W ka dym rusztowaniu w czasie odbioru nale y sprawdzi :
� rodzaj materia u (klas  drewna � nie nale y stosowa  do rusztowa  klasy ni szej ni  K27),
� czniki i z cza,
� poziomy górnych kraw dzi przed obci eniem i po obci eniu oraz kraw dzie dolne,
� efektywno  st e ,
� przygotowanie pod o a i sposób przekazywania nacisków na pod o e.

Rusztowania  i  deskowania  powinny  by  przedmiotem  bie cej  kontroli  geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demonta u (sprawdzenie wp ywu zdj cia
rusztowa  i deskowa  na odkszta cenia konstrukcji no nej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�,  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót betonowych
Obj to  konstrukcji betonowej lub elbetowej oblicza si  w m3 (metr sze cienny). Do obliczenia
ilo ci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si  wymiary wed ug dokumentacji  projektowej.  Z
kubatury nie potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�,  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e roboty betoniarskie
zosta y  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj  projektow  oraz  specyfikacj  techniczn
(szczegó ow ).

Je eli  chocia  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  roboty  nale y  uzna  za  niezgodne  z
wymaganiami.  W  takim  przypadku  nale y  ustali  zakres  prac  koniecznych  do  usuni cia
nieprawid owo ci.  Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y przedstawi  je do ponownego
odbioru.

Wszystkie  ustalenia  zwi zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj cych  zakryciu  nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego
robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  cz ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór  cz ciowy robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno ci  kierownika
budowy.

Protokó  odbioru  cz ciowego  jest  podstaw  do  dokonania  cz ciowego  rozliczenia  robót,
je eli tak  form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powo ana  przez  zamawiaj cego,  na  podstawie
przed o onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed o y  komisji nast puj ce dokumenty:
� dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
� Szczegó owe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
� dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

protoko y kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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� dokumenty  wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  u ytych
materia ów i wyrobów budowlanych,

� protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
� wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi zana  jest  zapozna  si  z  przed o onymi  dokumentami,
przeprowadzi  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6  niniejszej  ST,  porówna  je  z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót
betoniarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz  dokona  oceny
wizualnej.

Konstrukcje  betonowe  i  elbetowe  powinny  by  odebrane,  je eli  wszystkie  wyniki  bada  s
pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawc  dokumenty  s  kompletne  i  prawid owe  pod
wzgl dem merytorycznym.

Je eli  chocia by jeden wynik  bada  by  negatywny konstrukcje nie  powinny by  odebrane.
W takim przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :
� je eli  to  mo liwe  nale y  ustali  zakres  prac  koryguj cych,  usun  nieprawid owo ci

wykonania konstrukcji w stosunku do wymaga  okre lonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do odbioru,

� je eli  odchylenia  od  wymaga  nie  zagra aj  bezpiecze stwu  u ytkownika  i  trwa o ci
konstrukcji  zamawiaj cy  mo e  wyrazi  zgod  na  dokonanie  odbioru  ko cowego  z
jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych.

� w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany jest
usun  wadliwie  wykonany  element  konstrukcyjny,  wykona  go  ponownie  i  powtórnie
zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i

wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
� ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
� ocen  wyników bada ,
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
� stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania konstrukcji z zamówieniem.

Protokó  odbioru  ko cowego  jest  podstaw  do  dokonania  rozliczenia  ko cowego  pomi dzy
zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  r kojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  betonowej  lub
elbetowej  po  u ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie

ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

konstrukcji, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny (ko cowy)�.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej;

negatywny do ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
Przed  up ywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj cy  powinien  zg osi  wykonawcy  wszystkie

zauwa one wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ce  podstawy rozliczenia  robót  podano  w  ST  �Wymagania
ogólne�, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody  badania  cementu.  Cz 1:
Oznaczanie wytrzyma o ci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody  badania  cementu.  Cz 2:
Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-3+A1:2009

Metody  badania  cementu.  Cz  3:
Oznaczanie  czasu  wi zania  i  sta o ci
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obj to ci.

4. PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-6:2010

Metody  badania  cementu.  Cz  6:
Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement.  Cz  1:  Sk ad,  wymagania  i
kryteria  zgodno ci  dla  cementu
powszechnego u ytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz  2: Ocena zgodno ci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania  podstawowych  w a ciwo ci
kruszyw  �  Cz  1:  Metody  pobierania
próbek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania  podstawowych  w a ciwo ci
kruszyw � Cz  2: Metody pomniejszania
próbek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999
PN-EN 932-3:1999/A1:2004

Badania  podstawowych  w a ciwo ci
kruszyw �  Cz  3:  Procedura  i
terminologia  uproszczonego  opisu
petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2001 Badania  podstawowych  w a ciwo ci
kruszyw �  Cz  5:  Wyposa enie
podstawowe i wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002 Badania  podstawowych  w a ciwo ci
kruszyw �  Cz  6:  Definicje
powtarzalno ci i odtwarzalno ci.

12. PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-1:2000/A1:2006

Badanie  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw  �  Cz  1:  Oznaczenie  sk adu
ziarnowego � Metoda przesiewowa.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw  �  Cz  2:  Oznaczenie  sk adu
ziarnowego � Nominalne wymiary otworów
sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004

Badania  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw  �  Cz  3:  Oznaczanie  kszta tu
ziaren za pomoc  wska nika p asko ci.

15. PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-4:2008

Badanie  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw  �  Cz  4:  Oznaczanie  kszta tu
ziaren � Wska nik kszta tu.

16. PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

Badanie  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw �  Cz  5:  Oznaczenie
procentowej  zawarto ci  ziaren  o
powierzchniach  powsta ych  w  wyniku
przekruszenia  lub  amania  kruszyw
grubych.

17. PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

Badanie  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw  �  Cz  6:  Ocena  w a ciwo ci
powierzchni  �  Wska nik  przep ywu
kruszyw.

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw �  Cz  7:  Oznaczenie
zawarto ci  muszli � Zawarto
procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8:2001 Badanie  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw  �  Cz  8:  Ocena  zawarto ci
drobnych  cz stek  �  Badanie  wska nika
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piaskowego.

20. PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

Badanie  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw  �  Cz  9:  Ocena  zawarto ci
drobnych  cz stek  �  Badanie  b kitem
metylenowym.

21. PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009

Badanie  geometrycznych  w a ciwo ci
kruszyw  �  Cz  10:  Ocena  zawarto ci
drobnych  cz stek  �  Uziarnienie
wype niaczy  (przesiewanie  w  strumieniu
powietrza).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych
w a ciwo ci  kruszyw  �  Cz  3:
Oznaczanie  g sto ci  nasypowej  i
jamisto ci.

23. PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

Badanie  mechanicznych  i  fizycznych
w a ciwo ci  kruszyw  �  Cz 6:
Oznaczanie  g sto ci  ziaren  i
nasi kliwo ci.

24. PN-EN 12620:2004
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2010
PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006

Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.
Domieszki  do  betonu.  Definicje  i
wymagania.   
wycofana bez zast pienia

26. PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-1:2006(u)

Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.
Metody bada . Cz  1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

27. PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008

Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.
Metody  bada .  Cz  2:  Oznaczanie
czasu wi zania.

28. PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.
Metody bada . Cz  4: Oznaczanie ilo ci
wody  wydzielaj cej  si  samoczynnie  z
mieszanki betonowej.

29. PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008

Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.
Metody  bada .  Cz  5:  Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008

Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.
Metody  bada .  Cz  6:  Analiza  w
podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:1999 Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu.
Metody  bada .  Cz  8:  Oznaczanie
umownej zawarto ci suchej substancji.

32. PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.
Metody  bada .  Cz  10:  Oznaczanie
zawarto ci  chlorków  rozpuszczalnych  w
wodzie.

33. PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008

Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.
Metody  bada .  Cz  12:  Oznaczanie
zawarto ci alkaliów w domieszkach.

34. PN-EN 1008-1:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Cz  1:
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Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i
ocena  przydatno ci  wody  zarobowej  do
betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.

35. PN-EN 206-1:2003
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

Beton. Cz  1: Wymagania, w a ciwo ci,
produkcja i zgodno .
 wycofana bez zast pienia

36. PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Cz  3: Wytrzyma o
na ciskanie próbek do badania

37. PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009

Badanie betonu w konstrukcjach. Cz  1:
Odwierty rdzeniowe � Wycinanie,  ocena  i
badanie wytrzyma o ci na ciskanie.

38. PN-EN 12504-2:2002
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

Badanie betonu w konstrukcjach. Cz  2:
Badania nieniszcz ce � Oznaczanie liczby
odbicia.

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz  3:
Oznaczanie si y wyrywaj cej.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez
zast pienia

Badanie betonu w konstrukcjach. Cz  4:
Oznaczanie  pr dko ci  fali
ultrad wi kowej.

41. PN-B-06251 wycofana bez
zast pienia

Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania
techniczne.

42. PN-75/D-96000 wycofana bez
zast pienia

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

43. PN-72/D-96002 wycofana bez
zast pienia

Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.

44. PN-92/D-95017 Surowiec  drzewny.  Drewno
wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne
wymagania i badania.

45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne  wyznaczenie  przemieszcze .
Terminologia podstawowa.

46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania  stoj ce  metalowe  robocze.
Cz  1:  Okre lenia,  podzia  i  g ówne
parametry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania  stoj ce  metalowe  robocze.
Cz  2:  Rusztowania  stojakowe  z  rur
stalowych.  Ogólne  wymagania  i  badania
oraz eksploatacja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania  stoj ce  metalowe  robocze.
Cz  3: Rusztowania ramowe.

49. PN-EN 74-1:2006(u) Z cza,  sworznie  centruj ce  i  podstawki
stosowane  w  deskowaniach  i
rusztowaniach.  Cz  1:  Z cza  do  rur  �
Wymagania i metody bada .

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje  drewniane.  Rusztowania  �
Terminologia.

51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje  drewniane.  Rusztowania  �
Wymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje  drewniane.  Rusztowania  �
Badania.
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10.2. Ustawy
� Ustawa z dnia  16 kwietnia  2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  92,  poz.

881).
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087).
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia, instrukcje i inne dokumenty
� Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,

monta u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  og oszenia  zawieraj cego  dane  dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.  Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami).

� Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodno ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

� Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pó n. zmianami).

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych � Wymagania ogólne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja � 2011 rok.

� Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

� Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozj  alkaliczn  betonu  przez  zastosowanie  dodatków
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady � 1990 rok.
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ST-005

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAG SZCZANIEM POD O A

KOD CPV - 45233124-4

111... WST P

111...111... Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod o a gruntowego

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z

wykonaniem koryta przeznaczonego do u o enia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 001 �Wymagania ogólne�.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�

2.0 Materia y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST �Wymagania 

ogólne� pkt 2. 

2.2. Rodzaje materia ów 

geow ókniny

2.3. Wymagania dla geow ókniny 

Geow ókniny przewidziane do u ycia jako warstwy odcinaj ce i ods czaj ce powinny posiada  aprobat  

techniczn   wydan  przez uprawnion  jednostk . 

2.4. Sk adowanie materia ów 

2.4.1. Sk adowanie geow óknin 

Geow ókniny przeznaczone na warstwy ods czaj c  lub odcinaj c  nale y przechowywa  w opakowaniach 

wg pkt 4.2 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 001 �Wymagania ogólne�

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod o a powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod o a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym



 prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w a ciwo ci gruntu pod o a.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 001 �Wymagania ogólne�
4.2. Transport materia ów
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST 001 �Wymagania ogólne�

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod o a
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze 
przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod o a, jest mo liwe wy cznie za 
zgod  In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod o u nie mo e odbywa  si ruch 
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by
wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
s  roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany 
przez In yniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane 
przez In yniera.
Profilowanie i zag szczenie pod o a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie pod o a
Przed przyst pieniem do profilowania pod o e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod o a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod o a. Zaleca si  aby rz dne terenu przed 
profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod o a.Je eli powy szy 
warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod o u przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchni  pod o e na g boko  zaakceptowan  przez In yniera, dowie  
dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do 
uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika 
zag szczenia, okre lonych w tablicy 1. Do profilowania pod o a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt 
powinien by  wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In yniera.Bezpo rednio po profilowaniu pod o a nale y przyst pi  do jego zag szczania.  Wska nik
zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [5]1

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia tworz cy pod o e uniemoliwia przeprowadzenie badania zag szczenia, 
kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci e  p ytowych. Nale y okre li pierwotny i wtórny modu  
odkszta cenia pod o a wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie 
powinien przekracza  2,2.

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.
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Wilgotno  gruntu pod o a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od 
-20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod o a

Pod o e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.

Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod o a nast pi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod o e 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz o enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In yniera. 

Je eli wyprofilowane i zag szczone pod o e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej
warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu pod o a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw.Je eli
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na w asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i
wyprofilowanego pod o a podaje tablica 2.

6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod o a)

Szeroko  koryta i profilowanego pod o a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm

i -5 cm.

6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod o a)

Nierówno ci pod u ne koryta i profilowanego pod o a nale y mierzy  4-metrow  at  zgodnie z norm

BN-68/8931-04 [4].
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Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow  at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod o a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z

tolerancj  ± 0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod o a i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

O  w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ±3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub wi cej ni  ±5 cm dla pozosta ych dróg.
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod o a)

Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod o a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by  mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to
warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by  wi ksza od 2,2.

Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  gruntu
pod o a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do + 10%.
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod o a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
punkcie 6.2 powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2  (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.
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6
NAWIERZCHNIA/PODBUDOWA Z KRUSZYWA

AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 

233200-1

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., a obj tych zamówieniem .

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b d  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z
do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu
przepisów bhp.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotycz  wykonania warstw
z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Warstwa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie � jedna lub wi cej warstw
zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no n  nawierzchni. 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna � proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w
optymalnej wilgotno ci kruszywa o w a ciwie dobranym uziarnieniu. Pozosta e okre lenia s  zgodne z
obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 001 �Wymagania ogólne�
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
001 �Wymagania ogólne�
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST 001 �Wymagania
ogólne�.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania nawierzchni z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie powinno by
kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni naturalnych i
otoczaków albo ziaren wiru wi kszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKO spec

61

2.3. Wymagania dla materia ów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Do wykonania warstwy wierzchniej gr. 5 cm nale y zastosowa  kruszywo o uziarnieniu 0/6 mm. Do 
wykonania warstwy konstrukcyjnej gr. 15 cm nale y zastosowa  kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna le e  mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia wg 
PN-S-06102 [2]. Powinna ona by  ci g a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e 
przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. 
2.3.2. W a ciwo ci kruszywa 
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tabeli 1

3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 001 �Wymagania ogólne�.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki
powinny zapewni wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,

b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania.

W miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub 
ma e walce wibracyjne. 
Sprz t powinien zosta  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w ST 001 �Wymagania ogólne�.
4.2. Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b dzie wykonywana podbudowa z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie.
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5.2. Przygotowanie pod o a 
Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i mi kkie miejsca pod o a oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zag szczone lub wykazuj ce odchylenia wysoko ciowe od za o onych rz dnych powinny
by  naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osi gni cia
wilgotno ci optymalnej, powtórnie wyrównane i zag szczone
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywowej 
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w
mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia
jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna 
grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Poszczególne warstwy nale y uk ada  w 
warstwach o grubo ci ustalonej w Dokumentacji Projektowej. 
Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza 20 cm po zag szczeniu. Warstwa 
nawierzchni powinna by  roz o ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych 
wysoko ciowych. Je eli nawierzchnia sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa 
powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych 
wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, 
okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia nadmiernie 
nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki 
kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza od 
optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi  do jej zag szczania przez 
wa owanie. W miejscach niedost pnych dla walców podbudowa powinna by  zag szczona zag szczarkami 
p ytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zag szczenie 
nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia [IS], okre lonego zgodnie z norm  
BN-77/8931-12 [6]. 
Je eli nie mo na okre li  wska nika zag szczenia, to nale y sprawdza  stosunek modu u odkszta cenia 
wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien by  wi kszy ni  2,2 dla ka dej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed u o eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym 
stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod Inspektora Nadzoru, gotow  podbudow  do 
ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew a ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia ów.
Badania te powinny obejmowa  wszystkie w a ciwo ci okre lone w pkt 2.3. niniejszej STWIOR.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  podano w tabeli 2.
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. i Dokumentacji
Projektowej. Próbki nale y pobiera  w sposób losowy, z roz o onej warstwy, przed jej zag szczeniem.
Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
6.3.3. Wilgotno  mieszanki 
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%. 
6.3.4. Zag szczenie nawierzchni 
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika
zag szczenia. 
Zag szczenie nawierzchni nale y sprawdza  wg BN-77/8931-12 [6]. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, 
kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci e  p ytowych, wg �Instrukcji bada  pod o a 
gruntowego budowli drogowych i mostowych� [8]. 
6.3.5. W a ciwo ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowa  cen wszystkich w a ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2. Próbki do 
bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci Inspektora 
Nadzoru.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych nawierzchni podano w tabeli 3. 
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6.4.2. Szeroko nawierzchni
Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ±5cm. 
6.4.3. Równo podbudowy 
Nierówno ci pod u ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow  at , zgodnie z BN68/8931-04 [4]. 
Nierówno ci poprzeczne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow  at . 
Nierówno ci nawierzchni nie mog  przekracza  2 cm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i ukach powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow , z
tolerancj  ± 0,5%. 
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe warstwy 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza  ±1cm. 
6.4.6. Grubo warstw 
Grubo nawierzchni nie mo e si  ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  ± 1cm. 
6.4.7. Zag szczenie, no no pod o a 
Zag szczenie pod o a i modu  odkszta cenia warstwy nie powinny by  mniejsze ni okre lone w pkt. 5.4 
(bez tolerancji ujemnych).
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy 
6.5.1. Niew a ciwe cechy geometryczne warstw 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazuj  wi ksze odchylenia od okre lonych w punkcie 6.4. 
powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10cm, wyrównane i 
powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Je eli szeroko  nawierzchni jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  
przez spulchnienie warstwy na pe n  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do o enie materia u i 
powtórne zag szczenie. 
6.5.2. Niew a ciwa grubo warstwy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  
nawierzchni. Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  Inspektora Nadzoru, uzupe nione nowym materia em o 
odpowiednich w a ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena 
grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niew a ciwa no no warstwy 
Je eli no no  nawierzchni b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca nawierzchni tylko wtedy, gdy zani enie no no ci 
podbudowy wynik o z niew a ciwego wykonania robót. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór podbudowy pomocniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w ST 001 �Wymagania ogólne�.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 001 �Wymagania ogólne�.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
� sprawdzenie i ewentualn napraw  pod o a,
� opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszank  kruszywa,
� zakup materia ów, przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recept  i dostarczenie na miejsce
wbudowania,
� roz o enie mieszanki warstwami zgodnie z za o on  grubo ci , szeroko ci  i profilem z zachowaniem
projektowanych rz dnych,
� zag szczenie roz o onej mieszanki, dowóz wody do zag szczania,
� przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w STWIOR,
� utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
5. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym.
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
8. �Instrukcja bada  pod o a gruntowego budowli drogowych i mostowych� GDDP 1998.
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5.3 Elementy powinny by  trwale zakotwione w pod o u betonowym
Zamiast kotwienia dopuszcza si  osadzenie elementów za pomoc  ko ków rozporowych lub ko ków 
wstrzeliwanych. 
Mocowanie elementów stalowych poprzez spawanie. 
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5.4 Pow oki malarskie powinny by  jednolite, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i
odprysków i spe nia  wymagania podane dla robót malarskich wg stosownego SST.

6.0 Kontrola  jako ci robót

6.1 Wymagania ogólne 
Badanie gotowych elementów powinno obejmowa  sprawdzenie wymiarów, wyko czenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po cze  konstrukcyjnych. 
Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa : 
- sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.0 Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�. 
Ilo  robót okre lono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

8.0 Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 001 �Wymagania ogólne�. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór podbudowy pomocniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikaj cych i 
ulegaj cych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w ST 001 �Wymagania ogólne�.  

9.0  Podstawa p atno ci 

Wed ug zasad okre lonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje: przygotowanie pod o a, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowa , 
uporz dkowanie pow. po pracach. 

10.0 Przepisy zwi zane 

PN-80/M-02138 Tolerancja kszta tu i po o enia. Warto ci. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-69/B-10280/Ap1:1999   Roboty malarskie malowane farb   nawierzchniowo. 
BN-76/611-38.      Farby 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430              Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 
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