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Kod CPV Opis 

  Grupa Klasa Kategoria 
    

45100000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

  45111000-
8 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45112000-
5 

Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiek-
tów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Inspek-
tor nadzoruii lądowej i wodnej 

 45230000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komu-
nikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

  45233000-
9 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wy-
konywania nawierzchni autostrad, dróg 
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I. PODSTAWOWE DEFINICJE OKRESLEŃ WYSTEPUJĄCYCH W 

OPRACOWANIU: 

  

– Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

– Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 

pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

– Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez właściwy organ, 

stanowiący dokument przebiegu robót projektowych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 

Kierownikiem projektu, wykonawcą robót i projektantem 

– Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z 

wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w 

zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i 

materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego 

obiektów budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, 

rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd., 

–Projektant – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim 

Prawem, kierująca pracami projektowymi zgodnie z ofertą wykonawcy 

– Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do infrastruktury 

tej należą w szczególności: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, przewody: 

kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe, 

ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne 

specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 

– Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów 

drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami 

regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie 

kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty 

kubaturowe. 

– Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

– Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzający – definicje zgodne 

z zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy. 

– Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
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awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

– Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

– Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, 

wynikających z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia MTiGM. 

– Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 

– Linie rozgraniczające drogę – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy 

drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 

– Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 

służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 

i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze 

i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, 

opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w 

strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju 

pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. Dla obiektów mostowych i przepustów z jazdą bezpośrednią – warstwa 

wiążąca (zwana też warstwą ochronną) to warstwa znajdująca się między warstwą 

ścieralną a izolacją konstrukcji obiektu inżynierskiego. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

– Prędkość projektowa – parametr techniczno-ekonomiczny, któremu przyporządkowane są 

graniczne wartości elementów drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi. 

– Prędkość miarodajna – parametr odwzorowujący prędkość samochodów osobowych 

w ruchu swobodnym na drodze, służący do ustalenia wartości elementów drogi, które ze 

względu na bezpieczeństwo powinny być dostosowane do tej prędkości. 

– Projektant – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim 

Prawem, kierująca pracami projektowymi zgodnie z ofertą wykonawcy 

– Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

– Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 
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do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

– Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

– Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

– ST –Specyfikacje Techniczne 

– Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy. 

– Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

– Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 

 znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony   

 znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej” 

 słupki przeszkodowe, 

 bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym 

 osłony energochłonne 

  osłony przeciwolśnieniowe 

 punktowe elementy odblaskowe 

 sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi 

 urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje świetlne, tablice   

informacyjne i znaki o zmiennej treści) 

 urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy) 

– Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie obiekty służące ochronie środowiska, 

urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 

inwestycyjnego, w tym w szczególności: ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania 

ścieków opadowych, ogrodzenia dla zwierząt, przejścia dla zwierząt, tunele i przekrycia 

ochronne, pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

– Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 

administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 

ustawy prawo budowlane). 

– Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy 

– Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu 

drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem. 

– Zamawiający – zgodnie z Warunkami Umowy 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń a następnie wykonanie robót budowlanych, związanych z „Przebudową drogi powiatowej 

Nr 2021L Kajetanówka – Zalesie” 

 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ 

ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH. 

  

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanówka – Zalesie” musi  być  zgodna  z  przepisami  

zawartymi  w: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów tech-

niczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa  

ruchu  drogowego i warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  Nr 220 poz. 2181 z 

2003 r.) wraz z załącznikiem Nr 1-4, 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), 

 Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejów, 

 ustaleniami z Inwestorem na etapie projektowania,  

 warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli istniejącego uzbrojenia technicznego w 

przypadku konieczności jego przebudowy  

 innymi wytycznymi niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia oraz pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wod-

noprawnego. 

Główne dane wyjściowe przebudowy drogi powiatowej : 

 Kategoria drogi – powiatowa 

 Klasa drogi – „Z”   

            Długość - 4,592 km  

 Prędkość projektowa  Pp= 50 km/h 

 Obciążenie ruchem nawierzchni – KR2 

 Obciążenie konstrukcji jezdni -   115 kN/oś 

 Szerokość jezdni istniejącej  - 6 m 
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 Rodzaj nawierzchni jezdni  - beton asfaltowy 

 Szerokość poboczy  - zmienna oscylująca w granicach 1 m 

 Rodzaj nawierzchni poboczy  - utwardzone 

             

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanówka – Zalesie” zakłada  poprawę  parametrów  

geometryczno- konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni oraz poprawę parametrów użytkowych 

poprzez: 

 wykonanie poszerzeń oraz korekty przebiegu drogi dostosowując do istniejącego pasa 

drogowego,  

 nie przewidziano budowy kanału technologicznego należy uzyskać zgodę od Ministra 

Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego dla inwestycji, 

 budowę i przebudowę zjazdów,  

 przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi, 

 przebudowę istniejących elementów odwodnienia, 

 przebudowę istniejącego chodnika, 

 budowę ciągu pieszo rowerowego lub chodnika i ścieżki rowerowej na całym odcinku 

przewidzianym do przebudowy, 

 przebudowę/odtworzenie istniejących poboczy i zieleńców w granicy pasa drogowego, 

 wycinkę/pielęgnację drzew i wycinkę zakrzaczeń, 

 aktualizację i wymianę oznakowania.  

 Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona oceny stanu technicznego 

istniejących przepustów pod koroną drogi. 

      Projekt budowlany lub materiały do zgłoszenia przed złożeniem do Starostwa Wykonawca   

uzgodni z Zamawiającym. 

       Należy opracować, uzgodnić z właściwymi organami oraz uzyskać zatwierdzenie projektu 

stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wykonać to oznakowanie na odcinku objętym 

opracowaniem. 

  

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS 

STANU ISTNIEJĄCEGO). 

  

 Zakres inwestycji polegającej na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanówka – 

Zalesie” na odcinku od granicy  Powiatu Łęczyńskiego do skrzyżowania z droga wojewódzką 829. 

Projektowany wzdłuż drogi powiatowej 2021L ciąg pieszo - rowerowy lub chodnik i ścieżkę 

rowerową należy połączyć z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej 829 oraz drogi powiatowej 2015L.  

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach stanowiących pas drogowy drogi powiatowej 
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2021L oraz drogi wojewódzkiej 829. Zamawiający szacuje wstępnie 40 działek do podziału.  

Dokumentację projektową należy wykonać tak aby zminimalizować ingerencję w działki 

prywatne.  

Rzeczywisty przebieg zależy od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych i 

należy się liczyć z tym, że Inwestycja może wymagać wykonania podziałów działek co 

stanowi ryzyko Wykonawcy. 

Na  odcinku objętym opracowaniem: 

Szerokość pasa drogowego – zmienna, 

Szerokość jezdni  oscyluje w granicach 6 m. 

Wzdłuż drogi powiatowej lokalnie występują ciągi piesze. 

W pasie drogowym występują zadrzewienia i urządzenia obce. 

 

 Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego 

prawa – w szczególności: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów tech-

niczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa  

ruchu  drogowego i warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  Nr 220 poz. 2181 z 

2003 r.) wraz z załącznikiem Nr 1-4, 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), 

 Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejów, 

 ustaleniami z Inwestorem na etapie projektowania,  

 warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli istniejącego uzbrojenia technicznego w 

przypadku konieczności jego przebudowy  

 innymi wytycznymi niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia oraz pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wod-

noprawnego. 

Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie, Projektanta i Sprawdzającego, 

że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i wytycznymi 

projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym 

sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowości jej do realizacji. 

  

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE.   
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       Przebudowa drogi powiatowej nr 2021L zlokalizowana jest na terenie powiatu Łęczyńskiego  

gmina Milejów i stanowi połączenie komunikacyjne drogi wojewódzkiej 829 z powiatem 

Świdnickim, dojazd do działek przyległych oraz zlokalizowanego tam zagospodarowania.  

Droga powiatowa przebiega przez tereny o zabudowie gospodarczej, mieszkaniowej, tereny łąk i 

pól uprawnych.  

       Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót oraz ilości wyszczególnione  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po  

opracowaniu map do celów projektowych i dokumentacji projektowej. Szczegółowe  

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie  

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 Kategoria drogi – powiatowa 

 Klasa drogi – „Z”   

            Długość - 4,592 km  

 Prędkość projektowa  Pp= 50 km/h 

 Obciążenie ruchem nawierzchni – KR2 

 Obciążenie konstrukcji jezdni -   115 kN/oś 

 Szerokość jezdni projektowanej  - 6 m 

 Rodzaj nawierzchni jezdni  - beton asfaltowy 

 Szerokość poboczy  - 1 m 

 Rodzaj nawierzchni poboczy  - utwardzone 

 

5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE.   

  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2021L zakłada wzrost jakości parametrów technicznych 

istniejącej nawierzchni – poprawa geometrii jezdni oraz geometrii włączeń dróg 

podporządkowanych co wpłynie znaczącą na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu. Poprawa 

równości poprzecznej i podłużnej jezdni zapewni wzrost komfortu  użytkowników pojazdów 

poruszających  się  po  wskazanej  drodze. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa wzdłuż drogi 

powiatowej przewidziano wykonanie ciągów pieszych i rowerowych co pozwoli zachowanie 

ciągłości ruchu pieszych i rowerzystów z istniejącymi wzdłuż drogi wojewódzkiej 829 ciągami 

pieszymi i rowerowymi oraz projektowanym wzdłuż drogi powiatowej 2015L ciągiem pieszo 

rowerowym.  

 

5.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi powiatowej.   

  

Zaproponowane parametry techniczne powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
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dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518, , katalogiem wzmocnień i remontów 

nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz wytycznymi utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy 

dróg samorządowych z warunkami zawartymi w umowie, ustaleniami z Inwestorem, wynikać z 

założeń ustalonych z Zarządcą dróg i uwzględniać istotę celu której mają służyć. Założono 

wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni  oraz poprawę  parametrów  

geometryczno- konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni wraz z poprawą parametrów użytkowych. 

Nie przewidziano wykonania pełnej konstrukcji nawierzchni a jedynie wzmocnienie istniejącej.   

Proponowane konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni 

+ 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, 

+ 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, 

~4 cm warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, 

 

Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustami 

+ 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, 

+ 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, 

~ 4 cm warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, 

- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, 

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 

 

Konstrukcja zjazdu publicznego i skrzyżowań 

+ 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, 

+ 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, 

~ 4 cm warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego AC11W 50/70, 

 

Konstrukcja chodnika/peronu o nawierzchni z kostki brukowej 

+8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego, 

+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, 

+12 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, 

+15 cm warstwa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. 

 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego 

- 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC5SS 50/70 

- 3 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 

- 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5mm 
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- 10 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, 

- 10 cm warstwa piasku grubego stabilizowanego mechanicznie. 

 

Konstrukcja wypełnienia pomiędzy istniejącą konstrukcją jezdni a krawężnikiem 

- 6 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70, 

- 25 cm podbudowa betonowa z betonu C16/20. 

 

Konstrukcja zjazdu publicznego przez projektowany ciąg pieszo-rowerowy 

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, 

- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50, 

- 16 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5mm 

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 

 

Konstrukcja zjazdu indywidualnego przez projektowany ciąg pieszo-rowerowy 

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, 

- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50, 

- 16 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5mm 

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 

 

Konstrukcja zjazdów z kostki brukowej 

+8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, 

+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, 

+12 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, 

+15 cm Warstwa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 5 MPa. 

 

Materiały z rozbiórki istniejących zjazdów i chodników należy w maksymalnym stopniu przewidzieć 

do ponownego wykorzystania, jeśli wykonawca zdecyduje o zastosowaniu nowych materiałów ma-

teriał z rozbiórki przydatny do ponownego zastosowania należy składować na paletach i przekazać 

jego właścicielowi. 

 

Konstrukcja zjazdu indywidualnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

+8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, 

+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, 

+20 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, 
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+15 cm warstwa odsączająca z piasku, 

 

Konstrukcja zjazdu indywidualnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej do przebu-

dowy 

+8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego (wzór i kolor istniejący), 

+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, 

+zmienna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm – jeśli będzie wymagana, 

+istniejąca konstrukcja zjazdu. 

 

Konstrukcja zjazdu indywidualnego o nawierzchni z kruszywa  

~15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5, 

 

Konstrukcja uzupełnienia istniejącego pobocza  

~10 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5. 

 

 

Na poszerzeniach i połączeniach poprzecznych między warstwą wyrównawczą a warstwa wiążącą 

należy zastosować siatkę przeciwspękaniową z kompozytu zbrojeniowego o wytrzymałości na 

rozciąganie MD/CMD minimum 22 kN/m i rozmiarach oczka 39x39 mm. W miejscu łączenia pasm 

kompozytu należy wykonać zakład (wyłącznie poprzeczny) o szerokości około 10 - 15 cm. 

Uwaga: 

Wykonawca prac projektowych przedstawi zamawiającemu 2 alternatywne warianty rozwiązań 

konstrukcyjnych wraz z ich założeniami ekonomicznymi. 

 

5.2. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi powiatowej. 

 

        System odwodnienia powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie  

wody z pasa drogowego i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących  

przepisów techniczno-budowlanych, warunków technicznych wydanych przez zarządcę drogi. 

Istniejące przepusty pod zjazdami oraz przepust pod koroną drogi należy przewidzieć do 

przebudowy lub oczyszczenia. Istniejące rowy przewidziano do oczyszczenia i przebudowy.  

           Przewiduje się, że sposób odwodnienia częściowo pozostanie bez zmian i odbywać się 

będzie za pomocą spadków podłużnych do istniejących rowów przewidzianych do oczyszczenia 

lub przebudowy.  W miejscu ograniczenia jezdni krawężnikiem należy zaprojektować korytka 

podchodnikowe z korytek betonowych typu „muldowego” lub wpusty z przykanalikami 
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umożliwiające przepływ wody pod chodnikiem/ścieżką rowerową lub ciągiem pieszo-rowerowym a 

następnie na skarpę umocnioną korytkami typu „skarpowego”. Dno rowu przy wylocie korytka 

skarpowego umocniono korytkami typu „muldowego” zgodnie z KPED.   

 

5.3. Prace pielęgnacyjne. 

 

Przed rozpoczęciem robót drogowych konieczna będzie miejscowa wycinka krzewów i drzew 

kolidujących z projektowanym poszerzeniem drogi. Koszenie traw oraz oczyszczenie krawędzi na-

wierzchni z narastającej roślinności i innych zanieczyszczeń.  

Na opracowywanym odcinku po zakończeniu robót należy uporządkować teren oraz wypro-

filować tereny zielone przyległe do realizowanej inwestycji.  

5.4. Istniejąca infrastruktura 

 

Przebudowę drogi powiatowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

niweleta zaprojektować po istniejącym terenie co nie spowoduje zagłębiania się w teren istniejący i 

nie będzie wymagało ingerencji w istniejące uzbrojenie podziemne. Dokumentację projektową na-

leży uzgodnić w właścicielami istniejącej infrastruktury i w razie konieczności przewidzieć przebu-

dowę ewentualnych kolizji.  

Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej należy wyko-

nać zgodnie z zastrzeżeniami podanymi w poszczególnych warunkach technicznych zachowując 

odpowiednią ostrożność. W miejscach występowania sieci zaleca się aby roboty zostały wyko-

nane ręcznie w celu określenia głębokości przebiegu danej sieci. 

 

5.5. Projektowana Infrastruktura 

 

        Od 9 września 2022 r. zarządcy dróg publicznych mają obowiązek zlokalizować kanał techno-

logiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych, chyba że zacho-

dzi przypadek określony w art. 39 ust 6ba ustawy o drogach publicznych. Jeżeli zachodzi którakol-

wiek z powyższych okoliczności Wykonawca nie ma obowiązku lokalizowania kanału technologicz-

nego z mocy obowiązujących przepisów, co oznacza, że nie musi występować do ministra 

właściwego do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z tego obowiązku w drodze decyzji. 

      Jeżeli brak takich okoliczności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 

1815) należy wystąpić do Ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji) o zwolnienie 

z obowiązku budowy kanału technologicznego. 

 



14 
 

5.6. Zatoki autobusowe i perony autobusowe 

 

Istniejące zatoki autobusowe przewidziano do przebudowy lub przeprojektowano na perony 

autobusowe z wyznaczeniem jezdni miejsce przystanku autobusowego znakiem P-17 "linia przy-

stankowa": 

Lokalizację zatok autobusowych należy ustalić w oparciu o inwentaryzację stanu istnieją-

cego w terenie.  

5.7. Projektowane doświetlenie przejść dla pieszych 

 

         Celem poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano doświetlenie przejść dla pieszych 

Latarniami hybrydowymi z oprawą LED 37W dedykowaną do oświetlenia zasilanymi z paneli foto-

woltaicznych i turbiny wiatrowej. Przewidziano wykonanie trzech przejść dla pieszych wraz z do-

świetleniem. 

 

6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

  

6.1. CZEŚĆ PROJEKTOWA. 

  

Opracowanie dokumentacji: 

 

Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji technicznej zobowiązany będzie do: 

1. Uzyskania aktualnych map do celów projektowych dla obszaru niezbędnego do 

  prawidłowego wykonania zadnia, 

2. Wykonanie map podziałowych dla działek przewidzianych do przejęcia na rzecz Powiatu 

łęczyńskiego – jeśli będą wymagane, 

3.  Opracowania a następnie uzyskania akceptacji Zamawiającego koncepcji 

 Zagospodarowania Terenu, 

3. Opracowania projektów budowalnych przebudowy drogi powiatowej oraz uzyskania 

wszystkich wymaganych prawem pozwoleń  i uzgodnień z właściwymi organami, 

4.   Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID dla w/w 

zadania inwestycyjnego, 

5.  Opracowania projektów budowalnych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie 

 związanej z infrastruktura drogową (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba ) oraz uzyskania 

 wszystkich wymaganych prawem pozwoleń  i uzgodnień z właściwymi organami. 

 Wykonawca poniesie koszty ewentualnych nałożonych przez zarządców sieci nadzorów 

 właścicielskich, 
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6. Opracowania projektów budowalnych branżowych oraz uzyskanie 

 wszystkich wymaganych prawem pozwoleń  i uzgodnień z właściwymi organami. 

 Wykonawca poniesie koszty ewentualnych nałożonych przez zarządców sieci nadzorów 

 właścicielskich, 

7. Opracowania projektów technicznych przebudowy drogi powiatowej Nr 2021L. 

8.  Opracowania projektów wykonawczych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie 

 związanej z infrastruktura drogową (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba ) – oddzielnie dla 

 wszystkich występujących branż.   

9. Opracowania oraz zatwierdzenia przez właściwe organy Projektów Stałej i Czasowej 

 Organizacji Ruchu dla zakresu drogi powiatowej objętego inwestycją. 

10.  Opracowania kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy ofertowego i  Przedmiaru Robót dla 

 przebudowy drogi powiatowej. 

11. Opracowania kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy ofertowego i  Przedmiaru Robót dla 

 przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie związanej z infrastruktura drogową (o ile 

 zajdzie fizycznie taka potrzeba ) – oddzielnie dla wszystkich występujących branż.   

12.  Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – 

 oddzielnie dla wszystkich występujących branż.   

13. Opracowania Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy– oddzielnie 

dla wszystkich występujących branż.   

14. Opracowanie wymaganych materiałów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 

na wycinkę drzew.  

 

Uwaga: 

Ilości  poszczególnych  elementów  składowych  dokumentacji  technicznej  którą  wykonawca  

będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu  oraz ich formy i formaty zostaną ujęte w zapisach 

Umowy.   

  

Wymagania dotyczące projektu budowlanego 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spełniać wymagania określone w 

ustawie prawo budowlane, oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679). 

W projektach dla dróg ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu. 

 

Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),  

– Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
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(Dz.U.2022.1679). Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia 

właściwych jednostek wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami 

szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogą być 

także załączone do niniejszej Części opisowej. 

 

– Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2022.1679). 

  

Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679). Strony tytułowe poszczególnych tomów/zeszytów 

muszą spełniać wymagania stawiane dla strony tytułowej Projektu Budowlanego z zastrzeżeniem, 

że podane informacje mają dotyczyć jedynie konkretnego tomu/zeszytu. 

 

Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2022.1679).  

  

Część rysunkowa powinna zawierać, co najmniej poniższe rysunki: 

 

1. Dla obiektów drogowych: 

 plan sytuacyjny (1:500 lub 1:1000), 

 przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ¸ 1:100), 

  przekroje podłużne (1:100/1000)¸ 

 charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50/100) – w zależności od potrzeb, 

 szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:20), 

 

2. Dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą (w przypadku potrzeby) 

 plan sytuacyjny (1:500 lub 1:1000), 

 szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:20), 

 profile podłużne (1:100/1000), 

 schematy zasilania I inne branżowe rysunki jeśli będą wymagane ( 1:10 – 1:50). 

  

Wymagania dotyczące projektu wykonawczego/ technicznego  

Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb 

wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 
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Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy 

powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

 możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

  

W skład Projektu wykonawczego/technicznego powinny wchodzić rysunki wykonawcze 

potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych a  ponadto wyniki obliczeń, potrzebne 

dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Wszystkie rysunki 

powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla 

potrzeb wykonawstwa robót. 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.: 

 plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej 

i związanej z drogą – materiał do uzgodnienia ZUDP, 

 opracowania geologiczne i geotechniczne – o ile zajdzie taka potrzeba, 

 projekt zieleni. 

 

3. Rysunki wykonawcze/techniczne: 

 

Część rysunkową należy rozszerzyć w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne z 

punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych, co najmniej o (dla 

obiektów drogowych ): 

 - plany sytuacyjno - wysokościowe projektów drogowych (skala 1:1000) winny być bardziej 

uszczegółowione projektowanymi rzędnymi wysokościowymi w stosunku do projektu budowlanego 

w miejscach, które mogą budzić wątpliwości podczas wykonawstwa robót, a w szczególności 

należy podać projektowane rzędne wysokościowe obiektów drogowych co najmniej w punktach 

charakterystycznych, tj. np. początki/końce łuków poziomych/pionowych, przełamania spadków, 

projektowane kratki ściekowe, zjazdy przy granicy działek. 

 przekroje poprzeczne dróg (skala 1:50/100), 

 szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

 szczegóły konstrukcyjne, 

Dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą (w przypadku potrzeby) - szczegóły 

konstrukcyjne (1:10), 
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Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem 

ekonomicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych. 

  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań projektowych. 

Parametry obiektu muszą być dostosowane do parametrów drogi powiatowej klasy „L” 

  

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są 

niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej dokumentacji oraz wymaga to 

przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynności te powinny być wykonane przez 

Projektanta nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej. 

  

W przypadku posiadania przez Zamawiającego projektu technicznego istniejącego obiektu i 

przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektującej , Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne różnice między tym PT, a stanem faktycznym obiektu. Do 

obowiązków Wykonawcy Projektu należy sprawdzenie stanu faktycznego. 

 

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki z wymiarami i rzędnymi obiektu 

istniejącego i projektowanego, a w szczególności: 

- Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa 

drogowego oraz pasa drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego.   

- Przekrój podłużny i przekroje poprzeczne obiektu. 

- W przypadku stosowania typowych prefabrykatów i elementów lub powołane się na typowe 

rozwiązanie należy załączyć kserokopie rysunków technicznych z katalogu. Rysunki z katalogu 

powinny być dostosowane do potrzeb zamówienia -opracowanego projektu m. in. w zakresie ilości 

materiałów, wymiarów itp. 

 

Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać elementów 

naklejanych. Każdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym ma posiadać tabelkę z 

informacjami i sprawdzeniami wymaganymi jak dla projektu budowlanego m. in. powinien być 

podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzającego z podaniem numerów uprawnień. 

Należy także załączyć rysunek ustalający rozmieszczenie znaków wysokościowych na obiekcie i w 

jego otoczeniu. W SST uwzględnić konieczność wykonania przez uprawnionego geodetę 

pierwszego pomiaru wysokościowego reperów do odbioru ostatecznego. 

  

Wymagania dotyczące projektu organizacji ruchu. 

  

Szczegółowy zakres i forma projektu organizacji ruchu (stałej i czasowej) powinna być zgodna z: 
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 Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  

31  lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r, poz. 

1393. z późn. zm.). 

 Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  23  września  

2003  r  /  w sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. /Dz. U. Nr 177,poz. 1729/. 

  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 

2005 nr 108 poz. 908 z późn. zm.)”.   

  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  a  sprawie  

szczegółowych warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  

bezpieczeństwa  ruchu drogowego  i  warunków  ich umieszczania na  drogach  (Dz.U.Nr  

220  poz.  2181  z  2003  roku  z póz. zm). 

  Inwentaryzacją oznakowania i pomiarami w terenie. 

  

Wymagania dotyczące kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy ofertowego i  Przedmiaru 

Robót 

Szczegółowy  zakres  i  forma  kosztorysu  inwestorskiego,  kosztorysy  ofertowego  i    Przedmiaru  

Robót powinna być zgodna : 

 -  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  18  maja  w  sprawie  określenia  metod  i  

podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  

projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

  

Wymagania dotyczące Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót   

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią kompletne opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót, które zostaną 

wykonane w ramach Umowy. 

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonać zgodnie z rekomendowanymi przez 

Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4 i WT-5 i każdymi innymi 

aktualnymi w dacie obowiązywania Umowy. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy opracować na podstawie Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych. 

  

CZEŚĆ WYKONAWCZA: 
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Ogólne warunki wykonania robót budowlanych. 

W celu sprawowania kontroli nad prawidłowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w 

zadania inwestycyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonanie prac budowlanych: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

          Decyzje Inspektora/Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

         Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Planowana  inwestycja  może  być  realizowana  jedynie  na  terenach  co  do  których  

Zamawiający posiada  odpowiedni  tytuł  prawny  lub  wymaganą  Prawem  zgodę.  Wykonawca  

podczas  realizacji procesu budowlanego nie może naruszać interesów osób trzecich, a ew. 

szkody wynikające z sytuacji losowych a będących następstwem prac budowlanych musza być  

niezwłocznie naprawione przez Wykonawcę. 
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Ochrona środowiska 

 

Przewidywana inwestycja nie może mieć negatywnego oddziaływania na środowisko 

naturalne, nie może też przekroczyć standardów jakości środowiska w granicach terenu, do 

którego posiada tytuł prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowoduje uciążliwości. Brak 

negatywnego oddziaływania na środowisko — ewentualne uciążliwości, jak: nadmierny hałas, 

wibracje, itp. będą miały charakter krótkotrwały, gdyż mogą wystąpić tylko w czasie pracy 

ciężkiego sprzętu w okresie prowadzonych robót budowlanych. 

Projekty budowlane zostaną opracowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska i przepisami 

branżowymi. Poszczególne projekty branżowe uwzględniać będą zastosowanie 

najnowocześniejszych urządzeń, które maja certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce jak 

również na świecie. Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane 

budowy, odpowiednio przeszkoleni pracownicy i właściwa organizacja pracy – minimalizują 

prawdopodobieństwo wystąpienia awarii zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz powodujących 

zagrożenie dla środowiska. 

Do rozwiązań chroniących środowisko, należy zaliczyć 

 utrzymywanie terenu budowy i wykopów bez wody stojącej; 

  podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych  a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie sposobu jego działania; 

 dopuszczenie do stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do wbudowania  i 

zastosowania w budownictwie; 

  przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej; 

  utrzymanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego; 

  materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z przepisami  i zabezpieczyć 

przed dostępem osób trzecich; 

   zabezpieczenie urządzeń podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy; 

   przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 

  zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu 

i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe działanie na środowisko. 

Na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań istotny wpływ mają wykonawcy robót oraz 

inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie robot budowlanych szczegółowym planem i 

harmonogramem robot. 
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Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie: 

 odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego 

zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło 

do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, 

 stosowania odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj 

zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe 

wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 

 jakość wykonywanych robot, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości i 

zakresu późniejszych koniecznych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich 

pracownikami. 

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednimi przepisami prawnymi do: 

 sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają odpowiedni 

dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę, 

 sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają 

ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, 

dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu 

czasowo zajętego na potrzeby budowy, 

 dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robot, czuwania, aby 

przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska. 

Nie przewiduje się zagrożenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od przewidywanej 

inwestycji. 

Należy ograniczyć zakres przestrzenny prac do niezbędnego minimum.  Należy zachować 

istniejący stan terenów przyległych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne dopuszczalne 

zabiegi ingerencyjne mogą się sprowadzać do umocnienia skarp nasypów wynikających z korekty 

geometrii korony drogi i mogą być zlokalizowane wyłącznie w pasie drogi powiatowej. Nie 

dopuszcza się wykonywanie korekt geometrii terenu (niwelacji naturalnej rzeźby) poza  pasem 

drogowym. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji   

program BIOZ, który w sposób szczegółowy określi informacje dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
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wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  

życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  

powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

  

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 

 Wykonawca otrzyma nieodpłatnie możliwości dysponowania terenem pasa drogi 

powiatowej na cele związane z procesem budowlanym na zasadach określonych w protokole 

przekazania placu budowy. 

 Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  odpłatnego  uzyskania  zezwolenia  na  zajęcie  

pasa drogowego drogi wojewódzkiej od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na czas który sam 

określi  zgodnie  z  przyjętą  przez  Niego  technologią  pozwalającą  na  wykonanie  wszystkich  

prac  w zakresie budowy włączenia drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej jeśli takie zezwolenie 

będzie niezbędne do wykonania projektowanego zakresu prac. 

 Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  uzyskania  we  własnym  zakresie  możliwości   

dysponowania  dodatkowym  terenem  (np.  na  place  postojowe,  lub  place  magazynowe)  jeżeli 

przyjęty przez niego sposób prowadzenia procesu budowlanego będzie tego wymagał. 

    

Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

 Teren prowadzenia prac budowalnych powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonym 

wcześniej Projektem Czasowej Organizacji Ruchu. 

 Całość oznakowania i zabezpieczenia robót po jego wykonaniu, przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, podlega odbiorowi technicznemu przez Zarządcę drogi. 

Z uwagi na utrudnienia w ruchu pojazdów związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu 

w związku z jej przebudową sugeruje się: 

 przeprowadzenie robót budowlanych w możliwie najkrótszym czasie 

 ze  względów  bezpieczeństwa  nie  prowadzi  prac  budowlanych  w  porze  nocnej.  Po  

zakończeniu prac  w  poszczególnych  etapach  usunąć  tablice  kierujące  oraz  zapory  

drogowe  pozostawiając ograniczenia  prędkości  oraz  znak  B-25  „  zakaz  

wyprzedzania”.  Wyłagodzić    krawędzie  najazdowe wykonanych warstw konstrukcyjnych 

w sposób pozwalający na ich bezpieczne pokonanie. 

Prowadzenie robót budowlanych możliwe jest po dokonaniu, z odpowiednim wyprzedzeniem, 
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powiadomienia Zarządcy oraz organu kontroli ruchem na w/w drodze o terminie rozpoczęcia robót 

i uzyskaniu pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Przywrócenie stałej organizacji ruchu 

powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu budowy i odbiorze przez Zarządcę drogi zajętego 

pasa drogowego. 

 

Materiały, wyroby budowlane, 

 

 Wykonawca podczas realizacji robót  budowlanych zobowiązany jest do stosowania 

wyłącznie materiałów zgodnych  z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych 

zasad określonych w Projektach wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące materiałów jak również odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  

materiały  w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z wywozem i utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórek. 

 

Sprzęt i transport. 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. Sprzęt  używany  do  robót  

powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  

ilości  wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  

powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

   Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
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   Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

   Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

   Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  

sprzęt niesprawny. 

   Jeżeli dokumentacja projektowa  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia  

sprzętu przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  

zamiarze wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  

akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

   Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

   Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  

zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  

w  terminie przewidzianym umową. 

   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  

parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  

dopuszczone  przez 

Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

   Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  

zanieczyszczenia, uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  

dojazdach  do  terenu budowy. 

 

Kontrola jakości robót 

W celu sprawowania kontroli nad prawidłowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w 

zadania inwestycyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić,  

zamierzony sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  plan  organizacji  

robót  gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.   
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  Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

  sposób zapewnienia bhp., 

  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót, 

  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w 

procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  

informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz  maszyn i urządzeń  stosowanych na  budowie  z  ich parametrami  technicznymi 

 oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu, 

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  

zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

   Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

   Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

   Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  

i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

   Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  

laboratoryjnych,  w celu ich inspekcji. 

   Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier/Kierownik  projektu  natychmiast  wstrzyma  

użycie  do  robót badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  

niedociągnięcia  w  pracy laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  

odpowiednia  jakość  tych materiałów. 

   Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  

ponosi Wykonawca. 

  

Dokumenty budowy 

 

          Głównym dokumentem budowy będzie zarejestrowany dziennik budowy.   

 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  

obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

   Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

   Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

   Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

   dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  

trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

   Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

   Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 19 

   Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  

ustosunkowania  się. Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  

wydawania  poleceń  Wykonawcy robót. 

  

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

  

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  

orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  

gromadzone  w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
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załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przedstawić Wykonawcy wykaz wymaganych 

dokumentów składających się na uszczegółowiona dokumentację budowy tj: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje jego 

natychmiastowe  odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.   

 

Odbiór robót 

W zależności od ustaleń opracowanych SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

   Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

   Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. 

   Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu oprzeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy 

   Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny robót 

   Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

   Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 20 

  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbioru 

ostatecznego. 

  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

   Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
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sporządzona w trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z 

dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, 

dzienniki 

budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) 

na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

   Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

   Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  

Odbiór pogwarancyjny 

   Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

   Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny robót”. 

 

 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Zagospodarowanie  terenu  (uporządkowanie  terenu  uwzględniające    w  maksymalnym  stopniu 

przywracający  stan  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych)  należy  uwzględnić  szczegółowo  

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiającego.   

  

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

  

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMOGAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 
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2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający  oświadcza,  że  zakres  przebudowy  drogi  powiatowej  znajduje  się  w  liniach 

rozgraniczających istniejącej drogi, a właścicielem tych gruntów jest Powiat łęczyński z 

wyłączeniem przebudowy skrzyżowań tam gdzie konieczne będzie wejście na drogi innej kategorii.  

Rzeczywisty przebieg zależy od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych i 

należy się liczyć z tym, że Inwestycja może wymagać wykonania podziałów działek co 

stanowi ryzyko Wykonawcy. 

  

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMÓWIENIA. 

  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania polskich 

przepisów między innymi: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów tech-

niczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa  

ruchu  drogowego i warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  Nr 220 poz. 2181 z 

2003 r.) wraz z załącznikiem Nr 1-4, 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), 

 Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejów, 

 ustaleniami z Inwestorem na etapie projektowania,  

 warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli istniejącego uzbrojenia technicznego w 

przypadku konieczności jego przebudowy  

 innymi wytycznymi niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia oraz pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wod-

noprawnego. 

  

IV.  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania lub opracowania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności:   
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A. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 i 1 : 1000 dla całej trasy odcinka drogi 

objętego opracowaniem. 

B.  Uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków technicznych od Zarządców Dróg na 

przebudowę włączenia drogi powiatowej. 

C.  Opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej podstawowe informacje 

dotyczące planowanej inwestycji, na podstawie, której wydawana zostanie decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach, bądź gdy organ administracyjny (opiniujący) nałoży 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - raportu oddziaływania na 

środowisko. 

  

Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada dokumenty stanowiące podstawę do 

projektowania, a w szczególności: 

 

a. Mapę zasadniczą sytuacyino-wysokościową, 

b. Opinia geotechniczna. 

 

V. INNE ZAŁĄCZNIKI: 

 

a. szacunkowe zestawienie kosztów.  


